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 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 
uzavřené na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané  

na veřejnou zakázku malého rozsahu 

č. VŘ/22/2021 
 

„Instalace ochranných sítí proti ptactvu a výměna výplní otvorů schodiště 
na objektu LDN Chittussiho, Chittussiho 1108/1a, Praha 6 Bubeneč “ 

 

ve smyslu výjimky dle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění (dále „ZZVZ“) 

a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění (dále „ObčZ“) 

 

mezi 

   OBJEDNATELEM: 

Městská část Praha 6 

Čs. armády 23, 160 52 Praha 6 

IČ: 00063703 

DIČ: CZ00063703 

zastoupena na základě příkazních smluv č. S/447/2006/OSM uzavřené dne 25. 05. 2006 
ve znění jejího dodatku č. 6 

  

 SNEO, a.s. 

 se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6 

 zastoupená:  Zdeňkem Hořánkem, jediným členem představenstva 

 IČ: 27114112 

 DIČ: CZ27114112  

zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085 

identifikátor datové schránky: 9h6siaq 

(dále „objednatel“) 

a 

ZHOTOVITELEM:  

se sídlem:  

zastoupena:  

IČ:  

DIČ:  

Společnost je zapsaná v OR vedeném u …., oddíl, … vložka… 

identifikátor datové schránky: 

Bankovní spojení:  

(dále „zhotovitel“) 

     (dále společně také „smluvní strany“) 
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1. Tato smlouva (dále „smlouva“) se uzavírá mezi objednatelem a zhotovitelem na základě 
výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku č. VŘ/22/2021 s názvem 
„Instalace ochranných sítí proti ptactvu a výměna výplní otvorů schodiště na objektu LDN 
Chittussiho, Chittussiho 1108/1a, Praha 6 Bubeneč “ (dále jen „veřejná zakázka“). 

1. Předmětem této smlouvy je na jedné straně závazek zhotovitele provést na svůj náklad 
a nebezpečí pro objednatele dílo vymezené touto smlouvou a na straně druhé závazek 
objednatele toto dílo převzít a zaplatit za něj cenu dle podmínek stanovených touto 
smlouvu.  

2. Dílo nazvané jako „Instalace ochranných sítí proti ptactvu a výměna výplní otvorů schodiště 

na objektu LDN Chittussiho, Chittussiho 1108/1a, Praha 6 Bubeneč“, spočívá v provedení 
stavebních prací, dodávek a činností s tím souvisejících v rozsahu a za podmínek 
stanovených touto smlouvou, jejími přílohami, nabídkou zhotovitele včetně oceněného 
soupisu prací s výkazem výměr a zadávacími podmínkami veřejné zakázky včetně všech 
jejích příloh (dále jen „dílo“). 

3. Místem plnění díla se rozumí: 

Budova č. p. 1108 na pozemku parc.č. 1318/2, Chittussiho 1108/1a, Praha 6, v k. ú. Bubeneč.  

4. Předmět plnění díla je instalace ochranných sítí proti ptactvu v prostoru před jednotlivými 
lodžiemi situovanými na všech fasádách objektu, a dále dokončení výměny 4ks oken 
v prostoru severního schodiště vč. parapetů. 

5. Předmětem zakázky je rovněž průběžný a závěrečný úklid staveniště a veškeré další práce, 
které jsou nutné ke zhotovení kompletního a funkčního díla. Práce budou probíhat za 
provozu objektu. 

6. Před vlastním zahájením prací na místě stavby zajistí zhotovitel díla pasportizaci včetně 
fotodokumentace stávajících lodžií a měněných oken. Zhotovitel zpracuje harmonogram 
postupu prací, který předloží objednateli ke kontrole a odsouhlasení. 

7. Rozsah konkrétních požadovaných prací, technologie i použitých materiálů je dán touto 
smlouvou a jejími přílohami, dokumentací pro provedení stavby zpracovanými Ing. Filipem 
Nehonským, IČ: 717 24 257, Randova 3205/2, 150 00 Praha 5, dokončenou v červenci 2021, 
která je součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky, ve znění všech případných změn a 
vysvětlení dokumentace pro provedení stavby ke dni podpisu této smlouvy (dále jen „DPS“), 
a zhotovitelem oceněným soupisem prací s výkazem výměr, který zhotovitel odevzdal v 
rámci své nabídky na veřejnou zakázku. 

8. Objednatel si vyhrazuje možnost zadat k realizaci pouze vybrané stavební objekty jako 
samostatný funkční celek. Objednatel si dále vyhrazuje možnost nařídit zhotoviteli 
nerealizovat samostatné položky díla (dále „méněpráce“). Toto ustanovení smlouvy 
je aplikovatelné obdobně v rámci limitů stanovených ZZVZ. 

I.ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

II.PŘEDMĚT SMLOUVY  

III.PODMÍNKY REALIZACE DÍLA  
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1. Objednatel požaduje, aby zhotovitel při realizaci díla dodržoval mimo jiné podmínky 
uvedené v tomto článku, které jsou v plném rozsahu součástí ceny díla dle smlouvy. 

2. Podmínky realizace díla obecné: 

a) zhotovitel umístí ihned po podpisu této smlouvy na vhodném místě stavby oznámení o 
provádění prací s názvem své společnosti, jménem odpovědného pracovníka, jeho 
telefonickým kontaktem a termínem realizace; 

b) zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení veškerých obecně platných právních a jiných 
předpisů, zejména předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, předpisů o 
ochraně životního prostředí, předpisů o požární ochraně aj.; 

c) zhotovitel je povinen dodržovat podmínky stavebního povolení a ostatních organizací 
vyjadřujících se k projektové dokumentaci, splnit veškeré podmínky a požadavky 
obsažené ve stavebním povolení a ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy, 
správců sítí, jakož i ostatních subjektů oslovených v rámci stavebního řízení; 

d) zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby při své činnosti minimalizoval negativní 
dopady stavební činnosti na okolí;  

e) zhotovitel se zavazuje spolupracovat s koordinátorem BOZP, jehož jméno oznámí 
objednatel zhotoviteli písemně v zápise o předání a převzetí staveniště nebo zápisem do 
stavebního deníku; 

f) zhotovitel se zavazuje spolupracovat s technickým dozorem stavebníka (dále jen „TDS“), 
jehož jméno oznámí objednatel zhotoviteli písemně v zápise o předání a převzetí 
staveniště nebo zápisem do stavebního deníku; 

g) zhotovitel se zavazuje k zajištění provedení prací způsobem, při kterém nebude docházet 
k narušování nočního klidu a k překračování hlukových limitů stanovených platnou 
legislativou na území ČR, zejména pak nařízením vlády č. 272/2011 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Bourací a jiné hlučné práce nemůže zhotovitel provádět před 8.00 
hod. a po 18.00 hod., ve dnech pracovního klidu a dnech volna; 

h) zhotovitel si zajistí v potřebném rozsahu povolení záboru veřejných ploch, výkopové 
povolení, vytýčení inženýrských sítí, případně provedení sond za účelem ověření 
skutečného stávajícího stavu konstrukcí a technického vybavení apod., bude-li to pro 
realizaci díla třeba; 

i) zhotovitel si zajistí vlastní měření odebrané vody, plynu, tepla a elektřiny. Bude-li třeba, 
zajistí si stavební odběry vody, plynu, tepla a elektřiny s jejich poskytovateli. Zhotovitel 
se zavazuje uhradit náklady za vodu, plyn, teplo a el. energii, které budou spotřebovány 
na předaném staveništi po dobu realizace díla zhotovitelem. Zhotovitel hradí 
spotřebovaná média objednateli, uživateli (nájemci), přímo dodavatelům (podle 
charakteru stavby); 

j) stavbyvedoucí zhotovitele povede ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích 
stavební deník, do kterého zapisuje zejména skutečnosti uvedené v ustanovení § 157 
zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon, v platném znění, a prováděcí vyhláškou MMR 
č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění, dále všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, 
zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje nutné pro 
posouzení prací orgány veřejné správy. Dále zde uvádí jména a příjmení osob pracujících 
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na staveništi na díle, které dle této smlouvy realizuje (tzn. včetně jmen osob všech jeho 
případných poddodavatelů). Mimo stavbyvedoucího zapisují potřebné záznamy ve 
stavebním deníku i oprávněné osoby objednatele (koordinátor BOZP, TDI apod.). Smluvní 
strany mají povinnost činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. 
Zhotovitel je oprávněn vyjádřit nesouhlas se zápisem objednatele ve stavebním deníku 
nebo vznést k němu připomínky či výhrady ve lhůtě 3 pracovních dnů od jeho provedení. 
Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního deníku v průběhu pracovní doby. Zhotovitel má 
povinnost umožnit objednateli vytrhnout 1 x podepsanou kopii každého listu 
ze stavebního deníku. V době, kdy budou práce na díle přerušeny nebo zastaveny, bude 
stavební deník uložen v sídle společnosti SNEO, a.s. Originál stavebního deníku předá 
zhotovitel objednateli při odevzdání díla; 

k) v průběhu provádění díla budou konány pravidelné kontrolní dny (schůzka zástupce 
objednatele, technického dozoru stavebníka, stavbyvedoucího a odpovědného zástupce 
zhotovitele, příp. dalších osob). Kontrolní dny se budou konat vždy minimálně 1x v týdnu. 
Vyhotovené zápisy z  kontrolních dnů budou nedílnou součástí stavebního deníku; 

l) zhotovitel vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku a emailem ke kontrole všech 
prací, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné, nejméně 3 pracovní dny 
předem. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude 
zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí 
těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za 
předpokladu, že dodatečnou kontrolou bylo zjištěno, že práce byly řádně provedené. 
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole těchto prací, je zhotovitel povinen 
na písemnou žádost objednatele ve stavebním deníku tyto odkrýt a znovu zakrýt a nést 
veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly řádně provedeny. 
Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technologické postupy a pokyny zástupce 
objednatele nebo technického dozoru stavebníka; 

m) objednatel je oprávněn vyslat pověřenou osobu ke kontrole provádění díla, a to kdykoli 
v průběhu provádění díla zhotovitelem; 

n) zhotovitel se zavazuje k provedení veškerých zkoušek a testů k prokázání požadovaných 
kvalitativních parametrů díla, pokud je vyžadují právní předpisy, České technické normy, 
Evropské normy platné v České republice nebo obchodní zvyklosti. Zhotovitel se dále 
zavazuje k dodání příslušných osvědčení, certifikátů a dokumentů prokazujících 
vlastnosti a jakost provedeného díla; 

o) zhotovitel se zavazuje k zajištění všech potřebných opatření, aby instalovaná zařízení 
nebyla znehodnocena provozem na staveništi např. vyčištění VZT zařízení po zkoušce 
provozu nebo po zregulování a výměna všech použitých filtrů VZT zařízení před předáním 
díla, zakrytí instalovaných zařízení a do stavby zabudovaných prvků i konstrukcí před 
poškozením, apod.; 

p) zhotovitel se zavazuje k zajištění zaškolení obsluhy technologických prvků a systémů 
dodávaných v rámci provádění díla; 

q) zhotovitel se zavazuje ke zpracování návodů na údržbu předaného díla, návrhů 
provozních řádů a rovněž zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech 
výrobků a veškerých podkladů potřebných pro kolaudaci (vč. dokladů dle zákona 
č. 22/1997 Sb. prohlášení o shodě), minimálně však v rozsahu a členění dle příloh této 
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smlouvy. Všechny předávané dokumenty budou zpracovány v českém jazyce nebo 
budou opatřeny českým překladem; 

r) zhotovitel se zavazuje k zajištění geodetického zaměření skutečného provedení 
venkovních ploch a ke geodetickému zaměření průběhu inženýrských sítí na pozemku vč. 
zvýraznění bodu napojení na páteřní (uliční) rozvody; 

s) zhotovitel se zavazuje k zajištění zpracování geometrického plánu k tomu oprávněnou 
osobou, bude-li to ke kolaudaci vyžadovat Stavební úřad; 

t) zhotovitel je povinen předat geodetické zaměření skutečného provedení inženýrských 
sítí k zanesení do digitálních map jednotlivých správců sítí a do centrální digitální mapy 
Prahy a objednateli předat potvrzení o předání těchto podkladů správcům sítí 
a příslušnému úřadu Magistrátu hlavního města Prahy;  

u) zhotovitel je povinen umožnit a poskytnout součinnost ke zveřejnění na vhodném místě 
stavby oznámení (plachty) s názvem zástupce objednatele a technického dozoru 
společnosti SNEO, a.s. 

3. Podmínky realizace díla osobní: 

a) objednatel požaduje naprosto korektní a vstřícné jednání všech zaměstnanců, 
poddodavatelů a dalších reprezentantů zhotovitele; 

b) všechny osoby zhotovitele, které jsou přítomny na staveništi nebo se jinak podílejí 
na plnění předmětu smlouvy, mají zakázáno kouřit v prostoru předaného staveniště, ale 
i v prostorách objektů, ve kterých je předmět díla dle smlouvy prováděn, a také v jejich 
bezprostřední blízkosti. Jedná se zejména o areály škol, areály mateřských škol, vchody 
domů atd.; 

c) zhotovitel je povinen provádět práce, které budou předmětem smlouvy svými 
zaměstnanci. Pokud bude při realizaci díla provádět činnosti prostřednictvím 
poddodavatelů, zodpovídá za plnění včetně odpovědnosti za škody, solidárně s tímto 
poddodavatelem; 

d) zhotovitel zajistí provádění jednotlivých činností kvalifikovanými pracovníky 
s odpovídající délkou odborné praxe. Objednatel je oprávněn kontrolovat odbornou 
kvalifikaci pracovníků (dosažené vzdělání v oboru – minimálně vyučení v oboru, délku 
odborné praxe – minimálně 3 roky odborné praxe, absolvování předepsaných školení, 
které jsou nezbytné pro výkon dané činnosti - např. proškolení pro montáž požárně 
odolných sádrokartonových konstrukcí apod.). V případě, že zhotovitel není schopen 
doložit kvalifikaci svého pracovníka, nemůže tento pracovník vykonávat činnosti, 
u kterých zhotovitel není schopen prokázat objednateli jeho dostatečnou kvalifikaci. 
V případě, že i přes upozornění objednatele na provádění některé části díla 
nekvalifikovaným pracovníkem, bude tento pracovník dále vykonávat činnosti, u kterých 
není zhotovitel schopen prokázat objednateli jeho odpovídající kvalifikaci, je objednatel 
oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle smlouvy. Zhotovitel je povinen prokázat na žádost 
objednatele odbornou způsobilost každého svého pracovníka nebo svého 
poddodavatele; 

e) zhotovitel zajistí odborné vedení stavby stavbyvedoucím a zajistí jeho trvalou přítomnost 
na staveništi v průběhu provádění díla; 

f) složení realizačního týmu zhotovitele:  
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jméno a příjmení – stavbyvedoucí – (POZN: bude doplněno v souladu s nabídkou 
zhotovitele na veřejnou zakázku),  

jméno a příjmení – zástupce stavbyvedoucího (POZN: bude doplněno v souladu 
s nabídkou zhotovitele na veřejnou zakázku); 

g) v případě, že dojde ke změně realizačního týmu v osobách vyžadovaných objednatelem 
jako součást prokázání kvalifikace, je zhotovitel povinen o této skutečnosti písemně 
informovat objednatele. Zhotovitel odpovídá za to, že nový člen realizačního týmu bude 
mít stejnou kvalifikaci, jako člen původní, kterého navrhl v rámci své nabídky na veřejnou 
zakázku; 

h) v případě, že objednatel zjistí, že se na realizaci díla nepodílí výše uvedené osoby 
stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, upozorní písemně na tuto skutečnost 
zhotovitele. Zhotovitel je povinen zajistit nápravu tohoto stavu nejpozději do 
5 pracovních dnů od upozornění objednatelem. Nezajistí-li zhotovitel nápravu stavu do 
5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu dle 
článku XI. odst. 9. této smlouvy. Nezajistí-li zhotovitel nápravu stavu ani do 
30 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

4. Podmínky realizace díla – inženýrská činnost:  

a) zhotovitel je povinen v rámci provádění díla dle smlouvy zajistit veškerou inženýrskou a 
projektovou činnost nutnou k realizaci kompletního funkčního díla, která zahrnuje 
zejména: 

a. provádění souvisejících průzkumů; 
b. veškeré přípravné práce; 
c. jednání s orgány památkové péče; 
d. podrobné zaměření dotčených částí objektu; 
e. zpracování nutných realizačních, výrobních a dílenských výkresů; 
f. zpracování technologických postupů montážních a stavebních prací; 
g. zpracování potřebných detailů; 
h. vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla včetně všech 

profesí v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění 
ve dvou vyhotoveních - 1 (jedno) pro potřeby kolaudace a 1 (jedno) pro interní 
potřeby objednatele; 

i. zpracování kompletní dokladové části k předání díla v rozsahu smlouvy a jejích 
příloh; 

j. předání dotčených chodníků a komunikací Technické správě komunikací hl. m. 
Prahy (TSK) včetně zajištění písemného souhlasu Technické správy komunikací hl. 
m. Prahy (TSK) s kolaudací; 

k. zpracování geodetického zaměření inženýrských sítí ve třech vyhotoveních s tím, 
že jedno z těchto tří vyhotovení bude zhotovitelem prokazatelně předáno 
k aktualizaci Digitální technické mapy Prahy;  

l. zajištění podkladů pro předávací řízení dokončené stavby; 
m. zajištění součinnosti při kolaudaci stavby; 
n. zajištění součinnosti při předávacím řízení. 

5. Podmínky realizace díla – zařízení staveniště a úklid: 
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a) zhotovitel se zavazuje zajistit zařízení staveniště a po ukončení prací jeho likvidaci 
na vlastní náklady; 

b) zhotovitel se po celou dobu provádění díla zavazuje k zajištění bezpečného 
a hygienického provozu na předaném staveništi a v jeho okolí, průběžného denního 
úklidu a udržování čistoty a pořádku na předaném staveništi a v jeho okolí, včetně 
průběžného odvozu stavební suti a průběžné likvidace odpadů vzniklých činností 
zhotovitele (doklady o likvidaci odpadů bude zhotovitel průběžně předkládat objednateli 
v průběhu provádění díla), čištění zhotovitelem znečištěných příjezdových komunikací, a 
k zajištění odpovídajícího zabezpečení staveniště, jako je např. oplocení staveniště, 
zabránění vstupu neoprávněných osob na staveniště, apod.; 

c) zhotovitel se zavazuje k zajištění veškerých potřebných a účelných bezpečnostních 
opatření (bezpečnost a ochrana zdraví při práci (dále „BOZP“), požární ochrana (dále 
„PO“) a ochrana životního prostředí), jakož i zajištění veškerých pomocných stavebních 
zařízení a konstrukcí, dočasných a provizorních opatření i k zaměření staveniště či zřízení 
pomocných staveb, bude-li to technologie provádění díla vyžadovat; 

d) objednatel požaduje pro svislý transport suti a dalšího materiálu použití bezprašné 
technologie; 

e) dochází-li v rámci předmětu plnění k opravě či rekonstrukci střešní krytiny, fasády 
a klempířských prvků, je zhotovitel povinen zajistit střešní a obvodový plášť před 
zatečením do objektu. Pokud tuto svou povinnost zhotovitel nezajistí nebo zajistí 
nedostatečně či v rozporu s dohodou zástupce objednatele, nemůže se zprostit 
odpovědnosti za škodu, kterou zatečení způsobí. V tomto případě se nejedná o vyšší moc 
a zhotovitel plně odpovídá za veškerou škodu, vícenáklady na vysoušecí techniku a 
případné zdržení realizace díla vč. důsledku prodloužení doby realizace díla s vazbou na 
smluvní pokuty; 

f) bude-li třeba, zajistí zhotovitel na svůj náklad ochranu veškerého inventárně předaného 
ponechaného interiérového vybavení a podlahových krytin před poškozením. V případě 
vzniku škody nahlásí zhotovitel neprodleně pojistnou událost své pojišťovně a zajistí 
odškodnění; 

g) po ukončení prací bude proveden závěrečný čistý úklid (zametení, vysátí průmyslovým 
vysavačem, vytření, mytí oken apod.); 

h) po ukončení prací je nutno provést generální úklid dotčených ploch; 

i) zhotovitel je povinen zahájit úklidové práce nejpozději do 1 hodiny po upozornění 
objednatelem o nedodržení povinnosti provádění úklidu. V případě, že zhotovitel 
nezahájí ve výše stanovené lhůtě úklidové práce, bude objednatelem objednána externí 
úklidová firma, která na náklady zhotovitele provede úklid staveniště a jeho okolí 
dotčeného stavbou (platí pro jeden každý zjištěný případ). Náklady na takto provedený 
úklid je povinen uhradit zhotovitel, a to na základě daňového dokladu vystaveného 
objednatelem se splatností 14 dnů od jeho doručení. 

 

6. Podmínky realizace díla – dokumentace a vzorky: 

a) zhotovitel se zavazuje ke zpracování dílenské nebo výrobní dokumentace, dopracování 
předané DPS do detailů potřebných k realizaci díla, vypracování výkresů výztuže, 
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zpracování výkresů schémat rozvaděčů pro profese měření a regulace, slaboproudé 
systémy a pro profesi silnoproudé elektroinstalace;  

b) zhotovitel je povinen předložit objednateli ke schválení výrobní nebo dílenskou 
dokumentaci tak, aby nebyl narušen plynulý postup provádění díla. Zhotovitel v rámci 
schválení výrobní nebo dílenské dokumentace poskytuje objednateli lhůtu 10 pracovních 
dnů na vyjádření k takto předložené výrobní nebo dílenské dokumentaci s tím, že tato 
lhůta nestaví běh lhůty pro realizaci díla; 

c) zhotovitel se zavazuje k zpracování technologických postupů (dále jen „TP“), kontrolních 
a zkušebních plánů (dále jen „KZP“) pro jednotlivé stavební činnosti, které předá 
zhotovitel objednateli tak, aby nebyl narušen plynulý postup provádění díla. Zhotovitel v 
rámci schválení TP nebo KZP poskytuje objednateli lhůtu 10 pracovních dnů na vyjádření 
k takto předložené výrobní nebo dílenské dokumentaci s tím, že tato lhůta nestaví běh 
lhůty pro realizaci díla; 

d) zhotovitel se zavazuje ke zpracování dokumentace skutečného provedení díla, které 
bude zpracováno formou aktualizace elektronické verze dokumentace v její textové 
i výkresové části. Dokumentaci předá zhotovitel objednateli ve dvou výtiscích (paré) 
a dvou nosičích DVD nebo CD s elektronickou verzí dokumentace. Nebudou-li v některé 
části dokumentace prováděny změny, budou tyto výkresy zhotovitelem označeny „beze 
změn“ a podepsány;  

e) všechny rozměry stávajících konstrukcí a prvků jsou v DPS uvedeny pouze orientačně a 
zhotovitel je proto musí na místě zaměřit a ověřeným rozměrů přizpůsobit úpravu 
stávajících i výrobu nových prvků a konstrukcí, které jsou součástí předmětu díla; 

f) zhotovitel je při provádění díla povinen před instalací technologického vybavení (kotle 
apod.), koncových prvků, výplní otvorů, zařizovacích předmětů (vodovodní baterie, 
umyvadla, WC apod.) a finálních pohledových vrstev vodorovných a svislých konstrukcí 
v interiéru i exteriéru budovy (podhledy, podlahové krytiny, dlažby, obklady, výplně 
otvorů, malby, fasády apod.) předložit objednateli k odsouhlasení vzorky se specifikací 
technických parametrů a barevných variant. Zahájit instalaci technologického vybavení 
(kotle apod.), koncových prvků, výplní otvorů, zařizovacích předmětů a finálních 
pohledových vrstev vodorovných a svislých konstrukcí v interiéru i exteriéru budovy je 
možné pouze na základě písemného souhlasu odpovědné osoby objednatele. Bude-li 
zhotovitelem realizováno bez tohoto souhlasu, stane se tak na nebezpečí a náklady 
zhotovitele; 

g) zhotovitel je povinen před zahájením výroby okenních výplní předložit objednateli 
k odsouhlasení vzorek okna včetně zasklení a včetně kompletního kování pro posouzení 
objednatelem. Zahájit výrobu oken je možné pouze na základě písemného souhlasu 
odpovědné osoby objednatele. Bude-li zhotovitelem realizováno bez tohoto souhlasu, 
stane se tak na nebezpečí a náklady zhotovitele.  

 

7. Podmínky realizace díla – specifické: 

a) zhotovitel provede před zahájením prací v rámci ceny díla podrobnou pasportizaci 
příjezdových tras a okolí dotčeného stavbou včetně podrobné fotodokumentace. 
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Zhotovitel předá pasportizaci před zahájením prací Technické správě komunikací hl. m. 
Prahy (TSK) a v kopii objednateli; 

b) zhotovitel projedná před zahájením prací přepravní trasy staveništní dopravy s 
příslušným silničním správním úřadem a zajistí na svůj náklad vydání Dopravně 
inženýrského rozhodnutí (DIR) a opatření (DIO) včetně související inženýrské činnosti. 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat dílo v termínech níže uvedených: 

Termín zahájení 
realizace díla 

Dnem předání a převzetí staveniště. 

Termín předání a 
převzetí staveniště 

objednatelem 
zhotoviteli 

Nejpozději do 7 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy nebo 
dne 16. 8. 2021 podle toho, která ze skutečností nastane později.  
 

Termín dokončení 
díla 

Do …………… kalendářních dnů  
od předání a převzetí staveniště 
do předání a převzetí dokončeného díla objednatelem. 

2. Za celkovou dobu realizace díla se považuje počet kalendářních dnů od předání staveniště 
do dokončení a předání zhotoveného díla objednateli v souladu se smlouvou a v rozsahu 
Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku včetně jejích příloh při dodržení všech 
technologických postupů. 

3. Zhotovitel je v průběhu realizace díla dále povinen splnit následující uzlové body: 

NEVYPLŇUJTE – UZLOVÉ BODY BUDOU KOORDINOVÁNY A DOPLNĚNY S VÁMI 
PŘEDLOŽENÝM HARMONOGRAMEM. 

Za dokončením prací jednotlivých uzlových bodů se pro účely této smlouvy vždy rozumí 
fyzické dokončení veškerých prací v rámci daného uzlového bodu.  

4. Smluvní strany se dohodly, že staveniště bude předáno zhotoviteli formou písemného 
protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran jednajícími ve věcech 
technických. Písemný protokol musí obsahovat minimálně název předmětu díla, ke kterému 
se vztahuje, datum předání a převzetí staveniště a podpisy oprávněných zástupců obou 
smluvních stran jednajících ve věcech technických.  

5. Objednatel si vyhrazuje možnost posunout termín zahájení, respektive dokončení díla 
(při zachování doby realizace) s ohledem na své provozní a organizační potřeby. Zhotoviteli 
z takového posunu nebude vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, 
navýšení cen či náhrad škod. 

6. Dílo bude realizováno v souladu s harmonogramem průběhu prací, který akceptuje termín 
plnění dle této smlouvy, zásady organizace výstavby a dodržení všech technologických lhůt 
potřebných pro řádné plnění díla. Harmonogram průběhu prací byl zhotovitelem předán 
v rámci veřejné zakázky. 

IV.DOBA REALIZACE DÍLA 
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7. Termín dokončení díla se prodlužuje o dobu, kdy zhotovitel nemohl provádět předmětné 
práce dle této smlouvy, a to z důvodu „vyšší moci“, neposkytnutí součinnosti objednatele 
a pozdního předání staveniště. Důvod prodloužení termínu dokončení díla musí být zapsán 
ve stavebním deníku a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran jednajícími ve 
věcech technických. 

8. Pro účely této smlouvy „vyšší moc“ znamená událost, která je mimo kontrolu smluvní 
strany, nastalou po podpisu této smlouvy, kterou nebylo možno předvídat, ke které došlo 
bez jejího zavinění, pokud nebyla způsobena její chybou či nedbalostí. Takovými událostmi 
se rozumí zejména války a revoluce, přírodní katastrofy, epidemie, pandemie, karanténní 
omezení. Jestliže vznikne stav vyšší mocí na straně zhotovitele, zhotovitel bez zbytečného 
odkladu uvědomí objednatele písemně o takových podmínkách a jejich příčině. Pokud není 
jinak stanoveno písemně objednatelem, bude zhotovitel pokračovat v realizaci svých 
závazků vyplývajících ze smluvního vztahu v rozsahu svých nejlepších možností a schopností 
a bude hledat alternativní prostředky pro realizaci té části plnění, kde brání vyšší moc. Pokud 
by podmínky vyšší moci trvaly déle než 90 dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit. 

9. Zhotovitel vyklidí staveniště a předá jej zpět objednateli do 2 pracovních dnů ode dne 
předání a převzetí dokončeného díla objednatelem. V případě, že zhotovitel v tomto 
termínu staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní 
pokutu dle smlouvy a je také oprávněn vyklidit staveniště sám na náklady zhotovitele, který 
se mu je tímto zavazuje neprodleně uhradit. Termín dokončení díla je smluvním plněním 
zhotovitele ve vazbě na smluvní pokuty. 

1. Cena za zhotovení díla činí bez DPH    ……………… Kč 

Režim přenesené daňové povinnosti – DPH přiznává objednatel.  

DPH bude realizována dle příslušných předpisů platných v den zdanitelného plnění. 

2. Cena za zhotovení díla je specifikována ve zhotovitelem oceněném soupisu prací s výkazem 
výměr, který předložil objednateli v rámci své nabídky na veřejnou zakázku a který je oběma 
smluvním stranám známý a je pro ně závazný. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že cena za zhotovení díla a cena jeho jednotlivých částí obsahuje také 
možné zvýšení ceny v závislosti na čase plnění této smlouvy i předpokládaný vývoj cen 
vstupních nákladů zhotovitele po celou dobu realizace díla v termínu určeném touto 
smlouvou, a to včetně případného posunu realizace díla z důvodu pozastavení/přerušení 
prací nebo v důsledku prodloužení realizace díla na základě dodatku smlouvy. 

4. Cena za zhotovení díla uvedená v tomto článku smlouvy je cenou nejvýše přípustnou a nelze 
ji překročit. Cenu díla je možné měnit pouze, použije-li zhotovitel technické či konstrukční 
řešení nebo jiné materiály se srovnatelnými technickými parametry, které budou mít za 
následek snížení nákladů při zachování sjednané kvality díla a termínů plnění. Zhotovitel je 

V. CENA ZA ZHOTOVENÍ DÍLA 
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povinen tuto skutečnost oznámit objednateli a po vzájemné dohodě odečíst tuto úsporu od 
celkové ceny dohodnuté v této smlouvě. 

5. Cena za zhotovení díla bude zhotovitelem fakturována v rozsahu skutečně provedených 
prací, maximálně však do výše částky uvedené v tomto článku smlouvy. Zhotovitel nemůže 
žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. 

6. Pokud objednatel navrhne konstrukční řešení či jiné úsporné opatření vedoucí prokazatelně 
ke snížení ceny, je zhotovitel povinen tyto úspory zapracovat a odečíst od celkové ceny 
dohodnuté v této smlouvě. 

7. Použije-li zhotovitel technické či konstrukční řešení nebo jiné materiály se srovnatelnými 
technickými parametry, které budou mít za následek snížení nákladů při zachování sjednané 
kvality díla a termínů plnění, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli a po 
vzájemné dohodě odečíst tuto úsporu od celkové ceny dohodnuté v této smlouvě. 

8. V případě, že v průběhu realizace díla dojde k potřebě provedení prací nebo poskytnutí 
dodávek nad rámec kvality nebo množství uvedených v této smlouvě (dále jen „vícepráce“), 
musí být tyto písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat za objednatele a 
zhotovitele a musí být v souladu se ZZVZ. 

9. Ceny víceprací a méněprací budou tvořeny takto: 

a) vícepráce, které lze zatřídit do položek oceněného soupisu prací zhotovitele, který 
předložil objednateli v rámci nabídky na shora specifikovanou veřejnou zakázku, budou 
oceněny dle tohoto oceněného soupisu prací zhotovitele; 

b) u víceprací neobsažených v oceněném soupisu prací zhotovitele, který předložil 
objednateli v rámci nabídky na shora specifikovanou veřejnou zakázku, bude provedena 
kalkulace ceny víceprací na základě cenové soustavy URS platné v době provádění těchto 
víceprací, případně dle cen obvyklých u dalších v ceníku neuvedených činností. 

10. Veškeré ceny dohodnuté v této smlouvě jsou ceny v korunách českých. Cenu nelze 
jakýmkoliv způsobem vázat na jinou měnu než korunu českou. Stane-li se v mezidobí Česká 
republika členem Evropské měnové unie a bude-li v době účinnosti této smlouvy závazně 
stanoven koeficient pro přepočet CZK na EUR, budou ceny sjednané v CZK přepočteny do 
EUR na základě odpovídajícího koeficientu sjednaného v mezinárodních úmluvách, kterými 
bude Česká republika vázána, jakož i v souladu s případnou tomu odpovídající vnitrostátní 
právní úpravou České republiky. 

 

 
1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. Provedené práce a dodávky budou zhotovitelem 

fakturovány na základě skutečně provedených prací dílčími daňovými doklady, vždy k 
10. dni příslušného měsíce (dle oboustranně odsouhlaseného soupisu skutečně 
provedených prací, který vychází ze zhotovitelem oceněného soupisu prací, a který bude 
součástí daňového dokladu). Zhotovitel je v rámci dílčího daňového dokladu oprávněn 
fakturovat část ceny díla v rozsahu 90 % skutečně provedených prací, zbylou část ve výši 10 
% bude zhotovitel oprávněn fakturovat při splnění podmínek uvedených v odst. 2 tohoto 
článku smlouvy. 

VI.PLATEBNÍ PODMÍNKY 
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2. Zbývajících 10 % ceny díla v rozsahu skutečně provedených prací bude zhotoviteli uhrazeno 
v případě kumulativního splnění následujících podmínek: 

a) po řádném předání a převzetí díla bez zjevných vad a nedodělků objednatelem 
(případně po podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o 
předání a převzetí díla); 

b) po získání kolaudačního souhlasu od místně příslušného stavebního úřadu;  
c) ne však později, než 1 rok po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise 

z předání a převzetí díla. Platba se uskuteční na základě zhotovitelem vystavené faktury 
se splatností 30 dnů po jejím prokazatelném doručení objednateli. 

3. V případě, že zhotovitel provede dílčí fakturaci přesahující v součtu 90 % ceny skutečně 
provedených prací v příslušném fakturačním období, je objednatel oprávněn provést 
pozastávku části platby přesahující 90 % ceny skutečně provedených prací v příslušném 
fakturačním období s tím, že pozastávka bude objednatelem uvolněna a proplacena dle 
podmínek uvedených v odst. 2 tohoto článku smlouvy. 

4. Splatnost všech zhotovitelem vystavených faktur je 30 dnů od doručení objednateli. 

5. V případě, že práce resp. dodávka podléhá režimu přenesení daňové povinnosti u DPH, 
je zhotovitel povinen prokazatelně doručit daňový doklad objednateli nejpozději 
do druhého pracovního dne měsíce následujícího po měsíci, do něhož spadá datum 
uskutečnění zdanitelného plnění (tuto podmínku lze splnit také odesláním dokladu 
elektronicky ve formátu pdf nebo jpg na adresu: podatelna@praha6.cz a současně 
mvondrackova@praha6.cz, přičemž objednatel je povinen potvrdit přijetí takového 
dokladu). V opačném případě zhotovitel bere na vědomí a odpovídá objednateli za případné 
škody vzniklé z důvodu pozdního přiznání daně. 

6. Daňové doklady musí obsahovat účetní a daňové náležitosti v souladu se zákonem 
o účetnictví (č. 563/1991 Sb.) a dani z přidané hodnoty v platném znění (č. 235/2004 Sb.). 
Daňový doklad dále musí obsahovat odkaz na tuto smlouvu. V případě, že daňový doklad 
nebude obsahovat všechny náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit jej zhotoviteli 
k doplnění. Ve vráceném daňovém dokladu musí vyznačit důvod vrácení. V takovém případě 
se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením 
opraveného daňového dokladu objednateli. 

7. Zhotovitel je povinen na daňovém dokladu uvést zařazení práce dle klasifikace ČSÚ CZ - CPA. 
Bez tohoto zařazení nemůže být daňový doklad proplacen. 

8. Každá dílčí faktura bude obsahovat rekapitulaci všech předchozích faktur, tj. pořadové číslo, 
rekapitulaci již vystavených a proplacených faktur a vyčíslený zůstatek do úplného 
dokončení díla. 

9. Všechny faktury budou zasílány nebo doručeny na výše uvedenou adresu objednatele: 
SNEO, a.s., Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6.. 

 

 
1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nese zhotovitel, a to ode dne předání 

a převzetí staveniště do dne předání a převzetí dokončeného díla objednateli. Dojde-li 

VII.ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A JINOU ÚJMU 
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v důsledku činnosti zhotovitele nebo prostřednictvím třetích osob, které ke své činnosti 
použil, k jakékoliv škodě, odpovídá za ni zhotovitel v plném rozsahu. 

2. Zhotovitel odpovídá za škody a jiné újmy způsobené při realizaci díla svojí činností nebo 
činností třetích osob, které ke své činnosti použil, nejen vůči objednateli, ale také vůči třetím 
osobám. V případě jakéhokoli narušení nebo poškození majetku je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, pak v celé výši finančně 
nahradit. 

3. Zhotovitel je pro případ způsobení škody či jiné újmy způsobné jeho činností v průběhu 
realizace díla pojištěn u ……………….….…….. se sídlem v ……….…….………….., …………….………….., 
PSČ ……………….… na pojistnou částku ve výši ……………….…. Kč (minimálně však 3 mil. Kč).  

4. Pojistná smlouva umožňující pojistné plnění dle tohoto článku smlouvy podepsaná 
oprávněnou osobou zhotovitele a pojišťovny bude předána objednateli nejpozději v den 
podpisu této smlouvy ze strany zhotovitele. Bez splnění této podmínky nemůže být tato 
smlouva uzavřena. 

5. Zhotovitel se zavazuje udržet pojištění ve stanoveném rozsahu a výši po celou dobu 
realizace díla a záruční doby podle této smlouvy.  

6. V případě, že dojde ke změně pojišťovny nebo pojistných podmínek, je zhotovitel povinen 
informovat o této skutečnosti objednatele, a to do 30 dnů od dne, kdy ke změně došlo.  

7. Poruší-li zhotovitel jakékoliv ustanovení tohoto článku týkající se pojistné smlouvy, 
nezbavuje ho to odpovědnosti nahradit veškerou způsobenou škodu a jinou újmu 
v penězích objednateli nebo třetí osobě. 

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením v rozsahu dle této 
smlouvy, čímž se rozumí jeho úplné zhotovení a předání objednateli bez vad a nedodělků. 

2. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla písemně nejméně 
7 kalendářních dnů před navrženým termínem předání a převzetí dokončeného díla. 
Objednatel navržený termín předání a převzetí dokončeného díla zhotoviteli potvrdí nebo 
mu oznámí jiný termín předání a převzetí díla, který nebude později než 7 kalendářních dnů 
od zhotovitelem navrženého termínu předání a převzetí dokončeného díla. 

3. Před převzetím díla objednatelem je zhotovitel povinen umožnit objednateli provedení 
kontroly funkce všech částí plnění bez jakýchkoliv překážek a ve věcném a časovém rozsahu, 
který určí objednatel, zejména kontrolu systémů zabezpečujících vnitřní pohodu v 
dokončené stavbě (např. systémy zdravotní techniky, vytápění, nuceného větrání, měření a 
regulace, silnoproudé elektroinstalace, všech systémů slaboproudé elektroinstalace apod.). 
Zhotovitel je povinen se kontroly funkce všech částí plnění aktivně zúčastnit a v průběhu 
kontroly přijímat taková opatření, která umožní kontrolu dokončit. Objednatel je oprávněn 
kdykoliv kontrolu plnění funkce jednotlivých částí plnění přerušit, pokud zjistí, že 
kontrolovaná část plnění není zcela dokončena včetně všech vazeb na ostatní části plnění 
nebo její kontrolu nelze provést. Zhotovitel je povinen v nejméně pětidenním předstihu 
před zahájením kontroly funkce jednotlivých částí plnění předat objednateli úplné podklady 
obsahující údaje o všech funkcích takové části plnění, o všech vazbách do jiných částí plnění, 
o prvotním nastavení všech funkcí a vazeb a o způsobu jejich ovládání. 

VIII.PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
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4. Dílo je předáno a převzato písemným protokolem o předání a převzetí díla podepsaným 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran jednajícími ve věcech technických.  

5. Objednatel dílo není povinen převzít v případě, že na něm budou v době převzetí vady 
a nedodělky, či jiné nedostatky bránící řádnému a bezpečnému užívání díla. Případné 
drobné vady a nedodělky mohou být uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla 
s dohodnutými termíny jejich odstranění. Objednatel je oprávněn rozšířit tento seznam vad 
a nedodělků o případné vady a nedodělky zjištěné v rámci kolaudačního řízení. 

6. Odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímce díla zajistí zhotovitel nejpozději do 
7 kalendářních dnů po zapsání vad a nedodělků do protokolu o předání a převzetí díla, 
případně v jiném termínu dohodnutém z důvodu charakteru odstraňovaných vad a 
nedodělků oprávněnými zástupci obou smluvních stran jednajícími ve věcech technických, 
který bude uveden v protokolu o předání a převzetí díla. Smluvní strany se dohodly, že 
pokud zhotovitel uvedený závazek nedodrží, má objednatel právo na smluvní pokutu. 
Neodstraní-li zhotovitel vady a nedodělky zjištěné při přejímce díla ve stanoveném termínu 
ani po písemné upomínce, je objednatel oprávněn pověřit jejich odstraněním třetí stranu. 
Náklady na odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímce díla nese zhotovitel. S tímto 
vyslovuje zhotovitel podpisem smlouvy svůj souhlas. 

7. Zhotovitel je povinen při předávacím a přejímacím řízení předat dokladovou část v trojím 
vyhotovení a to zejména: 

a. originály stavebních deníků; 
b. prohlášení generálního dodavatele o provedení díla; 
c. prohlášení a doklady o likvidaci odpadů; 
d. technické listy, atesty, certifikáty a záruční listy použitých výrobků a materiálů; 
e. revize a protokoly o funkčních zkouškách a uvedení do provozu; 
f. protokoly o zaškolení obsluhy; 
g. návody k použití a údržbě; 
h. prohlášení o vyrovnání závazků mezi zhotovitelem a uživatelem potvrzené 

uživatelem; 
i. dokumentaci skutečného provedení díla dle platné vyhlášky. 

Všechny výše uvedené doklady a protokoly budou předány též v kopii na nosiči CD ve 
formátu .pdf či .jpg. 

8. Protokol o předání a převzetí díla bude obsahovat zejména: 

a. datum předání a převzetí; 
b. jméno a příjmení přejímacího a předávacího; 
c. popis předávaného díla; 
d. soupis dokladů předložených při přejímce a předávaných objednateli; 
e. případné nedodělky, včetně termínu dohodnutého pro jejich odstranění; 
f. prohlášení o převzetí a předání díla; 
g. vlastnoruční podpisy předávajícího a přejímacího. 

 
9. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu plnění až do okamžiku řádného předání 

a převzetí dokončeného díla objednatelem. Podpisem protokolu o předání a převzetí 
dokončeného díla přechází nebezpečí škody na předmětu na objednatele. 
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1. Zhotovitel poskytuje na předané a převzaté dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba 

počíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla.  

2. Zhotovitel tímto garantuje, že jím provedené dílo bude mít po dobu uvedenou v tomto 
článku smlouvy vlastnosti stanovené touto smlouvou a dokumentací výběrového řízení 
k veřejné zakázce nebo jakost stanovenou technickými normami a dalšími předpisy 
vztahujícími se na jednotlivé části díla, případně vlastnosti obvyklé. 

3. Vady díla v záruční době uplatní objednatel vůči zhotoviteli písemnou výzvou doručenou 
zhotoviteli na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Pro urychlení je možno současně 
využít oddělení reklamací zhotovitele: odpovědná osoba za řešení reklamací 
……………………………….. tel.:…………………..,  e-mail.……………………. V případě změny e-mailové 
adresy určené pro příjem výzvy (reklamace) od objednatele, nebo změny osoby odpovědné 
za řešení reklamací je zhotovitel povinen v předstihu o této skutečnosti objednatele 
informovat. Pro vyloučení případných pochybností smluvní strany společně konstatují, že 
uplatnění odpovědnosti za vady bude považováno za řádné a včasné i v případě, kdy 
objednatel pro uplatnění reklamace použije nefunkční kontakt uvedený v tomto odstavci 
smlouvy, který nebyl zhotovitelem v souladu s výše uvedeným aktualizován (zhotovitel 
nevyrozuměl objednatele o změně zodpovědné osoby, ačkoli k této změně došlo).  

4. V případě reklamace vady bránící provozu, nebo vady omezující provoz (havarijní stav) v 
době záruční doby objednatelem je zhotovitel povinen závadu odstranit nejpozději do 24 
hodin od oznámení závady, nebude-li zástupci obou smluvních stran písemně domluveno 
jinak (lze využít e-mail). Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel uvedený závazek 
nedodrží, má objednatel právo na smluvní pokutu. Pokud zhotovitel havarijní stav 
v uvedené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí stranu. 
Náklady na odstranění vady nese zhotovitel. S tímto vyslovuje zhotovitel svůj souhlas. 

5. V případě reklamace vady, která nebrání a neomezuje provoz v době záruky objednatelem 
je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozději do 30 dnů od doručení oznámení závady 
zhotoviteli, nebude-li zástupci obou smluvních stran domluveno jinak. Smluvní strany se 
dohodly, že pokud zhotovitel uvedený závazek nedodrží, má objednatel právo na smluvní 
pokutu. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve stanoveném termínu ani po 
písemné upomínce, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí stranu. Náklady 
na odstranění vady nese zhotovitel. S tímto vyslovuje zhotovitel svůj souhlas. 

6. V případě, že bude v průběhu záruční doby vadou díla způsobena škoda či jiná újma 
objednateli nebo třetí osobě, nahlásí zhotovitel neprodleně pojistnou událost své 
pojišťovně a zajistí odškodnění objednatele nebo třetí osoby. 

7. Vada dle této smlouvy je považována za odstraněnou dnem podpisu protokolu o odstranění 
vad. Tento protokol musí obsahovat minimálně: 

a. datum předání a převzetí; 
b. jméno a příjmení přejímacího a předávacího; 
c. specifikaci odstraněné vady; 
d. prohlášení o převzetí a předání odstraněné vady. 

 

IX.ZÁRUČNÍ DOBA 
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(POZN: Tato část bude vyplněna v případě, že bude kvalifikace dodavatele prokázána 
poddodavatelem dle ustanovení § 83 ZZVZ; v opačném případě bude ze smlouvy vypuštěna.) 
 
1. Zhotovitel prokazoval v rámci veřejné zakázky č. VŘ/22/2021 svou kvalifikaci v rozsahu 

…………….. (bude uvedeno, která část kvalifikace byla prokázána prostřednictvím 
poddodavatele) prostřednictvím poddodavatele: …………………. (název společnosti, IČ, sídlo, 
zastoupená), dále jen „poddodavatel“. 

2. Předmětem poddodavatelské smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a poddodavatelem 
je ……………………. 

3. V případě, že dojde ke změně poddodavatele dle tohoto článku smlouvy, je zhotovitel 
povinen o této skutečnosti písemně informovat objednatele. Zhotovitel odpovídá za to, 
že nový poddodavatel bude schopný prokázat kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako 
poddodavatel původní, kterého uvedl v rámci zadávacího řízení. Zhotovitel je povinen do 10 
pracovních dnů předložit objednateli doklady, kterými nový poddodavatel prokáže danou 
část kvalifikace.  

 

 
1. Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením a odevzdáním díla objednateli, je povinen zaplatit 

smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

2. Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením jakéhokoli uzlového bodu je povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení v případě prodlení 
s dokončením každého jednotlivého uzlového bodu.  

3. V případě nesplnění úkolu dohodnutého na kontrolním dnu ani po uplynutí dodatečné lhůty 
poskytnuté objednatelem za tímto účelem, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve 
výši 300,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení. 

4. V případě, že i přes upozornění objednatele, že dílo je prováděno nekvalifikovaným 
pracovníkem v rozporu s požadavky dle této smlouvy a příslušných právních předpisů, bude 
tento pracovník dále vykonávat činnosti, u kterých není zhotovitel schopen prokázat 
objednateli jeho odpovídající kvalifikaci dle požadavků stanovených touto smlouvou 
a příslušnými právními předpisy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý 
jednotlivý případ takového porušení. 

5. Pokud zhotovitel poruší povinnost dodržování pravidel BOZP a PO je povinen zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení.  

6. Za nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímce díla 
dle článku VIII. odst. 6. této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
400,- Kč za každý započatý den prodlení a každou neodstraněnou vadu. 

7. Za nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad díla bránících provozu (havarijní stav) dle 
článku IX. odst. 4. této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.500,- Kč za každý započatý den prodlení a každou neodstraněnou vadu. 

X. KVALIFIKAČNÍ PODDODAVATEL 

XI.SMLUVNÍ POKUTY 
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8. Za nesplnění dohodnutého termínu odstranění jiných vad dle článku IX. odst. 5. této smlouvy 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 400,- Kč za každý započatý den prodlení 
a každou neodstraněnou vadu. 

9. Pro případ porušení podmínek realizace díla dle článku III. této smlouvy se stanoví smluvní 
pokuta 1.000,- Kč za každý zjištěný případ a den prodlení. Výjimku tvoří porušení povinností 
dle článku III. odst. 3. písm. f), kdy za prodlení se zjednáním nápravy porušení ustanovení o 
složení realizačního týmu se stanoví smluvní pokuta 10.000,- Kč za každý zjištěný případ 
takového porušení, u kterého nebude provedena náprava dle článku III. odst. 3. písm. h) a 
1.000,- Kč za každý započatý den prodlení se zajištěním nápravy tohoto porušení. 

10. Pro případ nedodržení ustanovení článku XIII. odst. 7 této smlouvy se stanoví smluvní pokuta 
5.000,- Kč za každý den prodlení. 

11. Pro případ nedodržení ustanovení článku X. odst. 3. této smlouvy se stanoví smluvní pokuta 
50.000,- Kč za každý zjištěný případ. (POZN: tato část bude ponechána v případě, že bude 
kvalifikace dodavatele prokázána poddodavatelem obdobně dle ustanovení § 83 ZZVZ; 
v opačném případě bude ze smlouvy vypuštěna). 

12. Zhotovitel uhradí objednateli škody či jiné újmy, které prokazatelně způsobí objednateli 
nebo třetí osobě při plnění předmětu této smlouvy, přičemž objednatel má právo 
na náhradu škody či jiné újmy i pokud uplatnil smluvní pokutu, a to i v případě, kdy náhrada 
škody či jiné újmy nepřesáhne smluvní pokutu. Újmy, které zhotoviteli prokazatelně způsobil 
objednatel, hradí objednatel. 

13. Pro případ prodlení s platbou je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

14. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku z titulu smluvních 
pokut proti jakékoliv pohledávce zhotovitele vyplývající z této smlouvy. 

15. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku za provedení 
úklidových prací externí firmou proti jakékoliv pohledávce zhotovitele vyplývající z 
této smlouvy.  

16. Zaplacením smluvní pokuty nezanikají závazky plynoucí z této smlouvy. Smluvní pokuta 
je splatná do 30 dnů po doručení oznámení o uplatnění práva na smluvní pokutu. Oznámení 
o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která 
v souladu s touto smlouvou zakládá právo účtovat smluvní pokutu. 

17. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 

 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností, a tedy důvodem 

pro odstoupení od smlouvy, bude považováno, jestliže zhotovitel provádí dílo v rozporu 
s platnými právními normami nebo se svými povinnostmi uloženými mu touto smlouvou (a 
to nejen explicitně v textu vyjádřeným porušením, ale i porušením dalších povinností z této 
smlouvy vyplývajících) a jestliže nezjedná na základě písemného upozornění nápravu 
ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu k tomu objednatelem.  

XII.ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY  
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2. Objednatel je oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit, bude-li se zhotovitelem 
zahájeno insolvenční řízení, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele. 

3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a stává se účinným dnem 
jeho doručení druhé ze smluvních stran. 

4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení 
od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků 
na smluvní pokuty a záruční doby na dosud provedenou část díla a jiných nároků, které podle 
této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.  

5. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy se vypořádají 
vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel. 

6. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav 
nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Do doby vyčíslení oprávněných 
nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je 
objednatel oprávněn pozastavit veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli. 

 

 
1. Oprávněný zástupce objednatele jednající ve věcech technických: 

David Podhorský, tel.: 777 356 261, e-mail: dpodhorský@sneo.cz, 

 Luděk Kutil, tel.: 775 883 245, e-mail: lkutil@sneo.cz. 

2. Oprávněný zástupce zhotovitele jednající ve věcech technických:  

Jméno a příjmení …,  tel.: ……………..…,  e-mail: ………………………… 

3. Za oprávněného zástupce zhotovitele jednajícího ve věcech technických bude dále pro účely 
této smlouvy považován také stavbyvedoucí uvedený v článku III. odst. 3. písm. f) této 
smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že všem osobám považovaným touto smlouvou za 
oprávněného zástupce zhotovitele zajistí platné interní pověření, případně plnou moc, která 
jim umožní jednat v rozsahu požadovaném touto smlouvou. 

4. Oprávnění zástupci smluvních stran jednající ve věcech technických jsou touto smlouvou 
mimo jiné oprávněni odsouhlasit a podepsat soupisy skutečně provedených prací včetně 
odsouhlasení změnových listů. 

5. Smluvní strany se dohodly, že místně příslušným soudem pro řešení případných sporů z této 
smlouvy bude soud místně příslušný dle místa sídla objednatele. 

6. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, řídí se tato smlouva platnými právními předpisy, 
zejména ustanoveními § 2586 a násl. ObčZ. 

7. Zhotovitel je povinen neprodleně (nejpozději do 7 kalendářních dnů od okamžiku, kdy se o 
dále uvedené skutečnosti dozví) informovat objednatele o tom, že s ním bude zahájeno 
insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném 
znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele.  

8. Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností sjednávají, že na tuto smlouvu nelze 
aplikovat ustanovení § 2051 ObčZ. Pro vyloučení pochybností dále zhotovitel výslovně 

XIII.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

mailto:dpodhorský@sneo.cz
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potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá tuto smlouvu při svém podnikání, a na tuto smlouvu 
se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 ObčZ ani ustanovení § 1796 ObčZ. 

9. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými číslovanými dodatky, odsouhlasenými 
oběma smluvními stranami. Výjimkou z povinnosti uzavření dodatku je pouze změna 
oprávněných zástupců smluvních stran uvedených v článku XIII. odst. 1. a 2. této smlouvy, 
kterou je možno platně ohlásit druhé smluvní straně prokazatelně doručeným písemným 
oznámením. 

10. Smluvní strany dále tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, smlouva či řízení 
některé smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv a povinností dle 
této smlouvy. Zároveň potvrzují svým podpisem, že veškerá ujištění a dokumenty dle této 
smlouvy jsou pravdivé, platné a právně vymahatelné. 

11. Doručování smluvním stranám se provádí datovou zprávou na doručovací adresu uvedenou 
v záhlaví této smlouvy, příp. doporučenou poštou na adresu uvedenou v záhlaví, není-li 
v této smlouvě uvedeno výslovně jinak.  

12. Stane-li se kterékoli ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným nebo 
nevymahatelným, nebudou tím zbývající ustanovení této smlouvy nijak dotčena. Smluvní 
strany se zavazují, že v takovém případě toto neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné 
ustanovení nahradí ustanovením, jež bude svým obsahem a účelem takovému neplatnému, 
neúčinnému nebo nevymahatelnému ustanovení nejblíže a bude v souladu s platným 
právem. 

13. Tato smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel 
obdrží čtyři a zhotovitel dva. 

14. Smluvní strana bere na vědomí, že Městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby 
poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění, a souhlasí s tím, aby veškeré informace v této smlouvě 
obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, 
a též prohlašuje, že nic z obsahu této smlouvy nepovažuje za důvěrné ani za obchodní 
tajemství a souhlasí se zařazením textu této smlouvy do veřejně volně přístupné 
elektronické databáze smluv Městské části Praha 6, včetně případných příloh. 

15. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

16. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti jejího uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
v platném znění. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tato smlouva/dodatek smlouvy 
nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li 
smlouva uveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, bude od počátku zrušena. Tato 
smlouva bude uveřejněna bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího 
uzavření. 

17. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují 
svými podpisy.  

18. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části 
Praha 6. Způsob uzavření této smlouvy byl schválen rozhodnutím Rady městské části 
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Praha 6, a to usnesením č.   /21 ze dne   a rovněž byly splněny 
veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání. 

19. Tato smlouva obsahuje následující přílohy: 

č. 1 – Rozpočet zhotovitele 
č. 2 – Harmonogram zhotovitele s uzlovými body 
 
 
 

 
V Praze dne 

 

V Praze dne 

 
  
  
  
…………………………………………………………………. …………………………………………………………………… 

za zhotovitele za objednatele 
…………………….… 
…………………….… 

Zdeněk Hořánek  
jediný člen představenstva 

 


