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NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 
uzavřené na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané  

na veřejnou zakázku malého rozsahu 

č. P/6/2021 
„ZŠ T. G. Masaryka – objekt Bělohorská 174 – výměna části oken: 

I. etapa – výměna vstupního portálu“ 
 

ve smyslu výjimky dle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění (dále „ZZVZ“) 

a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění (dále „ObčZ“) 

 

mezi 

   OBJEDNATELEM: 

Městská část Praha 6 

Čs. armády 23, 160 52 Praha 6 

IČ: 00063703 

DIČ: CZ00063703 

zastoupena na základě příkazní smlouvy č. S/447/2006/OSM uzavřené dne 25. 05. 2006 
ve znění jejího dodatku č. 6  

  

 SNEO, a.s. 

 se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6 

 zastoupená:  Zdeňkem Hořánkem, jediným členem představenstva 

 IČ: 27114112 

 DIČ: CZ27114112  

zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085 

identifikátor datové schránky: 9h6siaq 

(dále „objednatel“) 

a 

ZHOTOVITELEM:  

se sídlem:  

zastoupena:  

IČ:  

DIČ:  

Společnost je zapsaná v OR vedeném u …., oddíl, … vložka… 

identifikátor datové schránky: 

Bankovní spojení:  

(dále „zhotovitel“) 

     (dále společně také „smluvní strany“) 
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1. Tato smlouva o dílo (dále jen „smlouva“) se uzavírá mezi objednatelem a zhotovitelem na základě 

výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku č. P/6/2021 s názvem 
„ZŠ T. G. Masaryka – objekt Bělohorská 174 – výměna části oken: I. etapa - výměna vstupního 
portálu“  (dále jen „veřejná zakázka“).  

 

 
1. Předmětem této smlouvy je na jedné straně závazek zhotovitele provést na svůj náklad 

a nebezpečí pro objednatele dílo vymezené touto smlouvou a na straně druhé závazek 
objednatele toto dílo převzít a zaplatit za něj cenu dle podmínek stanovených touto smlouvu.  

2. Dílem nazvaným jako „ZŠ T. G. Masaryka – objekt Bělohorská 174 – výměna části oken: I. etapa 
– výměna vstupního portálu“ se rozumí realizace výměny vstupního portálu do objektu z ul. 
Falcká, Praha 6 spočívající v provedení stavebních prací, dodávek a činností s tím souvisejících v 
rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, jejími přílohami, nabídkou zhotovitele a 
zadávací dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích příloh (dále jen „dílo“). 

3. Místem plnění díla se rozumí: 
ZŠ T. G. Masaryka, objekt v ul. Bělohorská 162/174, Praha 6 – Břevnov, parc. č. 2849 v k. ú. 
Břevnov 

 

4. Předmět plnění díla je blíže specifikován jako výměna vstupního portálu školy „ZŠ T. G. Masaryka 
– objekt Bělohorská 174, Praha 6“. Dílo představuje především výměnu vstupního portálu do 
objektu – jedná se o hlavní vstup pro žáky a veřejnost z ul. Falcká, Praha 6. Součástí prací je 
především demontáž a zpětná montáž stávajícího elektro vybavení, vybourání stávajícího 
dřevěného portálu, likvidace vybouraného materiálu, výroba a montáž nového portálu dle 
specifikace včetně zednického začištění napojení na stávající stavební konstrukce, výmalba a 
veškeré nutné práce k dokončení funkčního díla. 

5. Rozsah konkrétních požadovaných prací, technologie i použitých materiálů je dán touto smlouvou 
a jejími přílohami - specifikací, která byla součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky, ve znění 
všech případných změn a vysvětlení specifikace ke dni podpisu této smlouvy (dále jen 
„specifikace“), a nabídkou zhotovitele, kterou zhotovitel odevzdal v rámci výběrového řízení na 
veřejnou zakázku. 

6. Objednatel si vyhrazuje možnost nařídit zhotoviteli nerealizovat samostatné položky díla (dále 
„méněpráce“). Toto ustanovení smlouvy je aplikovatelné obdobně v rámci limitů stanovených 
ZZVZ. 

 

 

1. Objednatel požaduje, aby zhotovitel při realizaci díla dodržoval mimo jiné podmínky uvedené 
v tomto článku, které jsou v plném rozsahu součástí ceny díla dle smlouvy. 

 

I.ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

II.PŘEDMĚT SMLOUVY  

III.PODMÍNKY REALIZACE DÍLA  
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2. Podmínky realizace díla obecné: 

a) zhotovitel umístí ihned po podpisu této smlouvy na vhodném místě stavby oznámení o 
provádění prací s názvem své společnosti, jménem odpovědného pracovníka, jeho 
telefonickým kontaktem a termínem realizace; 

b) zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení veškerých obecně platných právních a jiných 
předpisů, zejména předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, předpisů o 
ochraně životního prostředí, předpisů o požární ochraně aj.; 

c) zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby při své činnosti minimalizoval negativní dopady 
stavební činnosti na okolí;  

d) zhotovitel se zavazuje spolupracovat s technickým dozorem stavebníka (dále jen „TDS“), jehož 
jméno oznámí objednatel zhotoviteli písemně v zápise o předání a převzetí staveniště nebo 
zápisem do stavebního deníku; 

e) zhotovitel se zavazuje k zajištění provedení prací způsobem, při kterém nebude docházet k 
narušování nočního klidu a k překračování hlukových limitů stanovených platnou legislativou 
na území ČR, zejména pak nařízením vlády č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Bourací a jiné hlučné práce nemůže zhotovitel provádět před 8.00 hod. a po 18.00 hod., ve 
dnech pracovního klidu a dnech volna; 

f) zhotovitel si zajistí v potřebném rozsahu povolení záboru veřejných ploch, výkopové povolení, 
vytýčení inženýrských sítí, případně provedení sond za účelem ověření skutečného stávajícího 
stavu konstrukcí a technického vybavení apod., bude-li to pro realizaci díla třeba; 

g) zhotovitel si zajistí vlastní měření odebrané vody a elektřiny. Bude-li třeba, zajistí si stavební 
odběry vody a elektřiny s jejich poskytovateli. Zhotovitel se zavazuje uhradit náklady za vodu 
a el. energii, která bude spotřebována na předaném staveništi po dobu realizace díla 
zhotovitelem. Zhotovitel hradí spotřebovaná média objednateli, uživateli (nájemci), přímo 
dodavatelům (podle charakteru stavby); 

h) stavbyvedoucí zhotovitele povede ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích 
stavební deník, do kterého zapisuje zejména skutečnosti uvedené v ustanovení § 157 zákona 
č. 183/2006 Sb. stavební zákon, v platném znění, a prováděcí vyhláškou MMR č. 499/2006 Sb. 
o dokumentaci staveb v platném znění, dále všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek 
prováděných prací od projektové dokumentace a údaje nutné pro posouzení prací orgány 
veřejné správy. Dále zde uvádí jména a příjmení osob pracujících na staveništi na díle, které 
dle této smlouvy realizuje (tzn. včetně jmen osob všech jeho případných poddodavatelů). 
Mimo stavbyvedoucího zapisují potřebné záznamy ve stavebním deníku i oprávněné osoby 
objednatele (TDI apod.). Smluvní strany mají povinnost činit neprodleně opatření k odstranění 
vytknutých závad. Zhotovitel je oprávněn vyjádřit nesouhlas se zápisem objednatele ve 
stavebním deníku nebo vznést k němu připomínky či výhrady ve lhůtě 3 pracovních dnů od 
jeho provedení. Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního deníku v průběhu pracovní doby. 
Zhotovitel má povinnost umožnit objednateli vytrhnout 1 x podepsanou kopii každého listu 
ze stavebního deníku. V době, kdy budou práce na díle přerušeny nebo zastaveny, bude 
stavební deník uložen v sídle společnosti SNEO, a.s. Originál stavebního deníku předá 
zhotovitel objednateli při odevzdání díla; 
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i) v průběhu provádění díla budou konány pravidelné kontrolní dny (schůzka zástupce 
objednatele, technického dozoru stavebníka, stavbyvedoucího a odpovědného zástupce 
zhotovitele, příp. dalších osob). Kontrolní dny se budou konat vždy minimálně 1x v týdnu. 
Vyhotovené zápisy z  kontrolních dnů budou nedílnou součástí stavebního deníku; 

j) zhotovitel vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku a emailem ke kontrole všech prací, 
které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné, nejméně 3 pracovní dny předem. 
Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci 
pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel 
povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou 
kontrolou bylo zjištěno, že práce byly řádně provedené. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke 
kontrole těchto prací, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele ve stavebním 
deníku tyto odkrýt a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že 
tyto práce byly řádně provedeny. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technologické 
postupy a pokyny zástupce objednatele nebo technického dozoru stavebníka; 

k) objednatel je oprávněn vyslat pověřenou osobu ke kontrole provádění díla, a to kdykoli 
v průběhu provádění díla zhotovitelem; 

l) zhotovitel se zavazuje k provedení veškerých zkoušek a testů k prokázání požadovaných 
kvalitativních parametrů díla, pokud je vyžadují právní předpisy, České technické normy, 
Evropské normy platné v České republice nebo obchodní zvyklosti. Zhotovitel se dále zavazuje 
k dodání příslušných osvědčení, certifikátů a dokumentů prokazujících vlastnosti a jakost 
provedeného díla; 

m) zhotovitel se zavazuje k zajištění všech potřebných opatření, aby instalovaná zařízení nebyla 
znehodnocena provozem na staveništi, zakrytí instalovaných zařízení a do stavby 
zabudovaných prvků i konstrukcí před poškozením, apod.; 

n) zhotovitel se zavazuje ke zpracování návodů na údržbu předaného díla, návrhů provozních 
řádů a rovněž zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků a veškerých 
podkladů potřebných pro předání díla (vč. dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb. prohlášení o 
shodě). Všechny předávané dokumenty budou zpracovány v českém jazyce nebo budou 
opatřeny českým překladem. 

3. Podmínky realizace díla osobní: 

a) objednatel požaduje naprosto korektní a vstřícné jednání všech zaměstnanců, poddodavatelů 
a dalších reprezentantů zhotovitele; 

b) všechny osoby zhotovitele, které jsou přítomny na staveništi nebo se jinak podílejí na plnění 
předmětu smlouvy, mají zakázáno kouřit v prostoru předaného staveniště, ale i v prostorách 
objektů, ve kterých je předmět díla dle smlouvy prováděn, a také v jejich bezprostřední 
blízkosti. Jedná se zejména o areály škol, areály mateřských škol, vchody domů atd.; 

c) zhotovitel je povinen provádět práce, které budou předmětem smlouvy svými zaměstnanci. 
Pokud bude při realizaci díla provádět činnosti prostřednictvím poddodavatelů, zodpovídá za 
plnění včetně odpovědnosti za škody, solidárně s tímto poddodavatelem; 

d) zhotovitel zajistí provádění jednotlivých činností kvalifikovanými pracovníky s odpovídající 
délkou odborné praxe. Objednatel je oprávněn kontrolovat odbornou kvalifikaci pracovníků 
(dosažené vzdělání v oboru – minimálně vyučení v oboru, délku odborné praxe – minimálně 
3 roky odborné praxe, absolvování předepsaných školení, které jsou nezbytné pro výkon dané 
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činnosti). V případě, že zhotovitel není schopen doložit kvalifikaci svého pracovníka, nemůže 
tento pracovník vykonávat činnosti, u kterých zhotovitel není schopen prokázat objednateli 
jeho dostatečnou kvalifikaci. V případě, že i přes upozornění objednatele na provádění 
některé části díla nekvalifikovaným pracovníkem, bude tento pracovník dále vykonávat 
činnosti, u kterých není zhotovitel schopen prokázat objednateli jeho odpovídající kvalifikaci, 
je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle smlouvy. Zhotovitel je povinen prokázat 
na žádost objednatele odbornou způsobilost každého svého pracovníka nebo svého 
poddodavatele; 

e) zhotovitel zajistí odborné vedení stavby stavbyvedoucím a zajistí jeho trvalou přítomnost na 
staveništi v průběhu provádění díla; 

f) složení realizačního týmu zhotovitele:  

jméno a příjmení – stavbyvedoucí – (POZN. bude doplněno v souladu s nabídkou zhotovitele 
na veřejnou zakázku);  

g) v případě, že dojde ke změně realizačního týmu v osobách vyžadovaných objednatelem jako 
součást prokázání kvalifikace, je zhotovitel povinen o této skutečnosti písemně informovat 
objednatele. Zhotovitel odpovídá za to, že nový člen realizačního týmu bude mít stejnou 
kvalifikaci, jako člen původní, kterého navrhl v rámci své nabídky na veřejnou zakázku.  

h) v případě, že objednatel zjistí, že se na realizaci díla nepodílí výše uvedená osoba 
stavbyvedoucího, upozorní písemně (zápisem do stavebního deníku) na tuto skutečnost 
zhotovitele. Zhotovitel je povinen bezodkladně zajistit nápravu tohoto stavu. Nezajistí-li 
zhotovitel bezodkladně nápravu stavu, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli 
smluvní pokutu dle článku XI. odst. 7. této smlouvy.  

4. Podmínky realizace díla – inženýrská činnost:  

a) zhotovitel je povinen v rámci provádění díla dle smlouvy zajistit veškerou inženýrskou a 
projektovou činnost nutnou k realizaci kompletního funkčního díla, která zahrnuje zejména: 

a. provádění souvisejících průzkumů; 
b. veškeré přípravné práce; 
c. podrobné zaměření dotčených částí objektu; 
d. zpracování nutných realizačních, výrobních a dílenských výkresů; 
e. zpracování technologických postupů montážních a stavebních prací; 
f. zpracování potřebných detailů; 
g. zpracování kompletní dokladové části k předání díla v rozsahu smlouvy; 
h. zajištění podkladů pro předávací řízení dokončené stavby; 
i. zajištění součinnosti při předávacím řízení. 

5. Podmínky realizace díla – zařízení staveniště a úklid: 

a) zhotovitel se zavazuje zajistit zařízení staveniště a po ukončení prací jeho likvidaci na vlastní 
náklady; 

b) zhotovitel se po celou dobu provádění díla zavazuje k zajištění bezpečného a hygienického 
provozu na předaném staveništi a v jeho okolí, průběžného denního úklidu a udržování čistoty 
a pořádku na předaném staveništi a v jeho okolí, včetně průběžného odvozu stavební suti a 
průběžné likvidace odpadů vzniklých činností zhotovitele (doklady o likvidaci odpadů bude 
zhotovitel průběžně předkládat objednateli v průběhu provádění díla), čištění zhotovitelem 
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znečištěných příjezdových komunikací, a k zajištění odpovídajícího zabezpečení staveniště, 
jako je např. oplocení staveniště, zabránění vstupu neoprávněných osob na staveniště, apod.; 

c) zhotovitel se zavazuje k zajištění veškerých potřebných a účelných bezpečnostních opatření 
(bezpečnost a ochrana zdraví při práci (dále „BOZP“), požární ochrana (dále „PO“) a ochrana 
životního prostředí), jakož i zajištění veškerých pomocných stavebních zařízení a konstrukcí, 
dočasných a provizorních opatření i k zaměření staveniště či zřízení pomocných staveb, bude-
li to technologie provádění díla vyžadovat; 

d) objednatel požaduje pro svislý transport suti a dalšího materiálu použití bezprašné 
technologie; 

e) dochází-li v rámci předmětu plnění k opravě či rekonstrukci střešní krytiny, fasády 
a klempířských prvků, je zhotovitel povinen zajistit střešní a obvodový plášť před zatečením 
do objektu. Pokud tuto svou povinnost zhotovitel nezajistí nebo zajistí nedostatečně či 
v rozporu s dohodou zástupce objednatele, nemůže se zprostit odpovědnosti za škodu, kterou 
zatečení způsobí. V tomto případě se nejedná o vyšší moc a zhotovitel plně odpovídá za 
veškerou škodu, vícenáklady na vysoušecí techniku a případné zdržení realizace díla vč. 
důsledku prodloužení doby realizace díla s vazbou na smluvní pokuty; 

f) bude-li třeba, zajistí zhotovitel na svůj náklad ochranu veškerého inventárně předaného 
ponechaného interiérového vybavení a podlahových krytin před poškozením. V případě 
vzniku škody nahlásí zhotovitel neprodleně pojistnou událost své pojišťovně a zajistí 
odškodnění; 

g) po ukončení prací bude proveden závěrečný čistý úklid (zametení, vysátí průmyslovým 
vysavačem, vytření, mytí oken apod.); 

h) zhotovitel je povinen zahájit úklidové práce nejpozději do 1 hodiny po upozornění 
objednatelem o nedodržení povinnosti provádění úklidu. V případě, že zhotovitel nezahájí ve 
výše stanovené lhůtě úklidové práce, bude objednatelem objednána externí úklidová firma, 
která na náklady zhotovitele provede úklid staveniště a jeho okolí dotčeného stavbou (platí 
pro jeden každý zjištěný případ). Náklady na takto provedený úklid je povinen uhradit 
zhotovitel, a to na základě daňového dokladu vystaveného objednatelem se splatností 14 dnů 
od jeho doručení. 

6. Podmínky realizace díla – dokumentace a vzorky: 

a) zhotovitel se zavazuje ke zpracování dílenské nebo výrobní dokumentace a  zpracování detailů 
potřebných k realizaci díla;  

b) zhotovitel je povinen předložit objednateli ke schválení výrobní nebo dílenskou dokumentaci; 

c) všechny rozměry stávajících konstrukcí a prvků jsou ve Specifikaci uvedeny pouze orientačně 
a zhotovitel je proto musí  na místě zaměřit a ověřeným rozměrům přizpůsobit úpravu 
stávajících i výrobu nových prvků a konstrukcí, které jsou součástí předmětu díla; 

d) zhotovitel je při provádění díla povinen před instalací výplní otvorů a finálních pohledových 
vrstev vodorovných a svislých konstrukcí v interiéru i exteriéru budovy předložit objednateli 
k odsouhlasení vzorky se specifikací technických parametrů a barevných variant. Zahájit 
instalaci výplní otvorů a finálních pohledových vrstev vodorovných a svislých konstrukcí v 
interiéru i exteriéru budovy je možné pouze na základě písemného souhlasu odpovědné 
osoby objednatele. Bude-li zhotovitelem realizováno bez tohoto souhlasu, stane se tak na 
nebezpečí a náklady zhotovitele. 
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7. Podmínky realizace díla – specifické: 

a) zhotovitel provede před zahájením montážních a stavebních prací v rámci ceny díla 
podrobnou pasportizaci příjezdových tras a okolí dotčeného stavbou včetně podrobné 
fotodokumentace. Zhotovitel předá pasportizaci před zahájením stavebních a montážních  
prací objednateli; 

b) zhotovitel projedná (bude-li potřeba) před zahájením montážních a stavebních prací 
přepravní trasy staveništní dopravy s příslušným silničním správním úřadem a zajistí na svůj 
náklad vydání Dopravně inženýrského rozhodnutí (DIR) a opatření (DIO) včetně související 
inženýrské činnosti. 

 

 
1. Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat dílo v termínech níže uvedených: 

Termín zahájení přípravných prací 
(zaměření, vzorky, zpracování 

výrobní dokumentace) 

Dnem předání uzavřené smlouvy vložené do Registru 
smluv MVČR zhotoviteli. 
 

Termín předložení výrobní 
dokumentace objednateli 

Do 15 kalendářních dnů od termínu zahájení 
přípravných prací. 

Termín zahájení výroby 
Následující kalendářní den po odsouhlasení výrobní 
dokumentace objednatelem. 

Doba výroby Do …………… kalendářních dnů. 

Termín předání a převzetí 
staveniště objednatelem 

zhotoviteli 
Následující kalendářní den po ukončení výroby. 

Termín provedení montážních a 
stavebních prací 

Do 5 kalendářních dnů  
od předání a převzetí staveniště 
do předání a převzetí dokončeného díla objednatelem. 

 

2. Smluvní strany se dohodly, že staveniště bude předáno zhotoviteli formou písemného protokolu 
podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran jednajícími ve věcech technických. 
Písemný protokol musí obsahovat minimálně název předmětu díla, ke kterému se vztahuje, 

IV.DOBA REALIZACE DÍLA 
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datum předání a převzetí staveniště a podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran 
jednajících ve věcech technických.  

3. Objednatel si vyhrazuje možnost posunout termín předání staveniště s ohledem na své provozní 
a organizační potřeby. Zhotoviteli z takového posunu nebude vyplývat právo na účtování 
jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. 

4. Termín předložení výrobní dokumentace objednateli, Doba výroby a Termín provedení 
montážních a stavebních prací se prodlužuje o dobu, kdy zhotovitel nemohl provádět předmětné 
práce dle této smlouvy, a to z důvodu „vyšší moci“, neposkytnutí součinnosti objednatele 
a pozdního předání staveniště. Důvod posunutí Termínu předložení výrobní dokumentace 
objednateli, Doby výroby a Termínu provedení montážních a stavebních prací musí být zapsán 
v samostatném protokolu, nebo ve stavebním deníku a podepsán oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran jednajícími ve věcech technických. 

5. Pro účely této smlouvy „vyšší moc“ znamená událost, která je mimo kontrolu smluvní strany, 
nastalou po podpisu této smlouvy, kterou nebylo možno předvídat, ke které došlo bez jejího 
zavinění, pokud nebyla způsobena její chybou či nedbalostí. Takovými událostmi se rozumí 
zejména války a revoluce, přírodní katastrofy, epidemie, pandemie, karanténní omezení. Jestliže 
vznikne stav vyšší mocí na straně zhotovitele, zhotovitel bez zbytečného odkladu uvědomí 
objednatele písemně o takových podmínkách a jejich příčině. Pokud není jinak stanoveno 
písemně objednatelem, bude zhotovitel pokračovat v realizaci svých závazků vyplývajících ze 
smluvního vztahu v rozsahu svých nejlepších možností a schopností a bude hledat alternativní 
prostředky pro realizaci té části plnění, kde brání vyšší moc. Pokud by podmínky vyšší moci trvaly 
déle než 90 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

6. Zhotovitel vyklidí staveniště a předá jej zpět objednateli do 5 kalendářních ode dne předání a 
převzetí dokončeného díla objednatelem. V případě, že zhotovitel v tomto termínu staveniště 
nevyklidí, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu dle smlouvy a je také 
oprávněn vyklidit staveniště sám na náklady zhotovitele, který se mu je tímto zavazuje 
neprodleně uhradit.  

7. Termín předložení výrobní dokumentace objednateli, Doba výroby a Termín provedení 
montážních a stavebních prací jsou smluvním plněním zhotovitele ve vazbě na smluvní pokuty. 

 

 

1. Cena za zhotovení díla činí bez DPH   ……………… Kč 

Režim přenesené daňové povinnosti – DPH přiznává objednatel.  

DPH bude realizována dle příslušných předpisů platných v den zdanitelného plnění. 

2. Cena za zhotovení díla je specifikována nabídkou zhotovitele, kterou zhotovitel předložil 
objednateli výběrového řízení na veřejnou zakázku a která je oběma smluvním stranám známá a 
je pro ně závazná. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že cena za zhotovení díla a cena jeho jednotlivých částí obsahuje také 
možné zvýšení ceny v závislosti na čase plnění této smlouvy i předpokládaný vývoj cen vstupních 
nákladů zhotovitele po celou dobu realizace díla v termínu určeném touto smlouvou, a to včetně 

V.CENA ZA ZHOTOVENÍ DÍLA 
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případného posunu realizace díla z důvodu pozastavení/přerušení prací nebo v důsledku 
prodloužení realizace díla na základě dodatku smlouvy. 

4. Cena za zhotovení díla uvedená v tomto článku smlouvy je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji 
překročit. Cenu díla je možné měnit pouze, použije-li zhotovitel technické či konstrukční řešení 
nebo jiné materiály se srovnatelnými technickými parametry, které budou mít za následek 
snížení nákladů při zachování sjednané kvality díla a termínů plnění. Zhotovitel je povinen tuto 
skutečnost oznámit objednateli a po vzájemné dohodě odečíst tuto úsporu od celkové ceny 
dohodnuté v této smlouvě. 

5. Cena za zhotovení díla bude zhotovitelem fakturována v rozsahu skutečně provedených prací, 
maximálně však do výše částky uvedené v tomto článku smlouvy. Zhotovitel nemůže žádat 
změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. 

6. Pokud objednatel navrhne konstrukční řešení či jiné úsporné opatření vedoucí prokazatelně ke 
snížení ceny, je zhotovitel povinen tyto úspory zapracovat a odečíst od celkové ceny dohodnuté 
v této smlouvě. 

7. Použije-li zhotovitel technické či konstrukční řešení nebo jiné materiály se srovnatelnými 
technickými parametry, které budou mít za následek snížení nákladů při zachování sjednané 
kvality díla a termínů plnění, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli a po 
vzájemné dohodě odečíst tuto úsporu od celkové ceny dohodnuté v této smlouvě. 

8. V případě, že v průběhu realizace díla dojde k potřebě provedení prací nebo poskytnutí dodávek 
nad rámec kvality nebo množství uvedených v této smlouvě (dále jen „vícepráce“), musí být tyto 
písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele a musí být 
v souladu se ZZVZ. 

9. Ceny víceprací a méněprací budou tvořeny na základě cenové soustavy URS platné v době 
provádění těchto víceprací, případně dle cen obvyklých u dalších v ceníku neuvedených činností. 

10. Veškeré ceny dohodnuté v této smlouvě jsou ceny v korunách českých. Cenu nelze jakýmkoliv 
způsobem vázat na jinou měnu než korunu českou. Stane-li se v mezidobí Česká republika členem 
Evropské měnové unie a bude-li v době účinnosti této smlouvy závazně stanoven koeficient pro 
přepočet CZK na EUR, budou ceny sjednané v CZK přepočteny do EUR na základě odpovídajícího 
koeficientu sjednaného v mezinárodních úmluvách, kterými bude Česká republika vázána, jakož 
i v souladu s případnou tomu odpovídající vnitrostátní právní úpravou České republiky. 

 

 
1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. Provedené práce a dodávky budou zhotovitelem 

fakturovány po předání a převzetí díla bez zjevných vad a nedodělků objednatelem na základě 
skutečně provedených prací (dle oboustranně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených 
prací). V případě předání a převzetí díla s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla 
je zhotovitel oprávněn fakturovat část ceny díla v rozsahu 90 % skutečně provedených prací 
a zbylou část ve výši 10 % bude zhotovitel oprávněn fakturovat při splnění podmínek uvedených 
v odst. 2 tohoto článku smlouvy. 

2. Zbývajících 10 % ceny díla v rozsahu skutečně provedených prací bude zhotoviteli uhrazeno po 
podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. 

VI.PLATEBNÍ PODMÍNKY 
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3. V případě, že zhotovitel provede fakturaci přesahující v součtu 90 % ceny skutečně provedených 
prací, je objednatel oprávněn provést pozastávku části platby přesahující 90 % ceny skutečně 
provedených prací s tím, že pozastávka bude objednatelem uvolněna a proplacena dle podmínek 
uvedených v odst. 2 tohoto článku smlouvy. 

4. Splatnost všech zhotovitelem vystavených faktur je 30 dnů od doručení objednateli. 

5. V případě, že práce resp. dodávka podléhá režimu přenesení daňové povinnosti u DPH, 
je zhotovitel povinen prokazatelně doručit daňový doklad objednateli nejpozději do druhého 
pracovního dne měsíce následujícího po měsíci, do něhož spadá datum uskutečnění 
zdanitelného plnění (tuto podmínku lze splnit také odesláním dokladu elektronicky ve formátu 
pdf nebo jpg na adresu: podatelna@praha6.cz a současně mvondrackova@praha6.cz, přičemž 
objednatel je povinen potvrdit přijetí takového dokladu). V opačném případě zhotovitel bere na 
vědomí a odpovídá objednateli za případné škody vzniklé z důvodu pozdního přiznání daně. 

6. Daňové doklady musí obsahovat účetní a daňové náležitosti v souladu se zákonem o účetnictví 
(č. 563/1991 Sb.) a dani z přidané hodnoty v platném znění (č. 235/2004 Sb.). Daňový doklad dále 
musí obsahovat odkaz na tuto smlouvu. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat všechny 
náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit jej zhotoviteli k doplnění. Ve vráceném daňovém 
dokladu musí vyznačit důvod vrácení. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a 
nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opraveného daňového dokladu objednateli. 

7. Zhotovitel je povinen na daňovém dokladu uvést zařazení práce dle klasifikace ČSÚ CZ - CPA. Bez 
tohoto zařazení nemůže být daňový doklad proplacen. 

8. Všechny faktury budou zasílány nebo doručeny na výše uvedenou adresu objednatele 
(do podatelny MČP6). 

 

 
1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nese zhotovitel, a to ode dne předání a převzetí 

staveniště do dne předání a převzetí dokončeného díla objednateli. Dojde-li v důsledku činnosti 
zhotovitele nebo činností třetích osob, které ke své činnosti použil, k jakékoliv škodě, odpovídá 
za ni zhotovitel v plném rozsahu. 

2. Zhotovitel odpovídá za škody a jiné újmy způsobené při realizaci díla svojí činností nebo činností 
třetích osob, které ke své činnosti použil, nejen vůči objednateli, ale také vůči třetím osobám. 
V případě jakéhokoli narušení nebo poškození majetku je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, pak v celé výši finančně nahradit. 

3. Zhotovitel je pro případ způsobení škody či jiné újmy způsobné jeho činností v průběhu realizace 
díla pojištěn u ……………….….……………………………… se sídlem v ……….…….…………………………………….., 
…………….……………………………...….., PSČ ……………….… na pojistnou částku ve výši …………………….…. 
Kč (minimálně však 300.000,- Kč). 

4. Pojistná smlouva umožňující pojistné plnění dle tohoto článku smlouvy podepsaná oprávněnou 
osobou zhotovitele a pojišťovny bude předána objednateli nejpozději v den podpisu této smlouvy 
ze strany zhotovitele. Bez splnění této podmínky nemůže být tato smlouva uzavřena. 

5. Zhotovitel se zavazuje udržet pojištění ve stanoveném rozsahu a výši po celou dobu realizace díla 
a záruční doby podle této smlouvy.  

VII.ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A JINOU ÚJMU 
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6. V případě, že dojde ke změně pojišťovny nebo pojistných podmínek, je zhotovitel povinen 
informovat o této skutečnosti objednatele, a to do 30 dnů od dne, kdy ke změně došlo.  

7. Poruší-li zhotovitel jakékoliv ustanovení tohoto článku týkající se pojistné smlouvy, nezbavuje ho 
to odpovědnosti nahradit veškerou způsobenou škodu a jinou újmu v penězích objednateli nebo 
třetí osobě.  

 

 

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy, 
čímž se rozumí jeho úplné zhotovení a předání objednateli bez vad a nedodělků. 

2. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla písemně nejméně 3 kalendářní 
dny před navrženým termínem předání a převzetí dokončeného díla. Objednatel navržený 
termín předání a převzetí dokončeného díla zhotoviteli potvrdí nebo mu oznámí jiný termín 
předání a převzetí díla, který nebude později než 3 kalendářní dny od zhotovitelem navrženého 
termínu předání a převzetí dokončeného díla. 

3. Před převzetím díla objednatelem je zhotovitel povinen umožnit objednateli provedení kontroly 
funkce všech částí plnění bez jakýchkoliv překážek a ve věcném a časovém rozsahu, který určí 
objednatel. Zhotovitel je povinen se kontroly funkce všech částí plnění aktivně zúčastnit a v 
průběhu kontroly přijímat taková opatření, která umožní kontrolu dokončit. Objednatel je 
oprávněn kdykoliv kontrolu plnění funkce jednotlivých částí plnění přerušit, pokud zjistí, že 
kontrolovaná část plnění není zcela dokončena včetně všech vazeb na ostatní části plnění nebo 
její kontrolu nelze provést. 

4. Dílo je předáno a převzato písemným protokolem o předání a převzetí díla podepsaným 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran jednajícími ve věcech technických.  

5. Objednatel dílo není povinen převzít v případě, že na něm budou v době převzetí vady 
a nedodělky, či jiné nedostatky bránící řádnému a bezpečnému užívání díla. Případné drobné 
vady a nedodělky mohou být uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla s dohodnutými 
termíny jejich odstranění.  

6. Odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímce díla zajistí zhotovitel nejpozději do 
14 kalendářních dnů po zapsání vad a nedodělků do protokolu o předání a převzetí díla, případně 
v jiném termínu dohodnutém z důvodu charakteru odstraňovaných vad a nedodělků 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran jednajícími ve věcech technických, který bude 
uveden v protokolu o předání a převzetí díla. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel 
uvedený závazek nedodrží, má objednatel právo na smluvní pokutu. Neodstraní-li zhotovitel 
vady a nedodělky zjištěné při přejímce díla ve stanoveném termínu ani po písemné upomínce, 
je objednatel oprávněn pověřit jejich odstraněním třetí stranu. Náklady na odstranění vad a 
nedodělků zjištěných při přejímce díla nese zhotovitel. S tímto vyslovuje zhotovitel podpisem 
smlouvy svůj souhlas. 

7. Zhotovitel je povinen při předávacím a přejímacím řízení předat dokladovou část v trojím 
vyhotovení a to zejména: 

a. originály stavebních deníků 
b. prohlášení generálního dodavatele o provedení díla 
c. prohlášení a doklady o likvidaci odpadů 

VIII.PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
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d. technické listy, atesty, certifikáty a záruční listy použitých výrobků a materiálů 
e. návody k použití a údržbě 
f. prohlášení o vyrovnání závazků mezi zhotovitelem a uživatelem potvrzené 

uživatelem 
Všechny výše uvedené doklady a protokoly budou předány též v kopii na nosiči CD ve formátu 
.pdf či .jpg. 

8. Protokol o předání a převzetí díla bude obsahovat zejména: 

a. datum předání a převzetí; 
b. jméno a příjmení přejímacího a předávacího; 
c. popis předávaného díla; 
d. soupis dokladů předložených při přejímce a předávaných objednateli; 
e. případné nedodělky, včetně termínu dohodnutého pro jejich odstranění; 
f. prohlášení o převzetí a předání díla; 
g. vlastnoruční podpisy předávajícího a přejímacího; 

 
9. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu plnění až do okamžiku řádného předání a převzetí 

dokončeného díla objednatelem. Podpisem protokolu o předání a převzetí dokončeného díla 
přechází nebezpečí škody na předmětu na objednatele. 

 

 
1. Zhotovitel poskytuje na předané a převzaté dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná 

běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla.   

2. Zhotovitel tímto garantuje, že jím provedené dílo bude mít po dobu uvedenou v tomto článku 
smlouvy vlastnosti stanovené touto smlouvou a dokumentací výběrového řízení k veřejné 
zakázce nebo jakost stanovenou technickými normami a dalšími předpisy vztahujícími se na 
jednotlivé části díla, případně vlastnosti obvyklé. 

3. Vady díla v záruční době uplatní objednatel vůči zhotoviteli písemnou výzvou doručenou 
zhotoviteli na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Pro urychlení je možno současně využít 
oddělení reklamací zhotovitele: odpovědná osoba za řešení reklamací …………………………………….. 
tel.:…………………..,  e-mail.…………………………………………….………. V případě změny e-mailové adresy 
určené pro příjem výzvy (reklamace) od objednatele, nebo změny osoby odpovědné za řešení 
reklamací je zhotovitel povinen v předstihu o této skutečnosti objednatele informovat. Pro 
vyloučení případných pochybností smluvní strany společně konstatují, že uplatnění 
odpovědnosti za vady bude považováno za řádné a včasné i v případě, kdy objednatel pro 
uplatnění reklamace použije nefunkční kontakt uvedený v tomto odstavci smlouvy, který nebyl 
zhotovitelem v souladu s výše uvedeným aktualizován (zhotovitel nevyrozuměl objednatele o 
změně zodpovědné osoby, ačkoli k této změně došlo).  

4. V případě reklamace vady bránící provozu, nebo vady omezující provoz (havarijní stav) v době 
záruční doby objednatelem je zhotovitel povinen závadu odstranit nejpozději do 24 hodin 
od oznámení závady, nebude-li zástupci obou smluvních stran písemně domluveno jinak (lze 
využít e-mail). Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel uvedený závazek nedodrží, má 
objednatel právo na smluvní pokutu. Pokud zhotovitel havarijní stav v uvedené lhůtě neodstraní, 

IX.ZÁRUČNÍ DOBA 
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je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí stranu. Náklady na odstranění vady nese 
zhotovitel. S tímto vyslovuje zhotovitel svůj souhlas. 

5. V případě reklamace vady, která nebrání a neomezuje provoz v době záruky objednatelem je 
zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozději do 30 dnů od doručení oznámení závady 
zhotoviteli, nebude-li zástupci obou smluvních stran domluveno jinak. Smluvní strany se 
dohodly, že pokud zhotovitel uvedený závazek nedodrží, má objednatel právo na smluvní 
pokutu. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve stanoveném termínu ani po písemné 
upomínce, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí stranu. Náklady na odstranění 
vady nese zhotovitel. S tímto vyslovuje zhotovitel svůj souhlas. 

6. V případě, že bude v průběhu záruční doby vadou díla způsobena škoda či jiná újma objednateli 
nebo třetí osobě, nahlásí zhotovitel neprodleně pojistnou událost své pojišťovně a zajistí 
odškodnění objednatele nebo třetí osoby. 

7. Vada dle této smlouvy je považována za odstraněnou dnem podpisu protokolu o odstranění vad. 
Tento protokol musí obsahovat minimálně: 

a. datum předání a převzetí; 
b. jméno a příjmení přejímacího a předávacího; 
c. specifikaci odstraněné vady; 
d. prohlášení o převzetí a předání odstraněné vady. 

 

(POZN: Tato část bude vyplněna v případě, že bude kvalifikace dodavatele prokázána 
poddodavatelem obdobně dle ustanovení § 83 ZZVZ; v opačném případě bude ze smlouvy vypuštěna.) 

 

1. Zhotovitel prokazoval v rámci veřejné zakázky č. P/6/2021 svou kvalifikaci v rozsahu 
…………………………………………………………………………………………………….…….. (bude uvedeno, která část 
kvalifikace byla prokázána prostřednictvím poddodavatele) prostřednictvím poddodavatele: 
…………………………………………………………………………………………………………………. (název společnosti, IČ, 
sídlo, zastoupená), (dále jen „poddodavatel“). 

2. Předmětem poddodavatelské smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a poddodavatelem 
je ……………………. 

3. V případě, že dojde ke změně poddodavatele dle tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen o 
této skutečnosti písemně informovat objednatele. Zhotovitel odpovídá za to, že nový 
poddodavatel bude schopný prokázat kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako poddodavatel původní, 
kterého uvedl v rámci zadávacího řízení. Zhotovitel je povinen do 10 pracovních dnů předložit 
objednateli doklady, kterými nový poddodavatel prokáže část kvalifikace.  

 

 
1. Bude-li zhotovitel v prodlení s plněním Termínu předložení výrobní dokumentace objednateli, 

nebo Doby výroby, nebo Termínu provedení montážních a stavebních prací, je povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení a každý uvedený termín/dobu. 

2. V případě, že i přes upozornění objednatele, že dílo je prováděno nekvalifikovaným pracovníkem 
v rozporu s požadavky dle této smlouvy a příslušných právních předpisů, bude tento pracovník 

X.KVALIFIKAČNÍ PODDODAVATEL 

XI.SMLUVNÍ POKUTY 
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dále vykonávat činnosti, u kterých není zhotovitel schopen prokázat objednateli jeho odpovídající 
kvalifikaci dle požadavků stanovených touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, uhradí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení. 

3. Pokud zhotovitel poruší povinnost dodržování pravidel BOZP a PO je povinen zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení.  

4. Za nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímce díla dle 
článku VIII. odst. 6. této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za 
každý započatý den prodlení a každou neodstraněnou vadu. 

5. Za nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad díla bránících provozu (havarijní stav) dle 
článku IX. odst. 4. této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za 
každý započatý den prodlení a každou neodstraněnou vadu. 

6. Za nesplnění dohodnutého termínu odstranění jiných vad dle článku IX. odst. 5. této smlouvy 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení a 
každou neodstraněnou vadu. 

7. Pro případ porušení podmínek realizace díla dle článku III. této smlouvy se stanoví smluvní pokuta 
500,- Kč za každý zjištěný případ a den prodlení. Výjimku tvoří porušení povinností dle článku III. 
odst. 3. písm. f), kdy za prodlení se zjednání nápravy porušení ustanovení o složení realizačního 
týmu se stanoví smluvní pokuta 10.000,- Kč za každý zjištěný případ takového porušení. 

8. Pro případ nedodržení ustanovení článku XIII. odst. 7. této smlouvy se stanoví smluvní pokuta 
5.000,- Kč za každý den prodlení. 

9. Pro případ nedodržení ustanovení článku X. odst. 3. této smlouvy se stanoví smluvní pokuta 
50.000,- Kč za každý zjištěný případ. (POZN: tato část bude ponechána v případě, že bude 
kvalifikace dodavatele prokázána poddodavatelem obdobně dle ustanovení § 83 ZZVZ; v opačném 
případě bude ze smlouvy vypuštěna). 

10. Zhotovitel uhradí objednateli škody či jiné újmy, které prokazatelně způsobí objednateli nebo 
třetí osobě při plnění předmětu této smlouvy, přičemž objednatel má právo na náhradu škody či 
jiné újmy i pokud uplatnil smluvní pokutu, a to i v případě, kdy náhrada škody či jiné újmy 
nepřesáhne smluvní pokutu. Újmy, které zhotoviteli prokazatelně způsobil objednatel, hradí 
objednatel. 

11. Pro případ prodlení s platbou je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

12. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku z titulu smluvních 
pokut proti jakékoliv pohledávce zhotovitele vyplývající z této smlouvy. 

13. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku za provedení 
úklidových prací externí firmou proti jakékoliv pohledávce zhotovitele vyplývající z této smlouvy.  

14. Zaplacením smluvní pokuty nezanikají závazky plynoucí z této smlouvy. Smluvní pokuta je splatná 
do 30 dnů po doručení oznámení o uplatnění práva na smluvní pokutu. Oznámení o uložení 
smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s touto 
smlouvou zakládá právo účtovat smluvní pokutu. 

15. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 
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1. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností, a tedy důvodem 

pro odstoupení od smlouvy, bude považováno, jestliže zhotovitel provádí dílo v rozporu 
s platnými právními normami nebo se svými povinnostmi uloženými mu touto smlouvou (a to 
nejen explicitně v textu vyjádřeným porušením, ale i porušením dalších povinností z této smlouvy 
vyplývajících) a jestliže nezjedná na základě písemného upozornění nápravu ani v přiměřené 
lhůtě poskytnuté mu k tomu objednatelem.  

2. Objednatel je oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit, bude-li se zhotovitelem zahájeno 
insolvenční řízení, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele. 

3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a stává se účinným dnem jeho 
doručení druhé ze smluvních stran. 

4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení 
od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků 
na smluvní pokuty a záruční lhůty na dosud provedenou část díla a jiných nároků, které podle této 
smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.  

5. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy se vypořádají 
vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel. 

6. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení 
vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného 
díla a vzájemné nároky smluvních stran. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran 
a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn pozastavit 
veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli. 

 

 
1. Oprávněný zástupce objednatele jednající ve věcech technických: 

Pavel Ondruch, tel.: 778 537 393, pondruch@sneo.cz 
Svatopluk Votruba, tel.: 724 681 393, svotruba@sneo.cz 
 

2. Oprávněný zástupce zhotovitele jednající ve věcech technických:  

„jméno příjmení“, tel.: XX, e-mail: xxxx, 

3. Za oprávněného zástupce zhotovitele jednajícícho ve věcech technických bude dále pro účely 
této smlouvy považován také stavbyvedoucí uvedený v článku III.  odst. 3 písm. f) této smlouvy. 
Zhotovitel tímto prohlašuje, že všem osobám považovaným touto smlouvou za oprávněného 
zástupce zhotovitele zajistí platné interní pověření, případně plnou moc, která jim umožní jednat 
v rozsahu požadovaném touto smlouvou. 

4. Oprávnění zástupci smluvních stran jednající ve věcech technických jsou touto smlouvou mimo 
jiné oprávněni odsouhlasit a podepsat soupisy skutečně provedených prací včetně odsouhlasení 
změnových listů. 

5. Smluvní strany se dohodly, že místně příslušným soudem pro řešení případných sporů z této 
smlouvy bude soud místně příslušný dle místa sídla objednatele. 

XII.ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY  

XIII.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

mailto:xx@sneo.cz
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6. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, řídí se tato smlouva platnými právními předpisy, zejména 
ustanoveními § 2586 a násl. ObčZ. 

7. Zhotovitel je povinen neprodleně (nejpozději do 7 kalendářních dnů od okamžiku, kdy se o dále 
uvedené skutečnosti dozví) informovat objednatele o tom, že s ním bude zahájeno insolvenční 
řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, 
jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele.  

8. Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností sjednávají, že na tuto smlouvu nelze aplikovat 
ustanovení § 2051 ObčZ. Pro vyloučení pochybností dále zhotovitel výslovně potvrzuje, že je 
podnikatelem, uzavírá tuto smlouvu při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní 
ustanovení § 1793 ObčZ ani ustanovení § 1796 ObčZ. 

9. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými číslovanými dodatky, odsouhlasenými oběma 
smluvními stranami. Výjimkou z povinnosti uzavření dodatku je pouze změna oprávněných 
zástupců smluvních stran uvedených v článku XIII. odst. 1. a 2. této smlouvy, kterou je možno 
platně ohlásit druhé smluvní straně prokazatelně doručeným písemným oznámením. 

10. Smluvní strany dále tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, smlouva či řízení 
některé smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv a povinností dle této 
smlouvy. Zároveň potvrzují svým podpisem, že veškerá ujištění a dokumenty dle této smlouvy 
jsou pravdivé, platné a právně vymahatelné. 

11. Doručování smluvním stranám se provádí datovou zprávou na doručovací adresu uvedenou v 
záhlaví této smlouvy, příp. doporučenou poštou na adresu uvedenou v záhlaví, není-li v této 
smlouvě uvedeno výslovně jinak.  

12. Stane-li se kterékoli ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, 
nebudou tím zbývající ustanovení této smlouvy nijak dotčena. Smluvní strany se zavazují, že v 
takovém případě toto neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení nahradí 
ustanovením, jež bude svým obsahem a účelem takovému neplatnému, neúčinnému nebo 
nevymahatelnému ustanovení nejblíže a bude v souladu s platným právem. 

13. Tato smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 
čtyři a zhotovitel dva. 

14. Smluvní strana bere na vědomí, že Městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby 
poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění, a souhlasí s tím, aby veškeré informace v této smlouvě obsažené, 
s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, 
že nic z obsahu této smlouvy nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství a souhlasí se 
zařazením textu této smlouvy do veřejně volně přístupné elektronické databáze smluv Městské 
části Praha 6, včetně případných příloh. 

15. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

16. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti jejího uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
v platném znění. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tato smlouva/dodatek smlouvy nabývá 
účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li smlouva 
uveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, bude od počátku zrušena. Tato smlouva bude 
uveřejněna bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího uzavření. 
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17. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými 
podpisy.  

18. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném 
znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. Způsob 
uzavření této smlouvy byl schválen rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to usnesením č. 
………….. /21 ze dne ………….. a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro 
platnost tohoto právního jednání. 

19. Tato smlouva obsahuje následující přílohy: 

Příloha č. 1 - Specifikace 

 
V Praze dne 

 

V Praze dne 

 
  
  
  
…………………………………………………………………. …………………………………………………………………… 

za zhotovitele za objednatele 
…………………….… 
…………………….… 

Zdeněk Hořánek  
jediný člen představenstva 

 


