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Technické zadání projekčních prací 

I. Akce: 

ZŠ Na Kocínce - výstavba nového objektu - projektová a inženýrská činnost 

I. Řešená nemovitost:  

1. Pozemek s parcelním číslem 657/1 o výměře 2254 m2, ostatní plocha, v katastrálním území Dejvice, obec 

Praha, zapsáno jako vlastnictví Hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00  Praha 1 

na LV. č 2510, u katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha. Pozemek je ve 

správě objednatele; 

2. Pozemek s parcelním číslem 657/2 o výměře 2073 m2, ostatní plocha, v katastrálním území Dejvice, obec 

Praha, zapsáno jako vlastnictví Hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00  Praha 1 

na LV. č 1831, u katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha. Pozemek je ve 

správě objednatele; 

3. Pozemek s parcelním číslem 657/3 o výměře 221 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i budova 

bez čísla popisného nebo evidenčního, v katastrálním území Dejvice, obec Praha, zapsáno jako vlastnictví 

Hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00  Praha 1 na LV. č 1831, u katastrálního 

úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha. Pozemek je ve správě objednatele; 

4. Pozemek s parcelním číslem 657/4 o výměře 221 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i budova 

bez čísla popisného nebo evidenčního, v katastrálním území Dejvice, obec Praha, zapsáno jako vlastnictví 

Hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00  Praha 1 na LV. č 1831, u katastrálního 

úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha. Pozemek je ve správě objednatele; 

5. Pozemek s parcelním číslem 657/5 o výměře 419 m2, ostatní plocha, v katastrálním území Dejvice, obec 

Praha, zapsáno jako vlastnictví Hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00  Praha 1 

na LV. č 1831, u katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha. Pozemek je ve 

správě objednatele; 

6. Pozemek s parcelním číslem 657/6 o výměře 1020 m2, ostatní plocha, v katastrálním území Dejvice, obec 

Praha, zapsáno jako vlastnictví Hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00  Praha 1 

na LV. č 1831, u katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha. Pozemek je ve 

správě objednatele.  

 

(dále souhrnně také jen „nemovitost“ či „objekt“). 

 

II. Účel zpracování projektové dokumentace:  

Dokumentace v poptávaném rozsahu bude sloužit pro: 

 

1. Potřeby realizace stavby objektu Základní školy Na Kocínce včetně všech souvisejících úprav na 

stavbou dotčených pozemcích; 

 

2. potřeby zadávacího řízení na zhotovitele stavby objektu Základní školy Na Kocínce včetně všech 

souvisejících úprav na stavbou dotčených pozemcích; 
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3. získání dotačního titulu OPŽP (Porsenna, 12/2020); 

 

4. pro potřeby následného provádění údržby, servisních prací nebo jako podklad pro projektování 

případných dalších stavebních prací na řešených částech objektu Základní školy Na Kocínce. 

 

 

III. Podklady pro zpracování projektové dokumentace: 

1. Dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) „Základní škola Na Kocínce, Praha 6“ 

zpracovaná společností AND spol. s r.o., se sídlem Petra Bezruče 925/25, 182 00  Praha 8, 

IČ: 40767141 v srpnu 2021 

 

2. Smlouva, zejména pak příloha č. 1 – technické zadání projekčních prací. 

 

 

IV. Specifikace předmětu plnění díla s rozdělení do výkonových fází 

A. Výkonová fáze V. rozdělená na části: 

Výkonová fáze V.a., která zahrnuje zejména: 

1. Zpracování studie interiéru objektu Základní školy Na Kocínce, která bude podkladem pro 

zpracování projektu interiéru (výkonová fáze V.c.) a zpracování dokumentace pro provedení 

stavby (výkonová fáze V.b.). Studie interiéru bude zpracována v ideovém návrhu projektu 

interiéru dle zadání smlouvy a její přílohy č. 1 – Technické zadání projekčních prací v rozsahu 

požadavků na návrh interiéru:¨ 

 

a. Optimalizaci dispozičního uspořádání konstrukcí a prvků s ohledem na požadavky 

uživatele, které uživatel sdělí na pravidelně se konajících výrobních výborech; 

 

b. Návrh vybavení interiéru (všech místností řešených objektů) nábytkem a přístrojovým 

vybavením (např. automaty na nápoje a potraviny apod.), který bude vycházet 

z uživatelem definovaných požadavků na provoz základní školy, jež zahrnuje i integraci 

dětí s handicapem, a bude průběžně konzultován a připomínkován zástupci uživatele 

a objednatele. Na základě zkušeností s obdobnými projekty předpokládáme 

minimálně 8 - 10 konzultací a připomínkových kol, které se uskuteční v rámci 

pravidelných výrobních výborů s četností konání výrobních výborů jedenkrát týdně 

nebo dle potřeby i častěji; 

Studie interiéru bude pravidelně konzultována s objednatelem a uživatelem na pravidelných 

výrobních výborech, které se budou konat minimálně 1x týdně, a jako podklad ke konzultaci 

bude využíván zhotovitelem zpracovaný elektronický 3D model objektu Základní školy Na 

Kocínce, který bude promítán na výrobních výborech, a který bude pravidelně aktualizován dle 

připomínek objednatele k řešené studii interiéru s tím, že na každé projednávání studie 
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interiéru na výrobním výboru připraví zhotovitel tištěnou složku vizualizací v rozsahu 

projednávaného prostoru. Na základě zkušeností s obdobnými projekty předpokládáme 

minimálně 8 – 10 konzultací a připomínkových kol, které se uskuteční v rámci pravidelných 

výrobních výborů s četností konání výrobních výborů jedenkrát týdně nebo dle potřeby i 

častěji. 

 

2. Ideový návrh svítidel objektu Základní školy Na Kocínce včetně jeho exteriérových částí (altán, 

amfiteátr a další osvětlení míst a ploch zahrady řešeného objektu). 

 

3. Ideový návrh knihy standardů objektu Základní školy Na Kocínce. 

 

4. Zpracování doplňujících stavebně – technických průzkumů pro dokumentaci pro provedení 

stavby. 

a. Zpracování podrobného stavebně technického průzkumu plotu (dále jen „STP“), jež 

stanoví, je-li možné omezit návrh nového plotu pouze na linii v ulici Na Kocínce a 

Kadeřávkovská nebo je-li potřebné navrhnout nové oplocení ve větším rozsahu. 

Součástí STP bude také stanovení degradace částí plotu na základě odběru vzorků ze 

zhotovitelem navržených a objednatelem schválených míst plotu. Odebrány budou 

minimálně 2 vzorky z nadzemní části a základů (provedených sond), které budou 

vyhodnoceny z pevnostního i vlhkostního hlediska.  

Součástí STP bude rovněž ověření stavu základů, hloubky základové spáry a rozměrů. 

Provedeny budou minimálně 2 sondy, které zjistí hloubku základové spáry a 

materiálové provedení základů. 

STP komplexně popíše stávající stav plotu a stanoví podmínky pro rekonstrukci 

zachovávané části plotu i pro návrh plotu nového;. 

 

Po ukončení výkonové fáze V.a. bude odevzdáno: 

 Studie interiéru objektu Základní školy Na Kocínce v rozsahu: 

a.  Optimalizace dispozičního uspořádání konstrukcí a prvků s ohledem na požadavky 

uživatele; 

b. návrh vybavení interiéru nábytkem; 

c. návrh vybavení interiéru přístrojovým vybavením; 

 

Studie interiéru objektu Základní školy Na Kocínce bude obsahovat textovou i výkresovou část, 

jejíž součástí budou půdorysy se zakreslením umístění prvků interiéru (zejména nábytek a 

přístrojové vybavení) v měřítku 1:50, v případě potřeby i podrobnějším, a bude doplněna 

vizualizacemi v množství min. 2 pohledy do všech pobytových místností dětí, toalet a kabinetu 

učitelů; 

 Ideový návrh svítidel objektu Základní školy Na Kocínce včetně jeho exteriérových částí (altán, 

amfiteátr a další osvětlení míst a ploch zahrady řešeného objektu); 

 ideový návrh knihy standardů objektu Základní školy Na Kocínce; 

 podrobný stavebně technický průzkum plotu. 

 



Příloha č. 1 
 

Výkonová fáze V.b., která zahrnuje zejména: 

1. Zpracování projektu exteriéru, který zahrnuje zejména: 
 

a. Návrh zahradních prvků a objektů včetně návrhu jejich umístění na zahradě s tím, že 

návrh bude vycházet z požadavků objednatele. Návrh bude průběžně konzultován a 

připomínkován zástupci uživatele a objednatele. Na základě zkušeností s obdobnými 

projekty předpokládáme minimálně 8 – 10 konzultací a připomínkových kol, které se 

uskuteční v rámci pravidelných výrobních výborů s četností konání výrobních výborů 

jedenkrát týdně nebo dle potřeby i častěji; 

 

b. Návrh vybavení venkovních objektů a venkovního prostoru nábytkem a herními prvky 

s tím, že návrh bude vycházet z požadavků objednatele. Návrh bude průběžně 

konzultován a připomínkován zástupci uživatele a objednatele. Na základě zkušeností 

s obdobnými projekty předpokládáme minimálně 8 – 10 konzultací a připomínkových 

kol, které se uskuteční v rámci pravidelných výrobních výborů s četností konání 

výrobních výborů jedenkrát týdně nebo dle potřeby i častěji; 

 

c. Odborný návrh zeleně celé plochy zahrady, střechy, případně fasády a projektem 

řešených pozemků s tím, že návrh bude vycházet z požadavků objednatele. Návrh 

bude průběžně konzultován a připomínkován zástupci uživatele a objednatele. Na 

základě zkušeností s obdobnými projekty předpokládáme minimálně 6 – 8 konzultací 

a připomínkových kol, které se uskuteční v rámci pravidelných výrobních výborů s 

četností konání výrobních výborů jedenkrát týdně nebo dle potřeby i častěji; 

 

d. Barevný návrh ploch a prvků exteriéru – fasáda objektu, zahradní altán, zpevněné 

plochy, zahrada vč. zeleně, zahradní prvky, plot. 

 

e. Dokumentaci exteriérových zahradních prvků v podrobnosti dokumentace pro 

provedení stavby. V dokumentaci bude mít každý exteriérový zahradní prvek svůj 

výkres, na kterém bude tento prvek zakreslen z čelního i bočního pohledu včetně 

okótování. Každý exteriérový zahradní prvek bude podrobně popsán materiálově i 

tvarově a to včetně případných poloměrů zaoblení ve všech potřebných směrech. 

 

f. Návrh architektonicky atraktivního, elegantního a do objektu vhodně 

zakomponovaného doplňkového vybavení exteriéru. 

Například: 

- poštovní schránka; 

- držáky na vlajku; 

- čistící zóny hrubého i jemného čištění včetně škrabáku na boty; 

- umístění zvonku a domovního telefonu 

 
2. Zpracování dokumentace pro provedení stavby objektu Základní školy Na Kocínce.  

 
Dokumentace pro provedení stavby bude obsahovat všechny náležitosti dle vyhlášky 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění - 
zpracování základních náležitostí dokumentace pro provedení stavby v příkladovém řešení 
(textové i výkresové části), zapracování podmínek stavebního povolení do dokumentace pro 
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provedení stavby, propracování dokumentace až do úrovně jednoznačně určující požadavky 
na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavebních konstrukcí a prvků a rovněž instalovaných 
zařízení (např. výkresové znázornění s nutnými detaily v měřítku 1:50 až 1:1 s nutnými 
textovými vysvětlivkami a popisy za spolupráce potřebných profesí), vypracování vytyčovacích 
plánů, koordinačních výkresů, přičemž jednotlivé rozvody profesí musí být barevně odděleny, 
zpracování zásad organizace výstavby (ZOV), a to v rozsahu (řešení zařízení staveniště, řešení 
zásobování stavby potřebným materiálem, řešení ochrany okolních domů, řešení problematiky 
péče o životní prostředí a likvidování odpadu ze stavební činnosti, řešení odborného dohledu 
nad prováděním prací, řízení kvality a jeho uplatnění na stavbě, průkaznost reálnosti lhůty 
realizace, upřesnění trasy staveništní dopravy), vypracování popisu stavby s určením 
standardů a případné vypracování potřebné dokumentace i soupisu nutných technických 
opatření pro průběh stavby (např.: zakrytí střechy aj.) 
 
Dokumentace pro provedení stavby objektu Základní školy Na Kocínce musí být z důvodů 
plánované žádosti o přidělení dotačního titulu OPŽP průběžně konzultována a následně 
přizpůsobena požadavkům vycházejícím z aktualizovaného Průkazu energetické náročnosti 
budovy. Dokumentace pro provedení stavby zahrnuje zejména: 
  

a. Rozpracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) novostavby 

Základní školy Na Kocínce do podrobnosti dokumentace pro provedení stavby s tím, 

že zapracuje všechny závěry studie interiéru, projektu exteriéru, doplňujících 

stavebně-technických průzkumů a ostatních částí dokumentace pro provedení stavby 

včetně profesí TZB. 

 

b. Rozpracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) zahradních 

objektů Základní školy Na Kocínce (zejména: amfiteátr, opěrné stěny, terénní 

schodiště, altán, oplocení apod.) do podrobnosti dokumentace pro provedení stavby 

s tím, že zapracuje všechny závěry projektu exteriéru, doplňujících stavebně-

technických průzkumů a ostatních částí dokumentace pro provedení stavby včetně 

profesí TZB. 

 

c. Zpracování dokumentace pro provedení stavby rekonstrukce zachovávané části 

oplocení i nové části plotu (minimálně v rozsahu linie v ulici Na Kocínce a 

Kadeřávkovská), která bude vycházet ze závěrů STP plotu a která bude komplexně řešit 

návrh rekonstrukce zachovávané části plotu, jakož i návrh nového plotu (základy, 

plotová zeď, pilířky a plotové výplně včetně branek a brány). 

 

Součástí dokumentace pro provedení stavby bude zejména: 

 

o Stavebně architektonická část  

 Rozpracování architektonicko-stavebního řešení objektu Základní školy Na Kocínce ve 

stupni dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) do podrobnosti 

dokumentace pro provedení stavby; 

 zapracování změn do architektonicko-stavebního řešení objektu Základní školy Na Kocínce 

vzešlých z projektu interiéru, projektu exteriéru a ostatních profesních částí dokumentace 

pro provedení stavby; 

 zapracování požadavků objednatele vzešlých z konzultací na pravidelných výrobních 

výborech popřípadě zapracování připomínek vzešlých z pokynů objednatele. 
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o Konstrukční část  

 návrh konstrukčních prvků a konstrukcí objektu Základní školy Na Kocínce a prvků zahradní 

architektury, zejména amfiteátru, opěrných stěn, terénního schodiště a altánu, 

v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby; 

 návrh zabezpečení stavební jámy proti sesutí zeminy v jednotlivých fázích stavby. Jedná se 

zejména o návrh pažících stěn prováděných v průběhu provádění stavebních prací; 

 podrobný návrh vyztužení železobetonových konstrukcí a prvků v podrobnosti výrobní 

(dílenské) dokumentace. 

 Zpracování dokumentace pro výrobu prefabrikovaných dílců stavby v rozsahu výkresů 

skladby, tvaru jednotlivých výrobků, výkresů výztuže jednotlivých prvků, i specifických 

detailů jednotlivých prvků.  

 

o Prostorová a stavební akustika 

 Komplexní návrh akustických opatření pro zajištění požadovaných vlastností vzduchové i 

kročejové neprůzvučnosti konstrukcí dělících a ohraničujících jednotlivé prostory objektu 

Základní školy Na Kocínce v rozsahu požadavků platné legislativy v ČR a norem ČSN a EN; 

 komplexní návrh akustických opatření pro zajištění požadovaných vlastností doby dozvuku 

jednotlivých prostor objektu Základní školy Na Kocínce v rozsahu požadavků platné 

legislativy v ČR, norem ČSN a EN a požadavků uživatele; 

 návrh stavebních opatření, která eliminují hluk a vibrace vyvolané provozem stavebních 

technologií systémů technického zabezpečení budovy (vzduchotechnika, ústřední 

vytápění, chlazení, elektroinstalace, zdvihací plošina apod.). 

 

o Požárně – bezpečnostní řešení stavby 

 Rozpracování požárně bezpečnostního řešení objektu Základní školy Na Kocínce ve stupni 

dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) do podrobnosti dokumentace 

pro provedení stavby; 

 zapracování změn požárně bezpečnostního řešení objektu Základní školy Na Kocínce 

vzešlých ze zpracování dokumentace pro provedení stavby. 

 

o Primární okruh tepelných čerpadel 

 Rozpracování návrhu primárního okruhu tepelných čerpadel (TČ) objektu Základní školy 

Na Kocínce ve stupni dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) do 

podrobnosti dokumentace pro provedení stavby; 

 rozpracování návrhu geotermálních vrtů pro tepelná čerpadla (TČ) objektu Základní školy 

Na Kocínce ve stupni dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) do 

podrobnosti dokumentace pro provedení stavby; 

 zapracování změn návrhu primárního okruhu tepelných čerpadel (TČ) a návrhu 

geotermálních vrtů pro tepelná čerpadla (TČ) objektu Základní školy Na Kocínce vzešlých 

ze zpracování dokumentace pro provedení stavby. 

 

o Zdravotechnika 

 rozpracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) Základní školy Na 

Kocínce do podrobnosti dokumentace pro provedení stavby včetně řešení napojení 
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objektu na kanalizační i vodovodní uliční řad v ulici Na Kocínce i včetně případného řešení 

napojení zahradních objektů (altán, amfiteátr); 

 návrh umístění pítek na zahradě včetně návrhu jejich napojení na cirkulační rozvod pitné 

vody a jejich připojení na rozvody kanalizace; 

 zapracování změn v části zdravotechnika objektu Základní školy Na Kocínce vzešlých ze 

zpracování dokumentace pro provedení stavby; 

 

o ZTI – přípojky vodovodu a kanalizace 

 rozpracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) Základní školy Na 

Kocínce řešící veřejné části domovních přípojek a napojení na místní uliční sítě novostavby 

základní školy včetně vlastního pozemku školní zahrady do podrobnosti dokumentace pro 

provedení stavby; 

 zapracování změn v části ZTI – přípojky vodovodu a kanalizace objektu Základní školy Na 

Kocínce vzešlých ze zpracování dokumentace pro provedení stavby. 

 

o ZTI – likvidace a využívání dešťové vody 

 rozpracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) Základní školy Na 

Kocínce řešící způsob likvidace a využívání dešťové vody v areálu do podrobnosti 

dokumentace pro provedení stavby včetně zapracování požadavků objednatele spojenými 

s návrhem automatického závlahového systému areálu novostavby základní školy a také 

s požadavky na přivedení dešťové vody pro závlahový systém areálu ZŠ Bílá; 

 zapracování změn v části ZTI – likvidace a využívání dešťové vody objektu Základní školy 

Na Kocínce vzešlých ze zpracování dokumentace pro provedení stavby. 

 

o ZTI – umístění, návrh a řešení odlučovače tuků - lapolu 

 rozpracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) Základní školy Na 

Kocínce řešící umístění, návrh a řešení odlučovače tuků - lapolu do podrobnosti 

dokumentace pro provedení stavby; 

 zapracování změn v části ZTI – umístění, návrh a řešení odlučovače tuků - lapolu objektu 

Základní školy Na Kocínce vzešlých ze zpracování dokumentace pro provedení stavby. 

 

o Vzduchotechnika 

 Rozpracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) objektu Základní 

školy Na Kocínce do podrobnosti dokumentace pro provedení stavby; 

 návrh tepelné úpravy přiváděného vzduchu ze systému ústředního vytápění/chlazení; 

 zapracování změn v části vzduchotechnika objektu Základní školy Na Kocínce vzešlých ze 

zpracování dokumentace pro provedení stavby. 

 

o Zařízení pro odvod kouře a tepla 

 Rozpracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) objektu Základní 

školy Na Kocínce do podrobnosti dokumentace pro provedení stavby; 

 zapracování změn v části zařízení pro odvod kouře a tepla objektu Základní školy Na 

Kocínce vzešlých ze zpracování dokumentace pro provedení stavby. 
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o Ústřední vytápění/chlazení 

 Výpočet tepelných ztrát objektu Základní školy Na Kocínce i jednotlivých vytápěných 

místností; 

 Výpočet tepelných zisků objektu Základní školy Na Kocínce i jednotlivých chlazených 

místností; 

 rozpracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) objektu Základní 

školy Na Kocínce do podrobnosti dokumentace pro provedení stavby se zapracováním 

úprav vzešlých z nového výpočtu tepelných ztrát a tepelných zisků objektu i z dalších 

návazných požadavků uživatele a vazeb s dalšími oddíly dokumentace pro provedení 

stavby vzešlými ze zpracování dokumentace pro provedení stavby; 

 návrh tepelných čerpadel včetně jejich zapojení do systému ústředního vytápění/chlazení 

včetně napojení na trubní rozvody distribuce tepla a chladu řešeného objektu i napojení 

na navrhovaný rozvod primárního okruhu tepelných čerpadel. Navrhovaná tepelná 

čerpadla musí splnit požadavky dotačního titulu OPŽP a musí pokrývat tepelné ztráty a 

zisky řešeného objektu. 

 

o Měření a regulace 

 Měření a regulace bude plnit požadavky dle podmínek dotačního titulu OPŽP. Při návrhu 

je třeba přihlédnout k doporučení Energetické optimalizace a koncepce UCEEB; 

 návrh uceleného systému MaR pro objekt Základní školy Na Kocínce, který zahrne všechna 

navržená technická zařízení v budově v rozsahu jejich ovládání. Rozsah ovládání 

jednotlivých zařízení systémem měření a regulace stanoví objednatel v rámci pravidelných 

výrobních výborů; 

 návrh rozvodů, kabelových tras, strojního vybavení, koncových prvků, apod., vyplývajících 

z požadavků na návrh řešeného objektu Základní školy Na Kocínce specifikovaných v části 

architektonicko – stavební a profesních částí dokumentace pro provedení stavby Základní 

školy Na Kocínce;  

 schéma systému MaR, ze kterého bude čitelné zapojení jednotlivých prvků systému, vazby 

mezi nimi a má-li být, tak i vazba na ostatní prvky projektem dotčené; 

 návrh topné křivky pro objekt Základní školy Na Kocínce; 

 schéma uspořádání a zapojení všech rozváděčů systému MaR, jde o výrobní dokumentaci 

rozváděčů; 

 návrh uživatelsky přívětivého ovládání všech systémových prvků v centrálním grafickém 

zobrazení s dálkovým přístupem přes webové rozhraní a mobilní telefon, i návrh 

uživatelsky přívětivého lokálního ovládání prvků systému. 

 

o Silnoproudá elektroinstalace 

 Komplexní návrh silnoproudé elektroinstalace objektu Základní školy Na Kocínce, který 

bude vycházet z návrhu ve stupni dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + 

DSP), vč. návrhu rozvaděčů; 

 návrh připojení objektu na distribuční síť; 

 návrh rozvodů, strojního vybavení, koncových prvků, apod., vyplývajících z požadavků na 

návrh řešeného objektu Základní školy Na Kocínce v části architektonicko – stavební a 

profesních částí dokumentace pro provedení stavby; 
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 zapracování návrhu architektonicky uceleného konceptu osvětlení budovy do silnoproudé 

elektroinstalace a knihy svítidel; 

 návrh elektroinstalace pro oddělený objekt altánu i amfitéátru a uživatelem zvolených míst 

na stavbou dotčených pozemcích. 

 

o Slaboproudá elektroinstalace 

 Komplexní návrh slaboproudé elektroinstalace objektu Základní školy Na Kocínce, který 

bude vycházet z návrhu ve stupni dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + 

DSP), vč. návrhu ústředen jednotlivých řešených systémů; 

 návrh propojení řešeného objektu novostavby ZŠ Na Kocínce s hlavní budovou ZŠ Bílá 

optickými a metalickými kabely v rozsahu, který bude upřesněn objednatelem v průběhu 

zpracování dokumentace pro provedení stavby;  

 návrh připojení objektu na rozvod poskytovatele internetového připojení; 

 návrh aktivních i pasivních prvků řešených slaboproudých systémů; 

 řešeny musí být systémy: 

- SK (strukturovaná kabeláž – pasivní část i aktivní část včetně návrhu datového uložiště a 

UPS s rozhraním po datové zásuvky) 

- DATA – datové a telefonní rozvody v rámci strukturované kabeláže (TEL, DAT, WiFi). Návrh  

systému vnitřní komunikace a zajištění přístupu např. systém 2N nebo systémy obdobné. 

Návrh aktivních prvků sítě WIFI, která musí rovnoměrně pokrýt všechny vnitřní prostory 

řešeného objektu i všechny části zahrady včetně zahradních objektů – např. altán, 

amfiteátr apod. 

- Interaktivní tabule – návrh na klíč tedy návrh zařízení včetně navazujících kabelových 

rozvodů 

- Objednávkový systém jídelny s napojením na datové rozvody včetně návrhu výdejního a 

objednávkového terminálu 

- Domácí video telefon – návrh stavebnicového systému např. systému 2N, který zajistí 

dálkovou správu přístupu do uzamčených částí řešeného objektu 

- JČ – jednotný čas + školní zvonek 

- CCTV – uzavřený kamerový systém 

- PZTS (poplachový zabezpečovací a tísňový systém) 

- STA (společná televizní anténa vč. aktivních prvků)  

- EPS (elektrická požární signalizace) 

- ER - evakuační rozhlas  

- AV systémy – návrh prvků audiovizuálních systémů pro uživatelem vybrané prostory 

řešeného objektu. Předpokládá se zejména návrh projektoru, plátna a ozvučení prostoru 

jídelny a amfiteátru.  

 

o Gastrotechnologie 

 Rozpracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) objektu Základní 

školy Na Kocínce do podrobnosti dokumentace pro provedení stavby; 

 zapracování změn v části gastrotechnologie objektu Základní školy Na Kocínce vzešlých ze 

zpracování dokumentace pro provedení stavby. 
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o Vertikální plošina pro bezbariérové užívání stavby 

 kompletní návrh nové vertikální plošiny v samostatné šachtě včetně návrhu této šachty; 

 

o Centrální (generální) klíč 

 zpracování komplexního návrhu řešení centrálního (generálního) klíče objektu Základní 

školy Na Kocínce; 

 

o Komunikace a zpevněné plochy 

 kompletní návrh nových komunikací a zpevněných ploch na dotčených pozemcích objektu 

Základní školy Na Kocínce, které budou vycházet z předpokladu budoucího stavu, 

uvedeném v dokumentaci pro vydání společného povolení (DUR + DSP); 

 návrh staveništních komunikací a zpevněných ploch pro fázi výstavby objektu Základní 

školy Na Kocínce. 

 

o Zahradnické a sadové úpravy  

 Návrh zahradnických a sadových úprav pozemků objektu Základní školy Na Kocínce 

v souladu s dokumentací pro provedení stavby, požadavků na náhradní výsadbu, 

požadavků uživatele na zónování zahrady (klidová, hrací, odpočinková a dopravní zóna); 

 návrh interiérové zeleně pro objekt Základní školy Na Kocínce v souladu s navrženým 

provozním uspořádáním a požadavky uživatele. 

 

o Návrh automatického zavlažovacího systému   

 Návrh automatického zavlažovacího systému pozemků objektu Základní školy Na Kocínce; 

 návrh automatického zavlažovacího systému střechy a případné vegetační části fasády; 

 v případě návrhu interiérové zeleně také návrh automatického zavlažovacího systému 

interiérové zeleně. 

 

o Koordinace profesí 

 zpracování koordinačních výkresů pro jednotlivá podlaží, které budou řešit optimalizaci 

tras vedení systémů technického zabezpečení budovy, budou řešit jejich prostorovou 

polohu s ohledem na stavební konstrukce a prvky, vzájemné prostorové křížení a to mimo 

jiné i s ohledem na požadované odstupy mezi rozvody těchto systémů (například rozvody 

silnoproudé a slaboproudé) a dále i s ohledem na požadavky vyplývající z požární ochrany 

budovy a jejích částí (například podmínky vedení silnoproudé kabeláže pro systémy plnící 

funkce při požáru apod.); 

 zpracování koordinační situace, která bude řešit koordinaci venkovních rozvodů 

inženýrských sítí včetně vazby na uliční centrální rozvody inženýrských sítí a venkovních 

rozvodů systémů technického zabezpečení budovy; 

 zpracování architektonického konceptu pro provedení v interiéru pohledově přiznaných 

tras, prvků nebo strojního vybavení systémů technického zabezpečení budovy. 

 

o Zásady organizace výstavby 

 Návrh zařízení staveniště, zásobování stavby potřebným materiálem, ochrany okolních 

domů, problematiky péče o životní prostředí a likvidování odpadu ze stavební činnosti. 
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Návrh zásobovacích tras vnitrostaveništních (včetně technického návrhu pro jejich zřízení) 

i návrh tras využívajících veřejné komunikace a návrh jejich případných úprav; 

 návrh harmonogramu realizace stavebních prací; 

 zpracování koordinačních výkresů, a textové části, která podrobně popíše opatření a 

činnosti potřebné pro zajištění nekolizního provozu okolních objektů, zejména pak 

objektu Základní školy Bílá, v průběhu výstavby objektu Základní školy Na Kocínce; 

 

Po ukončení výkonové fáze V.b. bude odevzdáno: 

a) Projekt exteriéru v rozsahu zadání dle smlouvy a její přílohy č. 1 – Technické zadání projekčních 
prací ve všech jeho dílčích částech: 
— návrh zahradních prvků a objektů včetně jejich umístění na zahradě; 
— návrh vybavení venkovních objektů a venkovního prostoru nábytkem a herními prvky; 
— odborný návrh zeleně celé plochy zahrady a projektem řešených pozemků; 
— barevný návrh ploch a prvků exteriéru; 
— dokumentace exteriérových zahradních prvků a objektů v podrobnosti dokumentace pro 

provedení stavby; 
— návrh architektonicky atraktivního, elegantního a do objektu vhodně zakomponovaného 

doplňkového vybavení exteriéru. 
 

Projekt exteriéru bude zpracován v rozsahu dokumentace pro provedení stavby. Tvořen bude 
textovou a výkresovou částí, která přesně stanoví polohu umístění jednotlivých částí a prvků, 
jejich materiálové a tvarové provedení. V části dokumentace řešící exteriérové herní prvky a 
nábytek bude mít každý exteriérový herní a nábytkový prvek svůj výkres, na kterém bude tento 
prvek zakreslen z čelního i bočního pohledu včetně okótování. Každý exteriérový herní a 
nábytkový prvek bude podrobně popsán materiálově i tvarově a to včetně případných poloměrů 
zaoblení ve všech potřebných směrech. 

 
b) Dokumentace pro provedení stavby, jež bude zpracována v rozsahu platné legislativy na území 

České republiky, nejméně však v rozsahu definovaném Vyhláškou o dokumentaci staveb  č. 

499/2006 Sb. v platném znění a jejíž součástí budou rovněž: 

o Průvodní zpráva; 

o Souhrnná technická zpráva; 

o Situační výkresy; 

o Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

o Architektonicko – stavební část 

 technická zpráva stavební části;  

 vytyčovací výkres; 

 výkres výkopů, jehož součástí bude i návrh zajištění stavební jámy; 

 půdorysy základů, výkopů a jednotlivých podlaží vč. střechy v měřítku 1:50 (součástí 

výkresu bude i tabulka místností, kde bude u každé místnosti uvedeno její číslo, 

název, plocha, povrch podlahy vč. barevné specifikace, povrch stěn vč. barevné 

specifikace, povrch stropu vč. barevné specifikace); 

 výkres prostupů v měřítku 1:50 vč. doplňující specifikace prostupů ve formě tabulky 

udávající rozměry, polohu a způsob utěsnění prostupu v závislosti na PBŘ; 

 půdorysy podhledů v měřítku 1:50; 

 min. 3 řezy budovou v měřítku 1:50; 

 pohledy fasád v měřítku 1:100; 
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 min. 20 objednatelem definovaných detailů v měřítku 1:10;  

 tabulky prosklených stěn (uvedeno bude označení, popis, materiálové složení, typ a 

vlastnosti skla, požadavky na bezpečnostní třídu výrobku, povrchová úprava vč. 

definování barevnosti povrchu rámu nebo konstrukce prosklené stěny, schéma 

výrobku s uvedením základních rozměrů); 

 tabulky truhlářských výrobků (uvedeno bude označení, popis, materiálové složení, 

povrchová úprava vč. definování barevnosti povrchu, schéma výrobku s uvedením 

základních rozměrů); 

 tabulky zámečnických výrobků (uvedeno bude označení, popis, hmotnost celého 

výrobku, materiálová skladba výrobku, povrchová úprava vč. definování barevnosti 

povrchu, schéma výrobku s uvedením základních rozměrů); 

 tabulky klempířských výrobků (uvedeno bude označení, popis, rozvinutá šířka, 

materiálová skladba výrobku, povrchová úprava vč. definování barevnosti povrchu, 

schéma výrobku s uvedením základních rozměrů); 

 tabulky dveří (uvedeno bude označení, popis, specifikace provedení zárubní, 

materiálové složení, povrchová úprava vč. definování barevnosti povrchu, kování, 

zařazení v systému; jednotného klíče, bezpečnostní požadavky – třída bezpečnosti, 

charakteristika případného zasklení, schéma výrobku s uvedením základních 

rozměrů, vazba na slaboproudé systémy - elektromagnetický zámek apod.); 

 tabulky oken (uvedeno bude označení, popis, materiálové složení, povrchová úprava 

vč. definování barevnosti povrchu rámu, kování, otevíravost, charakteristika zasklení, 

bezpečnostní požadavky – třída bezpečnosti, schéma výrobku s uvedením základních 

rozměrů, vazba na slaboproudé systémy – magnet PZTS  apod. 

 tabulky skladeb (uvedeny budou skladby všech změnou dotčených podlah, střech i 

skladby všech změnou dotčených souvrství); 

 dokumentace nábytku a přístrojového vybavení objektu Základní školy Na Kocínce v 

podrobnosti dokumentace pro provedení stavby v rozsahu zadání dle smlouvy a její 

přílohy č. 1 – Technické zadání projekčních prací. 

 

o Konstrukční část 

 technická zpráva konstrukční části;  

 statický výpočet; 

 půdorysy všech podlaží objektu se zvýrazněním všech řešených nosných konstrukcí 

v měřítku 1:50 nebo větším; 

 řezy objektem se zvýrazněním všech řešených nosných konstrukcí v měřítku 1:50 

nebo větším; 

 případné detaily; 

 výpis prvků konstrukční části;  

 výkresy tvaru betonových a železobetonových konstrukcí;  

 výkresy výztuže železobetonových konstrukcí vč. výkazu výztuže; 

 výkresy skladby prefabrikovaných dílců stavby; 

 výkresy tvaru, výztuže i specifických detailů pro výrobu prefabrikovaných dílců; 
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o Prostorová a stavební akustika 

 technická zpráva popisující navržená opatření a řešení vztahující se k problematice 

prostorové a stavební akustiky;  

 půdorysy všech podlaží v měřítku 1:100 nebo podrobnějším s vyznačením řešených 

míst a navržených řešení. 

 

o Požárně bezpečnostní řešení stavby 

 technická zpráva požárně bezpečnostního řešení stavby;  

 půdorysy všech podlaží v měřítku 1:100 nebo podrobnějším. 

 

o Primární okruh tepelných čerpadel 

 technická zpráva;  

 katastrální situace; 

 koordinační situace; 

 vzorový řez geotermální sondou. 

 

o Zdravotechnika 

 technická zpráva zdravotechniky; 

 půdorysy všech podlaží pro vedení rozvodů vnitřního vodovodu v měřítku 1:50 

(uveden bude průměr potrubí, materiálová skladba, způsob uchycení rozvodů i 

poloha jejich vedení, součástí výkresu bude i legenda použitých symbolů) ;  

 půdorysy všech podlaží pro vedení rozvodů vnitřní kanalizace v měřítku 1:50 (uveden 

bude průměr potrubí, materiálová skladba, způsob uchycení rozvodů i poloha jejich 

vedení, součástí výkresu bude i legenda použitých symbolů);  

 půdorys střechy s uvedením způsobu jejího odvodnění; 

 axonometrie rozvodu vnitřního vodovodu;  

 rozvinutý řez vnitřní kanalizace v měřítku 1:50. 

 

o ZTI – přípojky vodovodu a kanalizace 

 technická zpráva; 

 podélné profily; 

 vzorové příčné řezy; 

 schéma vodoměrné sestavy dle městských standardů; 

 koordinační situace; 

 katastrální situace. 

 

o ZTI – likvidace a využívání dešťové vody 

 technická zpráva; 

 podélné profily dešťové kanalizace; 

 vzorové příčné řezy; 

 schéma osazení a napojení nádrží deště; 

 koordinační situace; 

 katastrální situace. 
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o ZTI – umístění, návrh a řešení odlučovače tuků - lapolu 

 technická zpráva; 

 schéma osazení; 

 vzorové příčné řezy; 

 koordinační situace; 

 katastrální situace. 

 

o Vzduchotechnika 

 technická zpráva vzduchotechniky; 

 půdorysy všech dotčených podlaží a střechy s kótovaným umístěním VZT zařízení a 

rozvodů v měřítku 1:50;  

 řezy;  

  technologická schémata vzduchotechniky (součástí výkresu bude i legenda 

použitých symbolů); 

 vyznačení přístupových cest a manipulačních prostor pro údržbu a servis vnějších i 

vnitřních prvků. 

 

o Zařízení pro odvod kouře a tepla 

 technická zpráva; 

 půdorysy všech dotčených podlaží a střechy s kótovaným umístěním navrženého 

zařízení a rozvodů v měřítku 1:50;  

 řezy;  

  technologická schémata navrženého zařízení (součástí výkresu bude i legenda 

použitých symbolů); 

 

o Ústřední vytápění/chlazení 

 technická zpráva ústředního vytápění; 

 výpočet tepelných ztrát objektu po místnostech; 

 výpočet tepelných zisků objektu po místnostech; 

 schéma tepelných čerpadel včetně jejich zapojení do systému ústředního 

vytápění/chlazení včetně napojení na trubní rozvody distribuce tepla a chladu 

řešeného objektu i napojení na navrhovaný rozvod primárního okruhu tepelných 

čerpadel; 

 půdorysy všech podlaží pro vedení rozvodů a umístění těles nebo podlahového 

vytápění systému ústředního vytápění v měřítku 1:50 (uveden bude průměr potrubí, 

materiálová skladba, způsob uchycení rozvodů i poloha jejich vedení, poloha a 

označení otopných těles nebo rozdělovačů podlahového vytápění a poloha rozvodů 

podlahového vytápění);  

 schéma otopné a chladící soustavy; 

 schéma těles a podlahového vytápění; 

 detaily armaturních sestav u vzduchotechnických jednotek (součástí výkresu bude i 

legenda použitých symbolů); 

 detaily armaturních sestav systému ústředního vytápění pro podlahové vytápění 

(součástí výkresu bude i legenda použitých symbolů) 
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 detaily armaturních sestav systému ústředního vytápění v kotelně včetně 

podrobného rozkreslení rozdělovače a sběrače (součástí výkresu bude i legenda 

použitých symbolů). 

 

o Chlazení 

 technická zpráva chlazení; 

 půdorysy všech podlaží pro vedení rozvodů a umístění prvků systému chlazení 

v měřítku 1:50 (uveden bude průměr potrubí, materiálová skladba, způsob uchycení 

rozvodů i poloha jejich vedení)  

 schéma zapojení chladících sestav; 

 detaily armaturních sestav u vzduchotechnických jednotek (součástí výkresu bude i 

legenda použitých symbolů); 

 detaily armaturních sestav systému chlazení (součástí výkresu bude i legenda 

použitých symbolů); 

 vyznačení přístupových cest a manipulačních prostor pro údržbu a servis vnějších i 

vnitřních prvků. 

 

o Měření a regulace 

 technická zpráva měření a regulace; 

 půdorysy všech dotčených podlaží a střechy s definovaným umístěním prvků a 

rozvodů systému měření a regulace v měřítku 1:50 (uveden bude mimo jiné i způsob 

a uchycení tras rozvodů vč. polohy jejich vedení, součástí výkresu bude i legenda 

použitých symbolů); 

 automatizační schéma (schéma zapojení systému měření a regulace, součástí 

výkresu bude i legenda použitých symbolů); 

 schéma systému MaR, ze kterého bude čitelné zapojení jednotlivých prvků systému, 

vazby mezi nimi a má-li být, tak i vazba na ostatní prvky projektem dotčené; 

 schéma uspořádání a zapojení všech rozváděčů systému MaR, jde o výrobní 

dokumentaci rozváděčů; 

 zapojovací schéma rozvaděčů systému měření a regulace; 

 

o Silnoproudá elektroinstalace 

 technická zpráva silnoproudé elektroinstalace, součástí které bude energetická 

bilance objektu; 

 půdorysy všech podlaží a střechy s definovaným umístěním prvků a rozvodů systému 

silnoproudé elektroinstalace v měřítku 1:50 (uveden bude mimo jiné i způsob a 

uchycení tras rozvodů vč. polohy jejich vedení, součástí výkresu bude i legenda 

použitých symbolů); 

 půdorys s vyznačením elektricky vyhřívaných prvků (žlaby, vpusti apod.) vč. uvedení 

způsobu instalace prvků a tras vedení silnoproudé elektroinstalace;  

 blokové schéma rozvodu; 

 přehledové schéma pospojování; 

 přehledové schéma všech navržených rozvaděčů; 

 hromosvod; 
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 uzemnění. 

 

o Slaboproudá elektroinstalace 

 

 Řešeny budou systémy: 
 SK (strukturovaná kabeláž – pasivní část) 

 DATA – datové a telefonní rozvody v rámci strukturované kabeláže (TEL, DAT, 

WiFi) 

 Interaktivní tabule 

 Objednávkový systém jídelny 

 Domácí video telefon 

 JČ – jednotný čas + školní zvonek 

 CCTV – uzavřený kamerový systém 

 PZTS (poplachový zabezpečovací a tísňový systém) 

 STA (společná televizní anténa vč. aktivních prvků)  

 EPS (elektrická požární signalizace) 

 ER - evakuační rozhlas; 

 AV systémy. 

 

 technická zpráva slaboproudé elektroinstalace s podrobným popisem jednotlivých 

slaboproudých systémů součástí technické zprávy nebo přílohou bude i informace o 

možnostech připojení na poskytovatele datových a telekomunikačních služeb  (s 

ohledem na konkrétní aktuální situaci v dané lokalitě) ;  

 půdorysy všech podlaží a střechy s definovaným umístěním prvků a rozvodů 

slaboproudých systémů v měřítku 1:50 (ve výkrese bude každý systém kreslen jinou 

barvou, uveden bude mimo jiné i způsob a uchycení tras rozvodů vč. polohy jejich 

vedení, v kabelových trasách budou vypsány jednotlivé kabely a jejich počet, součástí 

výkresu bude i legenda použitých symbolů); 

 koordinační situace řešící propojení objektu novostavby ZŠ Na Kocínce a ZŠ Bílá 

optickými a metalickými kabely; 

 schéma zapojení systému PZTS; 

 schéma zapojení systému SK; 

 schéma zapojení DATA; 

 schéma zapojení objednávkového systému jídelny; 

 schéma zapojení rozvodu domácího video telefonu; 

 schéma zapojení systému CCTV; 

 schéma zapojení systému STA; 

 schéma zapojení systému EPS; 

 schéma zapojení systému ER; 

• výkresy osazení slaboproudých rozvaděčů pasivními i aktivními prvky. 

 

o Gastrotechnologie 

 Technická zpráva; 

 dispozice kuchyně/výdejního místa; 

 podrobná technické specifikace navrženého zařízení; 
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o Vertikální plošina 

 Technická zpráva; 

 schema navrženého strojního zařízení; 

 půdorysy dotčených podlaží se zakreslením umístění prvků strojního vybavení a 

stavebního provedení výtahové šachty; 

 řez se zakreslením umístění prvků strojního vybavení a stavebního provedení 

výtahové šachty; 

 půdorys dispozičního uspořádání případné strojovny navrženého strojního zařízení; 

 kompletní návrh nové vertikální plošiny pro bezbariérové užívání stavby včetně 

návrhu nové šachty pro tuto vertikální plošinu; 

 

o Centrální (generální klíč) 

 technická zpráva, která popíše požadavky na navrhovaný systém centrálního klíče; 

 přehledná tabulka dveří a uzamykatelných uzávěrů s rozdělením do skupin dle 

oprávnění přístupu, jež bude upřesněno ze strany objednatele. 

 

o Komunikace a zpevněné plochy 

 technická zpráva; 

 situace, ze které bude patrný rozsah, přesná poloha i výšková úroveň všech 

navrhovaných částí zpevněných ploch a komunikací; 

 specifikace všech navrhovaných skladeb komunikací a zpevněných ploch, jejíž 

součástí bude charakteristický řez skladbou a popis jednotlivých vrstev skladby. 

 

o Zahradnické a sadové úpravy 

 technická zpráva; 

 situace, ze které bude patrný rozsah, přesná poloha i výšková úroveň všech 

navrhovaných částí zahradnických a sadových úprav vč. umístění navrhovaných 

rostlin; 

 půdorysy jednotlivých podlaží s rozmístěním navrhovaných prvků a rostlin 

interiérové zeleně. 

 

o Návrh automatického zavlažovacího systému 

 technická zpráva; 

 schéma zapojení celého systému včetně napojení na zdroj dešťové vody; 

 stavební a technologický návrh přečerpávací šachty s doplňováním vody v případě 

vyčerpání zásob dešťové vody; 

 situace, ze které bude patrný rozsah, přesná poloha i výšková úroveň všech 

navrhovaných částí a prvků automatického zavlažovacího systému; 

 půdorys střechy a dotčených podlaží návrhu automatické závlahy střechy, 

případných vegetačních ploch fasády a případné závlahy interiérové zeleně, bude-li 

navržena.  

 

o Koordinační výkresy profesí technického zabezpečení budovy 

 půdorysy všech dotčených podlaží, ve kterých budou zakresleny všechny  
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technologické systémy TZB (trasy, rozvody a strojní vybavení) s tím, že každý 

technologický systém bude kreslen odlišnou barvou. Trasy technologických systémů 

budou ve výkresu okótovány polohově i výškově; 

 detaily složitých křížení tras technologických systémů, ze kterých bude patrné jejich 

správné prostorové provedení, výkresy budou zpracovány v odpovídajícím měřítku; 

 výkres revizních dvířek v podhledech i ve stěnách. Dvířka budou navržena s ohledem 

na požadavky jednotlivých technologických systémů, požárně – bezpečnostního 

řešení i s ohledem na požadavky provozní správy objektu Základní školy Na Kocínce.  

 

 Zásady organizace výstavby 

o technická zpráva; 

o situace se zaznačením záborů, skládek a ploch zařízení staveniště; 

o půdorysy všech pater objektu včetně střechy Základní školy Na Kocínce se zákresem 

transportních tras, skládek a ploch zařízení staveniště; 

o řešení zařízení staveniště, řešení zásobování stavby potřebným materiálem, řešení 

ochrany okolních domů, řešení problematiky péče o životní prostředí a likvidování 

odpadu ze stavební činnosti, řešení odborného dohledu nad prováděním prací, řízení 

kvality a jeho uplatnění na stavbě, průkaznost reálnosti lhůty realizace, upřesnění trasy 

staveništní dopravy 

 

Výkonová fáze V.c., která zahrnuje zejména: 

1. Zpracování projektu interiéru objektu Základní školy Na Kocínce, který podrobně rozpracuje a 

dopracuje studii interiéru, jež je součástí výkonové fáze V.a. do stupně dokumentace pro 

provedení stavby.  

Projekt interiéru bude pravidelně konzultován s objednatelem a uživatelem na pravidelných 

výrobních výborech, které se budou konat minimálně 1x týdně a obsahovat bude minimálně: 

a. Dokumentaci nábytku a přístrojového vybavení objektu Základní školy Na Kocínce v 

podrobnosti dokumentace pro provedení stavby v rozsahu zadání dle smlouvy a její 

přílohy č. 1 – Technické zadání projekčních prací. Dokumentace rozpracuje studii 

interiéru zpracovanou ve výkonové fázi V.a. 

 

b. Návrh vnitřního informačního a orientačního systému pro objekt Základní školy Na 

Kocínce včetně souvisejícího exteriérového doplnění informačního sytému (např. 

informační tabule s názvem hlavního objektu i objektů doplňkových a orientačního 

značení mezi nimi). 

 

c. Kniha svítidel objektu Základní školy Na Kocínce včetně osvětlení exteriérových 

objektů a ploch. 

 

d. Kniha standardů objektu Základní školy Na Kocínce včetně prvků a výrobků 

exteriérových objektů a ploch. 
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e. Ucelený barevný návrh interiéru i exteriéru. 

 

Po ukončení výkonové fáze V.c. bude odevzdáno: 

 Projekt interiéru objektu Základní školy Na Kocínce v rozsahu: 

a. Dokumentace nábytku a přístrojového vybavení objektu Základní školy Na Kocínce; 

b. Návrh vnitřního a vnějšího informačního a orientačního systému pro objekt Základní 

školy Na Kocínce; 

c. Kniha svítidel objektu Základní školy Na Kocínce včetně osvětlení exteriérových 

objektů a ploch; 

d. Kniha standardů objektu Základní školy Na Kocínce včetně prvků a výrobků 

exteriérových objektů a ploch; 

e. Ucelený barevný návrh interiéru i exteriéru. 

 

Projekt interiéru objektu Základní školy Na Kocínce bude obsahovat textovou i výkresovou 

část, jejíž součástí budou půdorysy se zakreslením umístění prvků interiéru (zejména nábytek 

a přístrojové vybavení) a vyznačenou barevností povrchů v měřítku 1:50, v případě potřeby i 

podrobnějším, a bude doplněna vizualizacemi v množství 2 pohledy do vybraných místností 

(učebny, jídelna, šatna, recepce); 

 specifikace vnitřního a vnějšího informačního a orientačního systému s doplňkovým zákresem 

do jednotlivých půdorysů objektu v měřítku min. 1:100 a do situace v měřítku 1:500. 

 kniha svítidel objektu Základní školy Na Kocínce včetně osvětlení exteriérových objektů a 

ploch; 

 dokumentace nábytku a přístrojového vybavení objektu Základní školy Na Kocínce v 

podrobnosti dokumentace pro provedení stavby v rozsahu zadání dle smlouvy a její přílohy č. 

1 – Technické zadání projekčních prací. Dokumentace nábytku a přístrojového vybavení 

objektu bude obsahovat minimálně okótovaný půdorysný, čelní a bokorysný pohled v měřítku 

1:25 nebo větším (např. 1:10) a textový popis, ze kterého bude zřejmé materiálové provedení 

vč. požadavku na případné zaoblení či osazení doplňkových prvků (průchodky, úchytky apod.) 

Dokumentace rozpracuje studii interiéru zpracovanou ve výkonové fázi V.a; 

 kniha standardů objektu Základní školy Na Kocínce včetně exteriérových objektů a ploch, která 

přesným popisem i rozměrovým určením specifikuje požadavky na zařizovací předměty, 

doplňkové vybavení interiéru i exteriéru včetně vybavení hygienických prostor. 

 

Výkonová fáze V.d., která zahrnuje zejména: 

1. Úprava a aktualizace dokumentace pro provedení stavby zpracované ve výkonové fázi V.b a 

V.c, spočívající v úpravě zpracované projektové dokumentace v návaznosti na následující 

případné připomínky nebo požadavky vznesené v rámci stavebního řízení a v rámci procesu 

zajištění dotačního titulu OPŽP na řešenou stavbu: 

 

a) připomínky veřejnosti ke stavebnímu záměru, 

b) připomínky nebo požadavky ze strany dotčených orgánů státní správy a vlastníků veřejné 
dopravní a technické infrastruktury, 
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c) připomínky nebo požadavky ostatních dotčených subjektů, 

d) připomínky nebo požadavky Stavebního úřadu, 

e) připomínky vycházející z průběžně aktualizovaného Průkazu energetické náročnosti budovy, 
jehož zpracování zajišťuje objednatel v rámci žádosti o přidělení dotačního titulu OPŽP na 
řešenou stavbu. 

 

Po ukončení výkonové fáze V.d bude odevzdáno: 

 

1. Aktualizovaná a upravená dokumentace pro provedení stavby v rozsahu výkonové fáze V.b 

2. Aktualizovaná a upravená dokumentace pro provedení stavby v rozsahu výkonové fáze V.c 

 

B. Výkonová fáze VI. 

 

a)  Sestavení zadávací dokumentace (DZS), která stanoví rozsah předmětu díla jednotlivých dílčích 
částí v rozsahu specifikovaném přílohou č. 1 - Technické zadání projekčních prací a která krom 
dokumentace pro provedení stavby dále zahrne: 
 

 Výkaz výměr; 

 položkový rozpočet oceněný dle cenové soustavy RTS platné v době zpracování rozpočtu, 

který bude vycházet ze zpracovaného soupisu prací k ocenění a jehož součástí bude i výkaz 

výměr; 

Zadávací dokumentace (DZS) bude obsahovat všechny náležitosti dle vyhlášky Ministerstva 

pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a rovněž všechny 

náležitosti dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 

na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném 

znění -  vypracování podrobného položkového kontrolního a slepého zadávacího rozpočtu 

včetně popisu standardů a specifikací, vč. vypracování seznamu prací a dodávek nutných 

technických opatření pro průběh stavby (např.: zakrytí střechy aj.). 

 

Po ukončení fáze VI. bude odevzdáno: 

a) Dokumentace pro výběr zhotovitele, která bude obsahovat: 

 soupis pro ocenění prací, jehož součástí bude i výkaz výměr; 

 položkový rozpočet oceněný dle cenové soustavy RTS platné v době zpracování rozpočtu, 

který bude vycházet ze zpracovaného soupisu pro ocenění prací, jehož součástí bude i výkaz 

výměr; 

 

C. Výkonová fáze VII. - zadání realizace stavby (VDS) - posouzení úplnosti nabídky 

dodavatele/zhotovitele stavby, bude-li třeba. Objednatel předpokládá, že bude potřeba 

součinnosti zhotovitele v rozsahu uvedeném ve smlouvě – viz Tabulka ocenění jednotlivých 

výkonových fází.  
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D. Výkonová fáze VIII. – autorský dozor (ATD) - všeobecné náležitosti obsahu a členění výkonu 

autorského dozoru dle doporučených standardů této činnosti, zejména pak: 

 

- účast na předání staveniště zhotoviteli, 

- účast na kontrolních dnech stavby, 

- kontrola dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením 

s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby, 

- posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v částech projektu zpracovávaných 

zhotoviteli z pohledu dodržení technicko – ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt 

výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů, 

- vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projednávané 

dokumentaci, 

- poskytnutí vyjádření ke zhotovitelem vzorkovaným materiálům, které mají být 

zabudované do stavby, 

- sledování postupu výstavby z technického hlediska, a z hlediska časového plánu výstavby, 

- spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce, 

- průběžné zpracování kontrolního sestavení nákladů, závěrečné sestavení nákladů 

dokončit nejpozději do zahájení prací na posledním provozním souboru nebo stavebním 

objektu, ve spolupráci s objednatelem, pokud je požadováno, 

- spolupráce s objednatelem a zhotovitelem na přípravě změnových listů a jejich 

schvalování, 

- spolupráce s odpovědným geodetem projektanta (zákon č. 200/1994 Sb.) 

- účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, 

- účast při kontrole odstraňování vad a nedodělků zaznamenaných při odevzdávání a 

přebírání stavby nebo její části, 

- účast na KPS (kontrolní prohlídka stavby) a ZKPS (závěrečná kontrolní prohlídka stavby) a 

jednání o vydání kolaudačního souhlasu. 

 

Zadavatel předpokládá, že bude potřeba součinnosti účastníka v rozsahu uvedeném ve 

smlouvě – viz Tabulka ocenění jednotlivých výkonových fází.  

 

E. Výkonová fáze IX. - výkony po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání (SKP) –účast při 

kolaudačním řízení po dokončení stavby. Objednatel předpokládá, že bude potřeba součinnosti 

zhotovitele v rozsahu uvedeném ve smlouvě – viz Tabulka ocenění jednotlivých výkonových 

fází. 

V. Forma odevzdané dokumentace: 

1. Ve výkonové fázi V.a. budou odevzdány 4 tištěná vyhotovení (paré) a 4 CD nebo DVD 

s elektronickou formou dokumentace ve formátu PDF a formátech editovatelných (docx, xlsx, 

dwg), zpracovaných a řazených dle pravidel pro kompletaci dokumentace uvedených v bodě VIII. 

6. této přílohy smlouvy č. 1 – Technické zadání projektových prací. Distribuce jednotlivých paré 

dokumentace bude následující:  

 

PARÉ č. 1  - archiv SNEO, a.s. 
PARÉ č. 2  - uživatel 
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PARÉ č. 3 - MČ Praha 6 
PARÉ č. 4 - MČ Praha 6 

 

2. Ve výkonové fázi V.b. bude odevzdáno 6 tištěných vyhotovení (paré) a 6 CD nebo DVD 

s elektronickou formou dokumentace ve formátu PDF a formátech editovatelných (docx, xlsx, 

dwg), zpracovaných a řazených dle pravidel pro kompletaci dokumentace uvedených v bodě VIII. 

6. této přílohy smlouvy č. 1 – Technické zadání projektových prací. Distribuce jednotlivých paré 

dokumentace bude následující:  

 

PARÉ č. 1  - archiv SNEO, a.s. 
PARÉ č. 2  - uživatel 
PARÉ č. 3 - TDS 
PARÉ č. 4 - koordinátor BOZP 
PARÉ č. 5 - zhotovitel 
PARÉ č. 6 - zhotovitel 

 

3. Ve výkonové fázi V.c. bude odevzdáno 6 tištěných vyhotovení (paré) a 6 CD nebo DVD 

s elektronickou formou dokumentace ve formátu PDF a formátech editovatelných (docx, xlsx, 

dwg), zpracovaných a řazených dle pravidel pro kompletaci dokumentace uvedených v bodě VIII. 

6. této přílohy smlouvy č. 1 – Technické zadání projektových prací. Distribuce jednotlivých paré 

dokumentace bude následující:  

 

PARÉ č. 1  - archiv SNEO, a.s. 
PARÉ č. 2  - uživatel 
PARÉ č. 3 - TDS 

PARÉ č. 4 - koordinátor BOZP 
PARÉ č. 5 - zhotovitel 

PARÉ č. 6 - zhotovitel 

 

4. Ve výkonové fázi V.d. bude odevzdáno 6 tištěných vyhotovení (paré) a 6 CD nebo DVD 

s elektronickou formou dokumentace ve formátu PDF a formátech editovatelných (docx, xlsx, 

dwg), zpracovaných a řazených dle pravidel pro kompletaci dokumentace uvedených v bodě 

VIII. 6. této přílohy smlouvy č. 1 – Technické zadání projektových prací. Distribuce jednotlivých 

paré dokumentace bude následující:  

 

PARÉ č. 1  - archiv SNEO, a.s. 
PARÉ č. 2  - uživatel 
PARÉ č. 3 - TDS 
PARÉ č. 4 - koordinátor BOZP 
PARÉ č. 5 - zhotovitel 

PARÉ č. 6 - zhotovitel 
 

5. Ve výkonové fázi VI. bude odevzdáno 6 tištěných vyhotovení (paré) a 6 CD nebo DVD 

s elektronickou formou dokumentace ve formátu PDF a formátech editovatelných (docx, xlsx, 

dwg), zpracovaných a řazených dle pravidel pro kompletaci dokumentace uvedených v bodě VIII. 

6. této přílohy smlouvy č. 1 – Technické zadání projektových prací. Distribuce jednotlivých paré 

dokumentace bude následující:  
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PARÉ č. 1  - archiv SNEO, a.s. 
PARÉ č. 2  - uživatel 
PARÉ č. 3 - TDS 
PARÉ č. 4 - koordinátor BOZP 
PARÉ č. 5 - zhotovitel 
PARÉ č. 6 - zhotovitel 

 

6. Pravidla pro kompletaci dokumentace: 

a) Každé paré bude mít titulní list, na kterém bude uveden název akce/stavby zadaný 

nebo schválený objednatelem, dále na ní bude uveden zpracovatel projektové 

dokumentace, datum vypracování ve formátu DD.MM.RRRR a číslo zakázky. Titulní 

strana bude opatřena vhodným grafickým vyobrazením řešené budovy (např. 

fotografií uliční fasády objektu, výsek katastrální mapy se zvýrazněním řešeného 

objektu apod.). 

b) Každé paré bude mít seznam předávaných dokumentů, tj. výkresů a tištěných textů. 

Seznam bude strukturován dle jednotlivých složek a bude nalepen nebo natištěn na 

desky hlavní složky i všech podsložek. Do desek bude vložen výtisk souhrnného 

seznamu v řazení dle složek a podsložek s odpovídajícím řazením všech výkresů a 

textů. 

c) Dokumentace bude mít vždy přiřazeno číslo zakázky, které bude uvedeno v rozpisce 

všech výkresů i textů. 

d) Každé paré bude mít své číslo. Číslování jednotlivých paré dokumentace paré bude 

začínat číslem 1 a končit dle objednaného množství paré. 

e) Každá složka nebo podsložka bude vložena do desek s chlopněmi nebo do desek 

s tkanicí a bude nadepsána v souladu s celkovým seznamem. 

f) Elektronická forma odevzdávané dokumentace bude co do názvů složek a podsložek 

korespondovat s tištěnou verzí dokumentace, tj. názvy adresářů a podadresářů budou 

shodné s názvy jednotlivých složek tištěné části. 

g) Elektronická verze dokumentace bude odevzdána na nosiči CD nebo DVD, který bude 

vložen v pevně přichyceném obalu na vnitřní straně hlavních desek každého paré 

dokumentace. Tento disk bude strojově nadepsán stejnými informacemi, které 

obsahuje titulní list tištěné verze dokumentace (název akce/stavby, zpracovatel, 

datum vypracování ve formátu DD.MM.RRRR a číslo zakázky). 

h) Elektronická verze dokumentace bude uspořádána v adresářích a podadresářích v 

souladu se strukturou seznamu. Každý soubor bude mít název shodný s názvem 

dokumentu vč. jeho číselného označení v seznamu (např. D.1.1.b1_VZT_půdorys 

suterénu). 


