SMLOUVA O DILO - NAVRH

uzaviena na zakladé vybéru nejvyhodnéjsi nabidky podané na vefejnou zakazku

¢.VZ/5/2022
,ZS E. Destinnové a ZS nam. Svobody 2 - vyména ZTl instalaci“

v ramci zadavaciho fizeni dle zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek,
ve znéni pozdéjsich predpisa (dale jen ,ZZVZ")
a v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen , 0BEZ“)
mezi

OBJEDNATELEM:

Meéstska cast Praha 6

Cs. armady 23, 160 52 Praha 6
ICO: 00063703

DIC: CZ00063703

zastoupenad na zakladé prikazni smlouvy C. .................. uzaviené dne ......ccecueunne.

SNEO, a.s.
se sidlem: Nad Aleji 1876/2, 162 00 Praha 6
zastoupena: Zdertkem Horankem, jedinym ¢lenem predstavenstva
ICO: 27114112
DIC: CZ27114112
zapsana v OR u Méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka 9085
identifikator datové schranky: 9h6siaq
(dale jen ,,0BJEDNATEL")
a
ZHOTOVITELEM:

se sidlem:

zastoupena:

ICO:

DIC:

Spolecnost je zapsand v OR vedeném u ...., oddil, ... vlozka...
identifikator datové schranky:

Bankovni spojeni:

(dale jen ,,zHOTOVITELY)

(dale spolecné také jen ,SMLUVNi STRANY®)
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I.UVODNIi USTANOVENI

1. Tato smlouva o dilo (dale jen , sMLOUVA“) se uzavird na zakladé vybéru nejvyhodnéjsi
nabidky podané na VEREINOU zAKAzku &. VZ/5/2022 s nazvem ,ZS E. Destinnové a ZS nam.
Svobody 2 - vyména ZTl instalaci“ (dale jen ,VEREINA ZAKAZKA“).

II.LPREDMET SMLOUVY

1. Pfedmétem smMLOUVY je na jedné strané zdvazek zHOTOVITELE provést na svUj naklad
a nebezpedi pro OBJEDNATELE DILO vymezené SMLOUVOU a na strané druhé zdvazek OBJEDNATELE
toto DiLo prevzit a zaplatit za néj cenu dle podminek stanovenych smLouvou.

2. DiLem nazvanym jako ,,ZS E. Destinnové a ZS nam. Svobody 2 — vyména ZT! instalaci“ se
rozumi provedeni celkové rekonstrukce zdravotné technickych instalaci, spocivajici
v provedeni stavebnich praci, dodavek a Cinnosti stim souvisejicich vrozsahu a za
podminek stanovenych smLouvou, jejimi pfilohami, nabidkou zHOTOVITELE na VEREINOU
ZAKAZKU vCetné ocenéného soupisu praci s vykazem vymeér a zaddvaci dokumentaci VEREINE
ZAKAzKY véetné vsech jejich priloh (dale jen ,,piL0“).

3. Mistem provadéni DiLA se rozumi:

a) budova ,Zakladni skoly a Materské Skoly Emy Destinnové, Praha 6, ndmésti Svobody
3/930“, na adrese namésti Svobody 930/3, Praha 6, na pozemku p.¢. 980, k.u. Bubeneg,
obec Praha;

b) budova ,Zakladni Skoly a Materské Skoly, Praha 6, namésti Svobody 2“ na adrese
namésti Svobody 930/2, Praha 6, na pozemku p.¢. 980, k.U. Bubenec, obec Praha“;

c) pozemek p.¢. 980, k.u. Bubene¢, obec Praha

Predmét DiLA je bliZze specifikovan jako celkova rekonstrukce instalaci studené vody a teplé
vody véetné cirkulace a véetné zavedeni teplé vody do tfid, rekonstrukce svislych i lezatych
rozvodl kanalizace vcéetné arealovych rozvod(, vyménu zafizovacich predmétl a veskeré
souvisejici prace, nutné k provedeni celkové rekonstrukce zdravotné technickych instalaci.
Soucasti je napojeni zdravotné technickych instalaci nové budovanych pudnich vestaveb a
napojeni zdravotné technickych instalaci z nové budovaného gastroprovozu ve Skole nam.
Svobody 2.

4. Rozsah konkrétnich pozadovanych praci, technologie i pouzitych materiald vramci
provadeéni biLA je ddn sMLOUVOU a jejimi prilohami, projektovou dokumentaci pro provedeni
stavby zpracovanou spolec¢nosti ing. Janem Krpatou, se sidlem Mladenovova 3230/1,
143 00 Praha 4 — ModFany, IC: 17027331, kterd je ptilohou zaddvaci dokumentace VEREINE
ZAKAZKY, ve znéni vSech pfipadnych zmén a vysvétleni dokumentace pro provedeni stavby
poskytnutych ke dni podpisu smLouvy (dale jen ,,DPS“), a ZHOTOVITELEM ocenénym soupisem
praci s vykazem vymeér, ktery zHOTOVITEL odevzdal v ramci své nabidky na VEREINOU zAKAZKU.
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11.LPODMINKY PROVADENI DiLA

1. OBIEDNATEL pozZaduje, aby zHOTOVITEL pfi provadéni DiLA dodrZoval mimo jiné podminky
uvedené v tomto ¢lanku lll. smLouvy, které jsou v plném rozsahu soucasti ceny DiLA dle
SMLOUVY.

2. Podminky provadéni piLA — obecné:

a) zHOTOVITEL umisti ihned po podpisu sMLouvy na vhodném misté stavby oznameni
o provadeéni praci s ndzvem své firmy, jménem odpovédného zastupce zhotovitele, jeho
telefonickym kontaktem a terminem preddani a prevzeti dokonéeného DiLA;

b

~

ZHOTOVITEL je povinen dodrZovat ustanoveni veSkerych obecné platnych pravnich a jinych
predpisl, zejména predpisd o bezpecnosti prace a ochrané zdravi pfi praci (dale jen
,BOZP“), predpist o ochrané Zivotniho prostredi, predpisti o pozarni ochrané (dale jen
~PO“) aj.;

C) ZHOTOVITEL je povinen provadét piLo tak, aby pfi své Cinnosti minimalizoval negativni
dopady stavebni ¢innosti na okoli;

d

~

ZHOTOVITEL se zavazuje spolupracovat s koordinatorem BOZP, jehoZz jméno ozndmi
OBJEDNATEL ZHOTOVITELI pisemné v zapise o preddani a prevzeti stavenisté nebo zapisem do
stavebniho deniku;

e) ZHOTOVITEL se zavazuje spolupracovat s technickym dozorem stavebnika (dale jen ,, TDS“),
jehoZz jméno oznami OBJEDNATEL ZHOTOVITELI pisemné v zapise o predani a prevzeti
stavenisté nebo zapisem do stavebniho deniku;

f) zHOTOVITEL se zavazuje k zajiSténi provedeni praci zplUsobem, pti kterém nebude
dochazet k narusovani no¢niho klidu a k prekracovani hlukovych limitl stanovenych
platnou legislativou na tzemi CR, zejména pak nafizenim vlady €. 272/2011 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpis(. Bouraci a jiné hlu¢né prace nemuze zHOTOVITEL provadét pred 8.00
hod. a po 18.00 hod., ve dnech pracovniho klidu a dnech volna;

g) ZHOTOVITEL si zajisti v potfebném rozsahu povoleni zaboru verejnych ploch, vykopové
povoleni, vytyéeni inZenyrskych siti, pfipadné provedeni sond za uUcelem ovéreni
skutecného stavajiciho stavu konstrukci a technického vybaveni apod., bude-li to pro
provadéni DiLA tfeba;

h

~

ZHOTOVITEL si zajisti vlastni méreni odebrané vody, plynu, tepla a elektfiny. Bude-li treba,
zajisti si stavebni odbéry vody, plynu, tepla a elektfiny s jejich poskytovateli. ZHOTOVITEL
se zavazuje uhradit ndklady za vodu, plyn, teplo a el. energii, které budou zZHOTOVITELEM
spotfebovany na stavenisti od jeho predani a prevzeti do jeho vyklizeni v souladu se
SMLOUVOU. ZHOTOVITEL hradi spotfebovand provozni média OBJEDNATELI, uZivateli
(ndjemci), nebo pfimo dodavateliim podle konkrétnich podminek provadéného pila;

i) stavbyvedouci zHOTOVITELE povede ode dne prevzeti stavenisté o provadénych pracich na
DiLE stavebni denik, do kterého se zapisuji zejména skutecnosti uvedené v ustanoveni
§ 157 zakona ¢. 183/2006 Sbh. stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpist a v provadéci
vyhlasce MMR ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisa,
dale vSechny skutec¢nosti rozhodné pro plnéni smLouvy, zejména udaje o casovém
postupu praci a jejich jakosti, zdGvodnéni odchylek provadénych praci od DPS a uUdaje
nutné pro posouzeni praci organy verejné spravy. Mimo stavbyvedouciho zapisuji
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potfebné zaznamy ve stavebnim deniku i opravnéné osoby jednajici ve vécech
technickych obou sMLUVNICH STRAN a dalsi osoby ur¢ené oBJEDNATELEM (koordindtor BOZP,
TDS, autorsky dozor apod.). SMLUVNi STRANY maji povinnost Cinit neprodlené opatieni
k odstranéni vytknutych zdvad. ZHOTOVITEL je opravnén vyjadfit nesouhlas se zapisem
OBJEDNATELE ve stavebnim deniku nebo vznést k nému pfipominky ¢i vyhrady ve lhté tfi
(3) pracovnich dni od jeho provedeni. ZHOTOVITEL zajisti pFistupnost stavebniho deniku
v prlbéhu pracovni doby. ZHOTOVITEL ma povinnost umozZnit OBJEDNATELI vytrhnout prvni
(1.) podepsanou kopii kazdého listu ze stavebniho deniku. V dobé, kdy budou prace na
DiLE pferuSeny nebo zastaveny, bude stavebni denik uloZen v sidle spolecnosti SNEO, a.s.
Origindl stavebniho deniku preda zHOTOVITEL OBJEDNATELI pFi odevzdani DiLA;

j) vpribéhu provadéni biLa budou kondny pravidelné kontrolni dny (schizka opravnéného
zastupce OBJEDNATELE jednajiciho ve vécech technickych, TDS, stavbyvedouciho
a opravnéného zastupce zhotovitele jednajiciho ve vécech technickych, ptip. dalSich
osob). Kontrolni dny se budou konat vzidy minimalné 1x v tydnu. Vyhotovené zapisy
z kontrolnich dn(i budou nedilnou soucasti stavebniho deniku;

k) ZHOTOVITEL vyzve OBJEDNATELE a TDS e-mailem a zaroven zapisem ve stavebnim deniku ke
kontrole vSech praci, které maji byt zabudované nebo se stanou nepfistupné, nejméné
tfi (3) pracovni dny pfedem. Pokud se OBJEDNATEL nebo TDS nedostavi a nevykona
kontrolu téchto praci, bude zHOTOVITEL v prdci pokracovat. Pokud bude OBJEDNATEL
dodatecné pozadovat odkryti téchto praci, je ZHOTOVITEL povinen tento poZadavek splnit
na naklady OBJEDNATELE za predpokladu, Ze dodatecnou kontrolou bylo zjisténo, Ze prace
byly fddné provedené. Nevyzve-li ZHOTOVITEL OBJEDNATELE a TDS ke kontrole téchto praci,
je ZHOTOVITEL povinen na pisemnou Zadost OBJEDNATELE nebo TDS ve stavebnim deniku
tyto odkryt a znovu zakryt a nést veskeré naklady s tim spojené, a to i v pfipadé, Ze tyto
prace byly radné provedeny. ZHOTOVITEL je povinen dodrZovat veskeré technologické
postupy a pokyny opravnéného zdstupce OBIEDNATELE jednajiciho ve vécech technickych
nebo TDS;

[) OBJEDNATEL je opravnén vyslat povérenou osobu ke kontrole provadéni pila, a to kdykoli
v pribéhu provadéni DiLA ZHOTOVITELEM;

m)ZHOTOVITEL se zavazuje k provedeni veskerych zkousek a testl k prokazani pozadovanych
kvalitativnich parametrd piLa, pokud je vyzaduji pravni predpisy, Ceské technické normy,
Evropské normy platné v Ceské republice nebo obchodni zvyklosti. ZHOTOVITEL se dale
zavazuje k dodani pfrislusnych osvédceni, certifikatl a dokumentl prokazujicich
vlastnosti a jakost provedeného DiLA;

n) ZHOTOVITEL se zavazuje k zajiSténi vSech potfebnych opatieni, aby instalovana zafizeni
nebyla znehodnocena provozem na stavenisti, napr. vycCisSténi VZT zafizeni po zkousce
provozu, nebo po zregulovani a vyména vSech pouzitych filtrG VZT zafizeni pred
predanim a prevzetim dokonceného DiLA, zakryti instalovanych zafizeni a do stavby
zabudovanych prvka i konstrukci pred poskozenim apod.;

0) ZHOTOVITEL se zavazuje k zajisténi zaskoleni obsluhy technologickych prvki a systémi
dodavanych v ramci provadéni piLa;

p) ZHOTOVITEL se zavazuje ke zpracovani navodl na udrzbu predaného DbiLA, ndvrhi
provoznich rfadd a rovnéZ zajisténi atestl a dokladl o poZzadovanych vlastnostech
vyrobk( a veskerych podkladl potfebnych pro prevzeti dokonceného pilA a jeho casti
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(vé. prohlaseni o shodé ¢i dalSich dokladd dle zakona ¢. 22/1997 Sb. o technickych
poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zdkonu), a to minimalné
v rozsahu dle DPS. VSechny predavané dokumenty budou zpracovany v ¢eském jazyce
nebo budou opatfeny ¢eskym prekladem;

g) ZHOTOVITEL se zavazuje ke zpracovani manudl uzivatele, ve kterém pro uZivatele
prehlednym a maximalné komfortnim zptsobem souhrnné uvede, jakym zplsobem ma
pecovat o predané DiLO, resp. jeho jednotlivé ¢asti ve vtahu k zaruce za jakost DiLA, kdy
ma provadét povinny i doporuceny servis, udrzbu a revize, v€etné uvedeni kontaktd na
prislusné odborné firmy a dalsi informace potfebné pro radné uzivani predaného DpiLA
uZivatelem;

r) zHOTOVITEL se zavazuje k zajisténi geodetického zaméreni skutec¢ného provedeni
venkovnich ploch a ke geodetickému zaméreni prabéhu inzenyrskych siti na pozemku
v€. zvyraznéni bodu napojeni na paterni (uli¢ni) rozvody;

S) ZHOTOVITEL se zavazuje k zajiSténi zpracovani geometrického planu k tomu opravnénou
osobou, bude-li to vyzadovat pfislusny stavebni urad;

t) zZHOTOVITEL je povinen predat geodetické zaméreni skutecného provedeni inzenyrskych
siti k zaneseni do digitdlnich map jednotlivych sprdvc( siti a do centralni digitalni mapy
Prahy a OBIEDNATELI predat potvrzeni o predani téchto podkladl spravclm siti
a prislusnému uradu Magistratu hlavniho mésta Prahy;

u) ZHOTOVITEL je povinen umoznit a poskytnout soucinnost ke zverejnéni na vhodném misté
stavby oznameni (plachty) s ndzvem zastupce OBJEDNATELE — spolecnosti SNEO, a.s.

3. Podminky provadéni piLA — osobni:

a) OBJEDNATEL poZaduje naprosto korektni a vstficné jednani vSech zaméstnancu,
poddodavatell a dalSich reprezentantll ZHOTOVITELE;

b) vSechny osoby zHoTOVITELE i jeho poddodavateld, které jsou pfitomny na stavenisti, maji
zakdzano koufit jak v prostoru predaného stavenisté, tak i v prostorach objektl, ve
kterych je predmét DiLA provddén, a také v jejich bezprostredni blizkosti (jednd se
zejména o aredly skol, materskych skol, vchody domu atd.);

C) ZHOTOVITEL je povinen provadét prace, které jsou predmétem smMLOUVY, zejména svymi
zaméstnanci. Pokud bude zHOTOVITEL pFi provadéni DiLA provadét prace prostiednictvim
poddodavateld, zodpovida v plném rozsahu za provadéni piLA véetné odpovédnosti za
Skody zhotovitel;

d) zHoTOVITEL zajisti provadéni jednotlivych odbornych praci kvalifikovanymi pracovniky
s délkou odborné praxe v oboru alespon tti (3) roky, pficemz za odborné prace nejsou
pro ucely SMLOUVY povaZovany pouze pomocné stavebni prace. Je-li to pro provadéni
urcitych praci nezbytné, zajisti zHOTOVITEL jejich provadéni pracovniky dle pfedchozi véty,
ktefi absolvovali predepsana skoleni (napf. proskoleni pro montdz pozarné odolnych
sadrokartonovych konstrukci apod.). Je-li pro provadéni urcitych praci vyZzadovana
kvalifikace pravnimi predpisy, zajisti zHOTOVITEL jejich provadéni pracovniky dle véty
prvni, ktefi prislusnou kvalifikaci disponuji. OBJIEDNATEL je opravnén kvalifikaci pracovniku
provadéjicich prace na DpiLE kontrolovat. V pfipadé, Zze zHOTOVITEL neni schopen dolozit
kvalifikaci pracovnika v souladu s timto odstavcem, nemze takovy pracovnik provadét
odborné prace na DiLE. V piipadé, Ze i pfes upozornéni OBJEDNATELE na provadéni nékteré
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Casti piLA nekvalifikovanym pracovnikem, bude tento pracovnik dale vykonavat prace,
u kterych neni zHoTOVITEL schopen prokdzat OBJEDNATELI jeho odpovidajici kvalifikaci, je
OBJEDNATEL opravnén uplatnit smluvni pokutu dle sMLOuUVY. ZHOTOVITEL je povinen prokazat
na zadost OBJEDNATELE kvalifikaci kazdého svého pracovnika i kazdého pracovnika svého
poddodavatele;

e) ZHOTOVITEL zajisti odborné vedeni provadéni piLA v souladu se zakonem ¢. 183/2006 Sb.,
stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpisu, stavbyvedoucim a zajisti jeho kazdodenni
pfitomnost na stavenisti po celou dobu provadéni piLA, v dobé provadéni praci;

f) zHOTOVITEL zajisti provadéni DiLA prostifednictvim realizaéniho tymu ZzHOTOVITELE
v nasledujicim sloZeni:

- jméno a pfijmeni — stavbyvedouci (POZN.: bude doplnéno v souladu s nabidkou
zhotovitele na verejnou zakdzku)

- jméno a pfijmeni — zastupce stavbyvedouciho (POZN.: bude doplnéno v souladu
s nabidkou zhotovitele na verejnou zakdzku)

(dale jen ,,REALIZAENI TYM®)

g) ZHOTOVITEL je oprdavnén navrhnout OBJEDNATELI zménu v osobach REALIZACNIHO TYMU.
Spolecné s ndvrhem na zménu ¢lena REALIZACNIHO TYMU je ZHOTOVITEL povinen OBJEDNATELI
dolozit doklady, ze kterych bude vyplyvat, Ze navrieny novy €len REALIZACNIHO TYMU
disponuje odbornou kvalifikaci spliujici poZzadavky na technickou kvalifikaci stanovené
pro danou pozici REALIZACNIHO TYMU v zaddvaci dokumentaci VEREINE zAKAzkY. Pokud
OBJEDNATEL po posouzeni predloZzenych dokladl shleda, Ze navrieny novy clen
realizacniho tymu disponuje kvalifikaci spliujici technickou kvalifikaci stanovenou
v zaddvaci dokumentaci VEREINE ZAKAZKY pro danou pozici REALIZACNIHO TYMU, bude
navrzena zména ¢lena REALIZACNIHO TYMU odsouhlasena opravnénymi zastupci jednajicimi
ve vécech technickych obou smMLUVNICH STRAN zapisem do stavebniho deniku;

h) v pripadé, Ze OBIEDNATEL zjisti, Ze se na provadéni DiLA nepodili vySe uvedené osoby
REALIZACNIHO TYMU, upozorni pisemné na tuto skutecnost zHOTOVITELE. ZHOTOVITEL je
povinen zajistit napravu tohoto stavu nejpozdéji do péti (5) pracovnich dni od
upozornéni OBJEDNATELEM. Nezajisti-li zHOTOVITEL ndpravu tohoto stavu do péti (5)
pracovnich dn(, je OBJEDNATEL oprdvnén uplatnit vici zHoTOVITELI smluvni pokutu dle
sMLoOUVY. Nezajisti-li zHOTOVITEL napravu stavu ani do tficeti (30) kalendarnich dndq, je
OBJEDNATEL opravnén odstoupit od sMLOUVY.

4. Podminky provadéni piLA — inZenyrska €innost

a) ZHOTOVITEL je povinen v ramci provadéni DiLA dle sMLOUVY zajistit veSkerou inZenyrskou
a projektovou ¢innost nutnou k provedeni kompletniho funkéniho piLA, kterd zahrnuje
zejména:

- provadéni souvisejicich prazkuma;

- veSkeré pripravné prace;

- podrobné zaméreni dotcenych ¢asti objektu;

- zpracovani nutnych realizacnich, vyrobnich a dilenskych vykres(;

- zpracovani technologickych postupld montdaznich a stavebnich praci;
- zpracovani potrebnych detaild;
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- vypracovani projektové dokumentace skutecného provedeni stavby vcéetné vsSech
profesi v rozsahu vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdé;jsich
predpist (dale jen ,,DSPS“);

- zpracovani kompletni dokladové ¢asti k predani a prevzeti dokonfeného DiLA v rozsahu
SMLOUVY a jejich pfiloh;

- preddani dotéenych chodnik(i a komunikaci Technické spravé komunikaci hl. m. Prahy,
bude-li to treba;

- zpracovani geodetického zaméreni inZzenyrskych siti ve tfech vyhotovenich s tim, Ze
jedno z téchto tfi vyhotoveni bude zHOTOVITELEM prokazatelné predano k aktualizaci
Digitalni technické mapy Prahy, bude-li to tfeba;

- zajisténi podklad(i pro preddvaci fizeni dokoncené stavby;

- zajisténi soucinnosti pfi pfedavacim fizeni.

5. Podminky provadéni piLA — zafizeni stavenisté a uklid:

a) ZHOTOVITEL se zavazuje zajistit zafizeni stavenisté a po ukonceni praci na DiLE jeho likvidaci
na vlastni naklady;

b) zHOTOVITEL se po celou dobu provadeéni DiLA zavazuje k zajisténi bezpecného a hygienického
provozu na predaném stavenisti a v jeho okoli, prlibézného denniho uklidu a udrzovani
Cistoty a porddku na predaném stavenisti a v jeho okoli, véetné pribéiného odvozu
stavebni suti a pribéiné likvidace odpadl vzniklych cinnosti zHoTOVITELE (doklady
o likvidaci odpad( bude zHoTOVITEL priibéZzné predkladat OBJEDNATELI v prabéhu provadéni
DiLA), Cisténi zHOTOVITELEM znelisténych pfijezdovych komunikaci a k zajisténi
odpovidajictho zabezpeceni stavenisté, jako je napf. oploceni stavenisté, zabranéni
vstupu neopravnénych osob na stavenisté, apod.;

C) zHOTOVITEL se zavazuje k zajiSténi veskerych potifebnych a ucelnych bezpecnostnich
a protipozarnich opatteni (BOZP a PO) a opatfeni k ochrané Zivotniho prostiedi, jakoz
i k zajisténi veSkerych pomocnych stavebnich zafizeni a konstrukci, docasnych
a provizornich opatreni i k zaméreni stavenisté ¢i zfizeni pomocnych staveb, bude-li to
technologie provadéni piLA vyZzadovat;

d) OBJEDNATEL poZaduje pro svisly transport suti a dalSiho materidlu pouziti bezprasné
technologie;

e) dochdzi-li v ramci provadéni piLA k opravé ¢i rekonstrukci stfeSni krytiny, fasady
a klempifskych prvk(, je zHOTOVITEL povinen zajistit stfeSni a obvodovy plast pred
zateCenim do objektu. Pokud tuto svou povinnost zHOTOVITEL nezajisti nebo zajisti
nedostatecné ¢i vrozporu s dohodou zastupce OBJEDNATELE, nemUZe se zprostit
odpovédnosti za Skodu, kterou zateceni zplsobi. V tomto pripadé se nejedna o vyssi moc
a zHOTOVITEL plné odpovidd za veSkerou Skodu, vicendklady na vysousSeci techniku
a pfipadné zdrzeni dokonceni piLA v¢. dlsledku prodlouzeni DoBY PROVADENI DILA s vazbou
na smluvni pokuty;

f) bude-li treba, zajisti zHoTOVITEL na svlj naklad ochranu veskerého inventarné predaného
ponechaného interiérového vybaveni a podlahovych krytin pred poskozenim. V pripadé
vzniku Skody nahlasi zHoTovITEL neprodlené pojistnou udalost své pojistovné a zajisti
odskodnént;

g) po ukondeni praci na DiLE bude zHOTOVITELEM proveden zavérecny Cisty uklid (zameteni,
vysati primyslovym vysavacem, vytreni, myti oken apod.);
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h) zHOTOVITEL je povinen zahdjit uklidové prace nejpozdéji do jedné (1) hodiny po upozornéni
OBJEDNATELEM 0 nedodrZeni povinnosti provadéni uklidu. V pfipadé, Ze zHOTOVITEL nezahaji
ve vyse stanovené |h(ité uklidové prace, bude OBIEDNATELEM objedndna externi uklidova
firma, kterd na ndklady zHoTOvITELE provede uklid stavenisté a jeho okoli dotéeného
stavbou (plati pro jeden kazdy zjiStény pripad). Naklady na takto provedeny uklid je
povinen uhradit ZHOTOVITEL, a to na zakladé darfiového dokladu vystaveného OBJEDNATELEM
se splatnosti ¢trnact (14) dntd od jeho doruceni.

6. Podminky provadéni piLA — vzorky:

a) zZHOTOVITEL se zavazuje k dopracovani potiebnych detailli, zpracovani dilenské nebo
vyrobni dokumentace, dopracovani predané DPS do detail(i potfebnych k provedeni pilA,;

b

~

ZHOTOVITEL je povinen predlozit OBJEDNATELI ke schvaleni vyrobni nebo dilenskou
dokumentaci tak, aby nebyl narusen plynuly postup provadéni piLA. ZHOTOVITEL pfedd
zpracovanou vyrobni nebo dilenskou dokumentaci OBJEDNATELI ke SCHVALENi v dostate¢ném
predstihu, minimdlné deset (10) pracovnich dnd predem, pred jejich prvnim vyuzitim
v ramci provadéni piLA s tim, Ze tato |h(ta nepferusuje provadéni piLA ani neprodluzuje
DOBU PROVADENI DILA;

C) zZHOTOVITEL se zavazuje ke zpracovani technologickych postupl a kontrolnich a zkuSebnich
planl pro jednotlivé stavebni ¢innosti, které prfedd zHOTOVITEL OBIEDNATELI tak, aby nebyl
narusen plynuly postup provadéni DiLA. ZHOTOVITEL pfedd zpracované technologické
postupy nebo kontrolni a zkusebni plany OBJEDNATELI k VYJADREN{ v dostate¢ném predstihu,
minimdlné deset (10) pracovnich dnl pfedem, pred jejich prvnim vyuZitim v rdmci
provadéni DILA s tim, Ze tato lh(ta neprerusuje provadéni piLA ani neprodluzuje DoBu
PROVADENI DILA;

d

~

ZHOTOVITEL se zavazuje ke zpracovani DSPS, kterd bude zpracovdna formou aktualizace
elektronické i tisténé verze DPS v jeji textové i vykresové ¢asti. Nebudou-li v nékteré ¢asti
dokumentace provadény zmény, budou tyto vykresy zHOTOVITELEM oznaceny , beze zmén*“
a podepsany;

e) vSechny rozméry stavajicich konstrukci a prvkd uvedené v DPS je ZHOTOVITEL povinen pied
jejich upravou ¢&i vyrobou ovéfit prostrednictvim jejich zaméfeni na misté a ovérenym
rozmérim pfizpUsobit Upravu stdvajicich i vyrobu novych prvkl a konstrukci, které jsou
soucasti predmétu DiLA;

f) zHOTOVITEL je pfi provadéni DiLA povinen pred instalaci technologického vybaveni (kotle
apod.), koncovych prvk(, , zafizovacich predmétl (vodovodni baterie, umyvadla, WC
apod.) a finalnich pohledovych vrstev vodorovnych a svislych konstrukci v interiéru i
exteriéru budovy (podhledy, podlahové krytiny, dlazby, obklady, vyplné otvort, malby,
fasddy apod.) predlozit oBJEDNATELI k odsouhlaseni vzorky se specifikaci technickych
parametrd a barevnych variant. Zahdjit instalaci technologického vybaveni, koncovych
prvkl, vyplni otvor(, zafizovacich predméta a finalnich pohledovych vrstev vodorovnych
a svislych konstrukci v interiéru i exteriéru budovy je moZné pouze na zakladé pisemného
souhlasu opravnéného zastupce OBJEDNATELE jednajiciho ve vécech technickych nebo TDS.
Bude-li zZHOTOVITELEM realizovano bez tohoto souhlasu, stane se tak na nebezpeci a naklady
ZHOTOVITELE.
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7. Podminky provadéni piLA — specifické:

a)

b)

ZHOTOVITEL provede pred zahdjenim praci na DILE v ramci ceny DiLA podrobnou pasportizaci
prijezdovych tras a okoli dotfeného stavbou vcetné podrobné fotodokumentace.
ZHOTOVITEL preda pasportizaci pred zahdjenim praci na DiLE Technické spravé komunikaci
hl. m. Prahy (TSK) a v kopii OBJEDNATELI;

bude-li to tfeba s ohledem na predmét DiLA, projedna zHOTOVITEL pfed zahdjenim praci na
DiLE pFepravni trasy stavenistni dopravy s prislusnym silni¢nim spravnim uradem a zajisti
vydani Dopravné inZenyrského rozhodnuti (DIR) a opatfeni (DIO) véetné souvisejici
inzenyrské ¢innosti;

ZHOTOVITEL se vzhledem ke skutecnosti, Ze v dobé provadéni piLA budou v misté plnéni piLA
probihat i dalsi stavby, zavazuje ke koordinaci provadéni piLA (véetné nezbytné ucasti na
koordinacnich schiizkach) se viemi dalSimi stavbami tak, aby v maximalni mozné mire
predchazel jakymkoliv kolizim ¢i jinym negativnim dopad(lm dalSich staveb na provadéni
DiLA i dopadUm provadéni DiLA na dalsi stavby.

8. Spolecensky odpovédné plnéni smLouvy:

a)

b)

c)

ZHOTOVITEL podpisem sMLOUVY prohlasuje, Ze se hldsi ke spolecensky odpovédnému plnéni
smluvnich zavazk( a zavazuje se, Ze zajisti po celou dobu plnéni smLouvy:

plnéni veskerych povinnosti vyplyvajicich z pravnich predpist Ceské republiky, zejména
pak z predpist pracovnépravnich, predpisli z oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi prdci, a to vici vSem osobam, které se na provadéni piLA podileji;
plnéni téchto povinnosti zajisti dodavatel i u svych poddodavatel(;

sjednani se svymi poddodavateli a dodrZovani smluvnich podminek srovnatelnych
s podminkami sjednanymi ve SMLOUVE, a to v rozsahu vySe smluvnich pokut a délky
zaruéni doby (uvedené smluvni podminky se povaZuji za srovnatelné, bude-li vyse
smluvnich pokut a délka zaru¢ni doby shodna se smLouvou);

fadné a v€asné plnéni financnich zavazka vici svym poddodavateliim;

ZHOTOVITEL podpisem sMLOUVY dale prohlasuje, Ze se hlasi k environmentdlné odpovédného
chovani a piLo bud provadét tak, aby omezil negativni dopady své ¢innosti na Zivotni
prostredi, a to tak, Ze bude:
predchazet znedistovani ovzdusSi a sniZzovat uUrovné znecisténi, muiZe-li je béhem
provadéni DiLA zpUsobit;

predchazet vzniku odpad(, a to stanovenim hierarchie nakladani s nimi a prosazovat
zakladni principy ochrany Zivotniho prostfedi a zdravi lidi pfi nakladani s odpady;

veskeré odpady vzniklé na stavbé ukladat dle zakona o odpadech a jejich fadné ulozeni
bude doloZeno;

ZHOTOVITEL je povinen do tficeti (30) kalendarnich dnd po ukonceni kazdého kalendarniho
pololeti a do Sedesati (60) kalendarnich dnl po predani a prevzeti dokonceného pila
predloZit OBJIEDNATELI zpravu o dodrzovani podminek a povinnosti stanovenych v ¢lanku III.
odst. 8 pism. a) a b) sMLoOuUvy. OBIEDNATEL je opravnén plnéni povinnosti vyplyvajicich
z v predchozi vété uvedenych ustanoveni smLouvy kontrolovat, a to i prostfednictvim jim
urcenych osob (napt. TDS).
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IV.DOBA PROVADENI DiLA

1. ZHOTOVITEL se zavazuje provést a odevzdat piLo v terminech niZe uvedenych:

Do sedmi (7) kalendafnich dn(i po doruceni pisemné vyzvy

OBJEDNATELE ZHOTOVITELI k zahajeni provadéni DiLA.

Termin predani a prevzeti | (POZN. Objednatel predpokldadd, Ze vyzvu zasle zhotoviteli
stavenisté v souvislosti s nabidkovym harmonogramem v obdobi duben

aZ cerven roku 2022 tak, aby dilo mohlo byt dokonceno do

31.07. 2022 a doslo k co nejmensimu omezeni provozu skoly).

Ve

Termin zahajeni provadéni

DiLA Dnem predani a prevzeti stavenisté.

........... kalendarnich dn.
Doba provadeéni piLA (POZN.: bude doplnéno v souladu s nabidkou zhotovitele na
verejnou zakdzku, max. 90 dnii)

Termin predani a prevzeti

. ; Posledni den DoBY PROVADENI DiLA.
dokonceného piLa

2. Za dobu provadéni piLA se dle smLouvy povaZzuje pocet kalendarnich dnl pocinaje dnem
predani a prevzeti stavenisté a konce dnem predani a prevzeti dokonceného bilA
OBJEDNATELEM, kterou nabidnul zHOTOVITEL ve své nabidce na VEREINOU zAKAZKU, po kterou
bude zHOTOVITEL provadét piLo v souladu se sMLouvou a v rozsahu DPS pfi dodrZeni vSech
technologickych postupl, pricemz do doby provadéni piLA se nezapocitava doba, po kterou
je provadéni bpiLA vsouladu se smLouvou preruseno zapisem opravnéného zdastupce
OBJEDNATELE jednajiciho vécech technickych ve stavebnim deniku (ddle jen ,, DOBA PROVADENI
DiLA“). Za termin pfedani a prevzeti dokonéeného DiLA se dle sMLOUVY povaZuje posledni den
DoBY PROVADENI DIiLA, ZHOTOVITEL je vSak opravnén vyzvat OBJEDNATELE postupem dle ¢lanku
VIII. odst. 2 smLouvy k dfivéjsim predani a prevzeti dokonceného DilA.

3. ZHoTOVITEL se dale zavazuje splnit v pribéhu provadéni piLA nasledujici uzlové body:

Uzlovy Vymezeni uzlového bodu Doba provadéni
bod cislo uzlového bodu

Zprovoznéni kanalizace, navazujici na 5.NP v obou

N 60 kalendarnich dnt
Skolach.

4. Za dobu provadéni uzlového bodu se dle smLouvy povaZuje pocet kalendarnich dni pocinaje
dnem predani a pfevzeti stavenisté a konc¢e dnem dokonceni pfislusného uzlového bodu
ajeho odsouhlasenim opravnénym zastupcem OBJEDNATELE jednajicim ve vécech
technickych nebo TDS, po kterou bude zHOTOVITEL provadét prislusny uzlovy bod v souladu
se SMLOUVOU a v rozsahu DPS pfi dodrzeni viech technologickych postup(, pficemz do doby
provadéni uzlového bodu se nezapocitava doba, po kterou je provadéni piLA v souladu se
SMLOUVOU pfFeruseno zapisem opravnéného zdstupce OBIEDNATELE jednajiciho ve vécech
technickych ve stavebnim deniku, ma-li toto preruseni vliv na dobu provadéni prislusného
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10.

uzlového bodu (déle jen ,DOBA PROVADENI UZLOVEHO BODU"). Za termin dokonceni uzlového
bodu se dle smLouvY povaZuje posledni den DoBY PROVADENI UZLOVEHO BODU.

. SMLUVNI STRANY se dohodly, Ze stavenisté bude predano zHOTOVITELI formou pisemného

protokolu podepsaného opravnénymi zastupci jednajicimi ve vécech technickych obou
SMLUVNICH STRAN. Pisemny protokol musi obsahovat minimalné identifikaci piLA, ke kterému
se vztahuje, datum predani a prevzeti stavenisté a podpisy opravnénych zastupcu
jednaijicich ve vécech technickych obou SMLUVNICH STRAN.

. Prace na piLe budou provadény dle harmonogramu prabéhu praci, ktery respektuje DoBu

PROVADENI( DiLA a DOBU PROVADENI UzLOVEHO BODU vsech uzlovych bodl dle smiouvy, a dale
zohledniuje i plan organizace vystavby, podminky a poZadavky DPS a dodrzeni vsech
technologickych |hit potrebnych pro fadné provedeni piLA v souladu se smLouvou (dale
jen ,HARMONOGRAM"). HARMONOGRAM byl ZHOTOVITELEM pFfedan v rdmci VEREINE ZAKAZKY. Plan
organizace vystavby byl zHoToVITELEM pfedan pfed uzavienim SMLOUVY.

. Dospéje-li v prabéhu provadéni DiLA OBJEDNATEL nebo TDS k zavéru, ze skutecny postup praci

na DILE neodpovidd aktudlnimu HARMONOGRAMU, vyzve ZHOTOVITELE, aby predloZil ndvrh
aktualizovaného HARMONOGRAMU tak, aby byla dodriena DoBA PROVADENI DiLA i DOBA
PROVADEN{ UZLOVEHO BODU vSech uzlovych bod( dle smLouvy. ZHOTOVITEL je povinen takové
vyzvé neprodlené (nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnu) vyhovét. Pokud sam zHOTOVITEL
dospéje k zavéru, Ze skutecny postup praci na piLe neodpovida aktualnimu HARMONOGRAMU,
predloZi OBIEDNATELI navrh aktualizovaného HARMONOGRAMU nejpozdéji do péti (5)
pracovnich dnl po tomto zjisténi. Aktualizovany HARMONOGRAM, bude-li v souladu se
sMLouvou, bude podepsan opravnénymi zastupci jednajicimi ve vécech technickych obou
SMLUVNICH STRAN, ¢imZ se stane pro provadéni DILA zavaznym.

. OBJEDNATEL si vyhrazuje zménu terminu zahajeni provadéni piLA, kdy s ohledem na své

provozni a organizacni potfeby je OBJEDNATEL opravnén predat stavenisté zHOTOVITELI
v pozdéjSim terminu (obdobi), nez ktery je uveden v ¢lanku IV. odst. 1 smLouvy, pficemz
DoBA PROVADENI DiLA i DOBA PROVADENI UZLOVEHO BODU vSech uzlovych bodl dle smLouvy
zGstanou zachovdny. ZHoToVITELl z takového posunu nebude vyplyvat prdvo na uctovani
jakychkoliv smluvnich pokut, navyseni cen ¢i nahrad Skod. Ustanoveni tohoto odstavce
SMLOUVY je vyhradou dle ustanoveni § 100 odst. 1 ZZVZ.

. OBJEDNATEL si vyhrazuje preruseni provadéni piLA a/nebo uzlovych bod(i po dobu, po kterou

nemohl ZHOTOVITEL provadét prace na DiLE a/nebo uzlovych bodech z ddvodu ,vyssi moci
nebo neposkytnuti soudinnosti OBJEDNATELE. SMLUVNI STRANY sjedndvaji, Ze v pfipadé
prekazky ,vyssi moci“, nebo v pfipadé prekdzky neposkytnuti soudinnosti OBJEDNATELE
nezbytné pro provadéni DiLA, je opravnény zdastupce OBJEDNATELE jednajici ve vécech
technickych opravnén provadéni piLa zapisem ve stavebnim deniku prerusit a toto pocne
béZet znovu zapisem ve stavebnim deniku po odpadnuti pfislusné prekazky, pricemz DoBA
PROVADEN/ DiLA i DOBA PROVADEN{ UZLOVEHO BODU vSech uzlovych bodd dle smLouvy zlstanou
zachovany. Dlvod preruseni provadéni pitA a/nebo uzlovych bodl musi byt zapsan
ve stavebnim deniku a podepsan opravnénymi zastupci obou SMLUVNICH STRAN jednajicimi
ve vécech technickych. Ustanoveni tohoto odstavce sMmLouvy je vyhradou dle ustanoveni §
100 odst. 1 ZZVZ.

Pro ucely smLouvy ,vyssi moc” znamend udalost, ktera je mimo kontrolu SMLUVNI STRANY,
nastalou po uzavieni smLouvy, kterou nebylo mozZno predvidat, ke které doslo bez jejiho
zavinéni, pokud nebyla zpUsobena jeji chybou ¢i nedbalosti. Takovymi udalostmi se rozumi
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11.

12.

13.

zejména valky a revoluce, prirodni katastrofy, epidemie, pandemie, karanténni omezeni.
Jestlize vznikne stav vy$si moci na strané zHOTOVITELE, ZHOTOVITEL bez zbyte¢ného odkladu
uvédomi OBJEDNATELE pisemné o takovém stavu a jeho pficiné. Pokud neni stanoveno
pisemné OBJEDNATELEM jinak, bude zHOTOVITEL pokradovat v realizaci svych zdvazki
vyplyvajicich ze smluvniho vztahu v rozsahu svych nejlepSich moznosti a schopnosti a bude
hledat alternativni prostfedky pro provedeni té ¢asti predmétu piLa, kde brani vy$si moc.
Pokud by podminky vy$si moci trvaly déle nez devadesat (90) kalendafnich dn(, je

OBJEDNATEL opravnén od sMLOUVY odstoupit.

OBJEDNATEL si vyhrazuje preruseni provadéni pitA a/nebo uzlovych bodd po dobu trvani
zvlasté nepftiznivych klimatickych podminek. SMLUVNI STRANY sjednavaji, Ze v pripadé zvlasté
nepriznivych klimatickych podminek je opravnény zastupce OBJEDNATELE jednajici ve vécech
technickych opravnén provadéni piLa zapisem ve stavebnim deniku prerusit a toto pocéne
béZet znovu zapisem ve stavebnim deniku po vzniku vhodnych klimatickych podminek,
pricemZ DOBA PROVADENI DiLA i DOBA PROVADENI UzLOVEHO BODU vsech uzlovych bodl dle
SMLOUVY zUstanou zachovany. Za zvlasté nepfiznivé klimatické podminky se pro ucely
SMLOUVY povazuje situace, kdy existujici klimatické podminky s ohledem na charakter
provadénych praci na DiLE a s ohledem na stanovené technologické postupy neumoznuji
vibec provadéni téchto praci, nebo neumoziuji dodrzeni stanovenych technologickych
postupl pfi provadéni téchto praci, a soucasné zHOTOVITEL nemd moznost zvolit jiny
alternativni technologicky postup, ktery mu provadéni téchto praci umozni, nebo nema
moznost jinym alternativnim zplUsobem zajistit vhodné podminky umoznujici dodrzeni
stanovenych technologickych postupl pfi provadéni téchto praci. Ustanoveni tohoto
odstavce sMLOUVY je vyhradou dle ustanoveni § 100 odst. 1 ZZVZ.

OBJEDNATEL si vyhrazuje zménu DoBY PROVADENI DiLA a/nebo DOBY PROVADENI UZLOVEHO BODU
vSech uzlovych bod( dle smLouvy z dlivodu potieby provedeni dodatecnych praci (VICEPRACI)
¢i zmén DIiLA, které budou provedeny v souladu s ustanovenim § 222 ZZVZ, a které maji
prokazatelny vliv na provadéni piLA, resp. zvySuji asovou ndrocnost provadeéni DilA, a to
vzdy o dobu nezbytnou k jejich provedeni. Dlivod zmény DoBY PROVADENI DiLA a/nebo Doy
PROVADENI UZLOVEHO BODU a urceni doby nezbytné k provedeni zmény musi byt zapsan ve
stavebnim deniku a/nebo ve zménovych listech a podepsan opravnénymi zastupci obou
SMLUVNICH STRAN jednajicimi ve vécech technickych. Zména DoBY PROVADENI DiLA a/nebo DoBy
PROVADENI UZLOVEHO BODU musi byt v souladu se ZZVZ, pficemz ke zméné dojde uzavienim
dodatku ke sMLOUVE podepsanym osobami opravnénymi zastupovat OBJEDNATELE
a ZHOTOVITELE ve vécech smluvnich. Ustanoveni tohoto odstavce smLoOuvY je vyhradou dle
ustanoveni § 100 odst. 1 ZZVZ

OBJEDNATEL si vyhrazuje preruseni provadéni pitA a/nebo uzlovych bodd po dobu trvani
zvlasté zavainych provozné-technickych divodl OBJEDNATELE Ci uZivatele. SMLUVNI STRANY
sjedndvaji, Ze v pripadé prekazky zvlasté zavainych provozné-technickych ddvodu
OBJEDNATELE Ci uZivatele je opravnény zastupce OBJEDNATELE jednajici ve vécech technickych
opravnén provadéni DiLA zapisem ve stavebnim deniku prerusit a toto pocne bézet znovu
zapisem ve stavebnim deniku po odpadnuti pfislusné prekazky, pficemz DOBA PROVADENI DiLA
i DOBA PROVADENI UZLOVEHO BODU vSech uzlovych bodd dle smLouvy zlstanou zachovany.
Ddvod preruseni provadéni piLA a/nebo uzlovych bodd musi byt zapsan ve stavebnim
deniku. Za zvlasté zavainé provozné-technické dlivody OBJEDNATELE Ci uZivatele se pro ucely
SMLOUVY povaZzuji situace, pti kterych by provadéni praci narusovalo dulezité ukoly
zajiStované OBJEDNATELEM Ci uZivatelem (napf. se mlzZe jednat o konani voleb, zahdjeni
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15.

16.

Skolniho roku, vyznamnou akci pro verejnost apod.) a dale potieba koordinace provadeéni
DiLA s dalSimi stavbami v misté provadéni piLA. Ustanoveni tohoto odstavce smLouvy je
vyhradou dle ustanoveni § 100 odst. 1 ZZVZ.

Béhem jakéhokoliv preruseni provadéni DiLA je ZHOTOVITEL povinen v rozsahu stanoveném
OBJEDNATELEM, jinak v nezbytném rozsahu zajistit ochranu a bezpecnost pozastaveného DiLA
proti zniceni, ztraté nebo poskozeni, jakoz i skladovani véci opatifenych k provadéni piLA
a ostrahu stavenisté. Je rovnéz povinen provést opatifeni k zamezeni nebo minimalizaci
Skody, kterd by pozastavenim provadéni piLA mohla vzniknout (konzervace piLA, opatfeni
pred propadnutim Ihdt poskytnutych organy verejné spravy apod.), pficemz o zamyslenych
opatfenich je zHOTOVITEL povinen OBJEDNATELE predem informovat. Trva-li preruseni
provadéni DiLA z divodd vylucné na strané OBJEDNATELE kontinudlné déle nez sedm (7)
kalenddrnich dnl, je zHOTOVITEL opravnén poZadovat od OBIJEDNATELE Uhradu nezbytné
nutnych, Gcelné vynaloZzenych a prokazanych vicendkladd spojenych s ¢innosti ZHOTOVITELE
podle tohoto odstavce, prokazatelné se vztahujicich k dobé preruseni provadéni DiLA.

ZHoTtoVvITEL vyklidi stavenisté a preda jej zpét OBJEDNATELI do sedmi (7) kalenddainich dni ode
dne predani a prevzeti dokonceného DiLA OBJIEDNATELEM, resp. ode dne odstranéni vSech vad
a nedodélk(, byly-li v protokolu o pfedani a pfevzeti piLA uvedeny. V pfipadé, Ze ZHOTOVITEL
vtomto terminu stavenisté nevyklidi, je OBJEDNATEL opravnén uplatnit vic¢i zHOTOVITELI
smluvni pokutu dle smLouvy a je ddle opravnén vyklidit stavenisté sam. Naklady na takto
provedené vyklizeni stavenisté je povinen uhradit zHOTOVITEL, a to na zdkladé danového
dokladu vystaveného OBJEDNATELEM se splatnosti ¢trnact (14) kalendarnich dnd od jeho
doruceni.

DoBA PROVADENI DiLA, DOBA PROVADENI UZLOVEHO BODU vSech uzlovych bodl dle smiouvy
a termin vyklizeni stavenisté jsou smluvnim plnénim zHOTOVITELE ve vazbé na smluvni
pokuty.

V. CENA ZA ZHOTOVENI DiLA

. Cena za zhotoveni DiLA ¢ini bez DPH: Ké

ReZim pfenesené danové povinnosti — DPH pfiznava OBJEDNATEL.

DPH bude realizovana dle pfislusnych predpist platnych v den zdanitelného plnéni.

. Cena za zhotoveni DiLA je podrobné specifikovana ve ZHOTOVITELEM ocenéném soupisu praci

s vykazem vymér, ktery predlozil OBJEDNATELI v ramci své nabidky na VEREINOU ZAKAZKU,
a ktery je obéma SMLUVNIM STRANAM znamy a je pro né v aktudlnim znéni, tj. pfi zohlednéni
pfipadnych VICEPRACI a MENEPRACI sjednanych SMLUVNIM STRANAMI v souladu se sMLOUVOU,
zavazny.

. ZHOTOVITEL prohlasuje, Ze cena za zhotoveni DiLA a cena jeho jednotlivych ¢asti obsahuje také

mozné zvyseni ceny v zavislosti na ¢ase plnéni smLouvy i predpokladany vyvoj cen vstupnich
naklad( zHoTOVITELE po celou dobu plnéni DiLA v terminech uréenych smLouvou, a to véetné
pripadného posunu DoBY PLNENI DiLA z dlvodu pozastaveni/pferuseni praci na DiLE nebo
v dUsledku prodlouZeni DoBY PLNENI DiLA na zakladé dodatku ke sMLOUVE.

. Cena za zhotoveni DiLA uvedend v tomto ¢lanku V. sMLOUVY je cenou nejvySe pfipustnou

a nelze ji prekrocit. Cenu za zhotoveni DiLA je moZné ménit pouze zplsobem dle SMLOUVY.
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. Cena za zhotoveni piLA bude zHoTOVITELEM fakturovdna v rozsahu skutecné provedenych

praci, maximalné vSak do vySe ¢astky ceny za zhotoveni DiLA uvedené v tomto ¢lanku V.
SMLOUVY. ZHOTOVITEL nemuUzZe Zadat zménu ceny proto, Ze si DiLO vyZadalo jiné usili nebo jiné
naklady, nez v dobé uzavieni smLouvy predpokladal.

Pokud 0BJEDNATEL navrhne konstrukéni feSeni €i jiné Usporné opatieni vedouci prokazatelné
ke snizeni ceny, je ZHOTOVITEL povinen tyto Uspory zapracovat a odecist od ceny za zhotoveni
DiLA dohodnuté ve SMLOUVE.

. Pouzije-li zHoToVITEL technické ¢i konstrukéni FeSeni nebo jiné materidly se srovnatelnymi

technickymi parametry, které budou mit za nasledek snizeni nakladd pfi zachovani
sjednané kvality piLA a terminl plnéni, je zHOTOVITEL povinen tuto skutecnost oznamit
OBJEDNATELI @ po vzajemné dohodé odecist dosazenou Usporu od ceny za zhotoveni DiLA
uvedené v tomto ¢lanku V. sMLouvy.

. OBJEDNATEL si vyhrazuje pravo vyloucit nékteré prace nebo dodavky nebo sluzby z predmétu

DiLA a nafidit zHOTOVITELI je nerealizovat, a to v souladu se ZZVZ.

. V ptipadé, Ze v pribéhu provadéni piLA dojde k potiebé provedeni praci nebo poskytnuti

doddvek nebo sluzeb nad rdmec kvality nebo mnozZstvi uvedenych ve smLouve (ddle jen
,VICEPRACE"), nebo vylouceni nékterych praci nebo dodavek nebo sluzeb z pfedmétu piLA
(ddle jen ,,MENEPRACE”), musi byt tyto pisemné odsouhlaseny podpisem zménovych list(
opravnénymi zastupci jednajicimi ve vécech technickych obou SMLUVNICH STRAN a v pfipadé
navyseni ceny za zhotoveni DilA i uzavienim dodatk( ke smLouvE podepsanych osobami
oprdvnénymi zastupovat OBJEDNATELE a ZHOTOVITELE ve vécech smluvnich a soucasné musi byt
v souladu se ZZVZ.

Ceny VICEPRACI @ MENEPRACI budou tvoreny takto:

a) VICEPRACE a MENEPRACE, které Ize zatfidit do poloZzek ocenéného soupisu praci s vykazem
vymeér zHOTOVITELE, ktery predloZil OBIEDNATELI v ramci své nabidky na VEREINOU ZAKAZKU,
budou ocenény dle tohoto ocenéného soupisu praci s vykazem vymér ZHOTOVITELE,

b) VICEPRACE a MENEPRACE, které nebude mozné zattidit do poloZek ocenéného soupisu praci
s vykazem vymér zHOTOVITELE, ktery pfedloZil OBJEDNATELI v ramci své nabidky na VEREINOU
ZAKAZKU, budou ocenény podle cen cenové soustavy URS platné v dobé provadéni téchto
VICEPRACI @ MENEPRACI,

C) cena VICEPRACI a MENEPRACI, které nebude moZné ocenit ani podle cen cenové soustavy
URS, bude stanovena dle cen obvyklych v ¢ase a misté pro dané prace, dodavky a sluzby.

VI.PLATEBNi PODMINKY

. OBJEDNATEL neposkytuje zHoTOVITELI zalohy. Provedené prace, dodavky a sluzby budou

fakturovany na zakladé skute¢né provedenych praci, dodavek a sluzeb dil¢imi mési¢nimi
danovymi doklady (dale jen ,,FAKTURA®) vZdy k desatému (10.) dni pfislusného kalendarniho
mésice, a to podle oboustranné odsouhlaseného soupisu skutecné provedenych praci,
dodavek a sluzeb, ktery bude vychazet ze zHOTOVITELEM ocenéného soupisu praci s vykazem
vymeér, a ktery bude soucasti (pfilohou) FAKTURY. ZHOTOVITEL je v ramci FAKTURY opravnén
fakturovat ¢ast ceny piLA ve vysi 90 % skutecné provedenych praci, dodavek a sluzeb
v prislusném fakturacnim obdobi, zbylou ¢ast ceny DiLA ve vySi 10 % skutecné provedenych
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praci, dodavek a sluzeb v pfislusném fakturacnim obdobi bude zHOTOVITEL opravnén
fakturovat pfi spInéni podminek uvedenych v ¢lanku VI. odst. 2 sMLOUVY.

2. Zbyvajici ¢ast ceny DiLA ve vySi 10 % skutecné provedenych praci, dodavek a sluzeb bude
ZHOTOVITEL opravnén fakturovat v pfipadé, Ze dojde k Fadnému predani a prevzeti
dokonceného DIiLA OBJEDNATELEM, resp. dojde k odstranéni vSech vad a nedodélk(, byly-li v
protokolu o predani a pfevzeti DiLA uvedeny.

ZHOTOVITEL je opravnén fakturovat zbyvajici ¢ast ceny DiLA ve vySi 10 % skutecné
provedenych praci, dodavek a sluzeb i bez naplnéni podminek dle pism. a) a b) tohoto
odstavce po uplynuti doby jednoho (1) roku od predani a prevzeti dokonceného DiLA
OBJEDNATELEM.

3. V pfipadé, Ze zHoTOVITEL provede dil¢i fakturaci pfesahujici 90 % ceny skutecné provedenych
praci, dodavek a sluzeb v pfislusném fakturacnim obdobi, je OBJEDNATEL opravnén provést
pozastavku ¢asti platby presahujici 90 % ceny skutecné provedenych praci v pfislusném
fakturacnim obdobi s tim, Ze pozastdvka bude OBJEDNATELEM uvolnéna a proplacena dle
podminek uvedenych v ¢lanku VI. odst. 2 smMLouvY.

4. Splatnost vSech zHOTOVITELEM vystavenych FAKTUR je tficet (30) kalendarnich dnd od doruceni
OBJEDNATELI.

5. V pfipadé, Ze fakturovand ¢ast ceny DiLA podléha reZzimu pfeneseni darfiové povinnosti
u DPH, je zHOTOVITEL povinen prokazatelné dorudit FAKTURU OBJEDNATELI nejpozdéji do
druhého (2.) pracovniho dne mésice nasledujiciho po mésici, do néhoz spada datum
uskutecnéni zdanitelného plnéni (tuto podminku lze splnit také odesldnim FAKTURY
elektronicky ve formatu .pdf nebo .jpg na e-mailovou adresu: podatelna@prahab.cz
a soucasné mvondrackova@praha6.cz, pfi€emZ OBIEDNATEL je povinen potvrdit pfijeti
takové FAKTURY). V opacném pripadé zHOTOVITEL bere na védomi a odpovida OBJEDNATELI ZA
pfipadné Skody vzniklé z dlivodu pozdniho pfiznani dané.

6. FAKTURY musi obsahovat Uéetni a dariové nalezitosti v souladu se zdkonem ¢. 563/1991 Sb.,
o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisti a zakonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpis. FAKTURA dale musi obsahovat odkaz na smLouvu.
V pfipadé, Ze FAKTURA obsahovat vSechny ndleZitosti, OBJEDNATEL je opravnén vratit ji
zHOTOVITELI k doplnéni. Ve vracené FAKTURE musi vyznacit dlvod vraceni. V takovém pripadé
se prerusi plynuti IhGty splatnosti a nova lhlta splatnosti zacne plynout dorucenim
opravené FAKTURY OBJEDNATELI.

7. ZHOTOVITEL je povinen na FAKTURE uvést zafazeni prace dle klasifikace CSU CZ - CPA. Bez
tohoto zafazeni nemuZe byt FAKTURA proplacena.

8. Kazda dil¢i FAKTURA bude obsahovat rekapitulaci vSech predchozich FAKTUR, tj. pofadové
Cislo, rekapitulaci jiz vystavenych a proplacenych FAKTUR a vycisleny zlstatek do vyse
konecéné ceny za zhotoveni DiLA.

Vsechny FAKTURY budou zasilany nebo doruceny na adresu OBJEDNATELE uvedenou ve SMLOUVE
(do podatelny MCP6).
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VII.ODPOVEDNOST ZA SKODU A JINOU UJMU

1. Odpovédnost za Skodu na provadéném DiLE nese ZHOTOVITEL, a to ode dne predani a prevzeti
stavenisté do dne vyklizeni stavenisté dle ¢lanku IV. odst. 15 smLouvy. Dojde-li v dUsledku
¢innosti zZHOTOVITELE pfi provadéni pilA, nebo v dUsledku cinnosti tfetich osob, které
k provadeéni piLA poutil, k jakékoliv Skodé ¢i jiné ujmé, odpovidd za ni zHOTOVITEL v plném
rozsahu.

2. ZHoToVvITEL odpovidd za Skody a jiné Ujmy zpUsobené pfi provadéni DiLA svoji ¢innosti nebo
¢innosti tfetich osob, které k provadéni DiLA pouZil, a to nejen v(ici OBJEDNATELI, ale také v{ci
tfetim osobdm. V pfipadé jakéhokoli naruseni nebo poskozeni majetku je zHOTOVITEL
povinen bez zbytecného odkladu tuto Skodu odstranit, a neni-li to mozné, pak v celé vysi
financné nahradit.

3. ZHOTOVITEL je pro pripad zpusobeni skody Ci jiné ujmy zplsobné jeho Cinnosti v pribéhu
(oY o XV To [T o T o] [Ny e Yo | ] = T OO RO
SE STAIEM Veeereeeeee ettt ee et eeseneenne e ) et L1CO e,
na pojistnou Castku Ve VYSi ....ccccevvveveeccrceiceinne K¢ (minimalné vSak 30 mil. K¢).

4. Pojistna smlouva umoznujici pojistné plnéni dle tohoto ¢lanku VII. smLouvy podepsana
opravnénou osobou zHOTOVITELE a pojistovny bude predana OBJEDNATELI nejpozdéji v den
podpisu SMLOUVY ze strany zZHOTOVITELE. Bez splnéni této podminky nemuize byt smMLOUVA
uzaviena.

5. ZHOTOVITEL se zavazuje udrzet pojisténi ve stanoveném rozsahu a vysi podle tohoto ¢lanku
VII. sMmLouvy kontinudlné po celou dobu od uzavreni smLouvy do vyklizeni stavenisté dle
¢lanku IV. odst. 15 sMLOUVY.

6. V pfipadé, Ze dojde ke zméné pojistovny nebo pojistnych podminek, je ZHOTOVITEL povinen
informovat o této skutec¢nosti OBIEDNATELE, a to do tficeti (30) kalendarnich dnd od dne, kdy
ke zméné doslo.

7. Porusi-li zHoTovITEL jakékoliv ustanoveni tohoto ¢&lanku VII. tykajici se pojisténi proti
zpUsobeni skody ¢i jiné ujmy zplsobné cinnosti zHOTOVITELE v prlibéhu provadéni DiLa,
nezbavuje ho to odpovédnosti nahradit veSkerou zpusobenou Skodu a jinou Ujmu
v penézich OBIEDNATELI nebo treti osobé.

VIII.PREDANI A PREVZETI DiLA

1. Zavazek zZHOTOVITELE provést DILO je splnén jeho fadnym dokonéenim v rozsahu dle smLouvy,
¢imz se rozumi jeho Uplné zhotoveni a pfedani OBJEDNATELI bez vad a nedodélkd.

2. ZHOTOVITEL vyzve OBJEDNATELE k prevzeti fadné dokonceného DiLA pisemné nejméné pét (5)
pracovnich dnl pred navrzenym terminem predani a prevzeti dokonceného DiLA. OBJEDNATEL
NAVRZENY termin prfedani a pfevzeti dokonéeného DiLA ZHOTOVITELI potvrdi, nebo mu oznami
jiny termin predani a prevzeti, ktery nebude pozdéji nez pét (5) pracovnich dnl od
ZHOTOVITELEM navrZzeného terminu predani a prevzeti dokonceného piLA.

3. Pfed prevzetim DILA OBJEDNATELEM je ZHOTOVITEL povinen umozZnit OBJEDNATELI provedeni
kontroly funkce vSech ¢asti piLa bez jakychkoliv prekazek a ve vécném a ¢asovém rozsahu,
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ktery urci OBIEDNATEL, zejména kontrolu systémU zabezpecujicich vnitfni pohodu
v dokoncené stavbé (napf. systémy zdravotni techniky, vytapéni, VZT, méreni a regulace,
silnoproudé elektroinstalace, vsech systémU slaboproudé elektroinstalace apod.).
ZHOTOVITEL je povinen se kontroly funkce viech kontrolovanych ¢asti DiLA aktivné zucastnit
a v pribéhu kontroly pfijimat takova opatreni, kterd umozni kontrolu dokoncit. OBJEDNATEL
je opravnén kdykoliv kontrolu funkce jednotlivych casti DiLA prerusit, pokud zjisti, Ze
kontrolovana Cast DiLA neni zcela dokonéena vcetné vSech vazeb na ostatni ¢asti DiLA nebo
jeji kontrolu nelze provést. ZHOTOVITEL je povinen v nejméné péti (5) dennim predstihu pred
zahdjenim kontroly funkce jednotlivych ¢asti DiLA predat OBJEDNATELI Uplné podklady
obsahujici udaje o vSech funkcich takové casti DiLA, o vSech vazbach do jinych &asti pita,
o prvotnim nastaveni vSech funkci a vazeb a o zpUsobu jejich ovladani.

. DiLo je pfeddno a prevzato pisemnym protokolem o preddani a prevzeti piLA podepsanym

opravnénymi zastupci jednajicimi ve vécech technickych obou SMLUVNICH STRAN.

. OBJEDNATEL DiLO neni povinen prevzit v pfipadé, Ze na ném budou v dobé prevzeti vady

a nedodélky, ¢i jiné nedostatky branici radnému a bezpecnému uzivani DiLA. Pfipadné
drobné vady a nedodélky mohou byt uvedeny v protokolu o predani a prevzeti piLA
s dohodnutymi terminy jejich odstranéni.

. Odstranéni vad a nedodélkd zjisténych pti prejimce DiLA zajisti ZzHOTOVITEL nejpozdéji do

¢trnacti (14) kalendarnich dnl po zapsani vad a nedodélkll do protokolu o predani
a prevzeti DilA, pfipadné v jiném terminu, dohodnutém 2z d0vodu charakteru
odstraniovanych vad a nedodélkl opravnénymi zastupci jednajicimi ve vécech technickych
obou SMLUVNICH STRAN, ktery bude uveden v protokolu o predani a prevzeti DILA. SMLUVNI
STRANY se dohodly, Ze pokud zHOTOVITEL uvedeny zavazek nedodrZi, md OBJEDNATEL pravo na
smluvni pokutu. Neodstrani-li zHoTovITEL vady a nedodélky zjiSténé pfi prejimce dila ve
stanoveném terminu ani po pisemné upomince, je OBJEDNATEL opravnén povéfit jejich
odstranénim treti stranu. Naklady na odstranéni vad a nedodélkl zjisSténych pfi prejimce
DILA nese zZHOTOVITEL. S timto vyslovuje zZHOTOVITEL podpisem SMLOUVY sv(j souhlas.

. ZHOTOVITEL je povinen pFi pfeddvacim a prejimacim fizeni pfedat OBJEDNATELI kompletni

dokladovou ¢ast ve trojim (3) vyhotoveni, a to zejména technické listy, atesty, certifikaty,
navody k pouZziti, revize, zkousky, prohlaseni, manuadl uzivatele a ostatni souvisejici doklady
tykajici se zhotoveného piLA a dale predat objednateli DSPS dle platné vyhlasky ve trech (3)
vyhotovenich, a to v originale a v kopii na nosici dat ve formatu .pdf i .jpg.

. Protokol o pfedani a prevzeti biLA bude obsahovat zejména:

- datum predani a prevzeti dokonceného Dila,

- jméno a pfijmeni predavajiciho a prejimaciho,

- popis pfeddvaného DiLA,

- soupis dokladl predlozenych pfi pfejimce a predavanych OBJEDNATELI,

- pripadné vady a nedodélky nebranici uzivani piLa, véetné terminu dohodnutého pro
jejich odstranéni,

- prohlaseni o predani a prevzeti dokonceného DiLa,

- vlastnoruéni podpisy predavajiciho a prejimaciho.

Dokladova cast predana zHOTOVITELEM OBJEDNATELI pfi pfedani a prevzeti dokonceného DilA
bude obsahovat zejména:

- origindly stavebnich denikd,
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10.

- prohlaseni generdlniho dodavatele o provedeni DiLa,

- prohldseni a doklady o likvidaci odpadd,

- technické listy, atesty, certifikdty a zarucni listy pouZitych vyrobk( a material(,

- revize a protokoly o funkénich zkouskach a uvedeni do provozu,

- protokoly o zaskoleni obsluhy,

- navody k pouZiti a udrzbg,

- manudl uzivatele dle smLouvy,

- prohldseni o vyrovnani zdvazkl mezi ZHOTOVITELEM a uzZivatelem potvrzené uZivatelem,
- DSPS dle platné vyhlasky a této smlouvy.

ZHOTOVITEL nese nebezpedi Skody na provddéném pilE az do okamziku fddného predani
a prevzeti dokonceného DiLA OBJEDNATELEM. Podpisem protokolu o predani a prevzeti DiLA
prechazi nebezpedi Skody na DILE na OBJEDNATELE.

IX.ZARUCNi DOBA

. ZHOTOVITEL poskytuje na zhotovené piLo zaruku za jakost DiLA v délce Sedesat (60) mésicli na

stavebni prace a tficet Sest (36) mésicli na technologické vybaveni. Zaru¢ni doba pocina
bézet dnem podpisu protokolu o predani a prevzeti DiLA.

. ZHOTOVITEL timto garantuje, Ze jim provedené piLo bude mit po dobu uvedenou v tomto

¢lanku IX. sMmLouvy vlastnosti stanovené smLouvou a zadavaci dokumentaci VEREINE ZAKAZKY
nebo jakost stanovenou technickymi normami a dalSimi predpisy vztahujicimi se na

7

jednotlivé ¢asti piLA, pripadné vlastnosti obvyklé.

. Vady DiLA v zaru¢ni dobé uplatni OBJEDNATEL vUCi ZHOTOVITELI pisemnou vyzvou dorucenou

ZHOTOVITELI na adresu uvedenou v zadhlavi sMLouvy. Pro urychleni je mozno soucasné vyuzit
oddéleni  reklamaci  zHoTOVITELE: odpovédnd osoba za feSeni reklamaci
.......................................... teliieeecieeey, €MAilccceceviieeeeneenn. V pfipadé zmény e-
mailové adresy urcené pro pfijem vyzvy (reklamace) od OBJEDNATELE, nebo zmény osoby
odpovédné za feSeni reklamaci je zHOTOVITEL povinen v predstihu o této skuteénosti
OBJEDNATELE informovat. Pro vylouceni pfipadnych pochybnosti SMLUVNI STRANY spolecné
prohlasuji, Ze uplatnéni odpovédnosti za vady bude povaZovdno za radné a vcasné
i v pfipadé, kdy OBJEDNATEL pro uplatnéni reklamace pouzije nefunkéni kontakt uvedeny
v tomto odstavci smLouvy, ktery nebyl zHOTOVITELEM v souladu s vySe uvedenym aktualizovan
(zHoTOVITEL nevyrozumél OBJEDNATELE o zméné kontaktu odpovédné osoby, ackoli k této
zméné doslo).

. V pfipadé reklamace vady v dobé zaruéni doby branici provozu, nebo vady omezujici provoz

(havarijni stav) je zHOTOVITEL povinen havarijni stav odstranit nejpozdéji do dvaceti ctyr
(24) hodin od ozndmeni vady, nebude-li zastupci obou SMLUVNICH STRAN pisemné domluveno
jinak (Ize vyuzit e-mail). SMLUVNI STRANY se dohodly, Ze pokud zHOTOVITEL uvedeny zdvazek
nedodrzi, ma OBJEDNATEL pravo na smluvni pokutu. Pokud zHOTOVITEL havarijni stav ve
stanoveném terminu neodstrani, je OBJEDNATEL oprdvnén povéfit odstranénim vady treti
stranu. Naklady na odstranéni vady nese zHOTOVITEL. S timto vyslovuje ZHOTOVITEL podpisem
SMLOUVY svlj souhlas.

. V pripadé reklamace vady v dobé zarucni doby nebranici a neomezujici provoz je ZHOTOVITEL

povinen vadu odstranit nejpozdéji do triceti (30) kalendarnich dnli od doruceni oznameni
vady zZHOTOVITELI, nebude-li zastupci obou sMLUVNICH STRAN domluveno jinak. SMLUVNI STRANY
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se dohodly, Ze pokud zHOTOVITEL uvedeny zavazek nedodrzi, ma OBJEDNATEL pravo na smluvni
pokutu. Neodstrani-li zHoTovITEL reklamovanou vadu ve stanoveném terminu ani po
pisemné upomince, je OBJEDNATEL opravnén povefit odstranénim vady treti stranu. Naklady
na odstranéni vady nese zHOTOVITEL. S timto vyslovuje zZHOTOVITEL podpisem SMLOUVY svUj
souhlas.

6. V pripadé, Ze bude v prabéhu zarucni doby vadou DiLA zplsobena Skoda ¢&i jind Ujma
OBJEDNATELI nebo tfeti osobé, nahlasi zHoOTOVITEL neprodlené pojistnou udalost své
pojistovné a zajisti odSkodnéni OBJIEDNATELE nebo tieti osoby.

7. Vada DpiLA dle sSMLOUVY je povaZzovana za odstranénou dnem podpisu protokolu o odstranéni
vad. Tento protokol musi obsahovat minimalné:

datum pfeddni a prevzeti odstranéné vady,
jméno a pfijmeni prejimaciho a preddavaciho,
specifikaci odstranéné vady,

prohldseni o prevzeti a pfedani odstranéné vady.

X. BANKOVNIi ZARUKA

1. ZHOTOVITEL je povinen predat OBJEDNATELI pfed uzavienim smLouvy bankovni zaruku dle
ustanoveni § 2029 a nasl. OBCZ za fadné provedeni DiLA ve vysi 200.000,- K¢, s platnosti
koncici nejméné tricet (30) kalendarnich dnl po dni, kdy dojde k uplynuti DoBy PROVADENI
DiLA dle HARMONOGRAMU, a to formou zarucni listiny vystavené vyhradné ve prospéch
OBJEDNATELE jako opravnéného.

2. V pfipadé posunu terminu zahajeni DiLA, pferuseni provadéni piLA, nebo prodlouZeni Doy
PROVADENI DILA v souladu se SMLOUVOU se ZHOTOVITEL zavazuje dorucit OBJEDNATELI novou
zarucni listinu bankovni zaruky za radné provedeni pilA dle pfedchoziho odstavce, ve znéni
shodném s predchozi zarucni listinou, v plvodni vysi zaruky, s platnosti koncici nejméné
tficet (30) kalendarnich dni po dni, kdy dojde k uplynuti Doy PROVADENI DiLA dle aktualniho
zadvazného HARMONOGRAMU, a to vidy nejpozdéji do c¢trndcti (14) kalendafnich dnl od
podpisu aktualniho zdvazného HARMONOGRAMU opravnénymi zastupci jednajicimi ve vécech
technickych obou SMLUVNICH STRAN.

3. Bankovni zadruka zajistuje fadné provedeni DiLA zHOTOVITELEM Vv souladu s podminkami
SMLOUVY, pFicemZ pravo z bankovni zaruky je OBJEDNATEL opravnén uplatnit v pfipadech, kdy
ZHOTOVITEL neplni zavazky a povinnosti stanovené sMLOUVOU nebo neuhradi OBJEDNATELI ve
sjednané lhaté smluvni pokuty, nahradu Skody ¢i jiné Ujmy, k niZ je podle smLouvY povinen,
nebo jiny penézity zdvazek uplatfiovany OBJEDNATELEM v dUsledku rfadného neplnéni
povinnosti vyplyvajicich ze smLouvy. Pfed uplatnénim plnéni z bankovni zaruky oznami
OBJEDNATEL jako oprdvnény pisemné zHOTOVITELI vySi poZzadovaného plnéni ze strany banky
jako povinného. Pravo z bankovni zaruky je OBJEDNATEL oprdvnén uplatnit taktéz v pfipadé,
Ze zZHOTOVITEL ve stanovené |h(té nepreda OBJEDNATELI bankovni zaruku za radné plnéni
zarucnich podminek dle podminek uvedenych nize ve smLouvE. Bankovni zaruka bude
uvolnéna OBJEDNATELEM dnem predani bankovni zaruky za fadné plnéni zaruc¢nich podminek
v ¢lanku X. odst. 5 sMLOUVY.

4. Nepredlozeni nové zarucni listiny dle ¢lanku X. odst. 2 sMLOUVY je porusenim podminek
SMLOUVY S pravem OBJEDNATELE:
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a) vycCerpat nejdrive tficet (30) kalendarnich dnt pred skoncenim platnosti predané zarucni
listiny celou bankovni zaruku za fadné provedeni DiLA a takto ¢erpanou ¢astku pouZit
jako penézitou jistotu zajistujici radné provedeni piLA obdobné dle ¢lanku X. odst. 3
sMLouvy do doby, neZ zHOTOVITEL pfeda OBJEDNATELI novou zarucni listinu dle ¢lanku
X. odst. 2 sMLouvY nebo bankovni zaruku dle ¢lanku X. odst. 5 smLouvy a

b) uplatnit ndrok na smluvni pokutu dle smLouvy.

5. ZHOTOVITEL je dale povinen predat OBJEDNATELI ke dni podpisu protokolu o predani a prevzeti
DILA bankovni zaruku dle ustanoveni § 2029 a nasl. OB¢Z za fadné plnéni zarucnich
podminek ve vysi 200.000,- K¢, s platnosti koncici nejméné tricet (30) kalendarnich dnl po
dni, kdy dojde k uplynuti nejdelsi sjednané zaruéni doby dle ¢lanku IX. odst. 1 smLouvy, a to
formou zarucni listiny vystavené vyhradné ve prospéch OBJEDNATELE jako opravnéného.

6. Bankovni zaruka zajistuje fadné plnéni povinnosti zHOTOVITELE vyplyvajicich z poskytnuté
zaruky za jakost DiLA v souladu s podminkami smLouvy, pfiemz pravo z bankovni zaruky je
OBJEDNATEL opravnén uplatnit v pfipadech, kdy zHOTOVITEL neplni zavazky a povinnosti
stanovené smLouvou nebo neuhradi OBJEDNATELI ve sjednané lhGté smluvni pokuty, ndhradu
Skody ¢i jiné ujmy, k nizZ je podle sMmLoOuUvY povinen, nebo jiny penézity zdvazek uplatriovany
OBJEDNATELEM Vv dUsledku Fadného neplnéni povinnosti vyplyvajicich z poskytnuté zaruky za
jakost DiLA dle smLouvy. Pfed uplatnénim plnéni z bankovni zaruky oznami OBJEDNATEL jako
oprdvnény pisemné zHOTOVITELI vySi pozadovaného plnéni ze strany banky jako povinného.
Bankovni zaruka bude uvolnéna oBJEDNATELEM do tficeti (30) kalendafnich dnl od dne, kdy
dojde k uplynuti nejdelsi sjednané zaru¢ni doby dle ¢lanku IX. odst. 1 sSmMLOUVY.

7. NepredloZeni bankovni zaruky za radné plnéni zaru¢nich podminek dle ¢lanku X. odst. 5
SMLOUVY je porusenim podminek SMLOUVY s pravem OBJEDNATELE:

c) neproplatit dosud neuhrazenou fakturovanou c¢astku ceny DiLA do doby, neZ zHOTOVITEL
predd oBJEDNATELI bankovni zaruku dle ¢lanku X. odst. 5 smLouUVY,

d) vycerpat celou bankovni zaruku za radné provedeni DpiLA a takto ¢erpanou ¢astku pouzit
jako penézitou jistotu zajistujici radné pInéni zaru¢nich podminek obdobné dle ¢lanku X.
odst. 6 smLouvy do doby, neZz zHOTOVITEL pfeda OBJEDNATELI bankovni zaruku dle €lanku
X. odst. 5 SMLOUVY,

e) uplatnit narok na smluvni pokutu dle smLouvy a
f) odstoupit od sMLOUVY pro jeji podstatné poruseni ze strany ZHOTOVITELE.

8. VSechny bankovni zaruky dle tohoto ¢lanku X. smLouvy musi byt vystaveny jako
neodvolatelné a bezpodminecné a musi obsahovat zavazek banky k pInéni bez namitek a na
zakladé prvni vyzvy opravnéného.

9. Kazda zarucni listina bankovni zaruky pfedand zHOTOVITELEM OBJEDNATELI dle tohoto ¢lanku X.
SMLOUVY musi obsahovat nejméné tyto udaje:

- nazev a sidlo banky;

- nazev a sidlo klienta (ZHOTOVITELE);

- vySi zavazné pfislibené zaruky;

- Ucel zavazné prislibené zaruky;

- oznaceni opravnéného k Cerpani prislibené zaruky;
- dobu platnosti zarucni listiny.
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10.

ZHOTOVITEL je povinen dorucit OBJEDNATELI novou zarucni listinu bankovni zaruky ve znéni
shodném s predchozi zarucni listinou (tj. v plvodni vysi bankovni zaruky dle tohoto ¢lanku
X. sMLOUVY) vzdy nejpozdéji do ¢trndcti (14) kalendafnich dnli od kazdého uplatnéni prava
z bankovni zaruky OBJEDNATELEM. Pro pfipad nesplnéni této povinnosti je sjednana smluvni
pokuta.

XI.PODDODAVATEL

(POZN: Tato cdst bude vyplnéna v pripadé, Ze bude kvalifikace dodavatele prokdzdna
poddodavatelem dle ustanoveni § 83 ZZVZ; v opacném pripadé budou odst. 1 az 3 ze smlouvy
vypustény a nahrazeny textem ndsledujiciho znéni: ,, 1. Zhotovitel neprokazoval v ramci verejné
zakdzky ¢. VZ/5/2022 svou kvalifikaci prostrednictvim poddodavatele.”)

1.

ZHOTOVITEL  prokazoval vramci  VEREINE  zAkAzky svou  kvalifikaci v rozsahu
.................................................................. (bude uvedeno, kterd ¢dst kvalifikace byla prokdzdna
prostiednictvim poddodavatele) prostrednictvim poddodavatele:
.............................................. (ndzev firmy, IC, sidlo, zastoupend) (dale jen ,PODDODAVATEL”).

. Pfedmétem poddodavatelské smlouvy uzaviené mezi ZHOTOVITELEM a PODDODAVATELEM

JB ettt (bude uvedeno dle dokladi predloZenych
zhotovitelem v ramci zaddvaciho Fizeni verejné zakdzky)

. V pfipadé, Ze dojde ke zméné PODDODAVATELE dle tohoto ¢lanku XI. sMLOUVY, je ZHOTOVITEL

povinen o této skutecnosti pisemné informovat OBJEDNATELE. ZHOTOVITEL odpovida za to, Ze
novy poddodavatel bude disponovat kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako PODDODAVATEL
plvodni, kterého uvedl v rdmci své nabidky na VEREINOU ZAKAZKU. ZHOTOVITEL je povinen do
deseti (10) pracovnich dnl predlozZit oBJEDNATELI doklady, kterymi novy poddodavatel
prokaze cast kvalifikace, kterd byla v nabidce zHOTOVITELE na VEREINOU ZAKAZKU prokazana
plvodnim (nahrazovanym) PODDODAVATELEM.

XI.SMLUVNI POKUTY

. Za nesplnéni dohodnutého terminu predani a prevzeti dokonéeného pilA dle ¢lanku IV.

odst. 1 smLouvy uhradi zHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 18.000,- K¢ za kazdy
i zapocaty den prodleni.

. Za nesplnéni dohodnutého terminu dokonceni jakéhokoli uzlového bodu dle ¢élanku IV.

odst. 3 smLouvy uhradi zZHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 9.000,- K¢ za kazdy
i zapocaty den prodleni.

. Za nesplnéni dohodnutého terminu vyklizeni stavenisté dle ¢lanku IV. odst. 15 sMLOUVY

uhradi zZHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.

. V pfipadé, Ze i pres upozornéni OBJEDNATELE, Ze DiLO je provadéno nekvalifikovanym

pracovnikem v rozporu s pozadavky smLouvy nebo pfislusnych pravnich predpist, bude
tento pracovnik ddle provadét odborné prace ve smyslu ¢lanku lll. odst. 3 pism. d) smMLOUVY,
pro které neni zHOTOVITEL schopen prokdzat OBJEDNATELI jeho odpovidajici kvalifikaci dle
pozadavk( stanovenych smLOouvou nebo pfislusnymi pravnimi predpisy, uhradi zHOTOVITEL
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad takového poruseni
a v pripadé trvajiciho poruseni ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy den takového poruseni.

V pripadé, Ze zHOTOVITEL porusi zavazek provadét dilo prostfednictvim REALIZACNIHO TYMU dle
¢lanku lI. odst. 3 pism. f) smLouvy, uhradi zHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi
10.000,- K¢ za kazdy zjistény pripad takového poruseni, u kterého nebude provedena
naprava dle ¢lanku lll. odst. 3 pism. h) smLouvy a ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni s provedenim ndpravy tohoto poruseni.

. V pfipadé, Ze zHOTOVITEL porusi povinnost dodrzovani pravidel BOZP a PO, uhradi zHOTOVITEL

OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad takového poruseni
a v pfipadé trvajiciho poruseni ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy den takového poruseni.

. V pfipadé nesplnéni ukolu dohodnutého na kontrolnim dnu ani po uplynuti dodatecné

IhGty poskytnuté OBJEDNATELEM za timto Ucelem, uhradi zZHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvni
pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy jednotlivy ptipad takového poruseni.

. Vpfipadé, Ze zHOTOVITEL porudi povinnost zajistit pfitomnost opravnéného zdastupce

ZHOTOVITELE jednajiciho ve vécech technickych na kontrolnim dni, uhradi zHOTOVITEL
OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pripad takového poruseni.

Za nesplnéni dohodnutého terminu odstranéni vad a nedodélki zjisténych pfi pfejimce piLA
dle ¢lanku VIII. odst. 6 smLouvy uhradi ZHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 1.000,-
K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni a kazdou neodstranénou vadu.

Za nesplnéni dohodnutého terminu odstranéni havarijniho stavu dle ¢lanku IX. odst. 4
SMLOUVY uhradi zHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 12.000,- K¢ za kazdy i zapocaty
den prodleni s odstranénim havarijniho stavu.

Za nesplnéni dohodnutého terminu odstranéni jinych vad dle ¢lanku IX. odst. 5 sMLOUVY
uhradi zHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni a kazdou neodstranénou vadu.

Pro pfipad poruseni podminek provadéni piLAa dle ¢lanku Ill. smLouvy se stanovi smluvni
pokuta ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy zjistény pfipad a den prodleni.

Pro pfipad poruseni povinnosti ZHOTOVITELE pfedat OBJEDNATELI aktualizovany HARMONOGRAM
dle ¢lanku IV. odst. 7 sMLouvy se stanovi smluvni pokuta ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy
i zapocaty den prodleni.

Pro pfipady poruseni povinnosti zZHOTOVITELE predat OBIEDNATELI novou zdarucni listinu
bankovni zaruky za radné plnéni piLA dle ¢lanku X. odst. 2 smLouvy, nebo bankovni zaruku
za radné plnéni zarucnich podminek dle ¢lanku X. odst. 5 sMLOUVY, nebo novou zarucni
listinu bankovni zaruky po uplatnéni prava z bankovni zaruky oOBJEDNATELEM dle ¢lanku X.
odst. 10 smLouvy, se stanovi smluvni pokuta ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy i zapoCaty den
prodleni.

Pro pfipad poruseni povinnosti ZHOTOVITELE stanovené v ¢lanku Xl. odst. 3 sMLOUVY nahradit
PODDODAVATELE vyhradné takovym novym poddodavatelem, ktery spliuje kvalifikaci ve
stejném rozsahu, jako PODDODAVATEL plvodni, se stanovi smluvni pokuta ve vysi 50.000,- K¢
za kazdy zjistény ptipad. (POZN: Toto ustanoveni bude ve smlouvé ponechdno v pfipadé, Ze
bude kvalifikace dodavatele prokdzdna poddodavatelem dle ustanoveni § 83 ZZVZ;
v opacném pripadé bude ze smlouvy vypusténa).
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Pro pripad poruseni povinnosti ZHOTOVITELE stanovené v ¢lanku XI. odst. 3 smLouvY predloZit
OBJEDNATELI doklady, kterymi novy poddodavatel prokaze ¢ast kvalifikace, kterou zHOTOVITEL
ve své nabidce na VEREINOU ZAKAZKU prokazoval PODDODAVATELEM pUvodnim, se stanovi
smluvni pokuta ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni. (POZN: Toto ustanoveni
bude ve smlouvé ponechdno v pripadé, Ze bude kvalifikace dodavatele prokdzdna
poddodavatelem dle ustanoveni § 83 ZZVZ; v opacném pripadé bude ze smlouvy vypusténa).

Pro ptipad poruseni informacni povinnosti podle ¢lanku XIV. odst. 6 sSMLOUVY se stanovi
smluvni pokuta ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanikaji zdvazky plynouci ze smLouvy. Smluvni pokuta
je splatna do tficeti (30) kalendarnich dnl po doruceni ozndmeni o uplatnéni prava na
smluvni pokutu. Ozndmeni o uplatnéni prava na smluvni pokutu musi vidy obsahovat popis
a Casové urceni uddlosti, kterd v souladu se smLouvou zaklada pravo uplatnit smluvni
pokutu.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno prdvo OBJEDNATELE na nahradu Skody. ZHOTOVITEL
uhradi oBJEDNATELI Skody Ci jiné Ujmy, které prokazatelné zpUsobi OBJEDNATELI nebo treti
osobé pfi pInéni predmétu smMLouUVY, pficemz OBJEDNATEL ma pravo na nahradu Skody ¢i jiné
ujmy i pokud uplatnil smluvni pokutu, a to i v pfipadé, kdy ndhrada Skody ¢i jiné ajmy
nepresahne smluvni pokutu.

Pro pfipad prodleni s jakoukoliv platbou dle sMLOUVY ze strany OBJEDNATELE je ZHOTOVITEL
opravnén uplatnit vici oBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy i
zapocaty den prodleni.

OBJEDNATEL je opravnén jednostranné zapocist jakoukoliv svou pohledavku z titulu
smluvnich pokut proti jakékoliv pohleddvce zHOTOVITELE vyplyvajici ze SMLOUVY.

OBJEDNATEL je opravnén jednostranné zapocdist jakoukoliv svou pohleddvku za provedeni
uklidovych praci externi firmou, nebo za vyuzZiti tfeti strany dle smLouvy, proti jakékoliv
pohledavce ZHOTOVITELE vyplyvajici ze SMLOUVY.

X111.0DSTOUPENi OD SMLOUVY

. SMLUVNI STRANY se dohodly, Ze za podstatné poruseni smluvnich povinnosti, a tedy za ddvod

pro odstoupeni od smMLOUVY, bude povaZovano, jestlize ZHOTOVITEL provadi DiLO v rozporu
s platnymi pravnimi normami nebo se svymi povinnostmi uloZzenymi mu smLouvou (a to
nejen explicitné v textu vyjadienym porusenim, ale i porusenim dalSich povinnosti ze
SMLOUVY vyplyvajicich) a jestlize nezjedna na zakladé pisemného upozornéni ndapravu
ani v pfimérené Ih(té poskytnuté mu k tomu OBJEDNATELEM.

. SMLUVNI STRANY se ddle dohodly, Ze za podstatné poruseni smluvnich povinnosti, a tedy za

dlvod pro odstoupeni od smLouvy, bude povaZovano, bude-li opakované ve vyznamné mire
i pres pisemné upozornéni OBJEDNATELE dochazet ze strany zHOTOVITELE k poruSovani
podminek provadéni biLa stanovenych smLouvou, zejména ¢lankem Ill. SMLOUVY.

. OBJEDNATEL je opravnén od sMLOUVY jednostranné odstoupit, bude-li se ZHOTOVITELEM

zahajeno insolvencni fizeni, jehoz predmétem bude Upadek nebo hrozici Upadek
ZHOTOVITELE.
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4. Odstoupeni od sMLOUVY musi byt provedeno pisemnou formou a stava se uc¢innym dnem
jeho doruceni druhé ze SMLUVNICH STRAN.

5. Odstoupenim od smMLOuVY zanikaji vSechna prdva a povinnosti SMLUVNICH STRAN ze SMLOUVY.
Odstoupeni od smLouvy se vsak nedotyka ndaroku na nahradu Skody vzniklé porusenim
SMLOUVY, narokd na smluvni pokuty a zaru¢ni doby na dosud provedenou ¢ast DiLA a jinych
narok, které podle smLouvy nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonéeni sMLOUVY.

6. Vzajemné pohleddvky sSMLUVNICH STRAN vzniklé ke dni odstoupeni od smLouvy se vyporadaji
vzajemnym zdpoctem, pficemz tento zapocet provede OBJEDNATEL.

7. V pfipadé odstoupeni od smLouvy jednou ze SMLUVNICH STRAN, bude k datu ucinnosti
odstoupeni vyhotoven protokol o pfedani a prevzeti nedokonceného DiLA, ktery popise stav
nedokonceného DiLA a vzajemné naroky SMLUVNICH STRAN. Do doby vycisleni opravnénych
narokd SMLUVNICH STRAN a do doby dohody o vzdjemném vyrovnani téchto narok, je
OBJEDNATEL opravnén pozastavit veskeré fakturované a splatné platby zHOTOVITELI

XIV.ZAVERECNA USTANOVENI

1. Opravnény zastupce OBJEDNATELE jednajici ve vécech technickych:

Jifi Svejcar, tel.: 739 369 624, e-mail: jsvejcar@sneo.cz,
Svatopluk Votruba, tel.: 724 681 393, e-mail: svotruba@sneo.cz.

2. Opravnény zastupce zHOTOVITELE jednajici ve vécech technickych:
Jméno a pfijmeni .....cceceeeveiennennn, ytel ,e-mails o,

Za opravnéného zastupce zHOTOVITELE jednajiciho ve vécech technickych bude dale pro ucely
SMLOUVY povazovan také stavbyvedouci uvedeny v ¢lanku Ill. odst. 3 pism. f) smLOuvY.
ZHOTOVITEL timto prohlasuje, Ze vSem osobam povaZovanym SMLOUVOU za opravnéného
zastupce zHOTOVITELE jednajiciho ve vécech technickych zajisti platné interni povéreni,
pripadné plnou moc, ktera jim umozni jednat v rozsahu pozadovaném smLouvou.

3. Opravnéni zastupci SMLUVNICH STRAN jednajici ve vécech technickych jsou smLouvou mimo
jiné opravnéni odsouhlasit a podepsat soupisy skuteéné provedenych praci véetné
odsouhlaseni zménovych listU.

4. SMLUVNI STRANY se dohodly, Ze mistné pfislusSnym soudem pro feSeni pripadnych spord ze
SMLOUVY bude soud mistné prislusny dle mista sidla OBJEDNATELE.

5. Neni-li ve sMLOUVE stanoveno jinak, fidi se SMLOUVA platnymi pravnimi predpisy, zejména
ustanovenimi § 2586 a nasl. OBCZ.

6. ZHOTOVITEL je povinen neprodlené, nejpozdéji do sedmi (7) kalendarnich dn od okamZiku,
kdy se o dale uvedené skutecnosti dozvi, informovat OBJEDNATELE 0 tom, Ze s nim bude
zahajeno insolvencéni fizeni dle zak. ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zpUsobech jeho feseni, ve
znéni pozdéjsich predpis(, jehoz predmétem bude Upadek nebo hrozici Gpadek ZHOTOVITELE.
SMLUVNI STANY se dohodly, Ze pro pfipad, Ze bude proti zHOTOVITELI béhem doby provadéni
DiLA, pfip. zaruéni doby stanovené smLouvou, zahdjeno insolvencni tizeni, je OBJEDNATEL
opravnén jednostranné se vzdat svych prav ze zaruky za jakost DiLA (dale jen ,,zARUCNI
PRAVA“). Timto ukonem, ktery musi byt ucinén pisemné na adresu ZHOTOVITELE uvedenou
shora, ¢i jinou evidovanou adresu, zaniknou naroky OBJEDNATELE vUCi ZHOTOVITELI v pripadé
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10.

11.

vyskytu zarucnich vad DiLA a soucasné zanika ujednani o zaru¢ni dobé. K zaniku zARUENICH
PRAV dochazi v okamZiku doruceni takového vzdani se prdv zHOTOVITELI. ZHOTOVITEL je pak
povinen vydat OBJEDNATELI hodnotu zARUCNICH PRAV, a to ve vysi, kterd k okamziku zdniku
ZARUCNICH PRAV odpovida ¢astce bankovni zaruky dle ¢lanku X. odst. 1 nebo 5 sMLoOuvy,
pricemz konecna hodnota zARUCNICH PRAV bude stanovena OBJEDNATELEM postupem a ve
Ihité dle véty predposledni tohoto odstavce. V okamziku vzdani se zARUCNICH PRAV pak
OBJEDNATELI vznika vUci zHOTOVITELI pravo na vydani ¢astky ve vysi bankovni zaruky dle ¢lanku
X. odst. 1 nebo 5 smLouvy, kterd k tomuto okamziku pfedstavuje hodnotu zARUCNICH PRAV.
Vzhledem k tomu, Ze je soucasné OBJEDNATEL povinen uvolnit zHOTOVITELI bankovni zaruku, a
to zdlvodu ukonceni plivodné sjednané zarucni doby, na kterou je tato vazana, je
OBJEDNATEL opravnén zapocist na sebe vzdjemné pohledavky ve stejné hodnoté, které
v daném pfipadé vznikaji ve stejny okamzik a ¢erpat poskytnutou bankovni zaruku v plné
vySi. Pohledavky o stejné hodnoté (tj. pohledavka OBJEDNATELE predstavujici prdvo na
zaplaceni ceny za vzdani se ZARUCNICH PRAV a pohleddvka zHOTOVITELE pfedstavujici pravo na
uvolnéni bankovni zaruky) tak budou vzajemné zapocteny. OBIEDNATEL do tficeti (30)
kalendarnich dnl od skonceni nejdelsi pavodni zarucni doby sjednané v ¢lanku IX. odst. 1
SMLOUVY stanovi kone¢nou hodnotu zZARUCNICH PRAV ve vySi naklad( na odstranéni veskerych
vad DiLA vzniklych v plvodné sjednané zarucni dobé, maximalné vak do vysSe celkové ¢astky
Cerpané bankovni zaruky, pficemz soucasné plati, Ze pokud bude timto zplUsobem
stanovend konecnd hodnota zARUCNICH PRAV nizsi, nez celkova Castka cerpané bankovni
zaruky, bude ¢astka rozdilu mezi ¢erpanou ¢astkou bankovni zaruky a kone¢nou hodnotou
ZARUCNICH PRAV vracena zHOTOVITELI. Prava z této insolvencni dolozky je mozné uplatnit pouze
v obdobi od zahajeni insolvenéniho fizeni do rozhodnuti o Upadku.

. SMLUVNI STRANY pro vylouceni vSech pochybnosti sjedndvaji, Ze na sMLOUVU nelze aplikovat

ustanoveni § 2051 OBCZ. Pro vylouceni pochybnosti ddle zHOTOVITEL vyslovné potvrzuje, Ze
je podnikatelem, uzavird smLouvu pfi svém podnikdni a na smLouvu se tudiz neuplatni
ustanoveni § 1793 OBCZ ani ustanoveni § 1796 OBCZ.

. SMLOUVA mUZe byt ménéna pouze pisemnymi ¢islovanymi dodatky, odsouhlasenymi obéma

SMLUVNIMI STRANAMI. Vyjimkou z povinnosti uzavieni dodatku je postup vyslovné
predpokladany smLouvou (zejména se jedna o Ukony, u nichZz sMLOUVA vyslovné stanovi
jejich provedeni zapisem do stavebniho deniku ¢i podpisem zménového listu) a dale zmény
Clend REALIZACNIHO TYMU uvedenych v ¢lanku Ill. odst. 3 pism. f) smLouvy
a zmény opravnénych zastupcl SMLUVNICH STRAN jednajicich ve vécech technickych
uvedenych v ¢lanku XIV. odst. 1 a 2 sMLouVy, které je mozno platné ohldsit druhé smLuvNi
STRANE prokazatelné dorucenym pisemnym oznamenim, kterym je i zapis do stavebniku
deniku.

. SMLUVNI STRANY dale timto prohlasuji, Ze neexistuje Zadné Ustni ujednani, smlouva ¢i fizeni

nékteré SMLUVNI STRANY, které by neptiznivé ovlivnilo vykon jakychkoliv prav a povinnosti dle
SMLOUVY a zaroven potvrzuji svym podpisem, Ze veskera ujisténi a dokumenty dle smLouvy
jsou pravdivé, platné a pravné vymahatelné.

Dorucovani SMLUVNIM STRANAM se provadi datovou zpravou na dorucovaci adresu uvedenou
v zahlavi smLouvy, pfip. doporucenou postou na adresu uvedenou v zahlavi, neni-li ve
SMLOUVE uvedeno vyslovné jinak.

Stane-li se kterékoli ustanoveni sMLouvY neplatnym, nedcinnym nebo nevymahatelnym,
nebudou tim zbyvajici ustanoveni smLouvy nijak dotéena. SMLUVNI STRANY se zavazuji, Ze v
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takovém pfripadé toto neplatné, neucinné nebo nevymahatelné ustanoveni nahradi
ustanovenim, jez bude svym obsahem a Ucelem takovému neplatnému, nedcinnému nebo
nevymahatelnému ustanoveni nejblize a bude v souladu s platnym pravem.

SMLOUVA je vyhotovena v Sesti stejnopisech s platnosti origindlu, z nichZ oBJEDNATEL obdrzi
Ctyri a ZHOTOVITEL dva.

ZHOTOVITEL bere na védomi, Zze Méstska ¢ast Praha 6 je povinna na dotaz treti osoby
poskytovat informace podle ustanoveni zdkona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu
k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisd a souhlasi s tim, aby veskeré informace ve
SMLOUVE obsazené, s vyjimkou osobnich udajt, byly poskytnuty tfetim osobam, pokud si je
vyZadaiji, a téZ prohlasuje, Ze nic z obsahu smLouvy nepovazuje za dlvérné ani za obchodni
tajemstvi a souhlasi se zafazenim textu smLouvy do verejné volné pfistupné elektronické
databaze smluv Méstské ¢asti Praha 6, v€etné pfipadnych pfiloh.

SMLOUVA nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma SMLUVNiIMI STRANAMI.

SMLUVNi STRANY berou na védomi, Ze SMLOUVA nebo jeji pfipadny dodatek podléhaji
povinnosti jejich uverejnéni prostfednictvim registru smluv v souladu se zakonem
¢. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpisd. SMLUVNI STRANY dale berou
na védomi, Ze SMLOUVA nebo jeji pfipadny dodatek nabyvaji Gcinnosti nejdfive dnem jejich
uvefejnéni v registru smluv. Dale plati, Ze nebude-li sMLOUVA nebo jeji pfipadny dodatek
uvefejnény ani do tfi (3) mésicl od jejich uzavieni, budou od pocdtku zruseny. SMLOUVA i
jeji ptipadny dodatek budou OBJEDNATELEM uvefejnény v registru smluv bez zbytec¢ného
odkladu, nejpozdéji viak do triceti (30) kalendarnich dn( od jejich uzavreni.

SMLUVNI STRANY prohlasuji, Ze si smLouvu precetly a s jejim obsahem souhlasi, coz stvrzuji
svymi podpisy.

Dolozka dle ustanoveni § 43 odst. 1 zdkona ¢. 131/2000 Sb., o hlavnim mésté Praze, ve
znéni pozdéjsich predpisli, potvrzujici splnéni podminek pro platnost pravniho jedndani
méstské casti Praha 6. Zplsob uzavieni smLouvy byl schvdlen rozhodnutim Rady méstské
¢asti Praha 6, a to usnesenim ¢. /22 ze dne a rovnéz byly splnény
vesSkeré ostatni zakonné naleZitosti pro platnost tohoto pravniho jednani.

V Praze dne V Praze dne

ZA ZHOTOVITELE ZA OBJEDNATELE
Zdenék Horanek
jediny ¢len predstavenstva SNEQ, a.s.

VZ 5-2022 - Pfiloha €. 2 - Navrh smlouvy o dilo -27-



