SMLOUVA O DILO - NAVRH

uzaviena na zakladé vybéru nejvyhodnéjsi nabidky podané na verejnou zakazku

¢.VZ/7/2022
»Rekonstrukce ZTl a vyména oken v domé Dejvicka 397/34“

v ramci zadavaciho fizeni dle zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek,
ve znéni pozdéjsich predpisa (dale jen ,,2ZVZ“)
a v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen , 0BEZ")
mezi
OBJEDNATELEM:
Méstska cast Praha 6
Cs. armady 23, 160 52 Praha 6
ICO: 00063703
DIC: CZ00063703

zastoupena na zakladé prikazni smlouvy

SNEO, a.s.
se sidlem: Nad Aleji 1876/2, 162 00 Praha 6
zastoupenad: Zderikem Horankem, jedinym ¢lenem predstavenstva
ICO: 27114112
DIC: CZ27114112
zapsana v OR u Méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka 9085
identifikator datové schranky: 9h6siaq
(ddle jen ,,OBJEDNATEL")
a
ZHOTOVITELEM:

se sidlem:

zastoupena:

ICO:

DIC:

Spolecnost je zapsand v OR vedeném u ...., oddil, ... vlozka...
identifikator datové schranky:

Bankovni spojeni:

(ddle jen ,,zHOTOVITEL®)

(dale spolec¢né také jen ,,SMLUVNI STRANY®)
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I.UVODNIi USTANOVENI

1. Tato smlouva o dilo (dale jen ,SMLOUVA“) se uzavira na zakladé vybéru nejvyhodnéjsi
nabidky podané na VEREINOU zAKAzkU €. VZ/7/2022 s ndzvem ,Rekonstrukce ZTI a vyména
oken v domé Dejvickd 397/34“ (dale jen , VEREJNA ZAKAZKA").

II.LPREDMET SMLOUVY

1. Pfedmétem smMLOUVY je na jedné strané zdvazek zHOTOVITELE provést na svUj naklad
a nebezpedi pro OBJEDNATELE DILO vymezené SMLOUVOU a na strané druhé zdvazek OBJEDNATELE
toto DiLo prevzit a zaplatit za néj cenu dle podminek stanovenych smLouvou.

2. DiLem nazvanym jako ,Rekonstrukce ZTI a vyména oken v domé Dejvicka 397/34“ se
rozumi provedeni stavebnich praci, doddvek a ¢innosti s tim souvisejicich v rozsahu a za
podminek stanovenych smLouvou, jejimi prilohami, nabidkou zHOTOVITELE na VEREINOU
ZAKAZKU vCetné ocenéného soupisu praci s vykazem vymeér a zaddvaci dokumentaci VEREINE
ZAKAzKY véetné vsech jejich priloh (dale jen ,,piL0“).

3. Mistem provadéni DiLA se rozumi:
Pozemky parc. €. 931, v k. U. Bubenec, Praha.

Pfedmétem DilLA jsou dva hlavni okruhy praci a to vyména stdvajicich instalacnich rozvodu
(stoupaci potrubi) v¢. pfipojeni novych zafizovacich predmétd a nutnych stavebnich praci
(zazdivky, dlazby, obklady atd.). V ramci rekonstrukce budou v bytech se stdvajicimi waf
topidly, tyto nahrazeny teplovodnim etdZzovym topenim, jehoZ zdrojem budou kondenzaéni
plynové kotle umisténé v jednotlivych bytech. Druhym rozsahové mensim predmétem praci
je vyména stavajicich nevyhovujicich oken v dotéenych bytech za nové repliky s jinymi
technickymi parametry, v¢. zednického zapraveni.

4. Rozsah konkrétnich pozadovanych praci, technologie i pouZitych materidld je dan
projektovou dokumentaci a soupisem praci s vykazem vymér zpracovanou dodavatelem D-
PLUS PROJEKTOVA a INZENZENYRSKA a.s., ICO: 26760312, se sidlem Sokolovskd 45/16, 186 00
Praha 8 - Karlin, v prosinci 2021, rozsSifenou o ¢ast praci dle projektové dokumentace
zpracované dodavatelem SIBRE s.r.o0., ICO: 05791103, se sidlem Terronskd 961/67, 160 00
Praha 6, (vykaz vymér je o tyto prdace rozsifen), které jsou soucdsti zadavaci dokumentace
VEREIJNE ZAKAZKY, ve znéni vSech pfipadnych zmén a vysvétleni dokumentace pro provedeni
stavby poskytnutych ke dni podpisu smLouvy (dale jen ,,DPS“), a ZHOTOVITELEM ocenénym
soupisem praci s vykazem vymeér, ktery zHOTOVITEL odevzdal v rdmci své nabidky na VEREINOU
ZAKAZKU.

11.LPODMINKY PROVADENI DiLA

1. OBJEDNATEL poZaduje, aby zHOTOVITEL pfi provadéni piLA dodrzoval mimo jiné podminky
uvedené vtomto ¢lanku lll. smLouvy, které jsou v plném rozsahu soucasti ceny DilA dle
SMLOUVY.

2. Podminky provadéni piLA — obecné:

a) zHOTOVITEL umisti ihned po podpisu smLouvy na vhodném misté stavby ozndmeni
0 provadeéni praci s ndzvem své firmy, jménem odpovédného zastupce zhotovitele, jeho
telefonickym kontaktem a terminem preddani a prevzeti dokonéeného DiLA;
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b) zHOTOVITEL je povinen dodrZovat ustanoveni veskerych obecné platnych pravnich a jinych
predpisl, zejména predpisi o bezpecnosti prace a ochrané zdravi pfi praci (dale jen
,BOZP“), predpist o ochrané Zivotniho prostredi, predpisti o pozarni ochrané (dale jen
~PO) aj.;

C) zHOTOVITEL je povinen dodrZovat podminky stavebniho povoleni a ostatnich organizaci
vyjadfujicich se k DPS, splnit veSkeré podminky a pozadavky obsazené ve Spojeném
rozhodnuti, Rozhodnuti a ve vyjadienich dotéenych organt statni spravy, spravcl siti
jakoz i ostatnich subjektli oslovenych v ramci stavebniho fizeni, které jsou soucasti
zadavaci dokumentace VEREINE ZAKAZKY.

d

~

ZHOTOVITEL je povinen provadét DiLo tak, aby pfi své Cinnosti minimalizoval negativni
dopady stavebni ¢innosti na okoli;

e) zZHOTOVITEL se zavazuje spolupracovat s koordindtorem BOZP, jehoZz jméno oznami
OBJEDNATEL ZHOTOVITELI pisemné v zapise o predani a prevzeti stavenisté nebo zapisem do
stavebniho deniku;

f) zHOTOVITEL se zavazuje spolupracovat s technickym dozorem stavebnika (ddle jen ,, TDS“),
jehoZz jméno oznami OBJEDNATEL ZHOTOVITELI pisemné v zadpise o predani a prevzeti
stavenisté nebo zapisem do stavebniho deniku;

g) zHoTOVITEL byl seznamen se skutecnosti, Ze piLo bude provadéno za provozu najemnich
nebytovych prostor. Prace, které budou zasahovat do ndjemnich nebytovych prostor, je
ZHOTOVITEL opravnén provadét pouze na zdkladé schvaleného harmonogramu pribéhu
praci respektujiciho veskeré podminky stanovené smLouvou a zadavaci dokumentaci
VEREINE ZAKAZKY.

h

~

ZHOTOVITEL se zavazuje k zajisténi provedeni praci zplsobem, pfi kterém nebude
dochdzet k narusovani no¢niho klidu a k prekracovani hlukovych limit(i stanovenych
platnou legislativou na tzemi CR, zejména pak nafizenim vlady €. 272/2011 Sb., ve znénf
pozdéjsich predpis(. Bouraci a jiné hlu¢né prace nemuze zHOTOVITEL provadét pred 8.00
hod. a po 18.00 hod., ve dnech pracovniho klidu a dnech volna;

i) zZHOTOVITEL si zajisti v potfebném rozsahu povoleni zaboru verejnych ploch, vykopové
povoleni, vytyéeni inZenyrskych siti, pfipadné provedeni sond za uUcelem ovéreni
skutecného stavajiciho stavu konstrukci a technického vybaveni apod., bude-li to pro
provadeéni DiLA tieba;

j) zHOTOVITEL si zajisti vlastni méreni odebrané vody, plynu, tepla a elektfiny. Bude-li tfeba,
zajisti si stavebni odbéry vody, plynu, tepla a elektfiny s jejich poskytovateli. ZHOTOVITEL
se zavazuje uhradit ndklady za vodu, plyn, teplo a el. energii, které budou zZHOTOVITELEM
spotfebovany na stavenisti od jeho predani a prevzeti do jeho vyklizeni v souladu se
SMLOUVOU. ZHOTOVITEL hradi spotfebovand provozni média OBJEDNATELI, uZivateli
(ndjemci), nebo pfimo dodavatellim podle konkrétnich podminek provadéného pila;

k) stavbyvedouci zHOTOVITELE povede ode dne prevzeti stavenisté o provadénych pracich na
DiLE stavebni denik, do kterého se zapisuji zejména skutecnosti uvedené v ustanoveni
§ 157 zakona ¢. 183/2006 Sbh. stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpist a v provadéci
vyhlasce MMR ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisa,
dale vSechny skutec¢nosti rozhodné pro plnéni smLouvy, zejména udaje o casovém
postupu praci a jejich jakosti, zdGvodnéni odchylek provadénych praci od DPS a uUdaje
nutné pro posouzeni praci organy verejné spravy. Mimo stavbyvedouciho zapisuji
potfebné zaznamy ve stavebnim deniku i opradvnéné osoby jednajici ve vécech
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technickych obou sMLUVNICH STRAN a dalSi osoby uréené oBJEDNATELEM (koordinator BOZP,
TDS, autorsky dozor apod.). SMLUVNI STRANY maji povinnost Cinit neprodlené opatfeni
k odstranéni vytknutych zdvad. ZHOTOVITEL je opravnén vyjadfit nesouhlas se zapisem
OBJEDNATELE ve stavebnim deniku nebo vznést k nému pfipominky ¢i vyhrady ve lhté tfi
(3) pracovnich dni od jeho provedeni. ZHOTOVITEL zajisti pFistupnost stavebniho deniku
v prlbéhu pracovni doby. ZHOTOVITEL ma povinnost umoznit OBJEDNATELI vytrhnout prvni
(1.) podepsanou kopii kazdého listu ze stavebniho deniku. V dobé, kdy budou prace na
DiLE pferuSeny nebo zastaveny, bude stavebni denik uloZen v sidle spole¢nosti SNEO, a.s.
Origindl stavebniho deniku preda zHOTOVITEL OBJEDNATELI pFi odevzdani DiLA;

[) vpribéhu provadéni piLA budou kondny pravidelné kontrolni dny (schiizka opravnéného
zastupce OBIEDNATELE jednajiciho ve vécech technickych, TDS, stavbyvedouciho
a opravnéného zastupce zhotovitele jednajiciho ve vécech technickych, ptip. dalSich
osob). Kontrolni dny se budou konat vZidy minimalné 1x v tydnu. Vyhotovené zapisy
z kontrolnich dn(i budou nedilnou soucasti stavebniho deniku;

M)ZHOTOVITEL vyzve OBJEDNATELE a TDS e-mailem a zaroven zapisem ve stavebnim deniku ke
kontrole viech praci, které maji byt zabudované nebo se stanou nepfistupné, nejméné
tfi (3) pracovni dny pfedem. Pokud se OBJEDNATEL nebo TDS nedostavi a nevykona
kontrolu téchto praci, bude zHOTOVITEL v prdci pokracovat. Pokud bude OBJEDNATEL
dodatecné pozadovat odkryti téchto praci, je ZHOTOVITEL povinen tento poZadavek splnit
na naklady OBJEDNATELE za pfedpokladu, Ze dodatecnou kontrolou bylo zjisténo, Ze prace
byly fddné provedené. Nevyzve-li ZHOTOVITEL OBJEDNATELE a TDS ke kontrole téchto praci,
je ZHOTOVITEL povinen na pisemnou Zadost OBJEDNATELE nebo TDS ve stavebnim deniku
tyto odkryt a znovu zakryt a nést veskeré naklady s tim spojené, a to i v pfipadé, Ze tyto
prace byly radné provedeny. ZHOTOVITEL je povinen dodrZovat veskeré technologické
postupy a pokyny opravnéného zdstupce OBIEDNATELE jednajiciho ve vécech technickych
nebo TDS;

n) OBJEDNATEL je opravnén vyslat povérenou osobu ke kontrole provadéni piLa, a to kdykoli
v pribéhu provadéni DiLA ZHOTOVITELEM;

0) ZHOTOVITEL se zavazuje k provedeni veskerych zkousek a testl k prokdzani pozadovanych
kvalitativnich parametrd piLa, pokud je vyZaduji pravni predpisy, Ceské technické normy,
Evropské normy platné v Ceské republice nebo obchodni zvyklosti. ZHOTOVITEL se dale
zavazuje k dodani prislusnych osvédceni, certifikat a dokumentl prokazujicich
vlastnosti a jakost provedeného DiLA;

~

ZHOTOVITEL se zavazuje k zajiSténi vSech potfebnych opatfeni, aby instalovana zafizeni
nebyla znehodnocena provozem na stavenisti (napf. vyCisténi VZT zafizeni po zkousce
provozu nebo po zregulovani a vyména vsech pouzitych filtrG VZT zafizeni pred
predanim DpiLA, zakryti instalovanych zafizeni a do stavby zabudovanych prvk(
i konstrukci pred poskozenim apod.);

p

~

ZHOTOVITEL se zavazuje k zajisténi zaskoleni obsluhy technologickych prvk( a systém(
dodavanych v ramci provadéni piLA;

q

r) zZHOTOVITEL se zavazuje ke zpracovani navodl na udribu predaného DbiLA, névrhi
provoznich rfadd a rovnéZ zajisténi atestl a dokladd o pozadovanych vlastnostech
vyrobk( a veskerych podkladd potrebnych pro kolaudaci dokonéeného pilA a jeho casti
(v€. prohlaseni o shodé ¢i dalsich doklad( dle zdkona ¢. 22/1997 Sb. o technickych
pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zdkonu), a to minimdlné
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v rozsahu dle DPS. Vsechny predavané dokumenty budou zpracovany v ¢eském jazyce
nebo budou opattfeny ¢eskym prekladem;

S) zZHOTOVITEL se zavazuje k zajisténi geodetického zaméreni skutecného provedeni
venkovnich ploch a ke geodetickému zaméreni prabéhu inzenyrskych siti na pozemku
v€. zvyraznéni bodu napojeni na paterni (uli¢ni) rozvody;

t) zHOTOVITEL se zavazuje k zajisténi zpracovani geometrického planu k tomu opravnénou
osobou, bude-li to ke kolaudaci vyzadovat pfislusny stavebni utad;

u) ZHOTOVITEL je povinen predat geodetické zaméreni skutecného provedeni inzenyrskych
siti k zaneseni do digitalnich map jednotlivych spravc( siti a do centrdlni digitdlni mapy
Prahy a OBIEDNATELI predat potvrzeni o predani téchto podkladl spravclim siti
a prislusnému uradu Magistratu hlavniho mésta Prahy;

V) ZHOTOVITEL je povinen umoznit a poskytnout soucinnost ke zvefejnéni na vhodném misté
stavby oznameni (plachty) s ndzvem zastupce OBJEDNATELE — spolecnosti SNEO, a.s.

3. Podminky provadéni piLA — osobni:

a) OBJEDNATEL poZaduje naprosto korektni a vstficné jednani vSech zaméstnancd,
poddodavatell a dalSich reprezentantli ZHOTOVITELE;

b) vSechny osoby zHoTOVITELE i jeho poddodavatel(, které jsou pfitomny na stavenisti, maji
zakdzano koufit jak v prostoru predaného stavenisté, tak i v prostorach objektl, ve
kterych je predmét DiLA provddén, a také v jejich bezprostiedni blizkosti (jednd se
zejména o aredly skol, materskych skol, vchody domu atd.);

C) ZHOTOVITEL je povinen provadét prace, které jsou predmétem smMLOUVY, zejména svymi
zaméstnanci. Pokud bude zHOTOVITEL pfi provadéni DiLA provadét prace prostiednictvim
poddodavatell, zodpovida v plném rozsahu za provadéni piLA véetné odpovédnosti za
Skody zhotovitel;

d

~

ZHOTOVITEL zajisti provadéni jednotlivych odbornych praci kvalifikovanymi pracovniky
s délkou odborné praxe v oboru alespon tfi (3) roky, pficemz za odborné prace nejsou
pro ucely sMLOUVY povaZzovany pouze pomocné stavebni prace. Je-li to pro provadéni
urcitych praci nezbytné, zajisti zHOTOVITEL jejich provadéni pracovniky dle pfedchozi véty,
ktefi absolvovali predepsana skoleni. Je-li pro provadéni uréitych praci vyZzadovana
kvalifikace pravnimi predpisy, zajisti zHOTOVITEL jejich provadéni pracovniky dle véty
prvni, ktefi prislusnou kvalifikaci disponuji. OBJEDNATEL je opravnén kvalifikaci pracovnik(
provadéjicich prace na DpiLE kontrolovat. V pfipadé, ze zHOTOVITEL neni schopen dolozit
kvalifikaci pracovnika v souladu s timto odstavcem, nem{ze takovy pracovnik provadét
odborné prace na DiLE. V ptipadé, Ze i pres upozornéni OBJEDNATELE na provadéni nékteré
¢asti piLA nekvalifikovanym pracovnikem, bude tento pracovnik dale vykonavat prace,
u kterych neni zHOTOVITEL schopen prokazat OBJEDNATELI jeho odpovidajici kvalifikaci, je
OBJEDNATEL opravnén uplatnit smluvni pokutu dle sMLOUVY. ZHOTOVITEL je povinen prokazat
na zadost oBJEDNATELE kvalifikaci kazdého svého pracovnika i kazdého pracovnika svého
poddodavatele;

e) zHOTOVITEL zajisti odborné vedeni provadéni piLA v souladu se zakonem ¢. 183/2006 Sb.,
stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpisu, stavbyvedoucim a zajisti jeho kazdodenni
pritomnost na stavenisti po celou dobu provadéni piLa, v dobé provadéni praci;

f) zHOTOVITEL zajisti provadéni DiLA prostiednictvim realizaéniho tymu ZzHOTOVITELE
v nasledujicim sloZeni:
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- jméno a pfijmeni — stavbyvedouci (POZN.: bude doplnéno v souladu s nabidkou
zhotovitele na verejnou zakdzku)

- jméno a prijmeni — zastupce stavbyvedouciho (POZN.: bude doplnéno v souladu
s nabidkou zhotovitele na verejnou zakdzku)

(dale jen ,,REALIZACNI TYM®)

g) ZHOTOVITEL je opravnén navrhnout OBJEDNATELI zménu v osobach REALIZACNIHO TYMU.
Spole¢né s ndvrhem na zménu €lena REALIZACNIHO TYMU je ZHOTOVITEL povinen OBJEDNATELI
dolozit doklady, ze kterych bude vyplyvat, Ze navrieny novy Clen REALIZACNIHO TYMU
disponuje odbornou kvalifikaci splfujici pozadavky na technickou kvalifikaci stanovené
pro danou pozici REALIZACNIHO TYMU v zaddvaci dokumentaci VEREJINE zAkAzky. Pokud
OBJEDNATEL po posouzeni predloZzenych dokladd shleda, Ze navrieny novy clen
realizacniho tymu disponuje kvalifikaci splfiujici technickou kvalifikaci stanovenou
v zaddvaci dokumentaci VEREINE ZAKAZKY pro danou pozici REALIZACNIHO TYMU, bude
navrzena zména ¢lena REALIZACNIHO TYMU odsouhlasena opravnénymi zastupci jednajicimi
ve vécech technickych obou sMLUVNICH STRAN zdpisem do stavebniho deniku;

h) v pripadé, Ze OBJEDNATEL zjisti, Ze se na provadéni DiLA nepodili vySe uvedené osoby
REALIZACNIHO TYMU, upozorni pisemné na tuto skutecnost zHOTOVITELE. ZHOTOVITEL je
povinen zajistit napravu tohoto stavu nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl od
upozornéni OBJEDNATELEM. Nezajisti-li zHOTOVITEL ndpravu tohoto stavu do péti (5)
pracovnich dn(, je OBJEDNATEL oprdvnén uplatnit vici zHoTOVITELI smluvni pokutu dle
sMLouVY. Nezajisti-li zZHOTOVITEL napravu stavu ani do tficeti (30) kalendarnich dndq, je
OBJEDNATEL opravnén odstoupit od sMLOUVY.

4. Podminky provadéni piLA — inZenyrska €innost

a) ZHOTOVITEL je povinen v ramci provadéni DiLA dle smLOUVY zajistit veskerou inZenyrskou
a projektovou ¢innost nutnou k provedeni kompletniho funkéniho DiLA, ktera zahrnuje
zejména:

- provadéni souvisejicich prizkumda;

- veSkeré pripravné prace;

- podrobné zaméreni dotcenych ¢asti objektu;

- zpracovani nutnych realizacnich, vyrobnich a dilenskych vykresu;

- zpracovani technologickych postupld montdaznich a stavebnich praci;

- zpracovani potrebnych detail(;

- vypracovani projektové dokumentace skutecného provedeni stavby vcetné vsech
profesi v rozsahu vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,,DSPS“);

- zpracovani kompletni dokladové ¢asti k pfedani a prevzeti dokonfeného DiLA v rozsahu
SMLOUVY a jejich priloh;

- predani dotcenych chodnikd a komunikaci Technické spravé komunikaci hl. m. Prahy
(TSK) vcéetné zajisténi pisemného souhlasu Technické spravy komunikaci hl. m. Prahy
(TSK) s kolaudaci;

- zpracovani geodetického zaméreni inZzenyrskych siti ve tfech vyhotovenich s tim, zZe
jedno z téchto tfi vyhotoveni bude zHOTOVITELEM prokazatelné predano k aktualizaci
Digitalni technické mapy Prahy;

- zajisténi podklad( pro predavaci a kolaudacni fizeni dokoncené stavby;

- zajisténi soucinnosti pfi preddvacim fizeni;
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zajisténi soucinnosti pfi kolaudaci stavby.

5. Podminky provadéni piLA — zafizeni stavenisté a uklid:

a) zZHOTOVITEL se zavazuje zajistit zafizeni staveniSté a po ukonceni praci na DiLE jeho likvidaci

b

d

f)

)

)

g)

h

~

na vlastni naklady;

ZHOTOVITEL se po celou dobu provadéni DiLA zavazuje k zajisténi bezpecného a hygienického
provozu na predaném stavenisti a v jeho okoli, prlibézného denniho uklidu a udrzovani
Cistoty a poradku na predaném stavenisti a v jeho okoli, véetné prabézného odvozu
stavebni suti a pribéiné likvidace odpadl vzniklych cinnosti zHoTovITELE (doklady
o likvidaci odpad( bude zHoToVITEL prabéZzné predkladat OBJEDNATELI v priibéhu provadéni
DiLA), Cisténi zHOTOVITELEM zneliSténych pfijezdovych komunikaci a k zajisténi
odpovidajiciho zabezpeceni stavenisté, jako je napf. oploceni stavenisté, zabranéni
vstupu neopravnénych osob na stavenisté, apod.;

ZHOTOVITEL se zavazuje k zajisténi veSkerych potfebnych a ucelnych bezpecnostnich
a protipozarnich opatteni (BOZP a PO) a opatreni k ochrané Zivotniho prostredi, jakoz
i k zajiSténi veSkerych pomocnych stavebnich zafizeni a konstrukci, docasnych
a provizornich opatreni i k zaméreni stavenisté Ci zfizeni pomocnych staveb, bude-li to
technologie provadéni pilA vyZzadovat;

OBJEDNATEL pozaduje pro svisly transport suti a dalSiho materidlu pouZiti bezprasné
technologie;

dochazi-li v rdmci provadéni pilA k opravé &i rekonstrukci stfe$ni krytiny, fasady, vyplni
otvor( a klempirskych prvkd, je zHOTOVITEL povinen zajistit stfesni a obvodovy plast pred
zateCenim do objektu. Pokud tuto svou povinnost zHOTOVITEL nezajisti nebo zajisti
nedostatecné i vrozporu s dohodou zastupce OBJEDNATELE, nem(iZe se zprostit
odpovédnosti za Skodu, kterou zateceni zplsobi. V tomto pfipadé se nejednd o vys$si moc
a zHoTOVITEL plné odpovida za veSkerou Skodu, vicenaklady na vysousSeci techniku
a pripadné zdrzeni dokonéeni piLA v€. dlsledku prodlouzeni DOBY PROVADENI DILA s vazbou
na smluvni pokuty;

bude-li tfeba, zajisti zHOTOVITEL na svij ndklad ochranu veskerého inventdrné predaného
ponechaného interiérového vybaveni a podlahovych krytin pfed poskozenim. V pfipadé
vzniku Skody nahlasi zHoTovITEL neprodlené pojistnou udalost své pojistovné a zajisti
odskodnéni;

po ukonceni praci na DiLE bude zHOTOVITELEM proveden zavérecny Cisty uklid (zameteni,
vysati primyslovym vysavacem, vytfeni, myti oken apod.);

ZHOTOVITEL je povinen zahajit uklidové prace nejpozdéji do jedné (1) hodiny po upozornéni
OBJEDNATELEM 0 nedodrZeni povinnosti provadéni uklidu. V pfipadé, Ze zHOTOVITEL nezahaji
ve vyse stanovené |h(té uklidové prace, bude OBIEDNATELEM objedndana externi uklidova
firma, kterd na naklady zHoTovITELE provede uklid stavenisté a jeho okoli dotéeného
stavbou (plati pro jeden kazdy zjistény pripad). Naklady na takto provedeny uklid je
povinen uhradit ZHOTOVITEL, a to na zakladé darfiového dokladu vystaveného OBJEDNATELEM
se splatnosti ¢trnact (14) dnd od jeho doruceni.

6. Podminky provadéni piLa — vzorky:

a) zHOTOVITEL se zavazuje k dopracovani potfebnych detaild, zpracovani dilenské nebo

vyrobni dokumentace, dopracovani predané DPS do detailt potfebnych k provedeni piLA
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a zpracovani vykrest a schémat pro jednotlivé profese. ZHOTOVITEL je povinen pred
zahdjenim vyroby vyplni otvor( predloZit oBJEDNATELI k odsouhlaseni vyrobni dokumentaci
vyplni otvorl odpovidajici DPS se zapracovanymi pfipominkami OBJEDNATELE. Za
technickou proveditelnost, funkénost a spravnost rozmérl uvedenych ve vyrobni
dokumentaci ruci zHOTOVITEL i po odsouhlaseni vyrobni dokumentace OBJEDNATELEM.
Pfipadné vady vyrobni dokumentace (technicka neproveditelnost, omezena funkcnost a
rozmérova nesprdvnost) jdou i po odsouhlaseni vyrobni dokumentace OBJEDNATELEM plné
k tizi ZHOTOVITELE;

b

~

ZHOTOVITEL je povinen predlozit OBJEDNATELI ke schvaleni vyrobni nebo dilenskou
dokumentaci tak, aby nebyl narusen plynuly postup provadéni piLA. ZHOTOVITEL pfedd
zpracovanou vyrobni nebo dilenskou dokumentaci OBJEDNATELI ke SCHVALENi v dostateCném
predstihu, minimdlné deset (10) pracovnich dnu pfedem, pred jejich prvnim vyuzitim
v ramci provadéni piLA s tim, Ze tato |h(ta nepferusuje provadéni piLA ani neprodluzuje
DOBU PROVADENI DILA;

C) zZHOTOVITEL se zavazuje ke zpracovani technologickych postupl a kontrolnich a zkusebnich
pland pro jednotlivé stavebni ¢innosti, které preda zHOTOVITEL OBJEDNATELI tak, aby nebyl
narusen plynuly postup provadéni DiLA. ZHOTOVITEL pfedd zpracované technologické
postupy nebo kontrolni a zkusebni plany OBJEDNATELI k VYJADREN{ v dostate¢ném predstihu,
minimdlné deset (10) pracovnich dnl pfedem, pred jejich prvnim vyuZitim v rdmci
provadéni DILA s tim, Ze tato lh(ta neprerusuje provadéni piLA ani neprodluzuje DoBu
PROVADENI DILA;

d

~

ZHOTOVITEL se zavazuje ke zpracovani DSPS, kterd bude zpracovdna formou aktualizace
elektronické i tiSténé verze DPS v jeji textové i vykresové ¢asti. Nebudou-li v nékteré ¢asti
dokumentace provadény zmény, budou tyto vykresy zZHOTOVITELEM oznaceny , beze zmén“
a podepsany;

e) vSechny rozméry stavajicich konstrukci a prvkd uvedené v DPS je ZHOTOVITEL povinen pied
jejich upravou ¢&i vyrobou ovéfit prostrednictvim jejich zaméfeni na misté a ovérenym
rozmérim pfizpUsobit Upravu stdvajicich i vyrobu novych prvkl a konstrukci, které jsou
soucasti predmétu DilLA;

f) zHOTOVITEL je pfi provadéni DiLA povinen pred instalaci technologického vybaveni (kotle
apod.), koncovych prvkd, vyplni otvord, zafizovacich predmétli (vodovodni baterie,
umyvadla, WC apod.) a findlnich pohledovych vrstev vodorovnych a svislych konstrukci
vinteriéru i exteriéru budovy (podhledy, podlahové krytiny, dlazby, obklady, vyplné
otvord, malby, fasady, natéry apod.) predloZit oBIEDNATELI k odsouhlaseni vzorky se
specifikaci technickych parametr( a barevnych variant. Zahajit instalaci technologického
vybaveni, koncovych prvkd, vyplni otvord, zafizovacich predmét( a finalnich pohledovych
vrstev vodorovnych a svislych konstrukci v interiéru i exteriéru budovy je mozné pouze na
zakladé pisemného souhlasu opravnéného zastupce OBJEDNATELE jednajiciho ve vécech
technickych nebo TDS. Bude-li zHOTOVITELEM realizovano bez tohoto souhlasu, stane se tak
na nebezpedi a naklady ZzHOTOVITELE;

g) ZHOTOVITEL je pfi provadéni DiLA povinen pred zahajenim vyroby vyplni otvord a finalnich
pohledovych vrstev predloZit objednateli k odsouhlaseni vzorky se specifikaci jejich
technickych parametr(. Zahajit vyrobu vyplIni otvord a finalnich pohledovych vrstev je
mozné pouze nazakladé pisemného souhlasu oprdvnéného zdastupce OBJEDNATELE
jednajiciho ve vécech technickych nebo TDS. Bude-li zHOTOVITELEM realizovano bez tohoto
souhlasu, stane se tak na nebezpeci a ndklady zHOTOVITELE.
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7. Podminky provadéni piLA — specifické:

a) zHOTOVITEL provede pred zahajenim praci na DiLE v rAmci ceny DiLA podrobnou pasportizaci
prijezdovych tras a okoli dotfeného stavbou vcetné podrobné fotodokumentace.
ZHOTOVITEL preda pasportizaci pred zahdjenim praci na DiLE Technické spravé komunikaci
hl. m. Prahy (TSK) a v kopii OBJEDNATELI;

b) zHoTOVITEL provede pred zahdjenim praci vramci ceny DiLA podrobnou pasportizaci
najemnich prostor a spolecnych ¢&asti domu dotéenych stavbou véetné podrobné
fotodokumentace. ZHOTOVITEL pfedd pasportizaci pred zahdjenim praci TDS;

c) bude-li to tfeba s ohledem na predmét DpiLA, projedna zHOTOVITEL pfed zahdjenim praci na
DiLE pFepravni trasy stavenistni dopravy s prislusnym silni¢énim spravnim uradem a zajisti
vydani Dopravné inZenyrského rozhodnuti (DIR) a opatfeni (DIO) vcetné souvisejici
inzenyrské ¢innosti.

8. Spolecensky odpovédné plnéni smLouvy:

a) ZHOTOVITEL podpisem sMLOUVY prohlasuje, Ze se hlasi ke spolecensky odpovédnému plnéni
smluvnich zdvazk(l a zavazuje se, Ze zajisti po celou dobu plnéni smMLOUVY:

- plnéni vedkerych povinnosti vyplyvajicich z pravnich pfedpisti Ceské republiky, zejména
pak z predpisi pracovnépravnich, predpisli z oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi prdci, a to vici vSem osobam, které se na provadéni piLA podileji;
plnéni téchto povinnosti zajisti dodavatel i u svych poddodavatel(;

- sjedndni se svymi poddodavateli a dodrZovani smluvnich podminek srovnatelnych
s podminkami sjednanymi ve SMLOUVE, a to v rozsahu vySe smluvnich pokut a délky
zaruéni doby (uvedené smluvni podminky se povaZuji za srovnatelné, bude-li vyse
smluvnich pokut a délka zaru¢ni doby shodna se smLouvou);

- Ffadné a v€asné plnéni finan¢nich zavazkd vici svym poddodavatellim;

b) zHOTOVITEL podpisem smLouvy ddle prohlasuje, Ze se hlasi k environmentdlné
odpovédnému chovani a piLo bud provadét tak, aby omezil negativni dopady své Cinnosti
na Zivotni prostredi, a to tak, Ze bude:

- predchazet znecistovani ovzdusi a sniZzovat Urovné znecisténi, mlzZe-li je béhem
provadéni piLA zpUsobit;

- predchazet vzniku odpadu, a to stanovenim hierarchie nakladdani s nimi a prosazovat
zakladni principy ochrany Zivotniho prostfedi a zdravi lidi pfi nakladani s odpady;

- veSkeré odpady vzniklé na stavbé ukladat dle zdkona o odpadech a jejich radné ulozeni
bude dolozeno;

c) zHOTOVITEL je povinen do tticeti (30) kalendafnich dnl po ukonceni kazdého kalendarniho
pololeti a do Sedesati (60) kalendarnich dnl po predani a prevzeti dokonceného pila
predloZit OBJIEDNATELI zpravu o dodrzovani podminek a povinnosti stanovenych v ¢lanku III.
odst. 8 pism. a) a b) sMLoOuUvy. OBIEDNATEL je opravnén plnéni povinnosti vyplyvajicich
z v predchozi vété uvedenych ustanoveni smLouvy kontrolovat, a to i prostfednictvim jim
urcenych osob (napt. TDS).
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IV.DOBA PROVADENI DiLA

1. ZHOTOVITEL se zavazuje provést a odevzdat piLo v terminech niZe uvedenych:

Termin piredani a prevzeti

ey Do sedmi (7) kalendarnich dnli od nabyti tcinnosti smLouvy.
stavenisté

Termin zahdjeni provadéni

DiLA Dnem predani a prevzeti stavenisteé.

... kalendarnich dna.
Doba provadéni DiLA (POZN.: bude doplnéno v souladu s nabidkou zhotovitele na
vefejnou zakdzku)

Termin predani a prevzeti

. ; Posledni den DoOBY PROVADENI DiLA.
dokonceného biLa

2. Za dobu provadéni piLA se dle smLouvy povaZzuje pocet kalendarnich dnd pocinaje dnem
predani a prevzeti stavenisté a konce dnem predani a prevzeti dokonéeného bilA
OBJEDNATELEM, kterou nabidnul zHOTOVITEL ve své nabidce na VEREINOU zAKAZKU, po kterou
bude zHOTOVITEL provadét piLo v souladu se sMLouvou a v rozsahu DPS pfi dodrZeni vSech
technologickych postupl, pricemz do doby provadéni piLA se nezapocitava doba, po kterou
je provadéni DiLA v souladu se sMLOUVOU preruseno zdpisem opravnéného zastupce
OBJEDNATELE jednajiciho vécech technickych ve stavebnim deniku (ddle jen ,,DOBA PROVADENI
DiLA“). Za termin predani a prevzeti dokonéeného DiLA se dle sMLOUVY povaZuje posledni den
DoBY PROVADENI DILA, ZHOTOVITEL je vSak opravnén vyzvat OBJEDNATELE postupem dle ¢lanku
VIII. odst. 2 smLouvy k dfivéjsSimu predani a prevzeti dokonceného DilA.

3. ZHoTOVITEL se dale zavazuje splnit v pribéhu provadéni piLA nasledujici uzlové body:

Doba provadéni
uzlového bodu

Uzlovy

v Vymezeni uzlového bodu
bod cislo

----- Uzlové body nejsou OBIEDNATELEM stanoveny.

4. Za dobu provadéni uzlového bodu se dle smLouvy povaZuje pocet kalendarnich dni pocinaje
dnem predani a pfevzeti stavenisté a konée dnem dokonceni pfislusného uzlového bodu
ajeho odsouhlasenim opravnénym zastupcem OBJEDNATELE jednajicim ve vécech
technickych nebo TDS, po kterou bude zHOTOVITEL provadét prislusny uzlovy bod v souladu
se SMLOUVOU a v rozsahu DPS pfi dodrzeni vsech technologickych postup(, pficemz do doby
provadéni uzlového bodu se nezapoditava doba, po kterou je provadéni DiLA v souladu se
SMLOUVOU pfFeruseno zapisem opravnéného zdstupce OBIEDNATELE jednajiciho ve vécech
technickych ve stavebnim deniku, ma-li toto preruseni vliv na dobu provadéni prislusného
uzlového bodu (dale jen ,,DOBA PROVADENI UzLOVEHO BODU“). Za termin dokonceni uzlového
bodu se dle smLouvyY povazuje posledni den DOBY PROVADENI UZLOVEHO BODU.

5. SMLUVNI STRANY se dohodly, Ze stavenisté bude predano zHoOTOVITELI formou pisemného
protokolu podepsaného opravnénymi zastupci jednajicimi ve vécech technickych obou
SMLUVNICH STRAN. Pisemny protokol musi obsahovat minimalné identifikaci piLA, ke kterému
se vztahuje, datum predani a prevzeti stavenisté a podpisy opravnénych zastupcu
jednaijicich ve vécech technickych obou SMLUVNICH STRAN.
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10.

. Prace na piLE budou provadény dle harmonogramu prabéhu praci, ktery respektuje DoBu

PROVADENI DILA a DOBU PROVADENI UZLOVEHO BODU vsech uzlovych bod( dle smLouvy, a dale
zohledniuje i plan organizace vystavby, podminky a poZadavky DPS a dodrzeni vsech
technologickych Ihit potrebnych pro fadné provedeni piLA v souladu se smLouvou (dale
jen ,HARMONOGRAM"). HARMONOGRAM byl ZHOTOVITELEM pFfedan v rdmci VEREINE ZAKAZKY. Plan
organizace vystavby byl zHoToVITELEM pfedan pfed uzavienim SMLOUVY.

. Dospéje-li v prabéhu provadéni DiLA OBJEDNATEL nebo TDS k zavéru, Ze skutecny postup praci

na DILE neodpovida aktudlnimu HARMONOGRAMU, vyzve ZHOTOVITELE, aby predloZil ndvrh
aktualizovaného HARMONOGRAMU tak, aby byla dodrzena DoOBA PROVADENI DiLA i DOBA
PROVADEN{ UZLOVEHO BODU vSech uzlovych bod( dle smLouvy. ZHOTOVITEL je povinen takové
vyzvé neprodlené (nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnd) vyhovét. Pokud sam zHOTOVITEL
dospéje k zavéru, ze skuteény postup praci na biLe neodpovida aktualnimu HARMONOGRAMU,
predloZi OBJEDNATELI navrh aktualizovaného HARMONOGRAMU nejpozdéji do péti (5)
pracovnich dnl po tomto zjisténi. Aktualizovany HARMONOGRAM, bude-li v souladu se
SMLOUVOU, bude podepsan opravnénymi zastupci jednajicimi ve vécech technickych obou
SMLUVNICH STRAN, ¢imZ se stane pro provadéni DiLA zavaznym.

. OBJEDNATEL si vyhrazuje zménu terminu zahajeni provadéni piLA, kdy s ohledem na své

provozni a organizacni potfeby je OBJEDNATEL opravnén predat stavenisté zHOTOVITELI
v pozdéjSim terminu, neZz ktery je uveden v ¢lanku IV. odst. 1 smLouvy, pficemZ DoBA
PROVADENI DILA i DOBA PROVADENI UZLOVEHO BODU vSech uzlovych bodl dle smLouvy zUstanou
zachovany. ZHoToVvITELI z takového posunu nebude vyplyvat prdvo na uctovani jakychkoliv
smluvnich pokut, navySeni cen ¢i nahrad Skod. Ustanoveni tohoto odstavce smLouvy je
vyhradou dle § 100 odst. 1 ZZVZ.

. OBJEDNATEL si vyhrazuje preruseni provadéni pbiLA a/nebo uzlovych bodl po dobu, po kterou

nemohl zZHOTOVITEL provadét prace na DiLE a/nebo uzlovych bodech z divodu ,vyssi moci”
nebo neposkytnuti soudinnosti OBJEDNATELE. SMLUVNI STRANY sjedndvaji, Ze v pfipadé
prekazky ,vyssi moci“, nebo v pfipadé prekazky neposkytnuti soucinnosti OBJEDNATELE
nezbytné pro provadéni DiLA, je oprdvnény zastupce OBJEDNATELE jednajici ve vécech
technickych opravnén provadéni piLA zapisem ve stavebnim deniku prerusit a toto pocne
béZet znovu zapisem ve stavebnim deniku po odpadnuti prislusné prekazky, pricemz DoBA
PROVADEN/ DiLA i DOBA PROVADENI UZLOVEHO BODU vSech uzlovych bodd dle smLouvy zlstanou
zachovany. Dlvod preruseni provaddéni piLA a/nebo uzlovych bodl musi byt zapsan
ve stavebnim deniku a podepsdn opravnénymi zastupci obou SMLUVNICH STRAN jednajicimi
ve vécech technickych. Ustanoveni tohoto odstavce smLouvy je vyhradou dle § 100
odst. 1 ZZVZ.

Pro ucely smLouvy ,vyssi moc” znamend udalost, ktera je mimo kontrolu SMLUVNI STRANY,
nastalou po uzavieni smLouvy, kterou nebylo mozno predvidat, ke které doslo bez jejiho
zavinéni, pokud nebyla zpUsobena jeji chybou ¢i nedbalosti. Takovymi udalostmi se rozumi
zejména valky a revoluce, prirodni katastrofy, epidemie, pandemie, karanténni omezeni.
Jestlize vznikne stav vy$Si moci na strané zHOTOVITELE, ZHOTOVITEL bez zbytec¢ného odkladu
uvédomi OBJEDNATELE pisemné o takovém stavu a jeho pficiné. Pokud neni stanoveno
pisemné OBJEDNATELEM jinak, bude zHoTOvITEL pokracovat v realizaci svych zavazk(
vyplyvajicich ze smluvniho vztahu v rozsahu svych nejlepsSich moznosti a schopnosti a bude
hledat alternativni prostifedky pro provedeni té ¢asti predmétu piLa, kde brani vyssi moc.
Pokud by podminky vy$si moci trvaly déle nez devadesat (90) kalendafnich dn(, je

OBJEDNATEL opravnén od sMLOUVY odstoupit.
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11.

12.

13.

14.

OBJEDNATEL si vyhrazuje preruseni provadéni piLA a/nebo uzlovych bod( po dobu trvani
zvlasté neptiznivych klimatickych podminek. SMLUVNI STRANY sjedndvaji, Ze v pfipadé zvlasté
nepriznivych klimatickych podminek je opravnény zastupce OBJEDNATELE jednajici ve vécech
technickych opravnén provadéni piLa zapisem ve stavebnim deniku prerusit a toto pocéne
béZet znovu zapisem ve stavebnim deniku po vzniku vhodnych klimatickych podminek,
pricemZ DOBA PROVADENI DiLA i DOBA PROVADENI UZLOVEHO BODU vsech uzlovych bodl dle
SMLOUVY zUstanou zachovany. Za zvlasté nepfiznivé klimatické podminky se pro ucely
SMLOUVY povazuje situace, kdy existujici klimatické podminky s ohledem na charakter
provadénych praci na DiLE a s ohledem na stanovené technologické postupy neumoznuji
vibec provadéni téchto praci, nebo neumozniuji dodrzeni stanovenych technologickych
postupl pfi provadéni téchto praci, a soucasné zHOTOVITEL nemd moznost zvolit jiny
alternativni technologicky postup, ktery mu provadéni téchto praci umozni, nebo nema
mozZnost jinym alternativnim zpUsobem zajistit vhodné podminky umoznujici dodrzeni
stanovenych technologickych postupl pfi provadéni téchto praci. Ustanoveni tohoto
odstavce sMLOUVY je vyhradou dle § 100 odst. 1 ZZVZ.

OBJEDNATEL si vyhrazuje zménu DoBY PROVADENI DiLA a/nebo DOBY PROVADEN( UZLOVEHO BODU
vSech uzlovych bod( dle smLouvy z dlivodu potieby provedeni dodatecnych praci (VICEPRACI)
¢i zmén DIiLA, které budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ, a které maji prokazatelny vliv
na provadéni DILA, resp. zvySuji ¢asovou ndrocnost provadéni DilA, a to vidy o dobu
nezbytnou k jejich provedeni. Dlvod zmény DoBY PROVADENI DiLA a/nebo DOBY PROVADENI
UZLOVEHO BODU a urceni doby nezbytné k provedeni zmény musi byt zapsan ve stavebnim
deniku a/nebo ve zménovych listech a podepsan opravnénymi zastupci obou SMLUVNICH
STRAN jednajicimi ve vécech technickych. Zména DoBY PROVADENI DiLA a/nebo DoBY PROVADENI
UZLOVEHO BODU musi byt v souladu se ZZVZ, pficemz ke zméné dojde uzavienim dodatku ke
SMLOUVE podepsanym osobami opravnénymi zastupovat OBJEDNATELE @ ZHOTOVITELE ve vécech
smluvnich. Ustanoveni tohoto odstavce smMLOuVY je vyhradou dle § 100 odst. 1 ZZVZ

OBJEDNATEL si vyhrazuje preruseni provadéni pitA a/nebo uzlovych bodd po dobu trvani
zvlasté zavainych provozné-technickych didvod( OBJEDNATELE Ci uZivatele. SMLUVNI STRANY
sjedndvaji, Ze v pripadé prekdzky zvlasté zdvainych provozné-technickych ddvodu
OBJEDNATELE Ci uZivatele je opravnény zastupce OBJEDNATELE jednajici ve vécech technickych
opravnén provadéni DiLA zapisem ve stavebnim deniku prerusit a toto pocne bézet znovu
zapisem ve stavebnim deniku po odpadnuti pfislusné prekdazky, pficemz DOBA PROVADENI DiLA
i DOBA PROVADENI UZLOVEHO BODU vSech uzlovych bod( dle smLouvy zlstanou zachovany.
Ddvod preruseni provadéni piLA a/nebo uzlovych bodd musi byt zapsan ve stavebnim
deniku. Za zvlasté zavainé provozné-technické dlivody OBJIEDNATELE Ci uZivatele se pro ucely
SMLOUVY povaZuji situace, pri kterych by provadéni praci narusovalo dulezZité ukoly
zajistované OBJEDNATELEM Ci uZivatelem (napf. se mlzZe jednat o kondani voleb, zahdjeni
Skolniho roku, vyznamnou akci pro verejnost apod.) Ustanoveni tohoto odstavce smLouvy
je vyhradou dle § 100 odst. 1 ZZVZ.

Béhem jakéhokoliv preruseni provadéni DiLA je ZHOTOVITEL povinen v rozsahu stanoveném
OBJEDNATELEM, jinak v nezbytném rozsahu zajistit ochranu a bezpecnost pozastaveného bpiLA
proti zniceni, ztraté nebo poskozeni, jakoz i skladovani véci opatifenych k provadéni bpiLa
a ostrahu stavenisté. Je rovnéz povinen provést opatreni k zamezeni nebo minimalizaci
Skody, ktera by pozastavenim provadéni piLA mohla vzniknout (konzervace piLA, opatfeni
pred propadnutim Ihit poskytnutych organy verejné spravy apod.), pfiCemz o zamyslenych
opatfenich je ZzHOTOVITEL povinen OBIEDNATELE predem informovat. Trva-li preruseni
provadéni pilA z dlvodl vyluéné na strané OBIEDNATELE kontinudlné déle nez sedm (7)
kalendarnich dn(, je zHOTOVITEL opravnén poZadovat od OBJEDNATELE Uhradu nezbytné
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16.

nutnych, Gcelné vynaloZenych a prokazanych vicenakladd spojenych s ¢innosti ZHOTOVITELE
podle tohoto odstavce, prokazatelné se vztahujicich k dobé preruseni provadéni piLA.

ZHoTtoVvITEL vyklidi stavenisté a preda jej zpét OoBJEDNATELI do sedmi (7) kalenddainich dnid ode
dne predani a prfevzeti dokonceného DiLA OBIEDNATELEM, resp. ode dne odstranéni vsech vad
a nedodélk, byly-li v protokolu o predani a prevzeti piLA uvedeny. V pripadé, Ze ZHOTOVITEL
vtomto terminu stavenisté nevyklidi, je OBJEDNATEL opravnén uplatnit vic¢i zHOTOVITELI
smluvni pokutu dle smLouvy a je ddle opravnén vyklidit stavenisté sam. Naklady na takto
provedené vyklizeni stavenisté je povinen uhradit zHoTOVITEL, a to na zakladé danového
dokladu vystaveného OBIJEDNATELEM se splatnosti ¢trndact (14) kalendarnich dnl od jeho
doruceni.

DOBA PROVADENI DiLA, DOBA PROVADENI UZLOVEHO BODU vSech uzlovych bodl dle smLouvy
a termin vyklizeni stavenisté jsou smluvnim plnénim zHOTOVITELE ve vazbé na smluvni
pokuty.

V. CENA ZA ZHOTOVENI DiLA

. Cena za zhotoveni DiLA ¢ini bez DPH: K¢

ReZim prenesené danové povinnosti — DPH pfiznava OBJEDNATEL.

DPH bude realizovana dle pfislusnych ptredpist platnych v den zdanitelného plnéni.

. Cena za zhotoveni DiLA je podrobné specifikovdna ve zZHOTOVITELEM ocenéném soupisu praci

s vykazem vymeér, ktery predloZil OBIEDNATELI v rdmci své nabidky na VEREINOU zAKAZKU,
a ktery je obéma SMLUVNIM STRANAM znamy a je pro né v aktudlnim znéni, tj. pti zohlednéni
pfipadnych VICEPRACI a MENEPRACI sjednanych SMLUVNIM STRANAMI v souladu se sMLOUVOU,
zavazny.

. ZHOTOVITEL prohlasuje, Ze cena za zhotoveni DiLA a cena jeho jednotlivych ¢asti obsahuje také

mozné zvyseni ceny v zavislosti na ¢ase plnéni sMLouvy i pfedpokladany vyvoj cen vstupnich
naklad( zHoToVITELE po celou dobu plnéni DiLA v terminech uréenych smLouvovu, a to véetné
pripadného posunu DoBY PLNENI DiLA z dlivodu pozastaveni/preruseni praci na DiLE nebo
v dUsledku prodlouZeni DoBy PLNENI DiLA na zakladé dodatku ke sMLOUVE.

. Cena za zhotoveni DiLA uvedend v tomto ¢lanku V. SMLOUVY je cenou nejvySe pfipustnou

a nelze ji prekrocit. Cenu za zhotoveni DiLA je mozné ménit pouze zplsobem dle SMLOUVY.

. Cena za zhotoveni DiLA bude zHoTOVITELEM fakturovdna v rozsahu skutecné provedenych

praci, maximalné vSak do vySe Castky ceny za zhotoveni DiLA uvedené v tomto ¢lanku V.
SMLOUVY. ZHOTOVITEL nemuUzZe Zadat zménu ceny proto, Ze si DiLO vyZadalo jiné usili nebo jiné
naklady, nez v dobé uzavieni smLouvy predpokladal.

. Pokud oBJEDNATEL navrhne konstrukéni reseni ¢i jiné Usporné opatieni vedouci prokazatelné

ke snizeni ceny, je ZHOTOVITEL povinen tyto Uspory zapracovat a odecist od ceny za zhotoveni
DiLA dohodnuté ve SMLOUVE.

. Pouzije-li zHoToVITEL technické ¢i konstrukéni FesSeni nebo jiné materialy se srovnatelnymi

technickymi parametry, které budou mit za nasledek sniZzeni nakladd pfi zachovani
sjednané kvality piLA a terminl plnéni, je zZHOTOVITEL povinen tuto skutecnost oznamit
OBJEDNATELI @ po vzajemné dohodé odecist dosazenou Usporu od ceny za zhotoveni DiLA
uvedené v tomto ¢lanku V. sMLOUVY.
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. OBJEDNATEL si vyhrazuje pravo vyloucit nékteré prace nebo dodavky nebo sluzby z predmétu

DILA a nafidit zHOTOVITELI je nerealizovat, a to v souladu se ZZVZ.

. V ptipadé, Ze v pribéhu provadéni piLA dojde k potiebé provedeni praci nebo poskytnuti

dodavek nebo sluzeb nad ramec kvality nebo mnozZstvi uvedenych ve smLouvE (dale jen
,VICEPRACE"), nebo vylouceni nékterych praci nebo dodavek nebo sluzeb z predmétu piLa
(ddle jen ,,MENEPRACE”), musi byt tyto pisemné odsouhlaseny podpisem zménovych list(
opravnénymi zastupci jednajicimi ve vécech technickych obou SMLUVNICH STRAN a v pfipadé
navyseni ceny za zhotoveni DilLA i uzavienim dodatk(l ke smMLOUVE podepsanych osobami
opravnénymi zastupovat OBJEDNATELE a ZHOTOVITELE ve vécech smluvnich a soucasné musi byt
v souladu se ZZVZ.

Ceny VICEPRACI @ MENEPRACI budou tvoreny takto:

a) VICEPRACE a MENEPRACE, které Ize zatfidit do poloZzek ocenéného soupisu praci s vykazem
vymer ZHOTOVITELE, ktery prfedloZil OBJEDNATELI v ramci své nabidky na VEREJINOU ZAKAZKU,
budou ocenény dle tohoto ocenéného soupisu praci s vykazem vymér ZHOTOVITELE,

b) VICEPRACE a MENEPRACE, které nebude mozné zatfidit do polozek ocenéného soupisu praci
s vykazem vymér zHOTOVITELE, ktery predloZil OBJEDNATELI v rAmci své nabidky na VEREJNOU
ZAKAZKU, budou ocenény podle cen cenové soustavy URS platné v dobé provadéni téchto
VICEPRACI @ MENEPRACI,

€) cena VICEPRACI a MENEPRACI, které nebude moZné ocenit ani podle cen cenové soustavy
URS, bude stanovena dle cen obvyklych v ¢ase a misté pro dané prace, dodavky a sluzby.

VI.PLATEBNi PODMINKY

. OBJEDNATEL neposkytuje zHOTOVITELI zdlohy. Provedené prace, dodavky a sluzby budou

fakturovany na zakladé skuteéné provedenych praci, dodavek a sluzeb diléimi mési¢nimi
danovymi doklady (ddle jen ,FAKTURA®) vZdy k desatému (10.) dni pfislusného kalendarniho
mésice, a to podle oboustranné odsouhlaseného soupisu skutecné provedenych praci,
dodavek a sluzeb, ktery bude vychazet ze zHOTOVITELEM ocenéného soupisu praci s vykazem
vymér, a ktery bude soucasti (prilohou) FAKTURY. ZHOTOVITEL je v rdmci FAKTURY opravnén
fakturovat Cast ceny DiLA ve vysi 90 % skutecné provedenych praci, dodavek a sluzeb
v prislusném fakturacnim obdobi, zbylou ¢ast ceny DiLA ve vySi 10 % skutecné provedenych
praci, dodavek a sluzeb v pfislusném fakturacnim obdobi bude zHOTOVITEL oprdvnén
fakturovat pfi splnéni podminek uvedenych v €lanku VI. odst. 2 sMLOUVY.

. Zbyvajici ¢ast ceny DiLA ve vySi 10 % skutecné provedenych praci, dodavek a sluzeb bude

ZHOTOVITEL opravnén fakturovat v pfipadé, Ze:

a) dojde k radnému predani a prevzeti dokonéeného DIiLA OBJEDNATELEM, resp. dojde
k odstranéni vSech vad a nedodélkl, byly-li v protokolu o predani a prevzeti piLA
uvedeny a

b) mistné pfisluSnym stavebnim Uradem bude vydan kolaudacni souhlas nebo kolaudacni
rozhodnuti.

ZHOTOVITEL je opravnén fakturovat zbyvajici ¢ast ceny bpiLA ve vySi 10 % skutecné
provedenych praci, doddvek a sluzeb i bez naplnéni podminek dle pism. a) a b) tohoto
odstavce po uplynuti doby jednoho (1) roku od predani a prevzeti dokonceného DiLA
OBJEDNATELEM.
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3. V pripadé, Ze zHoTOVITEL provede dil¢i fakturaci presahujici 90 % ceny skutec¢né provedenych
praci, dodavek a sluzeb v pfislusném faktura¢nim obdobi, je OBJEDNATEL opravnén provést
pozastavku ¢asti platby presahujici 90 % ceny skutecné provedenych praci v pfislusném
fakturacnim obdobi s tim, Ze pozastavka bude OBJEDNATELEM uvolnéna a proplacena dle
podminek uvedenych v ¢lanku VI. odst. 2 sMLOUVY.

4. Splatnost vSech zHOTOVITELEM vystavenych FAKTUR je tficet (30) kalenddarnich dnd od doruceni
OBJEDNATELI.

5. V ptipadé, Ze fakturovana ¢ast ceny DiLA podléha rezimu pfeneseni dafiové povinnosti
u DPH, je zHOTOVITEL povinen prokazatelné dorudit FAKTURU OBJEDNATELI nejpozdéji do
druhého (2.) pracovniho dne mésice nasledujiciho po mésici, do néhoz spada datum
uskutecnéni zdanitelného plnéni (tuto podminku lze splnit také odeslanim FAKTURY
elektronicky ve formatu *.pdf nebo *.jpg na e-mailovou adresu: uctarna@sneo.cz , pficemz
OBJEDNATEL je povinen potvrdit pfijeti takové FAKTURY). V opacném pfipadé zHOTOVITEL bere
na védomi a odpovida OBJEDNATELI zA pfipadné Skody vzniklé z dlivodu pozdniho pfiznani
dané.

6. FAKTURY musi obsahovat Ucetni a dafiové naleZitosti v souladu se zdkonem €. 563/1991 Sb.,
o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpisti a zakonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpis. FAKTURA dale musi obsahovat odkaz na smLouvu.
V pfipadé, Ze FAKTURA obsahovat vSechny naleZitosti, OBJEDNATEL je oprdavnén vratit ji
zHOTOVITELI k doplnéni. Ve vracené FAKTURE musi vyznacit divod vraceni. V takovém pripadé
se prerusi plynuti IhUty splatnosti a nova lh(ta splatnosti zacne plynout dorucenim
opravené FAKTURY OBJEDNATELI.

7. ZHOTOVITEL je povinen na FAKTURE uvést zafazeni prace dle klasifikace CSU CZ - CPA. Bez
tohoto zarfazeni nemUZe byt FAKTURA proplacena.

8. Kazda dil¢i FAKTURA bude obsahovat rekapitulaci vSech predchozich FAKTUR, tj. pofadové
Cislo, rekapitulaci jiz vystavenych a proplacenych FAKTUR a vycisleny zlstatek do vyse
koneéné ceny za zhotoveni DiLA.

Vsechny FAKTURY budou zasildny nebo doruceny na adresu OBJEDNATELE uvedenou ve SMLOUVE
(do podatelny MCP6).

VII.ODPOVEDNOST ZA SKODU A JINOU UJMU

1. Odpovédnost za Skodu na provadéném DiLE nese ZHOTOVITEL, a to ode dne predani a prevzeti
stavenisté do dne vyklizeni stavenisté dle ¢lanku IV. odst. 15 smLouvy. Dojde-li v disledku
¢innosti zHOTOVITELE pfi provadéni pilA, nebo v dUsledku cinnosti tfetich osob, které
k provadéni piLA poutzil, k jakékoliv skodé ¢i jiné ujmé, odpovida za ni ZHOTOVITEL v plném
rozsahu.

2. ZHoToVITEL odpovidd za Skody a jiné Ujmy zplsobené pfi provadéni piLA svoji ¢innosti nebo
¢innosti tfetich osob, které k provadéni piLA pouZil, a to nejen v(ici OBJEDNATELI, ale také v{ci
tretim osobam. V pripadé jakéhokoli naruseni nebo posSkozeni majetku je zHOTOVITEL
povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit, a neni-li to mozné, pak v celé vysi
financné nahradit.

3. ZHOTOVITEL je pro pripad zpUsobeni skody Ci jiné Ujmy zplsobné jeho ¢innosti v pribéhu
ProVAdENi DILA POJISTEN U uicviieieierieiiiine ettt ste st ete e ere b e be e e saesbesteaesaessenssbenseensestesresnns
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na pojistnou Castku Ve VYSi ....ccceeeeveveeceeceeeine K¢ (minimalné vsak 10 mil. K¢).

4. Pojistna smlouva umozniujici pojistné plnéni dle tohoto ¢lanku VII. smLouvy podepsana
opravnénou osobou zHOTOVITELE a pojistovny bude pfeddna OBJEDNATELI nejpozdéji v den
podpisu SMLOUVY ze strany zZHOTOVITELE. Bez splnéni této podminky nemUzZe byt smMLOUVA
uzavrena.

5. ZHOTOVITEL se zavazuje udrzet pojisténi ve stanoveném rozsahu a vysi podle tohoto ¢lanku
VII. sMLouvy kontinualné po celou dobu od uzavfeni smLouvy do vyklizeni stavenisté dle
¢lanku IV. odst. 15 sMLOUVY.

6. V pripadé, Ze dojde ke zméné pojistovny nebo pojistnych podminek, je zHOTOVITEL povinen
informovat o této skutec¢nosti OBIEDNATELE, a to do tficeti (30) kalendarnich dnd od dne, kdy
ke zméné doslo.

7. Porusi-li zHotovITEL jakékoliv ustanoveni tohoto clanku VII. tykajici se pojisténi proti
zpUsobeni skody ¢i jiné ujmy zplsobné cinnosti zHOTOVITELE v pribéhu provadéni piLa,
nezbavuje ho to odpovédnosti nahradit veskerou zpuUsobenou Skodu a jinou Ujmu
v penézich OBJEDNATELI nebo tfeti osobé.

VIII.PREDANI A PREVZETI DiLA

1. Zavazek zHOTOVITELE provést DILO je splnén jeho fadnym dokoncenim v rozsahu dle smLouvy,
¢imz se rozumi jeho Uplné zhotoveni a pfedani OBJEDNATELI bez vad a nedodélkd.

2. ZHOTOVITEL vyzve OBJEDNATELE k prevzeti fadné dokonceného DiLA pisemné nejméné pét (5)
pracovnich dnl pfed navrienym terminem predani a prevzeti dokonéeného DiLA. OBJEDNATEL
NAVRZENY termin preddni a prevzeti dokonceného DiLA ZHOTOVITELI potvrdi, nebo mu oznami
jiny termin predani a prevzeti, ktery nebude pozdéji nez pét (5) pracovnich dnl od
ZHOTOVITELEM navrzeného terminu predani a prevzeti dokonéeného DilLA.

3. Pfed prevzetim DILA OBJEDNATELEM je ZHOTOVITEL povinen umozZnit OBJEDNATELI provedeni
kontroly funkce vSech ¢asti DiLA bez jakychkoliv prekazek a ve vécném a ¢asovém rozsahu,
ktery urci oBJEDNATEL,-(napfF. silnoproudé elektroinstalace, rozvodd vody, apod.). ZHOTOVITEL
je povinen se kontroly funkce vSech kontrolovanych ¢asti biLA aktivné zucastnit a v pribéhu
kontroly ptijimat takova opatreni, ktera umozni kontrolu dokoncit. OBJEDNATEL je opravnén
kdykoliv kontrolu funkce jednotlivych ¢asti DiLA prerusit, pokud zjisti, Ze kontrolovana ¢ast
DiLA neni zcela dokoncena véetné vsech vazeb na ostatni ¢asti biLA nebo jeji kontrolu nelze
provést. ZHOTOVITEL je povinen v nejméné péti (5) dennim predstihu pred zahajenim
kontroly funkce jednotlivych ¢asti piLA predat oBIEDNATELI Uplné podklady obsahujici udaje
o vSech funkcich takové ¢asti DiLA, o vSech vazbdach do jinych ¢asti DiLA, o prvotnim nastaveni

vsech funkci a vazeb a o zpUsobu jejich ovladani.

4. DiLo je predano a prevzato pisemnym protokolem o predani a prevzeti biLA podepsanym
opravnénymi zastupci jednajicimi ve vécech technickych obou SMLUVNICH STRAN.

5. OBJEDNATEL DILO neni povinen prevzit v pfipadé, Ze na ném budou v dobé prevzeti vady
a nedodélky, ¢i jiné nedostatky branici radnému a bezpecnému uzivani DiLA. Pfipadné
drobné vady a nedodélky mohou byt uvedeny v protokolu o predani a prevzeti piLA
s dohodnutymi terminy jejich odstranéni. OBJEDNATEL je opravnén rozsifit tento seznam vad
a nedodélkl o pripadné vady a nedodélky zjisténé v rdmci kolaudacniho fizeni.
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6. Odstranéni vad a nedodélkd zjisténych pri prejimce DiLA zajisti ZHOTOVITEL nejpozdéji do
¢trnacti (14) kalendarnich dnl po zapsani vad a nedodélkl do protokolu o predani
a prevzeti bilA, pfipadné v jiném terminu, dohodnutém z dlvodu charakteru
odstranovanych vad a nedodélkll oprdvnénymi zdstupci jednajicimi ve vécech technickych
obou SMLUVNICH STRAN, ktery bude uveden v protokolu o predani a prevzeti DiLA. SMLUVNI
STRANY se dohodly, Ze pokud zHOTOVITEL uvedeny zavazek nedodrZi, ma OBJEDNATEL pravo na
smluvni pokutu. Neodstrani-li zHoToVITEL vady a nedodélky zjiSténé pti prejimce dila ve
stanoveném terminu ani po pisemné upomince, je OBJEDNATEL opravnén povéfit jejich
odstranénim treti stranu. Naklady na odstranéni vad a nedodélkll zjisténych pfi prejimce
DILA nese zZHOTOVITEL. S timto vyslovuje zHOTOVITEL podpisem sSMLOUVY sv(j souhlas.

7. ZHOTOVITEL je povinen pfi pfeddvacim a prejimacim fizeni pfedat OBJEDNATELI kompletni
dokladovou ¢ast ve trojim (3) vyhotoveni, a to zejména technické listy, atesty, certifikaty,
navody k pouZiti, revize, zkousky, prohlaseni, manual uZivatele a ostatni souvisejici doklady
tykajici se zhotoveného DpiLA a dale predat objednateli DSPS dle platné vyhlasky ve tfech (3)
vyhotovenich, a to v originale a v kopii na nosici dat ve formatu *.pdf ¢i *.jpg.

8. Protokol o ptedani a pfevzeti biLA bude obsahovat zejména:

- datum predani a prevzeti dokonceného DilLA,

- jméno a pfijmeni pfedavajiciho a prejimaciho,

- popis preddvaného DilA,

- soupis dokladU predloZenych pfi pfejimce a preddvanych OBJEDNATELI,

- ptipadné vady a nedodélky nebranici uzivani piLa, v€etné terminu dohodnutého pro
jejich odstranéni,

- prohldseni o predani a prevzeti dokonceného DilA,

- vlastnorucni podpisy predavajiciho a prejimaciho.

9. Dokladova ¢ast pfedana zHOTOVITELEM OBJEDNATELI pfi pfeddni a prevzeti dokonéeného DilA
bude obsahovat zejména:

- origindly stavebnich denikd,

- prohlaseni generdlniho dodavatele o provedeni DiLA,

- prohldseni a doklady o likvidaci odpadd,

- technické listy, atesty, certifikdty a zarucni listy pouZitych vyrobk( a material(,

- revize a protokoly o funkénich zkouskach a uvedeni do provozu,

- protokoly o zaskoleni obsluhy,

- navody k pouZiti a udrzbé,

- prohlaseni o vyrovnani zadvazkd mezi ZHOTOVITELEM a uZivatelem potvrzené uZivatelem,
- DSPS dle platné vyhlasky.

10. ZHoTOVITEL nese nebezpedi Skody na provddéném DiLE az do okamziku fadného predani
a prevzeti dokonéeného DiLA OBJEDNATELEM. Podpisem protokolu o predani a prevzeti DiLA
prechazi nebezpedi Skody na DILE na OBJEDNATELE.

IX.ZARUCNIi DOBA

1. ZHOTOVITEL poskytuje na zhotovené piLo zaruku za jakost DiLA v délce Sedesat (60) mésicl na
stavebni prace a dvacet Ctyfi (36) mésicti na technologické vybaveni. Zaru¢ni doba pocina
bézet dnem podpisu protokolu o predani a prevzeti DiLA.
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2. ZHOTOVITEL timto garantuje, Ze jim provedené DpiLO bude mit po dobu uvedenou v tomto
¢lanku IX. smLouvy vlastnosti stanovené smLOUVOU a zadavaci dokumentaci VEREINE ZAKAZKY
nebo jakost stanovenou technickymi normami a dalSimi predpisy vztahujicimi se na
jednotlivé ¢asti piLA, pripadné vlastnosti obvyklé.

3. Vady DiLA v zarucni dobé uplatni OBJEDNATEL vUCi ZHOTOVITELI pisemnou vyzvou dorucenou
ZHOTOVITELI na adresu uvedenou v zahlavi sMLouvy. Pro urychleni je mozno soucasné vyuzit
oddéleni  reklamaci  zHOTOVITELE: odpovédna osoba za teSeni reklamaci
.......................................... telivnnnines, €MaAilicceccceccieieiveeeeen. Vo pfipadé zmény
e-mailové adresy urcené pro pfijem vyzvy (reklamace) od OBJEDNATELE, nebo zmény osoby
odpovédné za feSeni reklamaci je zHOTOVITEL povinen v predstihu o této skutecnosti
OBJEDNATELE informovat. Pro vylouceni pfipadnych pochybnosti SMLUVNI STRANY spolecné
prohladuji, Ze uplatnéni odpovédnosti za vady bude povazovano za rfadné a vcasné
i v pripadé, kdy OBJEDNATEL pro uplatnéni reklamace pouZije nefunkéni kontakt uvedeny
v tomto odstavci sMLouvy, ktery nebyl zHOTOVITELEM v souladu s vySe uvedenym aktualizovan
(zHoTOVITEL nevyrozumél OBJEDNATELE 0 zméné kontaktu odpovédné osoby, ackoli k této
zméné doslo).

4. V pripadé reklamace vady v dobé zarucéni doby branici provozu, nebo vady omezujici provoz
(havarijni stav) je zHOTOVITEL povinen havarijni stav odstranit nejpozdéji do dvaceti ctyr
(24) hodin od oznameni vady, nebude-li zastupci obou SMLUVNICH STRAN pisemné domluveno
jinak (Ize vyuZit e-mail). SMLUVNI STRANY se dohodly, Ze pokud zHOTOVITEL uvedeny zdvazek
nedodrZi, ma OBIEDNATEL prdvo na smluvni pokutu. Pokud zHOTOVITEL havarijni stav ve
stanoveném terminu neodstrani, je OBJEDNATEL opravnén poveéfit odstranénim vady treti
stranu. Naklady na odstranéni vady nese zHOTOVITEL. S timto vyslovuje ZHOTOVITEL podpisem
SMLOUVY svlj souhlas.

5. V ptipadé reklamace vady v dobé zaruéni doby nebranici a neomezujici provoz je ZHOTOVITEL
povinen vadu odstranit nejpozdéji do tficeti (30) kalendarnich dnli od doruéeni oznameni
vady zZHOTOVITELI, nebude-li zastupci obou sMLUVNICH STRAN domluveno jinak. SMLUVNI STRANY
se dohodly, Ze pokud zHOTOVITEL uvedeny zavazek nedodrzi, ma OBJEDNATEL pravo na smluvni
pokutu. Neodstrani-li zHoTovITEL reklamovanou vadu ve stanoveném terminu ani po
pisemné upomince, je OBIEDNATEL opravnén povérit odstranénim vady treti stranu. Naklady
na odstranéni vady nese zHOTOVITEL. S timto vyslovuje zHOTOVITEL podpisem SMLOUVY svUj
souhlas.

6. V pripadé, Zze bude v pribéhu zarucni doby vadou DiLA zplsobena Skoda ¢i jind Ujma
OBJEDNATELI nebo tfeti osobé&, nahlasi zHOTOVITEL neprodlené pojistnou udalost své
pojistovné a zajisti odSkodnéni OBJIEDNATELE nebo tfeti osoby.

7. Vada DiLA dle sMLOUVY je povaZovana za odstranénou dnem podpisu protokolu o odstranéni
vad. Tento protokol musi obsahovat minimalné:

datum predani a prevzeti odstranéné vady,
jméno a prijmeni prejimaciho a predavaciho,
specifikaci odstranéné vady,

prohldseni o prevzeti a pfedani odstranéné vady.

X. BANKOVNIi ZARUKA

1. ZHOTOVITEL je povinen predat OBJEDNATELI pred uzavienim sMLOUVY bankovni zaruku dle
ustanoveni § 2029 a nasl. OB¢Z za fadné provedeni DiLA ve vysi 200.000,- K¢, s platnosti
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koncici nejméné tricet (30) kalendarnich dnl po dni, kdy dojde k uplynuti DoBY PROVADENI
DiLA dle HARMONOGRAMU, a to formou zarucni listiny vystavené vyhradné ve prospéch
OBJEDNATELE jako opravnéného.

2. V ptipadé posunu terminu zahajeni piLA, preruseni provadéni piLA, nebo prodlouzeni Doy
PROVADENI DiLA v souladu se SMLOUVOU se ZHOTOVITEL zavazuje dorucit OBJEDNATELI novou
zarucni listinu bankovni zaruky za fadné provedeni DiLA dle pfedchoziho odstavce, ve znéni
shodném s predchozi zarucni listinou, v plvodni vysi zaruky, s platnosti koncici nejméné
tficet (30) kalenddrnich dni po dni, kdy dojde k uplynuti Doy PROVADENI DiLA dle aktudlniho
zdvazného HARMONOGRAMU, a to viZdy nejpozdéji do ¢trndcti (14) kalendarnich dnd od
podpisu aktudlniho zdvazného HARMONOGRAMU opravnénymi zastupci jednajicimi ve vécech
technickych obou SMLUVNICH STRAN.

3. Bankovni zdruka zajistuje fadné provedeni DiLA zZHOTOVITELEM v souladu s podminkami
SMLOUVY, pFicemzZ pravo z bankovni zaruky je OBJEDNATEL opravnén uplatnit v pfipadech, kdy
ZHOTOVITEL neplni zdvazky a povinnosti stanovené smMLOUVOU nebo neuhradi OBJEDNATELI ve
sjednané lhaté smluvni pokuty, nahradu Skody ¢i jiné ujmy, k nizZ je podle smLouvY povinen,
nebo jiny penézity zdvazek uplatfiovany OBJEDNATELEM v dUsledku rfadného neplnéni
povinnosti vyplyvajicich ze smLouvy. Pfed uplatnénim plnéni z bankovni zaruky oznami
OBJEDNATEL jako oprdvnény pisemné zHOTOVITELI vySi poZzadovaného plnéni ze strany banky
jako povinného. Pravo z bankovni zaruky je OBJEDNATEL opravnén uplatnit taktéz v ptipadeé,
Ze zHOTOVITEL ve stanovené |h(ité nepreda OBJEDNATELI bankovni zaruku za fadné plnéni
zaru€nich podminek dle podminek uvedenych niZe ve smLOUVE. Bankovni zaruka bude
uvolnéna OBJEDNATELEM dnem preddni bankovni zaruky za fadné plnéni zarucnich podminek
v ¢lanku X. odst. 5 sMLOUVY.

4. NepredloZeni nové zarucni listiny dle ¢lanku X. odst. 2 smMLouvy je porusenim podminek
SMLOUVY S pradvem OBJEDNATELE:

a) vycerpat nejdrive tticet (30) kalendarnich dnl pred skonéenim platnosti pfedané zarucni
listiny celou bankovni zaruku za fadné provedeni DiLA a takto €erpanou ¢astku pouzit
jako penézitou jistotu zajistujici radné provedeni piLA obdobné dle ¢lanku X. odst. 3
sMLouvy do doby, neZ zHOTOVITEL pfedd OBJEDNATELI novou zdarudni listinu dle ¢lanku
X. odst. 2 sMLouvY nebo bankovni zaruku dle ¢lanku X. odst. 5 smLouvy a

b) uplatnit narok na smluvni pokutu dle smLouvy.

5. ZHOTOVITEL je dale povinen predat OBJEDNATELI ke dni podpisu protokolu o predani a prevzeti
DILA bankovni zaruku dle ustanoveni § 2029 a nasl. OB¢Z za fadné plnéni zarucnich
podminek ve vysi 200.000,- K¢, s platnosti koncici nejméné tricet (30) kalendarnich dnl po
dni, kdy dojde k uplynuti nejdelsi sjednané zaruc¢ni doby dle ¢lanku IX. odst. 1 smLouvy, a to
formou zarucni listiny vystavené vyhradné ve prospéch OBJEDNATELE jako opravnéného.

6. Bankovni zaruka zajistuje fadné plnéni povinnosti zHOTOVITELE vyplyvajicich z poskytnuté
zaruky za jakost DiLA v souladu s podminkami smLouvy, pricemz pravo z bankovni zaruky je
OBJEDNATEL oprdvnén uplatnit v pfipadech, kdy zHOTOVITEL neplni zdvazky a povinnosti
stanovené sMLouvou nebo neuhradi OBJEDNATELI ve sjednané lh(té smluvni pokuty, ndhradu
Skody ¢Ci jiné ujmy, k niZ je podle smLoOuvY povinen, nebo jiny penézity zadvazek uplatiovany
OBJEDNATELEM v dUsledku Fadného neplnéni povinnosti vyplyvajicich z poskytnuté zaruky za
jakost DiLA dle smLouvy. Pfed uplatnénim plnéni z bankovni zaruky oznami OBJEDNATEL jako
opravnény pisemné zHOTOVITELI vySi poZadovaného plnéni ze strany banky jako povinného.
Bankovni zaruka bude uvolnéna oBJEDNATELEM do tficeti (30) kalendarnich dnl od dne, kdy
dojde k uplynuti nejdelsi sjednané zarucni doby dle ¢élanku IX. odst. 1 sMLOUVY.
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7. Nepredlozeni bankovni zaruky za radné plnéni zarucnich podminek dle ¢lanku X. odst. 5
SMLOUVY je porusenim podminek SMLOUVY s pravem OBJEDNATELE:

c) neproplatit dosud neuhrazenou fakturovanou c¢astku ceny piLA do doby, neZ zHOTOVITEL
preda OBJEDNATELI bankovni zaruku dle ¢lanku X. odst. 5 smLoOUVY,

d) vycerpat celou bankovni zaruku za radné provedeni piLA a takto ¢erpanou ¢astku pouzit
jako penézitou jistotu zajistujici Fadné pInéni zaru¢nich podminek obdobné dle ¢lanku X.
odst. 6 smLouvy do doby, neZ zHOTOVITEL preda OBJEDNATELI bankovni zaruku dle ¢lanku
X. odst. 5 SMLOUVY,

e) uplatnit narok na smluvni pokutu dle smLouvy a
f) odstoupit od sMLOUVY pro jeji podstatné poruseni ze strany ZHOTOVITELE.

8. Vsechny bankovni zaruky dle tohoto ¢lanku X. smLouvy musi byt vystaveny jako
neodvolatelné a bezpodminecné a musi obsahovat zavazek banky k pInéni bez namitek a na
zakladé prvni vyzvy opravnéného.

9. Kazda zarudni listina bankovni zaruky pfedana zHoTovITELEM OBJEDNATELI dle tohoto ¢lanku X.
SMLOUVY musi obsahovat nejméné tyto Udaje:

- nazev a sidlo banky;

- nazev a sidlo klienta (ZzHOTOVITELE);

- vySi zavazné pfislibené zaruky;

- Ucel zavazné pfislibené zaruky;

- oznaceni opravnéného k ¢erpdni pfislibené zaruky;
- dobu platnosti zaruéni listiny.

10. ZHOTOVITEL je povinen dorucit OBJEDNATELI novou zarucni listinu bankovni zaruky ve znéni
shodném s predchozi zarucni listinou (tj. v plvodni vysi bankovni zaruky dle tohoto ¢lanku
X. sMLouVvy) vZdy nejpozdéji do ¢trndcti (14) kalendarnich dnd od kazdého uplatnéni prava
z bankovni zaruky OBJEDNATELEM. Pro pfipad nesplnéni této povinnosti je sjednana smluvni
pokuta.

| X1.PODDODAVATEL

(POZN: Tato cdst bude vyplnéna v pfipadé, Ze bude kvalifikace dodavatele prokdzdna
poddodavatelem dle ustanoveni § 83 ZZVZ; v opacném pripadé budou odst. 1 aZ 3 ze smlouvy
vypustény a nahrazeny textem ndsledujiciho znéni: ,, 1. ZHOTOVITEL neprokazoval v ramci VEREINE
ZAKAzky €. VZ/7/2022 svou kvalifikaci prostrednictvim poddodavatele.”)

1. ZHoTOVITEL  prokazoval vramci VEREINE  zAKAzky svou  kvalifikaci v rozsahu
.................................................................. (bude uvedeno, kterd ¢dst kvalifikace byla prokdzdna
prostiednictvim poddodavatele) prostrednictvim poddodavatele:
.............................................. (ndzev firmy, IC, sidlo, zastoupend) (dale jen ,PODDODAVATEL").

2. Predmétem poddodavatelské smlouvy uzaviené mezi zZHOTOVITELEM a PODDODAVATELEM
B e e e (bude uvedeno dle dokladi predloZenych
zhotovitelem v ramci zaddvaciho fizeni vefejné zakazky)

3. V ptipadé, Ze dojde ke zméné PODDODAVATELE dle tohoto ¢lanku XI. sSMLOUVY, je ZHOTOVITEL
povinen o této skutecnosti pisemné informovat OBJEDNATELE. ZHOTOVITEL odpovida za to, Ze
novy poddodavatel bude disponovat kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako PODDODAVATEL
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plavodni, kterého uvedl v rdmci své nabidky na VEREINOU ZAKAZKU. ZHOTOVITEL je povinen do
deseti (10) pracovnich dnl predloZit oBJEDNATELI doklady, kterymi novy poddodavatel
prokaze Cast kvalifikace, ktera byla v nabidce zHOTOVITELE na VEREINOU ZAKAZKU prokadzana
puvodnim (nahrazovanym) PODDODAVATELEM.

XI.SMLUVNI POKUTY

10.

. Za nesplnéni dohodnutého terminu pfedani a prevzeti dokonéeného pilA dle ¢lanku IV.

odst. 1 sMLouvyY uhradi zHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy
i zapocaty den prodleni.

Za nesplnéni dohodnutého terminu dokonceni jakéhokoli uzlového bodu dle ¢lanku IV.
odst. 3 smMLouvy uhradi zHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy
i zapocaty den prodleni.

. Za nesplnéni dohodnutého terminu vyklizeni stavenisté dle ¢lanku IV. odst. 15 smLouvy

uhradi zZHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.

. V pripadé, Ze i pres upozornéni OBJEDNATELE, Ze DiLO je provadéno nekvalifikovanym

pracovnikem v rozporu s pozadavky sMLOUVY nebo pfislusnych pravnich predpist, bude
tento pracovnik dale provadét odborné prace ve smyslu ¢lanku Ill. odst. 3 pism. d) SMLOUVY,
pro které neni zHOTOVITEL schopen prokazat OBJEDNATELI jeho odpovidajici kvalifikaci dle
pozadavk( stanovenych smLouvou nebo pfislusSnymi pravnimi predpisy, uhradi zHoTOVITEL
OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad takového poruseni
a v pfipadé trvajiciho poruseni ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy den takového poruseni.

V pripadé, Ze zHOTOVITEL porusi zavazek provadét dilo prostifednictvim REALIZACNIHO TYMU dle
¢lanku IIl. odst. 3 pism. f) smLouvy, uhradi ZHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi
10.000,- K¢ za kazdy zjiStény pripad takového poruseni, u kterého nebude provedena
naprava dle ¢lanku Ill. odst. 3 pism. h) smLouvy a ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni s provedenim ndpravy tohoto poruseni.

. V pfipadé, Zze zHOTOVITEL porusi povinnost dodrzovani pravidel BOZP a PO, uhradi zHOTOVITEL

OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad takového poruseni
a v pfipadé trvajiciho poruseni ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy den takového poruseni.

. V pripadé nesplnéni ukolu dohodnutého na kontrolnim dnu ani po uplynuti dodate¢né

Ihity poskytnuté OBJEDNATELEM za timto Ucelem, uhradi zHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvni
pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad takového poruseni.

. V pfipadé, Ze zHOTOVITEL porusi povinnost zajistit pfitomnost opravnéného zdastupce

ZHOTOVITELE jednajiciho ve vécech technickych na kontrolnim dni, uhradi zHOTOVITEL
OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad takového poruseni.

Za nesplnéni dohodnutého terminu odstranéni vad a nedodélkd zjisténych pfi pfejimce piLA
dle ¢lanku VIII. odst. 6 smMLouvyY uhradi zHOTOVITEL OBJIEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 2.000,-
K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni a kazdou neodstranénou vadu.

Za nesplnéni dohodnutého terminu odstranéni havarijniho stavu dle ¢lanku IX. odst. 4
SMLOUVY uhradi ZHOTOVITEL OBJIEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy i zapocaty
den prodleni s odstranénim havarijniho stavu.

VZ 7-2022 - Pfiloha €. 2 - Navrh smlouvy o dilo



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Za nesplnéni dohodnutého terminu odstranéni jinych vad dle ¢lanku IX. odst. 5 smLouvy
uhradi zHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni a kazdou neodstranénou vadu.

Pro ptipad poruseni podminek provadéni piLa dle ¢lanku Ill. smLouvy se stanovi smluvni
pokuta ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy zjistény pfipad a den prodleni.

Pro pfipad poruseni povinnosti ZHOTOVITELE pfedat OBJEDNATELI aktualizovany HARMONOGRAM
dle ¢lanku IV. odst. 7 sMLouvy se stanovi smluvni pokuta ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy
i zapocaty den prodleni.

Pro pfipady poruseni povinnosti zHOTOVITELE predat OBIEDNATELI novou zarucni listinu
bankovni zaruky za fadné plnéni piLA dle ¢lanku X. odst. 2 smLouvy, nebo bankovni zaruku
za rfadné plnéni zadruénich podminek dle ¢lanku X. odst. 5 smLouvy, nebo novou zaruéni
listinu bankovni zaruky po uplatnéni prava z bankovni zaruky oBJEDNATELEM dle ¢lanku X.
odst. 10 smLouvy, se stanovi smluvni pokuta ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy i zapoCaty den
prodleni.

Pro pfipad poruseni povinnosti ZHOTOVITELE stanovené v ¢lanku XI. odst. 3 sMLOUVY nahradit
PODDODAVATELE vyhradné takovym novym poddodavatelem, ktery splfuje kvalifikaci ve
stejném rozsahu, jako PODDODAVATEL plvodni, se stanovi smluvni pokuta ve vysi 20.000,- K¢
za kazdy zjistény pripad. (POZN: Toto ustanoveni bude ve smlouvé ponechdno v pripadé, Ze
bude kvalifikace dodavatele prokdzdna poddodavatelem dle ustanoveni § 83 ZZVZ;
v opacném pripadé bude ze smlouvy vypusténa).

Pro pfipad poruseni povinnosti ZHOTOVITELE stanovené v ¢lanku XI. odst. 3 smLouvy predloZit
OBJEDNATELI doklady, kterymi novy poddodavatel prokaze ¢ast kvalifikace, kterou zHOTOVITEL
ve své nabidce na VEREINOU zAKAzKU prokazoval PODDODAVATELEM plvodnim, se stanovi
smluvni pokuta ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni. (POZN: Toto ustanoveni
bude ve smlouvé ponechdno v pfipadé, Ze bude kvalifikace dodavatele prokdzdna
poddodavatelem dle ustanoveni § 83 ZZVZ; v opacném pripadé bude ze smlouvy vypusténa).

Pro pfipad poruseni informacni povinnosti podle ¢lanku XIV. odst. 6 sMLOUVY se stanovi
smluvni pokuta ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanikaji zdvazky plynouci ze smLouvy. Smluvni pokuta
je splatna do tficeti (30) kalendarnich dnl po doruceni ozndmeni o uplatnéni prava na
smluvni pokutu. Ozndmeni o uplatnéni prava na smluvni pokutu musi vidy obsahovat popis
a Casové urceni uddlosti, kterd v souladu se smLouvou zaklada pravo uplatnit smluvni
pokutu.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo OBJEDNATELE na nahradu Skody. ZHOTOVITEL
uhradi oBJEDNATELI Skody Ci jiné Ujmy, které prokazatelné zplsobi OBJEDNATELI nebo treti
osobé pfi pInéni predmétu smMLOUVY, pficemz OBJEDNATEL ma pravo na nahradu Skody ¢i jiné
ujmy i pokud uplatnil smluvni pokutu, a to i v pfipadé, kdy nahrada skody &i jiné Gjmy
nepresahne smluvni pokutu.

Pro pfipad prodleni s jakoukoliv platbou dle smLouvyY ze strany OBJEDNATELE je ZHOTOVITEL

opravnén uplatnit vic¢i oBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy i
zapocaty den prodleni.

OBJEDNATEL je opravnén jednostranné zapocdist jakoukoliv svou pohledavku z titulu
smluvnich pokut proti jakékoliv pohleddvce zHOTOVITELE vyplyvajici ze SMLOUVY.
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22.

OBJEDNATEL je opravnén jednostranné zapocist jakoukoliv svou pohledavku za provedeni
uklidovych praci externi firmou, nebo za vyuZiti tfeti strany dle smLouvy, proti jakékoliv
pohleddvce zHOTOVITELE vyplyvajici ze sSMLOUVY.

XI1.ODSTOUPENI OD SMLOUVY

. SMLUVNI STRANY se dohodly, Ze za podstatné poruseni smluvnich povinnosti, a tedy za davod

pro odstoupeni od smLouvy, bude povazovano, jestlize zHOTOVITEL provadi DiLO v rozporu
s platnymi pravnimi normami nebo se svymi povinnostmi uloZzenymi mu smLouvou (a to
nejen explicitné v textu vyjadienym porusenim, ale i porusenim dalSich povinnosti ze
SMLOUVY vyplyvajicich) a jestlize nezjednd na zdkladé pisemného upozornéni napravu
ani v pfimérené [h(té poskytnuté mu k tomu OBJEDNATELEM.

. SMLUVNI STRANY se ddle dohodly, Ze za podstatné poruseni smluvnich povinnosti, a tedy za

dlvod pro odstoupeni od smLouvy, bude povaZzovano, bude-li opakované ve vyznamné mire
i pfes pisemné upozornéni OBJEDNATELE dochdzet ze strany zHOTOVITELE k poruSovani
podminek provadeéni DiLA stanovenych smLouvou, zejména ¢lankem Ill. sMLOUVY.

. OBJEDNATEL je oprdvnén od smLouvy jednostranné odstoupit, bude-li se ZHOTOVITELEM

zahdjeno insolvencni tizeni, jehoz predmétem bude uUpadek nebo hrozici Upadek
ZHOTOVITELE.

. Odstoupeni od smLouvy musi byt provedeno pisemnou formou a stdva se uc¢innym dnem

jeho doruceni druhé ze SMLUVNICH STRAN.

. Odstoupenim od smLouvyY zanikaji vSechna prdva a povinnosti SMLUVNICH STRAN ze SMLOUVY.

Odstoupeni od smLouvy se vSak nedotykda ndroku na ndhradu skody vzniklé porusenim
SMLOUVY, ndrokd na smluvni pokuty a zaru¢ni doby na dosud provedenou ¢ast DiLA a jinych
naroku, které podle smLouvy nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukoncéeni smLouvy.

. Vzajemné pohledavky smMLUVNiCH STRAN vzniklé ke dni odstoupeni od sMLOUVY se vyporadaji

vzajemnym zdpoctem, pficemz tento zapocet provede OBJEDNATEL.

. V pfipadé odstoupeni od smLouvy jednou ze SMLUVNICH STRAN, bude k datu ucinnosti

odstoupeni vyhotoven protokol o predani a prevzeti nedokonceného DiLA, ktery popise stav
nedokonceného DilA a vzajemné naroky SMLUVNICH STRAN. Do doby vycisleni opravnénych
narokd SMLUVNICH STRAN a do doby dohody o vzdjemném vyrovnani téchto narok, je
OBJEDNATEL opravnén pozastavit veSkeré fakturované a splatné platby zHOTOVITELI

XIV.ZAVERECNA USTANOVENI

. Oprdvnény zastupce OBJEDNATELE jednajici ve vécech technickych:

David Podhorsky, tel.: 777 356 261, e-mail: dpodhorsky@sneo.cz,
Ludék Kutil, tel.: 775 883 245, e-mail: lkutil@sneo.cz.

. Opravnény zastupce zHOTOVITELE jednajici ve vécech technickych:

Jméno a pfijmenti .....cceveeeeveeenns ytel e, , € Maill i

Za opravnéného zastupce zHOTOVITELE jednajiciho ve vécech technickych bude dale pro ucely
SMLOUVY povazovan také stavbyvedouci uvedeny v ¢lanku Ill. odst. 3 pism. f) smLouvy.
ZHOTOVITEL timto prohlasuje, Ze vSem osobam povaZovanym SMLOUVOU za opravnéného
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zastupce zHOTOVITELE jednajiciho ve vécech technickych zajisti platné interni povéreni,
pfipadné plnou moc, kterd jim umozni jednat v rozsahu poZzadovaném smMLOUVOU.

3. Oprdvnéni zastupci SMLUVNICH STRAN jednajici ve vécech technickych jsou smLouvou mimo
jiné opravnéni odsouhlasit a podepsat soupisy skute¢né provedenych praci véetné
odsouhlaseni zménovych list.

4. SMLUVNI STRANY se dohodly, Ze mistné pfislusSnym soudem pro reseni pripadnych sporl ze
SMLOUVY bude soud mistné pfislusny dle mista sidla OBJEDNATELE.

5. Neni-li ve sMLOUVE stanoveno jinak, fidi se SMLOUVA platnymi pravnimi predpisy, zejména
ustanovenimi § 2586 a nasl. OBCZ.

6. ZHOTOVITEL je povinen neprodlené, nejpozdéji do sedmi (7) kalendarnich dnd od okamziku,
kdy se o dale uvedené skutecnosti dozvi, informovat OBJEDNATELE 0 tom, Ze s nim bude
zahajeno insolvencni fizeni dle zak. ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zpUsobech jeho feseni, ve
znéni pozdéjsich predpis(, jehoz predmétem bude upadek nebo hrozici Gpadek ZHOTOVITELE.
SMLUVNI STANY se dohodly, Ze pro pfipad, Ze bude proti zHOTOVITELI béhem doby provadéni
DiLA, pfip. zaru¢ni doby stanovené smLouvou, zahajeno insolvencni fizeni, je OBJEDNATEL
opravnén jednostranné se vzdat svych prav ze zdruky za jakost DiLA (dale jen ,zARUENI
PRAVA“). Timto Ukonem, ktery musi byt ucinén pisemné na adresu zHOTOVITELE uvedenou
shora, ¢i jinou evidovanou adresu, zaniknou naroky OBJEDNATELE vUCi ZHOTOVITELI v pFipadé
vyskytu zarucnich vad DiLA a soucasné zanikd ujednani o zarucni dobé. K zaniku zARUCNICH
PRAV dochazi v okamZiku doruceni takového vzdani se prdv zHOTOVITELI. ZHOTOVITEL je pak
povinen vydat OBJEDNATELI hodnotu zARUCNICH PRAV, a to ve vysi, kterd k okamziku zaniku
ZARUCNICH PRAV odpovida ¢dstce bankovni zadruky dle ¢ldanku X. odst. 1 nebo 5 sMLOUVY,
pficemZ konecnd hodnota zARUCNICH PRAV bude stanovena OBJEDNATELEM postupem a ve
Ihité dle véty predposledni tohoto odstavce. V okamziku vzdani se zARUCNICH PRAV pak
OBJEDNATELI vznikd vUci zHOTOVITELI pravo na vyddani ¢astky ve vysi bankovni zaruky dle ¢lanku
X. odst. 1 nebo 5 smLouvy, ktera k tomuto okamziku predstavuje hodnotu ZARUCNICH PRAV.
Vzhledem k tomu, Ze je soucasné OBJEDNATEL povinen uvolnit zHOTOVITELI bankovni zaruku, a
to zdlvodu ukonceni plivodné sjednané zarucni doby, na kterou je tato vdazdna, je
OBJEDNATEL opravnén zapocist na sebe vzajemné pohledavky ve stejné hodnoté, které
v daném pfipadé vznikaji ve stejny okamZzik a ¢erpat poskytnutou bankovni zaruku v plné
vySi. Pohleddvky o stejné hodnoté (tj. pohledavka OBJEDNATELE predstavujici pravo na
zaplaceni ceny za vzdani se ZARUCNICH PRAV a pohleddvka zHOTOVITELE pfedstavujici pravo na
uvolnéni bankovni zaruky) tak budou vzajemné zapocteny. OBIEDNATEL do tficeti (30)
kalendarnich dnl od skonceni nejdelsi plivodni zaruéni doby sjednané v ¢lanku IX. odst. 1
SMLOUVY stanovi kone¢nou hodnotu zARUCNICH PRAV ve vysi naklad(i na odstranéni veskerych
vad DiLA vzniklych v plvodné sjednané zarucni dobé, maximalné vsak do vyse celkové ¢astky
Cerpané bankovni zaruky, pricemz soucasné plati, Ze pokud bude timto zplUsobem
stanovend konecnd hodnota zARUCNICH PRAV nizsi, neZz celkova Castka Cerpané bankovni
zaruky, bude ¢astka rozdilu mezi ¢erpanou ¢astkou bankovni zaruky a kone¢nou hodnotou
ZARUCNICH PRAV vracena zHOTOVITELI. Préva z této insolvencni dolozky je mozné uplatnit pouze
v obdobi od zah3jeni insolvencniho fizeni do rozhodnuti o Upadku.

7. SMLUVNI STRANY pro vylouceni vSech pochybnosti sjednavaji, Ze na sMLouvu nelze aplikovat
ustanoveni § 2051 OBEZ. Pro vylouceni pochybnosti dale zHoToVITEL vyslovné potvrzuje, Ze
je podnikatelem, uzavird smLouvu pfi svém podnikdni a na smLouvu se tudiz neuplatni
ustanoveni § 1793 OBCZ ani ustanoveni § 1796 OBCZ.
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8. SMLOUVA mUZe byt ménéna pouze pisemnymi ¢islovanymi dodatky, odsouhlasenymi obéma

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

SMLUVNiIMI  STRANAMI. Vyjimkou z povinnosti uzavieni dodatku je postup vyslovné
predpokladany smLouvou (zejména se jedna o ukony, u nichZz sSMLOUVA vyslovné stanovi
jejich provedeni zapisem do stavebniho deniku ¢i podpisem zménového listu) a dale zmény
Clenli ReALIZACNIHO TYMU uvedenych v ¢lanku Il odst. 3 pism. f) smLouvy
a zmény opravnénych zdstupcl SMLUVNICH STRAN jednajicich ve vécech technickych
uvedenych v ¢lanku XIV. odst. 1 a 2 sMLouUVY, které je mozno platné ohlasit druhé smLuvNi
STRANE prokazatelné dorucenym pisemnym oznamenim, kterym je i zapis do stavebniku
deniku.

. SMLUVNI STRANY dale timto prohlasuji, Ze neexistuje Zadné Ustni ujednani, smlouva ¢i fizeni

nékteré SMLUVNi STRANY, které by nepfiznivé ovlivnilo vykon jakychkoliv prav a povinnosti dle
SMLOUVY a zaroven potvrzuji svym podpisem, Ze veskera ujisténi a dokumenty dle smLouvy
jsou pravdivé, platné a pravné vymahatelné.

Dorucovani SMLUVNIM STRANAM se provadi datovou zpravou na dorucovaci adresu uvedenou
v zahlavi smLouvy, pfip. doporu¢enou postou na adresu uvedenou v zahlavi, neni-li ve
SMLOUVE uvedeno vyslovné jinak.

Stane-li se kterékoli ustanoveni smLouvy neplatnym, nedcinnym nebo nevymahatelnym,
nebudou tim zbyvajici ustanoveni smLouvy nijak dotéena. SMLUVNI STRANY se zavazuji, Zze v
takovém pfripadé toto neplatné, neucinné nebo nevymahatelné ustanoveni nahradi
ustanovenim, jez bude svym obsahem a ucelem takovému neplatnému, nedcinnému nebo
nevymahatelnému ustanoveni nejblize a bude v souladu s platnym pravem.

SMLOUVA je vyhotovena v Sesti stejnopisech s platnosti origindlu, z nichZ oBJEDNATEL obdrzi
Ctyri a zHOTOVITEL dva.

ZHOTOVITEL bere na védomi, Ze Méstska ¢ast Praha 6 je povinna na dotaz tfeti osoby
poskytovat informace podle ustanoveni zdkona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu
k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisti a souhlasi s tim, aby veskeré informace ve
SMLOUVE obsaZzené, s vyjimkou osobnich udajt, byly poskytnuty tfetim osobam, pokud si je
vyZadaji, a téZ prohlasuje, Ze nic z obsahu smLouvyY nepovazuje za dlvérné ani za obchodni
tajemstvi a souhlasi se zafazenim textu smLouvy do verejné volné pfistupné elektronické
databaze smluv Méstské ¢asti Praha 6, véetné pripadnych pfiloh.

SMLOUVA nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma SMLUVNIMI STRANAMI.

SMLUVNi STRANY berou na védomi, Ze SMLOUVA nebo jeji pfipadny dodatek podléhaji
povinnosti jejich uverejnéni prostifednictvim registru smluv v souladu se zdkonem
¢. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpisd. SMLUVNI STRANY dale berou
na védomi, Ze SMLOUVA nebo jeji pfipadny dodatek nabyvaji u¢innosti nejdfive dnem jejich
uverejnéni v registru smluv. Dale plati, Ze nebude-li sSMLOUVA nebo jeji pfipadny dodatek
uverejnény ani do tfi (3) mésicl od jejich uzavieni, budou od pocatku zruseny. SMLOUVA i
jeji pfipadny dodatek budou OBJEDNATELEM uverejnény v registru smluv bez zbytecného
odkladu, nejpozdéji vsak do triceti (30) kalendarnich dni od jejich uzavreni.

SMLUVNI STRANY prohlasuiji, Ze si smLouvu precetly a s jejim obsahem souhlasi, coz stvrzuji
svymi podpisy.

Dolozka dle ustanoveni § 43 odst. 1 zakona ¢. 131/2000 Sb., o hlavnim mésté Praze, ve
znéni pozdéjsich predpisli, potvrzujici splnéni podminek pro platnost pravniho jednani
méstské casti Praha 6. Zplsob uzavieni smLouvy byl schvélen rozhodnutim Rady méstské
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Casti Praha 6, a to usnesenim ¢. /22 ze dne a rovnéZz byly splnény
veskeré ostatni zakonné nalezitosti pro platnost tohoto pravniho jednani

V Praze dne V Praze dne

ZA ZHOTOVITELE ZA OBJEDNATELE
Zdenék Horanek
jediny ¢&len predstavenstva SNEO, a.s.
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