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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
A1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 ÚDAJE O STAVBĚ 
a) Název stavby 
 SANACE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ ZŠ DĚDINA 
 
b) Místo stavby 
č. parc. 1063/2, kat. ú. Liboc, obec Praha, okres Praha 
 
c) Předmět dokumentace 
 DSP 
 
 ŽADATEL 
MČ Praha 6, Čs. armády 601/23, 160 52 Praha 6, IČ: 00063703 
 
 
 ZPRACOVATEL DOKUMENTACE 
AVEK s.r.o., Prosecká 683/115, 190 00 Praha 9, ič: 27937534 
HIP: ing. Vít Kocourek, Prosecká 683/115, 190 00 Praha 9, ČKAIT: 0008965 
 
A2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

- zaměření místa 
 
 
A3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 
a) Rozsah území, zastavěnost 
 Zastavěný intravilán převážně bytovými domy. Jedná se o samostatně stojící objekt základní školy na 
vlastním pozemku. 
 
b) Dosavadní využití území 
 Na pozemku se nachází základní škola – zůstane beze změny. 
 
c) Ochrana území (památkové rezervace, chko, záplavové území) 
 Pozemek se nenachází v ochranném území 
 
d) Údaje o odtokových poměrech 
 Pozemek je rovinný, dešťové vody se přirozeně vsakují do zatravněného terénu. Dešťové vody ze střechy 
jsou ve stávajícím stavu svedeny do střešních vpustí, které jsou napojeny na jednotnou kanalizaci. 
 
e) Soulad s ÚPD 
 Návrh je v souladu s platným územním plánem (viz. níže).  
 Využití objektu / pozemku zůstává beze změny. 
 
 
f) Dodržení požadavků na využití území 
 Je navržena sanace střešního pláště, zastavěná plocha objektu ani výška objektu  nebo jeho vzhled se 
měnit nebude. 
 
g) Splnění požadavků dotčených orgánů 
   
 
h) Seznam výjimek 
 není 
 
 
i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
 není 
 
j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby 
č. parc. 1063/2 kat. ú. Liboc, obec Praha, okres Praha  
č. parc. 1063/3 kat. ú. Liboc, obec Praha, okres Praha 
  



 
A4 ÚDAJE O STAVBĚ 
a) Novostavba / změna dokončené stavby 
 Změna dokončené stavby 
  
 
b) Účel užívání stavby 

Základní škola – zůstane beze změny 
  
 
c) Trvalá / dočasná stavba 
 trvalá 
 
d) Údaje o ochraně stavby (kulturní památka) 
 Není ochrana 
 
e) Dodržení OTP a zabezpeční bezbarierového užívání stavby 
 OTP…vyhl. 10/2016 jsou dodrženy. 
 Jedná se o sanaci střešního pláště objektu, kam není volný přístup. Proto na střechu nejsou požadavky na 
bezbarierové užívání. 
 
 
f) Splnění požadavků dotčených orgánů 
 
 
 
g) Seznam výjimek 

 
  není 

 
 
h) Kapacity:  
 
Parc. 1063/2….objekt školy: 
 Zastavěná plocha:       5154 m2    

 Plocha pozemku:          5154  m2 zastavěná plocha a nádvoří 
       
Parc. 1063/3…pozemek okolo školy: 
 Zastavěná plocha:        0 m2    

 Plocha pozemku:          7925  m2 ostatní plocha 
    

 
Obestavěný prostor stávající obestavěný prostor zůstane beze změny (41580 m3) 
Užitná plocha  stávající užitná plocha zůstane beze změny 
Počet funkčních jednotek   stávající kapacita školy zůstane beze změny  
Počet uživatelů   stávající počet uživatelů 700žáků + 100osob personálu zůstane beze změny 
 
i) Bilance stavby (energie, voda, kanalizace, plyn, dešťová voda, energetická náročnost) 
Veškeré bilance energií zůstanou beze změny. Sanací střešního pláště nedojde ke změně stávající plochy střechy. 
 
 
j) Časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
 1etapa, 2018 
 
k) Orientační náklady stavby 
 6000000,-kč 
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
B1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
a) Charakteristika stavebního pozemku 
 Stavební pozemek je rovný. Na pozemku se nachází základní škola. 
 
b) Provedené průzkumy a rozbory 
 Provedení sond do střešního pláště u vpustí a atik na objektu A, B, C v lednu 2018, 
Zpráva z průzkumu pana Krause na spodní střeše objektu C mezi tělocvičnami v březnu 2015. 
  
 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 Pozemek se nenachází v žádném ochranném pásu. 
 
d) Poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území 
 Není v záplavovém ani poddolovaném území 
 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
 Objekt neovlivní okolní stavby, ani odtokové poměry. 
 
f) Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 
 Bez požadavku 
 
g) Požadavky na zábor ZPF (dočasné/trvalé) 
 Bez požadavku 
  
 
h) Možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 Veškeré přípojky (elektro, voda, plyn, kanalizace zůstanou beze změny. Sanace střešního pláště nemá na 
přípojky žádný vliv. 
  
 Napojení pozemku vjezdem na místní veřejnou komunikaci zůstane beze změny. 
 
i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující a vyvolané a související investice 
 nejsou 
 
 
 
B2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK 
Účel: základní škola,  

Dispozice školy obsahuje : 
16 x samostatné kmenové učebny + 2 kmenové učebny uzpůsobené pro výuku jazyků 
2 x kmenové učebny s vybavením pro výuku fyziky a chemie 
2 x učebny 
1 x učebna pro pracovní vyučování 
1 x učebna pro výtvarnou výchovu s keramickou dílnou a  s prostorem pro umístění keramické pece 
1 x specializovaná učebna pro vedení domácnosti 
2 x specializovaná učebna informatiky 
1 x půl učebna (jazyky + nepovinná výtvarná výchova) 
1 x půl učebna jazyky 
1 x půl učebna 
2 x tělocvična se skladem pro nářadí + prostory pro fitness, včetně solária, sauny a šaten se 
sprchami 
1 x knihovna 
1 x víceúčelový sál pro 100 posluchačů 
1 x jídelna + kuchyň se zázemím 
14 x kabinet 
1 x ředitelna + dvě připojené kanceláře 
1 x samostatná kancelář kancelář 
1 x sborovna 
1 x zázemí pro víceúčelový sál 
1 x sklad učebnic 
1 x recepce 



1 x detašované pracoviště Domova dětí a mládeže + kancelář 
1 x místnost pro vrátného 
1 x byt pro správce objektu 
2 x pokoj se sociálním zázemím pro ubytování učitelů 
Prostory pro šatny žáků kapacitou 671 skřínek 
 
Dispozice prostor pro Waldorfskou školu : 
9 x kmenová učebna 
1 x družina + odpočívárna 
1 x eurytmický sál 
1 x sborovna s vyčleněným prostorem pro kabinet 

 
 
 
 
 URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
a) Komposice prostorového řešení 

Škola se nachází ve východní části sídliště Na Dědině. Pozemek školy je vymezen ulicemi Žukovského, 
Pod cihelnou a pěší komunikací pod bytovými domy v ulici Navigátorů, souběžná s ulicí Evropskou. Hlavní 
vstup do školy je z ulice Žukovského. 
 Hlavní školní budova je rozdělena na objekty A, B1, B2 a C. Jedná se  o monoblok se dvěma atrii, 
uzavřeným dvorem a úsekem tělovýchovy. Objekt je orientován západo – východním směrem, se vstupem 
na západní straně. Na severní a jižní straně objektu se nacházejí učební pavilony, na východní straně úsek 
tělovýchovy. Objekt má tři nadzemní podlaží, východní část je dvoupodlažní a jednopodlažní, 
severovýchodní část je podsklepena, v 1PP je umístěna výměníková stanice a kanály s teplovodními 
rozvody. Ve 3NP v západní části se nachází školní kuchyně s jídelnou. 
  

Stávající výšky atik zůstanou beze změny – nebudou zvyšovány, ani snižovány. 
 

Na pozemku stavebníka je plocha pro odstavení osobních aut personálu. 
Vjezd na pozemek je z místní veřejné komunikace (Žukovského ulice) stávajícím nájezdem. 

 
b) Tvar, materiál, barva 

Jedná se  o monoblok se dvěma atrii, uzavřeným dvorem a úsekem tělovýchovy. Objekt je orientován západo – 
východním směrem, se vstupem na západní straně. Na severní a jižní straně objektu se nacházejí učební 
pavilony, na východní straně úsek tělovýchovy. Objekt má tři nadzemní podlaží, východní část je dvoupodlažní 
a jednopodlažní, severovýchodní část je podsklepena. 
Jedná se o původní železobetonový skelet systému MS71, který byl v roce 2007-2008 stavebně upravován 
(nová provětrávaná fasáda, přístavby v atriu). Fasáda je provedena z přírodních Cembonitových desek – 
provětrávaná fasáda. Okna mají rámy šedivé barvy. Střechy všech částí objektu jsou ploché, s šedivou PVC 
střešní folií. 

 
 PROVOZNÍ ŘEŠENÍ 
 Hlavní školní budova je rozdělena na objekty A, B1, B2 a C. Jedná se  o monoblok se dvěma atrii, 
uzavřeným dvorem a úsekem tělovýchovy. Objekt je orientován západo – východním směrem, se vstupem na 
západní straně. Na severní a jižní straně objektu se nacházejí učební pavilony, na východní straně úsek 
tělovýchovy. Objekt má tři nadzemní podlaží, východní část je dvoupodlažní a jednopodlažní, severovýchodní část 
je podsklepena, v 1PP je umístěna výměníková stanice a kanály s teplovodními rozvody. Ve 3NP v západní části se 
nachází školní kuchyně s jídelnou. 
 Vstup na střechu je střešním výlezem v bloku C. Mezi jednotlivými úrovněmi střech jsou ve stávajícím stavu 
provedeny pevné ocelové žebříky. 
 
 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
 Na sanaci střešního pláště není normový požadavek. 
 
 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

 Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby byla zajištěna bezpečnost při užívání a provozu stavby. 
Stávající hromosvod bude během stavby odpojen, po dokončení prací bude vrácen zpět a bude provedena nová 
revize. Stávající zemnění zůstane beze změny. 
 
 
 CHARAKTERISIKA OBJEKTŮ 
a) Stavební řešení 



 Stávající ploché střechy jsou provedeny jako jednoplášťové, odvodněné uvnitř disposice střešními 
vpusťmi. Všechny střechy (bloky) jsou ohraničeny atikou výšky cca 450mm nad horní hranou přilehlého střešního 
pláště. 

Toto řešení zůstane zachováno. Dojde pouze k demontáži stávající vrchní hydroizolace z PVC, pěnového 
polystyrenu o tloušťce 40+40mm, starých bitumenových pásů až na betonovou mazaninu, která je ve spádu od atik 
ke střešním vpustím. Následně se provede nový parotěs, tepelná izolace a hlavní hydroizolace z mechanicky 
kotvené PVC folie. 
 
b) Konstrukční a materiálové řešení 
  

 
Veškeré nosné konstrukce objektu zůstanou beze změny a nebude do nich nijak zasahováno. Totéž platí o 
vnitřních rozvodech ZTI, topení, elektro. 

 
 

STŘEŠNÍ PLÁŠŤ 
 

 Střešní plášť – jedná se o jednoplášťovou střechu - je tvořen stávajícím souvrstvím od horního povrchu: 
 
Objekt A: 
PVC folie mechanicky kotvená 
Geotextilie 300g/m2 
EPS tl.40mm 
Bitumenový oxidovaný pás tl. 4mm 
EPS tl.40mm 
Souvrství oxidovaných bitumenových pásů v celk.tl. 25mm 
Betonová mazanina tl. 50-60mm 
Štěrkopískový násyp ve spádu tl. u vpustí 60mm, tl. u atik 260mm 
Nosný železobetonový panel 
 
Objekt B1, B2: 
PVC folie mechanicky kotvená 
Geotextilie 300g/m2 
EPS tl.40mm 
Bitumenový oxidovaný pás tl. 4mm 
Betonová mazanina tl. 50mm 
Cementové desky tl. 8mm (Cembonit?) 
EPS tl.40mm 
Souvrství oxidovaných bitumenových pásů v celk.tl. 25mm 
Betonová mazanina tl. 50-60mm 
Štěrkopískový násyp ve spádu tl. u vpustí 60mm, tl. u atik 260mm 
Nosný železobetonový panel 
 
Objekt C: 
PVC folie mechanicky kotvená 
Geotextilie 300g/m2 
EPS tl.40mm 
Bitumenový oxidovaný pás tl. 4mm 
EPS tl.40mm 
Souvrství oxidovaných bitumenových pásů v celk.tl. 25mm 
Betonová mazanina tl. 50-60mm 
Štěrkopískový násyp ve spádu tl. u vpustí 60mm, tl. u atik 260mm 
Nosný železobetonový panel 
 
 
Objekt C spodní střecha na přístavbě z roku 2007: 
PVC folie mechanicky kotvená 
Geotextilie 300g/m2 
EPS tl.180mm 
Bitumenový pás tl. 4mm 
Polystyrenbeton (650kg/m3) ve spádu 50až 350mm 
Beton C 25/30 s KARI 6/200 tl. 60mm nad horní vlnou trapézového plechu 
Trapézový plech VSŽ 10002 zabetonovaný 
Ocelové nosníky i200 



Minerální tepelná izolace tl.60mm 
Parotěs  
SDK podhled 
 
 
Atiky jsou tvořeny původním keramickým obvodovým panelem. Atika není na koruně ani na vnitřní straně 
zateplena. PVC folie je vytažena na korunu atikového panelu. Nad ní je provedena ocelová konstrukce pomocí 
ocelových úhelníků a prken tak, aby atika byla vyspádována do střechy a oplechování koruny atiky bylo přetaženo 
přes provětrávanou fasádu. 
 
Na veškeré prostupy střešním pláštěm je provedeno svislé vytažení PVC folie bez zateplení. 
 
Sanace střešního pláště spočívá v následujících opatřeních: 

1. Demontáž střešního pláště (PVC folie, geotextilie, EPS 40mm, bitumenový pás 4mm, EPS 40mm, souvrství 
oxidovaných bitumenových pásů tl. 25mm). Na části střechy C spodní část na přístavbě z roku 2007 se 
demontuje: PVC folie, geotextilie, EPS 180mm. 

2. Demontáž oplechování koruny atiky, prken pod oplechováním a ocelových úhelníků. 
3. Demontáž hydroizolace ze všech prostupů střešní konstrukcí (odvětrání kanalizace, zděné nástavby nad 

větracími šachtami atd.) 
4. Na části bloku B1, B2 nad blokem C bude demontována spodní řada Cembonitových desek (šroubované na 

nosný rošt). Výška desek 600mm, délka desek do 2,5m. 
5. Provede se vyspravení betonové mazaniny v ploše, aby bylo možné provést penetraci ALP a celoplošné 

natavení bitumenového parotěsného pásu tl.4mm, SBS modifikace, faktor difuzního odporu minimálně 
370000 (standard Glastek al 40 mineral). Vytažení (na prostupy, atiku a další prostupující konstrukce) a 
napojení hydroizolace bude provedeno v souladu s ČSN 730601. 
Spoje bitumenových pásů nebudou špachtlovány, budou kontrolovány správně vytlačenou bitumenovou 
housenkou. 
Podklad pro hydroizolaci musí odpovídat normovým požadavkům: musí být vyzrálý, rovný, pevný, bez 
ostrých výčnělků. Parotěs bude dočasně napojen na nový spodní   díl střešní vpusti, která bude napojena 
na stávající svislý dešťový svod DN 125. 

6. V ploše střechy se položí tepelná izolace ve dvou vrstvách (EPS 150S tl. 140+140 = 280mm, minerální vata 
tl. 280mm). Volba materiálu je dána požárně bezpečnostním řešením stavby. 

7. Provede se svislá tepelná izolace z tepelného izolantu stejného materiálu, jako se na přilehlé ploše (EPS 
150S nebo minerální vata). 
Vnitřní svislá strana atiky bude zateplena tepelným izolantem tl. 80mm. Koruna atiky nebude nikde 
zateplena. 

8. Provede se separace z geotextilie a mechanicky kotvená foliová hydroizolace z mPVC. Mechanické kotvení 
bude provedeno pomocí střešních kotev bodově a přes poplastované lišty. Kotvy budou přelepeny folií. 
Kotevní plán bude dodávkou konkrétního dodavatele kotev na základě výtažných zkoušek.  

9. Osadí se nové střešní vpusti (nástavce s PVC límcem) tak, aby byl maximálně zachován průměr stávajícího 
odpadního potrubí (DN 125). Součástí vpustí bude také plastový ochranný košík. 

10. Provede se montáž nové kovové konstrukce atik, OSB desek tl.22mm a nového oplechování koruny atik 
z poplastovaného plechu v šedivé barvě. Horní hrana oplechování atiky bude ve shodné výšce jako jsou 
stávající. Oplechování atiky bude spádováno dovnitř střechy. 

11. Provede se vyspravení omítek na zděných nástavbách na střeše + penetrace a nový fasádní nátěr. Jejich 
plechová střešní krytina zůstane beze změny. 

12. Provede se doplnění tepelné izolace z extrudovaného polystyrenu na výšku min.200mm nad horní hranu 
vodorovného vytažení folie na atiku za fasádními deskami a montáž nových Cembonitových desek tl. 8mm,  
šedivé barvy. Spárořez bude zachován stávající.  

13. Hromosvod bude vrácen zpět ve shodné mříži a bude napojen na stávající svody. Použijí se systémové 
spojky a příponky, v ploše budou použité podpěry hromosvodného vedení tak, aby nedošlo k poškození 
PVC folie – podložit PVC podložkou. 

 
SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ S01: 

• Mechanicky kotvená PVC folie 
• Geotextilie 300g/m2 
• EPS 150S ve dvou vrstvách o celk. tl. 280mm 
• Parotěs- bitumenový, celoplošně natavený pás µ= min.370000 (standard např. Glastek al 40 

mineral) 
• Penetrační lak ALP 
• Stávající beton ve spádu 

 
 
 



 
SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ S02: 

• Mechanicky kotvená PVC folie 
• Minerální deska z kamenné vlny pro zateplení střech lambda 0,038W/mK, ve dvou vrstvách o 

celkové tl. 280mm (standard např. Monrock Max E) 
• Parotěs- bitumenový, celoplošně natavený pás µ= min.370000 (standard např. Glastek al 40 

mineral) 
• Penetrační lak ALP 
• Stávající beton ve spádu 

 
 

SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ S03: 
• Mechanicky kotvená PVC folie 
• Minerální deska z kamenné vlny pro zateplení střech lambda 0,038W/mK, ve dvou vrstvách o 

celkové tl. 280mm (standard např. Monrock Max E) 
• Parotěs- bitumenový, celoplošně natavený pás µ= min.370000 (standard např. Glastek al 40 

mineral) 
• Penetrační lak ALP 
• Stávající polystyrenbeton 650kg/m3 ve spádu tl. 50-350mm 
• Beton C 25/30 s KARI 6/200 tl. 60mm nad horní vlnou trapézového plechu 
• Trapézový plech VSŽ 10002 zabetonovaný 
• Ocelové nosníky i200 
• Minerální tepelná izolace tl.60mm 
• Parotěs  
• SDK podhled 

 
 
 
 Demolice: 
 Veškerý demontovaný materiál bude hned odnášen mimo střechu do připraveného kontejneru. Střecha se 
nesmí přetížit skladovaným vybouraným nebo novým materiálem, který by byl kumulovaně na ní skladován. 
V žádném případě se nesmí zasahovat do nosných konstrukcí ani do obvodových panelů, kromě kotvení izolací 
apod. 
 Nové konstrukce izolací: 
Na střeše bude uložen pouze materiál, který bude během jedné pracovní směny zpracován. Na střeše nebude 
skladováno větší množství např. tepelných izolací, aby případně nedošlo k jejich přenosu a znehodnocení větrem. 
Demontáž vrstev bude probíhat tak, aby se hned mohla provádět penetrace a natavení parotěsu jako pojistné 
izolace. Je nutné postupovat s ohledem na konkrétní předpověď počasí, aby nedošlo k zatečení do objektu. 
V případě, že velká plocha, např. obj. A, bude bude členěna do více pracovních záběrů, je nutné pracovní spáru 
dočasně ošetřit nalepením nové PVC folie na stávající PVC folii a jejím připevněním pomocí poplastované lišty na 
bitumenový parotěs na betonu, kde stávající souvrství bylo odebráno. 
Pracovní záběry budou voleny s ohledem na stávající spádování střech – pracovní spára bude na rozvodí.  
 
 Fasádní Cembonitové desky: 
 Pro opravu části fasády, kde je nutné pod fasádu provést vytažení hydroizolace se použijí fasádní desky 
Cembonit tl. 8mm, které jsou na stávající fasádě. Desky budou připevněny pomocí nerezových vrutů ke 
stávajícímu nosnému roštu přes gumovou podložku. Při montáži je nutné dbát na přesné dodržení technologického 
předpisu výrobce desek, především při jejich řezání a vrtání otvorů pro vurty. Otvory musí umožnit délkovou dilataci 
desek. Podle současného výrobního programu lze předpokládat použití probarvených desek vzor T020 nebo T737. 
Dodavatel předloží objednateli barevný vzorník, podle kterého bude vybrána konečná barva desek. 
 
 Fasáda na objektu C z kontaktního zateplovacího systému: 
 Stávající větrací otvory jsou opatřeny plasovými mřížkami. Tyto mřížky budou demontovány, dutina 
v panelu se vypění PUR pěnou, v tepelném izolantu na vnější straně se osadí kolečko z EPS F tl. 120mm, které se 
po obvodu zapění. Zpět se vsadí nerezová mřížka jen jako maska. Tyto práce se provedou z lešení, které bude stát 
na pozemku objektu, resp. na nízké střeše objektu C. 
 
 Odvětrání kanalizace: 
 Stávající potrubí kruhového profilu zůstane beze změny. Stávající PVC folie, která je na něj vytažena bude 
demontována. Zkontroluje se, aby betonová mazanina byla na styku s potrubím řádně provedena – aby byla pevná, 
hutná, bez mezer. V opačném případě se okolo potrubí odseká do vzdálenosti cca 1x1m a provede se nová 
mazanina z betonu C16/20 tl. 60mm. Potrubí se nepenetruje na výšku nové tepelné izolace, provede se natavení 



bitumenového parotěsu pod horní hranu nové tepelné izolace. Tepelná izolace u těchto prostupů bude vždy 
z minerální vaty. Od osy trubky na každou stranu minimálně 500mm. 
PVC folie a geotextilie v ploše skončí těsně u potrubí. Styk potrubí a PVC folie se zalepí manžetou - systémovou 
folií na detaily, a přes manžetu se nalepí svislé vytažení folie na detaily na potrubí. U horního konce se folie zajistí 
nerez stahovacím páskem a horní hrana se opatří PU tmelem. 
Folie na detaily bude systémová folie ze sortimentu výrobce PVC folie použité v ploše. 
Folie bude vytažena do výšky min. 150mm nad nejvyšší přilehlou úroveň nové PVC folie v ploše. 
 
V případě, že stávající potrubí bude krátké a nebylo by možné dodržet požadavek na vytažení 150mm, provede se 
nastavení potrubí. Nástavec bude z ocelové pozinkované trubky (základní nátěr + 2xvrchní v šedivém odstínu), 
průměr se vyrobí na míru podle zaměření na stavbě. Celková délka bude 400mm, z toho 150mm bude zasunuto do 
stávající trubky. Na obvod se naletují 3 obdélníčky pozink plechu, které budou sloužit jako zarážka proti sjetí 
nástavce do potrubí. Mezera mezi trubkami se zatmelí. Folie se vytáhne do požadované výšky a ukončí se na 
tomto nástavci stejně (pomocí nerez pásky a PU tmelu) jak je popsáno výše. 
 
 Atika na obvodu objektu: 
 Stávající konstrukce atiky (oplechování TiZn, prkna, ocelové úhelníky, starý plech na boku a koruně panelu) 
se demontuje. Tím se odkryje horní hrana keramického obvodového panelu. 
Vnitřní bok panelu se lokálně vyspraví cementovou omítkou, nepenetruje a celoplošně se na něj nataví bitumenový 
parotěs. Provede se svislé zateplení atiky ze strany střechy (použije se shodný materiál – EPS nebo vata – který je 
v přilehlé ploše střechy!!! Provede se geotextilie a vytažení PVC folie, která bude do boku atiky mechanicky 
kotvena. V koutech a rozích ve stycích dvou atik se použijí systémové foliové tvarovky – budou započteny v ceně 
folie v ploše. Folie bude ukončena na systémové poplastované liště na koruně keramického panelu. Tato folie na 
koruně bude zatažena pokud možno co nejdál k vnějšímu líci atikového panelu. 
Koruna atiky nebude zateplena. Provede se nová ocelová konstrukce z úhelníků kotvených do koruny atiky ve 
spádu do střechy. Úhelníky budou opatřeny 2xzákladním nátěrem. Na úhelníky se připevní OSB desky jako 
podklad pro provedení oplechování koruny atiky. Do mezery pod OSB desky se osadí (ze spodu na OSB se 
přišroubuje) na vnější a vnitřní stranu atiky větrací mřížka v=50mm (ochranná polypropylenová mřížka ze 
sortimentu taškové krytiny). Mezera pod OSB bude větraná. 
Oplechování koruny atiky bude provedeno z poplastovaného plechu, světle šedivé barvy. Tento plech bude k OSB 
připevněn pomocí pozink zatahovacích plechů. Spoje mezi jednotlivými plechy budou řešeny přelepením PVC folií. 
 
 Atika u dilatační spáry: 
 Bude řešena shodně jako atika na obvodu objektu. Musí se brát ohled na dilataci, proto ocelová konstrukce, 
OSB budou nad dilatační spárou přerušeny a nebudou spojovány! Oplechování poplastovaným plechem bude 
řešeno shodně pomocí zatahovacích plechů. 
 
 
 Klempířské prvky: 
 Nové klempířské prvky jsou navrženy z poplastovaného plechu ve shodné šedivé barvě s PVC folií, 
pozinkovaného plechu, který bude ošetřen reaktivním základním nátěrem s dvojitým vrchním nátěrem v šedivé 
barvě. Nové mřížky na spodní straně provětrávané Cembonitové fasády budou perforované, hliníkové v přírodní 
barvě.  
V ceně budou zahrnuty veškeré spojovací prvky, zatahovací pozinkované plechy, klempířské řešení detailů, 
napojení na rozích např. atik atd. 
 
 Výlezy na střechu: 
 Stávající ocelové poklopy se demontují, na stývající horní hranu výlezu se osadí nový výlez s PVC 
manžetou, na kterou se připojí PVC folie. 
Výlez se musí vyrobit na míru podle zaměření skutečného rozměru šachty. 
 
 Hromosvod: 
 Stávající hromosvod na střeše je řešen jako mřížová soustava doplněná jímacími tyčemi v ploše střechy u 
kovových prvků a pomocnými jímači na atikách. Tato hromosvodová soustava bude demontována (svody a 
zemnění zůstanou beze změny). Po provedení nové hydroizolace se osadí nová hromosvodová soustava tvořená 
vhodným seskupením jímacího drátu, pomocných a tyčových jímačů tak, aby tvořily ochranný prostor nad střechou 
a všemi převyšujícími předměty a přístavky na střeše. Provede se ve stejné mřížové soustavě s jímacími tyčemi 
v ploše střechy u kovových prvků a pomocnými jímači u atik dle ČSN 341390.  
Použije se drát AlMgSi d=8mm na podpěrách PV21 (lze využít stávající a doplnit nové) s integrovanou plastovou 
podložkou (rozteč 1m), jímací tyče 2m včetně betonového stojanu s plastovou podložkou, pomocné jímače 2m 
podél atik v rozteči max.15m (budou vyvedeny nad atiku a připojeny pomocí okapových / lemových spojek 
k oplechování atiky), spojovací svorky a svorky pro křížení. 
Jímací drát bude pomocí svorek uchycený ke kovovým prvkům na střeše (oplechování atik, plechové střechy 
nástaveb, plechové odvětrávací potrubí atd.) 



Hromosvodová jímací soustava bude připojena na stávající zemnící soustavu na stávající svody vedené přibližně 
v rozích objektů.  
Hromosvodová jímací soustava každého objektu bude propojena s hromosvodovou jímací soustavou sousedních 
objektů (A, B1, B2, C). 
Provede se revize střešní části hromosvodu dle ČSN 341390. 
 
 
Technické požadavky na tepelné izolace: 
 

Extrudovaný polystyren…. 
λD=0,036 W/mK 
pevnost v tlaku dle ČSN EN 826 σ10 = min. 300kPa 
modul pružnosti v tlaku E=20000kPa 
 
EPS 150S…. 
λD=0,035 W/mK 
pevnost v tlaku dle ČSN EN 826 σ10 = min. 150kPa 

 
 minerální vata pro ploché střechy… 
 (standard např. Monrock Max E) 

λD=0,038 W/mK 
třída reakce na oheň A1 
pevnost v tlaku při 10%stlačení desky σ10 = min. 40kPa 
pevnost v tlaku při 10%stlačení horní vrstvy σ10h = min. 70kPa 

 
 
 
 
 
Požadavky na mPVC folii: 
 
 Folie z měkčeného PVC vyztužená polyesterovou tkaninou, tl. folie min.1,5mm, výrobcem určená 
k mechanickému kotvení. (Standard Dekplan 76).  
Veškeré konce folie budou navíc opatřeny pojistnou zálivkou. 
Folie na detaily bude systémová folie ze sortimentu výrobce PVC folie použité v ploše. 
 
 
 
Antikorozní úprava kovových prvků 
 
Objekt se dle ČSN EN ISO 9223 nachází v oblasti se stupněm korozní agresivity prostředí C3. 
 
Požadavky: 

- Ochranný nátěrový vícevrstvý systém s životností min. 15let, zahrnující min. dvojnásobný základní nátěr  a 
dvojnásobný vrchní nátěr 

- Žárové zinkování ocelových konstrukcí….min. tl. 30µm. 
- Ochranné nátěry klempířských prvků z ocelového pozinkovaného plechu vyžadují reaktivní podkladní nátěr 
- Závazná označení např. na elektrických uzávěrech, musí být podle příslušných předpisů obnoveno nebo 

zachováno 
 
Konkrétní materiálové řešení vč. technické dokumentace předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací. 
Při přípravě podkladu a provádění nátěrů je nutno dodržet technické požadavky výrobce systému. 
Kriteriem pro přejímku nátěrového systemu na stavbě je nedestruktivní ověření tloušťky nátěru dle technického listu 
dodavatele a vyhovující výsledek zkoušky přídržnosti mřížkovou metodou.  
Barevný odstín kovových konstrukcí bude volen shodně s barevným odstínem obdobných konstrukcí na objektu. 
 
 
c) Mechanická odolnost a stabilita 
 Byl proveden statický výpočet dokazující, že stavební konstrukce jsou navrženy tak, že zatížení v průběhu 
výstavby a užívání nebude mít za následek zřícení stavby nebo její části, nepřípustné přetvoření, poškození jiných 
částí stavby nebo technických zařízení. 
 Statický výpočet byl proveden na základě norem: ČSN EN 1991, EN 1992, EN 1993, EN 1995, EN 1996, 
EN 1997. 
 



 TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
 nejsou 
 
 
 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY –  

Viz. samostatná část 
 

 
 
 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 
a) Tepelně technické hodnocení 
 Viz PENB 
 
 
b) Využití alternativních zdrojů energií 
 Není navrženo, jedná se o sanaci střešního souvrství. 
 
 
 
 HYGIENICKÉ POŽADAVKY 
  
 
Větrání:  stávající větrání objektu zůstane beze změny 
vytápění: stávající vytápění objektu zůstane beze změny 
Osvětlení: stávající osvětlení zůstane beze změny 
Zásobování vodou: stávající zásobování vodou zůstane beze změny 

Odpady: Na pozemku investora je určena plocha pro komunální odpad, kde bude tento odpad přechodně 
skladován - než bude předán odborné firmě k likvidaci - v souladu s příslušnými předpisy dle zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a provozního řádu objektu (požadavky na třídění odpadu a jeho dalšího 
použití). Pravidelný odvoz komunálního odpadu bude zajišťovat odborná firma. Odvoz komunálního 
odpadu bude zajištěn z přístupových komunikací.  

 
 
Vliv na okolí 
Vibrace: objekt a stavební úprava nepůsobí vibrace 
Hluk:  objekt a stavební úprava  nepůsobí hluk 
 
 
 
Prašnost: objekt  a stavební úprava nezvyšuje prašnost 
 
  
 
 OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY 
  
 
a) Radon z podloží : bezpředmětné, projekt řeší sanaci střešního pláště 
 
b) Bludné proudy - nejsou 
 
c) Technická seizmicita - není 
 
d) Hluk – sanace střešního pláště nemá negativní vliv na ochranu objektu před hlukem. Sanace se týká pouze 

hydroizolace a tepelné izolace. 
e) Protipovodňová opatření – nejsou nutná 
 
f) Ostatní (metan atd.) - není 
 
 
B3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
a) Napojovací místa 
 Stávající napojovací místa zůstanou beze změny, sanace střešního pláště na ně nemá vliv.  



   
b) Rozměry, délky 
 Stávající přípojky zůstanou beze změny.  
 
 
B4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
  
a) Popis 
 Vjezd na pozemek je stávající z místní veřejné komunikace stávajícím vjezdem na pozemek. Zůstane beze 
změny 
 
b) Napojení na stávající dopravní infrastrukturu 
 Na pozemek je proveden vjezd z Žukovského ulice – zůstane beze změny. 
 
c) Doprava v klidu 
 Sanace střešního pláště nemá vliv na stávající dopravu v klidu. 
 
d) Pěší a cyklo stezky - nejsou 
 
 
B5 VEGETACE A TERÉNNÍ ÚPRAVY 
   
a) Terénní úpravy- nejsou 
 
b) Vegetační prvky- nejsou 
 
c) Biotechnická opatření- nejsou 
 
 
B6 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
  
a) Vliv na ovzduší, hluk, vodu, odpady a půdu 
 Sanací střešního pláště se nemění stávající vliv stavby na životní prostředí. 
 
b) Ochrana dřevin, rostlin a živočichů 
 Objekt se nachází v intravilánu obce, kde se nenacházejí chráněné rostliny ani živočichové. 
 
c) Vliv na Natura 2000 - není 
 
d) Zohlednění EIA – není nutné 
 
e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma - nejsou 
 
 
B7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
 Není požadavek. 
 
 
B8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
a) Potřeby rozhodujících médií, jejich zajištění 
 Pro potřeby zařízení staveniště budou využity výhradně plochy na vlastním pozemku stavby. 

Sítě technické infrastruktury pro staveniště:  
Vybudované stávající přípojky inženýrských sítí budou využity pro zásobování staveniště el. energií a vodou. 
 
Voda bude odebírána ze stávajících vnitřních rozvodů školy.  
Odpadní vody ze stavebních procesů budou odborně likvidovány oprávněnou firmou. Odpadní vody ze stavebních 
procesů budou na stavbě dočasně uloženy do plastové vodotěsné jímky uložené na pozemku stavebníka. 
Elektrorozvod staveništního odběru bude napojen na stávající vnitřní rozvod školy. 
Předpokládané kapacity staveniště nepřesáhnou požadované kapacity běžného provozu. 
 

Na pozemku 1063/2 u severní fasády na stávající zpevněné ploše bude osazeno mobilní WC (např. TOI TOI) se 
zajištěním pravidelného čištění a vyvážení. 
Jeřáby budou používány pouze mobilní, dále bude na stavbě vrátek, a běžné drobné přístroje. 
Stávající folie a bitumenové pásy se rozřežou pomocí nože, polystyren se ručně rozebere. 
Nový parotěs bude nataven plamenem, tepelná izolace bude ručně skládána, folie bude svařena pomocí elektrické 
svářečky. Kotvení bude pováděno pomocí ruční elektrické vrtačky s patřičným utahovákem bez příklepu. 



 
Vstup pracovníků stavby na střechu bude zajištěn po dočasném stavebním montovaném schodišti, které stavba 
vybuduje na stávající zpevněné ploše u severní fasády bloku A na pozemku 1063/2. Pracovníci se nebudou pohybovat 
v interieru školy. 
Jako šatna pro pracovníky bude sloužit mobilní buňka osazená na zpevněné ploše pozemku 1063/2.  

 
 
b) Odvodnění staveniště 
 Zůstane beze změny stávající. Postup prací bude probíhat v etapách tak, aby se provedla bitumenová parotěsná 
vrstva, která bude napojena na stávající střešní vpustě. 
 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 Příjezd na staveniště bude z místní veřejné komunikace – Žukovského ulice. 
 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 Materiály budou skladovány na vlastním pozemku staveniště v pytlích nebo silech. Bude zamezeno výření prachu – 
kropením. 
Vozidla budou při výjezdu za staveniště na veřejnou komunikaci očištěna od hrubých nečistot. 

 

Harmonogramem výstavby bude zajištěno, že stavební činnost bude prováděna pouze v době od 7:00 do 19:00 hod 
v pracovní dny, 8:00-16:00 hod o víkendu a svátcích. Přitom musí být dodrženy hygienické a hlukové limity. Investor a 
dodavatel jsou povinni plnit ustanovení zák. č. 185/2001 Sb. o  odpadech  v době výstavby a provozu. Bezpečnost a 
hygiena práce se řídí  vyhláškou č. 324/1990 o bezpečnosti práce a stavebních zařízeních při stavebních pracích. 
Stavba musí být řádně zajištěna a označena. Organizace výstavby bude navržena tak, aby po celou dobu realizace byl 
zajištěn příjezd pohotovostních vozidel, přístup k ovládacím armaturám inženýrských sítí a dopravní obsluha všech 
okolních objektů. Parkování vlastníků objektu a pracovníků na staveništi bude v průběhu stavby zajištěno na stávající 
zpevněné ploše pozemku investora č.parc. 1063/3. 

Při provádění prašných prací bude zajištěno kropení, aby se nezvyšovala prašnost v ovzduší. Stavební materiály: sypké 
budou skladovány v kontejnerech nebo v originálním pytlovaném balení, případně v mobilním sile. Budou uloženy na 
pozemku stavebníka. 

 
 
e) Ochrana okolí staveniště, poždavky na asanace, demolice, kácení 
 Nejsou požadavky 
 
f) Zábory pro staveniště 
 Staveniště bude výhradně na vlastním pozemku stavebníka. Zábor prováděn nebude. 
 
g) Odpady a likvidace 

Normy a předpisy – v průběhu výstavby: 

Odpad vzniklý stavební činností bude nepřetržitě odvážen na nejbližší řízenou skládku odpadů. Z pohledu na 
životní prostředí bude požadováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, upřednostnit opětovné 
použití odpadů, které v rámci stavební činnosti vzniknou (např. stavební suť - inertní odpad, dřevo, barevné kovy) 
nebo zajistit nezávadnou likvidaci (zbytky izolačních hmot, prázdné obaly od barev, čistící bavlna apod.). Doklady o 
využití odpadů popřípadě nezávadné likvidaci odpadů vzniklých stavební činností budou předloženy při ke 
kolaudačnímu souhlasu a potvrzeny oprávněným příjemcem.  

Povinnosti původce odpadu: 

V rámci výstavby stavebního objektu se předpokládá vznik určitého množství inertního odpadu, případně stavební 
suti. Tyto druhy odpadů je možné nabídnout k využití. Stavební suť je možné nabídnout firmám, které se zabývají 
recyklací stavebního odpadu.  

Nakládání s odpady původcem odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001. Původce odpadu,  podle § 2 odstavce 
12 zákona, je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů (vyhláška č.337/1997 Sb.) a odpady, které 
nemůže sám využít trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, potom je 
nutné zajistit zneškodnění odpadů. Dále je podle §5 povinen odpad třídit a kontrolovat zda odpad nemá některou z 
nebezpečných vlastností. Původce odpadu je povinen vést evidenci o množství a způsobu nakládání s odpadem.  

Způsob vedení evidence je stanoven § 20 zákona. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby 
než jsou předány oprávněné osobě. 

V průběhu výstavby musí zhotovitel dodržovat ustanovení  uvedených zákonů a zákonných opatření : 

 zákon 185/2001 Sb. o odpadech 



 zákon 311/1991 Sb. - o státní správě 

 Vyhláška MŽP a MZd č.376/2001, o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ve znění pozdějších 
předpisů; 

 vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů 
 vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
 Vyhláška MPO č. 115/2002, o podrobnostech nakládání s obaly ve znění pozdějších předpisů;  

 Nařízení vlády č.197/2003, o Plánu odpadového hospodářství ČR 
 vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu 

V rámci výstavby se předpokládá vznik určitého množství inertního odpadu a stavební suti. Tyto druhy odpadů je 
možné nabídnout k využití. Stavební suť je možné nabídnout firmám, které se zabývají recyklací stavebního 
odpadu.  

Přehled očekávaných druhů odpadů vznikajících při výstavbě: 
 

Poř. č. Název Kategorie Kód odpadu 
1 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla 

nebo jiné nebezpečné látky N 08 01 11 

2 Papírové a lepenkové obaly O 15 01 01 
3 Plastové obaly O 15 01 02 
4 Dřevěné obaly O 15 01 03 
5 Směsné obaly O 15 01 06 
6 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek N 15 01 10 
7 Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a 

ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami N 15 02 02 

8  Beton O 17 01 01 
9 Cihly O 17 01 02 
10 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobků obsahující nebezpečné látky N 17 01 06 

11 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků neuvedené pod 17 01 06 O 17 01 07 

12 Dřevo O 17 02 01 
13 Sklo O 17 02 02 
14 Plasty O 17 02 03 
15 Zemina a kamení obsahující nebezpeč. látky N 17 05 03 
16 Zemina a kamení neuvedené pod 17 05 03 O 17 05 04 
17 Vytěžená hlušina obsah. nebezpečné látky N 17 05 05 
18 Vytěžená hlušina neuvedená pod 17 05 05 O 17 05 06 
19 Izolační materiál obsahující nebezpeč. látky N 17 06 03 
20 Izolační materiály neuvedené pod 17 06 03 O 17 06 04 
21 Barvy, lepidla a pryskyřice N 20 01 27 
22 Směsný komunální odpad O 20 03 01 
23 Biologicky rozložitelný odpad (kácení dřevin) O 20 02 01 
24 Uliční smetky O 20 03 03 

 
Nepotřebný stavební materiál, zemina a nepotřebný humózní materiál, dřevěný materiál bude odvážen 
kontinuálně.  

Normy a předpisy (Odpadové hospodářství) – provoz objektu: 

Řešení odpadového hospodářství vychází ze systému třídění komunálního odpadu. Z výše zmíněné vyhlášky 
vyplývá povinnost odpad třídit. Odpad bude tříděn na:směsný odpad, papír, sklo, plasty, nebezpečný odpad, 
objemný odpad. Na jednotlivé druhy odpadů budou použity nádoby splňující předpoklady na bezpečné zajištění 
skladovacího prostoru.  

Očekávané druhy vznikajících odpadů: 
 

Poř. č. Název Kategorie Kód odpadu 



1 Papírové a lepenkové obaly  –  tříděný sběr využitelných 
složek O 15 01 01 

2 Plastové obaly  –  tříděný sběr využitelných složek O 15 01 02 
3 Směsné obaly O 15 01 06 
4 Skleněné obaly – tříděný sběr využitelných složek O 15 01 07 
5 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek (z úklidu – 

obaly od SAVO apod.) N 15 01 10 

6 Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a 
ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami N 15 02 02 

7 Zářivky N 20 01 21 
8 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující 

nebezpečné látky N 20 01 27 

9 Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 160601, 160602 
nebo pod číslem 160603 a netříděné baterie a akumulátory 
obsahující tyto baterie 

N 20 01 33 

10 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující 
nebezpečné látky neuvedené pod čísly 200121 a 200123 N 20 01 35 

11 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod 
čísly 200121, 200123 a 200135 O 20 01 36 

12 Biologicky rozložitelný odpad (údržba zeleně) O 20 02 01 
13 Směsný komunální odpad O 20 03 01 
14 Objemný odpad (nábytek) O 20 03 07 

Způsob odstraňování jednotlivých druhů odpadů 

 Papírový odpad (obaly, kartony, papírové pytle) budou soustřeďovány, lisovány a průběžně odváženy do 
Sběrných surovin. V žádném případě nesmí být odpady spalovány na staveništi ani v jeho okolí. 

 Dřevěný odpad – bude ukládán na mezideponii, poté bude ze stavby odvážen na skládku. Na staveništi 
nesmí být pálen. 

 Cihelná a betonová suť bude odvážena mimo staveniště na skládku. 
 Igelitový odpad tj. igelitové pytle, igelitové plachty, igelitové obaly budou na staveništi samostatně 

vytříděny a následně odváženy na skládku ke konečné likvidaci. Dodavatel stavby musí předložit smlouvu 
s firmou, která zajistí jejich ekologickou likvidaci. 

 Kovový  odpad bude tříděn a nabízen k odkoupení odborné firmě k likvidaci. 
 Vytěžená přebytečná zemina - bude deponována na pozemku investora a poté určena k rekultivaci 

terénních ploch. 
 Odpadní vody ze staveniště – způsob ekologické likvidace odpadních vod bude předjednán dodavatelem 

stavby na dotčených orgánech státní správy. 
 
 
h) Bilance zemních prací 
 Zemní práce nebudou prováděny 
 
i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Stavební práce (demolice, provádění parotěsu a mechanické kotvení PVC folie) budou probíhat hlavně v období letních 
prázdnin od 1.7. do 31.8., mimo provoz školy. 

Během provozu školy budou probíhat dokončovací práce – oplechování atik, fasádní nátěr zděných šachet, dokončovací 
práce na detailech prostupů, které hlukem nezatěžují učebny pod střechou. V případě nutnosti provedení prací, které by 
mohly hlukem zatížit učebny pod střechou, budou tyto práce provedeny v době, kdy pod danou střechou  nebude 
probíhat výuka. 

Stavební práce budou probíhat v denní době pracovních dnů 7-19 hodin a 8:00-16:00 hod o víkendu a svátcích tak, aby 
v chráněném vnitřním prostoru stavby nebyla překročena ekvivalentní hladina akustického tlaku A 55 dB v Laeq14h a 
v chráněném venkovním prostoru stavby ekvivalentní hladina akustického tlaku A 65 dB Laeq14h. Odpad vzniklý 
stavební činností bude nepřetržitě odvážen na nejbližší řízenou skládku odpadů. Z pohledu na životní prostředí bude 
požadováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, upřednostnit opětovné použití odpadů, které v rámci 
stavební činnosti vzniknou (např. stavební suť - inertní odpad, dřevo, barevné kovy) nebo zajistit nezávadnou likvidaci 
(zbytky izolačních hmot, prázdné obaly od barev, čistící bavlna apod.). Doklady o využití odpadů popřípadě nezávadné 
likvidaci odpadů vzniklých stavební činností budou předloženy při ke kolaudačnímu souhlasu a potvrzeny oprávněným 
příjemcem.  

Při provádění bouracích a prašných prací bude zajištěno kropení, aby se nezvyšovala prašnost v ovzduší.  
 



Jeřáby budou používány pouze mobilní, dále bude na stavbě vrátek, a běžné drobné přístroje. 
Stávající folie a bitumenové pásy se rozřežou pomocí nože, polystyren se ručně rozebere. 
Nový parotěs bude nataven plamenem, tepelná izolace bude ručně skládána, folie bude svařena pomocí elektrické 
svářečky. Kotvení bude pováděno pomocí ruční elektrické vrtačky s patřičným utahovákem bez příklepu. 

 

Stavební materiály: sypké budou skladovány v kontejnerech nebo v originálním pytlovaném balení, případně v mobilním 
sile. Budou uloženy na pozemku stavebníka. 

 
 
j) Zásady BOZP 

•  Práce budou prováděny v souladu se zákonem 309/2006 sb., vyhl. 591/2006 a 362/2005. Manipulace se sypkými 
hmotami včetně jejich skladování bude odpovídat vyhl. MPSV č. 12/1995 Sb. Pracovní a ochranné pomůcky 
pracovníků musí odpovídat vyhlášce MPSV č.204/1994. 

Pro zajištění bezpečnosti práce na jednotlivých pracovištích je nutné, aby byly zpracovány provozní předpisy pro 
jednotlivá pracoviště. V předpisech budou bezpečnostní a hygienické pokyny pro veškerou činnost na pracovištích t.j. 
používání pracovních pomůcek, obsluha zařízení apod. 
 Provoz stavby a především technologie nevyžaduje, vzhledem ke své technické úrovni, speciální ochranu zdraví 
při práci. Průběžná údržba a servis budovy bude prováděna pracovníky, jež budou pro danou práci vyškoleni a budou 
řádně poučeni o BOZ. 
 Obsluha jednotlivých technologických zařízení bude výlučně prováděna osobami poučenými a oprávněnými k 
výkonu obsluhy. 
 Režim vstupu na staveniště , délku pracovní doby a oprávněnost osob bude stanovena stavebníkem. Stavba 
zajistí viditelnou ceduli na hraně oplocení stavby , kde bude stanoven kontakt na zodpovědné pracovníky stavby, 
včetně telefonického spojení. Vstup na staveniště bude zajištěn stavebníkem, v nočních hodinách nebo ve dnech 
pracovního klidu a volna bude stavba pod uzamčením. Na stavbě bude kontaktní osoba pro případ havárie nebo 
narušení vyhrazeného prostoru. Prostor stavby bude oddělen oplocením se sítí proti šíření prachu do výšky 2,0 m. 
Oplocení bude umístěno na pozemku dotčeném stavbou. 
 Pracovníci na stavbě budou poučeni o BOZ, zahraniční pracovníci budou mít platné pracovní povolení. 
Kvalifikované práce budou provádět pracovníci s patřičnou atestací nebo proškolením. Na stavbě budou dodržována 
všechna nařízení a normy IBP a ČSN související s bezpečností práce. 
 Podrobný plán řešení BOZP bude zpracován  postupně v rámci postupu stavby koordinátorem BOZP ze strany 
stavebníka.  

BOZ ochrana třetích osob: 
 StavebnÍk zajistí řádné oplocení staveniště a bude dbát zvýšené pozornosti při provádění stavby na pohyb 
kolemjdoucích osob a pohybujících se mechanizmů. Veškeré jím prováděné zábory budou řádně oploceny a 
osvětleny. Pokud to budou okolnosti během stavby vyžadovat (zásah do komunikace atd..), zajistí generální dodavatel  
odpovídajícími způsoby ochranu osob s omezenou schopností pohybu a orientace.  

 Provede zejména následující opatření: 
• trasa chodců bude v případě potřeby odkloněna a úprava bude řádně vyznačena 
• zhotovitel zajistí, aby v době provádění prací, které mají vliv na znečištění komunikací v okolí staveniště bylo 

zajištěno jejich čištění a skrápění. Komunikace musí být trvale udržovány ve sjízdném stavu. Dtto chodníky. 
 
 
k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 Bezpředmětné 
 
l) Zásady pro DIO 
 není 
m) Speciální podmínky pro provádění staveb 
 Nejsou 
 
n) Postup výstavby 

Výstavba bude probíhat po jednotlivých blocích A, B1, B2, C: 
• demontáž stávajícího izolačního souvrství a oplechování atik včetně prkenného podkladu 
• vyspravení betonového podkladu 
• provedení parotěsu a jeho napojení na střešní vpustě 
• provedení tepelné izolace  
• provedení hlavní hydroizolace  
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