SMLOUVA O DILO

uzaviena na zakladé vybéru ekonomicky nejvyhodnéjsi nabidky podané
na verejnou zakazku

¢. VZ/1/2025
,PFistavba prostor v Dejvickém divadle, Zelena 1084/15“
v ramci zadavaciho fizeni dle zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek,
ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,ZZVZ")
a v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen , 0BEZ")
mezi
OBJEDNATELEM:
Méstska cast Praha 6
se sidlem: Cs. armddy 23, 160 52 Praha 6
ICO: 00063703

DIC: CZ00063703

zastoupenad

SNEO, a.s.
se sidlem: Nad Aleji 1876/2, 162 00 Praha 6
zastoupenad: Zderikem Hofdnkem, predsedou predstavenstva
Ing. Janem Deckerem, CSc., mistopredsedou predstavenstva
ICO: 27114112
DIC: CZ27114112
zapsana v OR u Méstského soudu v Praze, oddil B, viozka 9085
identifikator datové schranky: 9h6siaq
(ddle jen ,,OBJEDNATEL")
a
ZHOTOVITELEM:

se sidlem:

zastoupena:

ICO:

DIC:

zapsana v OR vedeném u ...., oddil, ... vloZka...
identifikator datové schranky:

bankovni spojeni:

(dale jen ,,zHOTOVITELY)

(dale spolec¢né také jen ,,SMLUVNI STRANY®)
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I.UVODNIi USTANOVENI

. Tato smlouva o dilo (dale jen ,SMLOUVA“) se uzavira na zakladé vybéru ekonomicky
nejvyhodnéjsi nabidky podané do zadavaciho fizeni VEREINE zAKAZKY €. VZ/1/2025 s nazvem
,Pristavba prostor v Dejvickém divadle, Zelend 1084/15“ (dale jen , VEREINA ZAKAZKA").

II.LPREDMET SMLOUVY

. Pfedmétem smLouvy je na jedné strané zdvazek zHOTOVITELE provést na sv(j ndklad
a nebezpedi pro OBJEDNATELE DILO vymezené SMLOUVOU a na strané druhé zdvazek OBJEDNATELE
toto DiLO pFevzit a zaplatit za néj sjednanou cenu dle podminek stanovenych smLouvou.

. Dilem nazvanym jako ,Pfistavba prostor v Dejvickém divadle, Zelena 1084/15“ se rozumi
provedeni stavebnich praci, doddvek a Cinnosti s tim souvisejicich v rozsahu a za podminek
stanovenych smlouvou, jejimi pfilohami, nabidkou zhotovitele na vefejnou zakazku véetné
ocenéného soupisu praci, doddvek a sluzeb s vykazem vymér a zadavaci dokumentaci
verejné zakazky vcetné vsech jejich ptiloh (dale jen ,biLo“).

. Pfredmét biLA je blize specifikovan jako pristavba a stavebni Upravy stdvajiciho objektu
Dejvického divadla se zamérem zvétSeni hledisté s navySenim poctu divackych mist
a splnéni pozadavk( z tohoto rozsifeni vyplyvajicich.

Rozsah konkrétnich poZadovanych praci, technologie i pouzZitych materidld v ramci
provadéni DiLA je dan smLOuVOU a jejimi prilohami, projektovou dokumentaci pro provadéni
stavby zpracovanou spole¢nosti zpracovanymi dodavatelem AED project, a.s., 1CO:
61508594, se sidlem Pod Radnici 1235/2a, 150 00 Praha 5, v prosinci 2024, ktera je soucasti
zaddvaci dokumentace VEREINE ZAKAZKY, ve znéni vSech pfipadnych zmén a vysvétleni
dokumentace pro provadéni stavby poskytnutych ke dni podpisu smLouvy (dale jen ,,DPS”)
a ZHOTOVITELEM ocenénym soupisem praci, dodavek asluzeb svykazem vymér, ktery
ZHOTOVITEL odevzdal v ramci své nabidky na VEREJINOU ZAKAZKU.

. Mistem provadéni DiLA se rozumi:

Mistem provadeéni dila je objekt Dejvického divadla, Zelena 1084/15, Praha 6, na pozemku
parc. €. 618 v katastralnim uzemi Dejvice [729272], hl. mésto Praha a dale pozemky pro
napojeni na dopravni a energetickou infrastrukturu a pro souvisejici stavby, které jsou
uvedeny v DPS.

11.LPODMINKY PROVADENI DiLA

. OBJEDNATEL poZaduje, aby zHOTOVITEL pfi provadéni DiLA dodrZoval mimo jiné podminky
uvedené vtomto ¢lanku lll. smLouvy, které jsou v plném rozsahu soucasti ceny DiLA dle
SMLOUVY.

. Podminky provadéni piLA — obecné:

a) zZHOTOVITEL umisti ihned po prevzeti stavenisté na vhodném misté stavby ozndmeni
o provadeéni praci s nazvem své firmy, jménem odpovédného zdstupce zHOTOVITELE, jeho
telefonickym kontaktem a terminem preddani a prevzeti dokonéeného DiLA;

VZ 1-2025 - Pfiloha €. 2 - Navrh sod -3-



b) zHOTOVITEL je povinen dodrZovat ustanoveni veskerych obecné platnych pravnich a jinych
predpisl, zejména predpisi o bezpecnosti prace a ochrané zdravi pfi praci (dale jen
,BOZP“), predpist o ochrané Zivotniho prostredi, predpisti o pozarni ochrané (dale jen
~PO) aj.;

C) zZHOTOVITEL je povinen splnit a dodrzovat veskeré podminky a pozadavky obsazené ve
Spoleéném povoleni €. j. MCP6 224829/2023 a ve vsech stanoviscich, rozhodnutich
a vyjadrenich dotéenych organl statni spravy, samosprdvy, spravca siti i komunikaci
a verejnopravnich organd a organizaci vyjadfujicich se k predmétu bilA v ramci
spolec¢ného uzemniho a stavebniho fizeni i vSech fizenich, které spolecnému Uzemnimu
a stavebnimu fizeni predchazely a to véetné vyjadreni ostatnich subjektd oslovenych
vramci spoleéného stavebniho a Uzemniho fizeni, které jsou soucdsti zadavaci
dokumentace VEREINE ZAKAZKY.

d

~

ZHOTOVITEL je povinen provadét DiLo tak, aby pfi své Cinnosti minimalizoval negativni
dopady stavebni ¢innosti na okoli;

€) ZHOTOVITEL se zavazuje spolupracovat s koordindtorem BOZP, jehoZz jméno ozndmi
OBJEDNATEL ZHOTOVITELI pisemné v zapise o preddani a prevzeti stavenisté nebo zapisem do
stavebniho deniku;

f) zHOTOVITEL se zavazuje spolupracovat s technickym dozorem stavebnika (dale jen ,TDS),
jehoZz jméno oznami OBJEDNATEL ZHOTOVITELI pisemné v zapise o predani a prevzeti
stavenisté nebo zapisem do stavebniho deniku;

g) ZHOTOVITEL se zavazuje k zajiSténi provedeni praci zplUsobem, pti kterém nebude
dochdzet k narusovani no¢niho klidu a k prekracovani hlukovych limiti stanovenych
platnou legislativou na tizemi CR, zejména pak nafizenim vlady €. 272/2011 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpis(. Bouraci a jiné hlu¢né prace nemuze zHOTOVITEL provadét pred 8.00
hod. a po 18.00 hod. a ve dnech pracovniho klidu (tj. soboty, nedéle a svatky);

h

~

ZHOTOVITEL si zajisti v potfebném rozsahu povoleni zaboru vefejnych ploch, vykopové
povoleni, vytyéeni inZenyrskych siti, pfipadné provedeni sond za uUcelem ovéreni
skute€ného stavajiciho stavu konstrukci a technického vybaveni apod., bude-li to pro
provadéni DiLA tfeba;

i) zHOTOVITEL si zajisti vlastni méfeni odebrané vody, plynu, tepla a elekttiny. Bude-li tfeba,
zajisti si stavebni odbéry vody, plynu, tepla a elektfiny s jejich poskytovateli. ZHOTOVITEL
se zavazuje uhradit ndklady za vodu, plyn, teplo a el. energii, které budou zZHOTOVITELEM
spotfebovany na stavenisti od jeho predani a prevzeti do jeho vyklizeni v souladu se
SMLOUVOU. ZHOTOVITEL hradi spotfebovand provozni média OBJEDNATELI, uZivateli
(ndjemci), nebo pfimo dodavatellim podle konkrétnich podminek provadéného piLa;

j) stavbyvedouci zHOTOVITELE povede ode dne prevzeti stavenisté o provadénych pracich na
DiLE stavebni denik, do kterého se zapisuji zejména skutec¢nosti uvedené v prislusnych
ustanovenich aktualné platného a uc¢inného stavebniho zdkona a v jeho provadécich
predpisech, dale vsechny skutec¢nosti rozhodné pro plnéni smLouvy, zejména uUdaje
o Casovém postupu pracia jejich jakosti, zdGvodnéni odchylek provadénych praci od DPS
a Udaje nutné pro posouzeni praci organy verejné spravy. Mimo stavbyvedouciho
zapisuji potfebné zaznamy ve stavebnim deniku i opravnéné osoby jednajici ve vécech
technickych obou sMLUVNICH STRAN a dalSi osoby uréené OBJEDNATELEM (koordinator BOZP,
TDS, autorsky dozor apod.). SMLUVNI STRANY maji povinnost Cinit neprodlené opatteni
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k odstranéni vytknutych zavad. ZHOTOVITEL je oprdvnén vyjadfit nesouhlas se zdpisem
OBJEDNATELE ve stavebnim deniku nebo vznést k nému pripominky ¢i vyhrady ve |h(té tri
(3) pracovnich dni od jeho provedeni. ZHOTOVITEL zajisti pFistupnost stavebniho deniku
v pribéhu pracovni doby. ZHOTOVITEL ma povinnost umozZnit OBJEDNATELI vytrhnout prvni
(1.) podepsanou kopii kazdého listu ze stavebniho deniku. V dobé, kdy budou prace na
DiLE pferuSeny nebo zastaveny, bude stavebni denik uloZen v sidle spole¢nosti SNEO, a.s.
Origindl stavebniho deniku preda zHOTOVITEL OBJEDNATELI pFi odevzdani DiLA;

k) v prlibéhu provadéni piLA budou kondny pravidelné kontrolni dny (schiizka opravnéného
zastupce OBIEDNATELE jednajiciho ve vécech technickych, TDS, stavbyvedouciho
a opravnéného zastupce zhotovitele jednajiciho ve vécech technickych, ptip. dalSich
osob). Kontrolni dny se budou konat vZidy minimalné 1x v tydnu. Vyhotovené zapisy
z kontrolnich dn(i budou nedilnou soucasti stavebniho deniku;

[) ZHOTOVITEL vyzve OBJEDNATELE a TDS e-mailem a zaroven zapisem ve stavebnim deniku ke
kontrole viech praci, které maji byt zabudované nebo se stanou nepfistupné, nejméné
tfi (3) pracovni dny pred jejich zakrytim nebo znepfistupnénim. Pokud se OBJEDNATEL
nebo TDS nedostavi a nevykond kontrolu téchto praci, bude zHOTOVITEL v prdci po
zajisténi odpovidajici fotodokumentace pokracovat. Pokud bude oBIEDNATEL dodatecné
pozadovat odkryti téchto praci, je zZHOTOVITEL povinen tento pozadavek splnit na ndklady
OBJEDNATELE za predpokladu, Ze dodatecnou kontrolou bylo zjisténo, Ze prace byly fadné
provedené. Nevyzve-li ZHOTOVITEL OBJEDNATELE a TDS ke kontrole téchto praci, je ZHOTOVITEL
povinen na pisemnou Zadost OBJEDNATELE nebo TDS ve stavebnim deniku tyto odkryt a
znovu zakryt a nést veSkeré ndklady s tim spojené, a to i v pfipadé, Ze tyto prace byly
fadné provedeny. ZHOTOVITEL je povinen dodrZovat veskeré technologické postupy a
pokyny oprdvnéného zastupce OBJEDNATELE jednajiciho ve vécech technickych nebo TDS;

M) OBJEDNATEL je opravnén vyslat povérenou osobu ke kontrole provadéni pila, a to kdykoli
v pribéhu provadéni DiLA ZHOTOVITELEM;

n) zZHOTOVITEL se zavazuje k provedeni veskerych zkousek a testl k prokazani pozadovanych
kvalitativnich parametrd piLa, pokud je vyZaduji pravni predpisy, Ceské technické normy,
Evropské normy platné v Ceské republice nebo obchodni zvyklosti. ZHOTOVITEL se dale
zavazuje k dodani pfrislusnych osvédceni, certifikdtl a dokumentl prokazujicich
vlastnosti a jakost provedeného DiLA;

0) ZHOTOVITEL se zavazuje k zajisténi vSech potrebnych opatreni, aby stavajici a instalovana
zafizeni / vybaveni nebyla znehodnocena provozem na stavenisti (napf. vycisténi VZT
zafizeni po zkousce provozu nebo po zregulovani a vyména vsech poutzitych filtrd VZT
zafizeni pred pfedanim piLA, zakryti stdvajicich a instalovanych zafizeni / vybaveni a do
stavby zabudovanych prvkd i konstrukci pred poskozenim apod.);

p) zZHOTOVITEL se zavazuje k zajisténi zaskoleni obsluhy technologickych prvk( a systém(
dodavanych v ramci provadéni piLa;

g) ZHOTOVITEL se zavazuje ke zpracovani navodd na udrzbu predaného DilA, navrh(
provoznich rfadd a rovnéZ zajisténi atestl a dokladd o pozadovanych vlastnostech
vyrobk( a veskerych podkladd potrebnych pro kolaudaci dokonéeného pilA a jeho casti
(v€. prohlaseni o shodé ¢i dalsich doklad( dle zakona ¢. 22/1997 Sb. o technickych
pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zdkonu), a to minimalné
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v rozsahu dle DPS. Vsechny predavané dokumenty budou zpracovany v ¢eském jazyce
nebo budou opattfeny ¢eskym prekladem;

r) ZHOTOVITEL se zavazuje ke zpracovani manualu uZivatele, ve kterém pro uzivatele
prehlednym a maximalné komfortnim zplUsobem souhrnné uvede, jakym zplsobem
se ovladaji jednotlivé technologické prvky a systémy uréené k ovladani uzivatelem,
jakym zpUsobem mad pecovat o predané piLo, resp. jeho jednotlivé ¢asti ve vtahu k zaruce
za jakost DiLA, kdy ma provadét povinny i doporuceny servis, udrzbu a revize, véetné
uvedeni kontaktl na pfislusné odborné firmy a dalsi informace potiebné pro radné
uzivani predaného DpilA uZivatelem;

S) zZHOTOVITEL se zavazuje k zajisténi geodetického zaméreni skutecného provedeni
venkovnich ploch a ke geodetickému zaméreni prabéhu inzenyrskych siti na pozemku
v€. zvyraznéni bodu napojeni na paterni (uli¢ni) rozvody;

t) zHOTOVITEL se zavazuje k zajisténi zpracovani geometrického planu k tomu opravnénou
osobou;

ZHOTOVITEL je povinen predat geodetické zaméreni skutecného provedeni stavebnich
objektll, komunikaci a inZenyrskych siti k zaneseni do digitalnich map jednotlivych
spravcu siti a do Digitalni technické mapy Prahy (DTM Praha) a OBJEDNATELI predat
potvrzeni o preddni téchto podkladl spravcim siti a prislusSnému spravci Digitalni
technické mapy Prahy (DTM Praha);

[
—

V) ZHOTOVITEL je povinen umoznit a poskytnout soucinnost ke zverejnéni na vhodném misté
stavby oznameni (plachty) s nazvem zastupce OBJEDNATELE - spole¢nosti SNEO, a.s.

3. Podminky provadéni piLA — osobni:

a) OBJEDNATEL poZaduje naprosto korektni a vstficné jednani vSech zaméstnancu,
poddodavatell a dalSich reprezentantll ZHOTOVITELE;

b) vSechny osoby zHoTOVITELE i jeho poddodavateld, které jsou pfitomny na stavenisti, maji
zakdzano koufit jak v prostoru predaného stavenisté, tak i v prostordch objekt(,
ve kterych je predmét piLA provadén, a také v jejich bezprostredni blizkosti (jedna
se zejména o arealy skol, vchody okolnich dom( atd.);

C) ZHOTOVITEL je povinen provadét prace, které jsou predmétem smMLOUVY, zejména svymi
zaméstnanci. Pokud bude zHOTOVITEL pFi provadéni DiLA provadét prace prostiednictvim
poddodavateld, zodpovida v plném rozsahu za provadéni piLA véetné odpovédnosti za
Skody zhotovitel;

d) zHoTOVITEL zajisti provadéni jednotlivych odbornych praci kvalifikovanymi pracovniky
s délkou odborné praxe v oboru alespon tti (3) roky, pricemz za odborné prace nejsou
pro ucely SMLOUVY povaZovany pouze pomocné stavebni prace. Je-li to pro provadéni
urcitych praci nezbytné, zajisti zHOTOVITEL jejich provadéni pracovniky dle pfedchozi véty,
ktefi absolvovali predepsand skoleni. Je-li pro provadéni urcitych praci vyZzadovana
kvalifikace pravnimi predpisy, zajisti zHOTOVITEL jejich provadéni pracovniky dle véty
prvni, ktefi prislusnou kvalifikaci disponuji. OBJIEDNATEL je opravnén kvalifikaci pracovniku
provadéjicich prace na DpiLE kontrolovat. V pfipadé, Zze zHOTOVITEL neni schopen dolozit
kvalifikaci pracovnika v souladu s timto odstavcem, nemze takovy pracovnik provadét
odborné prace na DiLE. V piipadé, Ze i prfes upozornéni OBJEDNATELE na provadéni nékteré
¢asti piLA nekvalifikovanym pracovnikem, bude tento pracovnik dale vykonavat prace,
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u kterych neni zHoTOVITEL schopen prokazat OBJEDNATELI jeho odpovidajici kvalifikaci, je
OBJEDNATEL opravnén uplatnit smluvni pokutu dle sMLOuUVY. ZHOTOVITEL je povinen prokazat
na Zadost OBJEDNATELE kvalifikaci kazdého svého pracovnika i kazdého pracovnika svého
poddodavatele;

e) zZHOTOVITEL zajisti odborné vedeni provadéni piLA (stavby) v souladu s aktudlné platnym a
ucinnym stavebnim zakonem a jeho provadécimi predpisy stavbyvedoucim a zajisti jeho
kazdodenni pritomnost na stavenisti po celou dobu provadéni piLA, v dobé provadéni
praci;

f) zHOTOVITEL zajisti provadéni DiLA prostifednictvim realizaéniho tymu ZzHOTOVITELE
v nasledujicim sloZeni:

Stavbyvedouci jméno a pfijmeni (POZN.: bude doplnéno v souladu s nabidkou
zhotovitele na verejnou zakdzku)

Zastupce stavbyvedouciho jméno a pftijmeni (POZN.: bude dopinéno v souladu
s nabidkou zhotovitele na verejnou zakdzku)

(dale jen ,REALIZAENI TYM®);

g) ZHOTOVITEL je oprdavnén navrhnout OBJEDNATELI zménu v osobach REALIZACNIHO TYMU.
Spolecné s ndvrhem na zménu ¢lena REALIZACNIHO TYMU je ZHOTOVITEL povinen OBJEDNATELI
dolozit doklady, ze kterych bude vyplyvat, Ze navrieny novy €len REALIZACNIHO TYMU
disponuje odbornou kvalifikaci spliujici poZzadavky na technickou kvalifikaci stanovené
pro danou pozici REALIZACNIHO TYMU v zaddvaci dokumentaci VEREINE zAKAzkY. Pokud
OBJEDNATEL po posouzeni predloZzenych dokladl shleda, Ze navrieny novy clen
realizacniho tymu disponuje kvalifikaci spliujici technickou kvalifikaci stanovenou
v zaddvaci dokumentaci VEREINE ZAKAZKY pro danou pozici REALIZACNIHO TYMU, bude
navrzena zména ¢lena REALIZACNIHO TYMU odsouhlasena opravnénymi zastupci jednajicimi
ve vécech technickych obou sMLUVNICH STRAN zapisem do stavebniho deniku;

h) v pripadé, Ze OBIEDNATEL zjisti, Ze se na provadéni DiLA nepodili vySe uvedené osoby
REALIZACNIHO TYMU, upozorni pisemné na tuto skutecnost ZHOTOVITELE. ZHOTOVITEL je
povinen zajistit napravu tohoto stavu nejpozdéji do péti (5) pracovnich dni od
upozornéni OBJEDNATELEM. Nezajisti-li zHOTOVITEL ndpravu tohoto stavu do péti (5)
pracovnich dn(, je OBJEDNATEL oprdvnén uplatnit vici zHoTOVITELI smluvni pokutu dle
sMLoOUVY. Nezajisti-li zHOTOVITEL napravu stavu ani do tficeti (30) kalendarnich dndq, je
OBJEDNATEL opravnén odstoupit od sMLOUVY.

4. Podminky provadéni piLA — inZenyrska €innost

a) ZHOTOVITEL je povinen v ramci provadéni DiLA dle sMLOUVY zajistit veSkerou inZenyrskou
a projektovou ¢innost nutnou k provedeni kompletniho funkéniho piLA, kterd zahrnuje
zejména:

- provadéni souvisejicich prazkuma;

- veSkeré pripravné prace;

- podrobné zaméreni dotcenych ¢asti objektu;

- zpracovani nutnych realizacnich, vyrobnich a dilenskych vykres(;

- zpracovani technologickych postupld montdaznich a stavebnich praci;
- zpracovani potrebnych detaild;
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- vypracovani projektové dokumentace skutecného provedeni stavby véetné vsSech
profesi dle aktualné platné a ucinné vyhlasky (dale jen ,DSPS*);

- zpracovani kompletni dokladové Casti k pfedani a prevzeti dokonfeného DiLA v rozsahu
SMLOUVY a jejich pfiloh;

- predani verejnych casti pripojek inZenyrskych siti spravcim téchto inzenyrskych siti
véetné zajisténi souhlasl téchto spravcl inZenyrskych siti s kolaudaci;

- preddani dotéenych chodnikd a komunikaci Technické spravé komunikaci hl. m. Prahy
(TSK) véetné zajisténi pisemného souhlasu Technické spravy komunikaci hl. m. Prahy
(TSK) s kolaudaci;

- zpracovani geodetického zaméreni inZzenyrskych siti ve tfech vyhotovenich s tim, Ze
jedno z téchto tfi vyhotoveni bude zHOTOVITELEM prokazatelné predano k aktualizaci
Digitalni technické mapy Prahy;

- zajisténi podklad(i pro predavaci fizeni a pro zajisténi kolaudacniho souhlasu nebo
rozhodnuti dokonéeného dila;

- zajiSténi soucinnosti pfi pfedavacim fizeni;

- zajiSténi soucinnosti pfi kolaudaci dokonéeného DiLA.

5. Podminky provadéni piLA — provozni:

a) ZHOTOVITEL se zavazuje zajistit zafizeni stavenisté a po ukonceni praci na DiLE jeho likvidaci
na vlastni naklady;

b) zHOTOVITEL se provadénim DiLA stdva pavodcem veskerého odpadu, ktery vznikne béhem
stavebnich praci v souvislosti s provadénym DiLEM;

c) zHoTOVITEL se po celou dobu provadéni piLA zavazuje k zajisténi bezpecného a hygienického
provozu na predaném stavenisti a v jeho okoli, k zajisténi pribézného denniho uklidu
a udrzovani Cistoty a poradku na pfedaném stavenisti a v jeho okoli, véetné priibézného
odvozu stavebni suti a pribézné likvidace odpad( vzniklych ¢innosti zHoToOVITELE (doklady
o likvidaci odpad( bude zHoTOVITEL priibéZzné predkladat oBJEDNATELI v prabéhu provadéni
DiLA), k Cisténi zHOTOVITELEM zneciSténych pfijezdovych komunikaci a k zajisténi
odpovidajiciho zabezpecleni stavenisté, jako je napf. oploceni stavenisté, zabranéni
vstupu neopravnénych osob na stavenisté, apod.;

d) zHoTOVITEL se zavazuje k zajiSténi veskerych potfebnych a ucelnych bezpecnostnich
a protipozarnich opattfeni (BOZP a PO) a opatieni k ochrané Zivotniho prostredi, jakoz
i k zajiSténi veSkerych pomocnych stavebnich zafizeni a konstrukci, docasnych
a provizornich opatfeni i k zafizeni stavenisté Ci zfizeni pomocnych staveb, bude-li to
technologie provadéni piLAa vyZadovat;

e) OBJEDNATEL poZaduje pro svisly transport suti a dalSiho materidlu pouziti bezprasné
technologie;

f) dochazi-li v ramci provadéni piLa k opravé i rekonstrukci stresni krytiny, fasady, vyplni
otvor( a klempirskych prvkd, je zHOTOVITEL povinen zajistit stfesni a obvodovy plast pred
zateCenim do objektu. Pokud tuto svou povinnost zHOTOVITEL nezajisti nebo zajisti
nedostatecné ¢i vrozporu s dohodou zastupce OBJEDNATELE, nemUlZe se zprostit
odpovédnosti za Skodu, kterou zateceni zpUsobi. V tomto pripadé se nejednd o vyssi moc
a zHoTOVITEL plné odpovida za veSkerou Skodu, vicenaklady na vysousSeci techniku
a pripadné zdrzeni dokonceni piLA v¢. disledku prodlouzeni DoBY PROVADENI DILA s vazbou
na smluvni pokuty. Pokud tuto svou povinnost zHOTOVITEL nezajisti nebo zajisti
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nedostatecné ¢i v rozporu s dohodou se zastupcem OBJEDNATELE, mUZe byt OBJEDNATELEM
objednana externi firma, kterd na naklady zHOTOVITELE provede zajisténi objektu pred
zatecenim (plati pro jeden kazdy zjistény pripad); tento postup vSak nezbavuje zHOTOVITELE
odpovédnosti za fadné provadéni piLA véetné zajisténi objektu pred zatecenim. Naklady
na takto provedené zajistovaci price je povinen uhradit zHOTOVITEL, a to na zdkladé
danového dokladu vystaveného OBJEDNATELEM se splatnosti ¢trnact (14) dnU od jeho
doruceni;

g) bude-li tfeba, zajisti zHoTOVITEL na sv{j naklad ochranu veskerého inventarné predaného
ponechaného interiérového vybaveni a podlahovych krytin pfed poskozenim. V ptipadé
vzniku Skody nahlasi zHoTovITEL neprodlené pojistnou udalost své pojistovné a zajisti
odskodnéni;

h) po ukonceni praci na DiLe bude zHOTOVITELEM proveden zavérecny Cisty uklid (zameteni,
vysati primyslovym vysavacem, vytieni, myti oken apod.);

i) ZHOTOVITEL je povinen zahdjit uklidové prace nejpozdéji do jedné (1) hodiny po upozornéni
OBJEDNATELEM 0 nedodrZeni povinnosti provadéni uklidu. V pfipadé, Ze zHOTOVITEL nezahaji
ve vySe stanovené |hGté uklidové prace, mlize byt OBJEDNATELEM objedndna externi
uklidova firma, ktera na naklady zHoTovITELE provede uklid stavenisté a jeho okoli
dotceného stavbou (plati pro jeden kazdy zjistény pripad). Ndklady na takto provedeny
uklid je povinen uhradit zHOTOVITEL, a to na zdkladé darfového dokladu vystaveného
OBJEDNATELEM se splatnosti ¢trnact (14) dnl od jeho doruceni;

j) veskeré prace souvisejici s rozvody topného systému a pfipravou teplé vody celého
objektu (rekonstrukci dotéené prostory jsou soucasti bytového domu) je zHOTOVITEL
povinen provadét v dobé mimo topnou sezénu.

6. Podminky provadéni piLA — vyrobni a dilenska dokumentace, vzorky:

a) ZHOTOVITEL se zavazuje k dopracovani potfebnych detailt, zpracovani dilenské nebo
vyrobni dokumentace, dopracovani predané DPS do detailt potfebnych k provedeni biLA
a zpracovani vykresll a schémat pro jednotlivé profese. ZHOTOVITEL je povinen pred
zahdjenim vyroby vyplni otvor( predlozZit oBJEDNATELI k odsouhlaseni vyrobni dokumentaci
vyplni otvorll odpovidajici DPS se zapracovanymi pfipominkami OBJEDNATELE. Za
technickou proveditelnost, funkénost a spravnost rozmérd uvedenych ve vyrobni
dokumentaci ruci zHoTOVITEL i po odsouhlaseni vyrobni dokumentace OBJEDNATELEM.
Pfipadné vady vyrobni dokumentace (technicka neproveditelnost, omezend funkcnost a
rozmérova nespravnost) jdou i po odsouhlaseni vyrobni dokumentace OBJEDNATELEM plné
k tiZi ZHOTOVITELE;

b) zHoTOVITEL je povinen predloZit OBJEDNATELI ke schvaleni vyrobni nebo dilenskou
dokumentaci tak, aby nebyl narusen plynuly postup provadéni piLA. ZHOTOVITEL pfedd
zpracovanou vyrobni nebo dilenskou dokumentaci OBJEDNATELI ke SCHVALENI v dostate¢ném
predstihu, minimalné deset (10) pracovnich dnl predem, pred jejich prvnim vyuZitim
v ramci provadéni piLA s tim, Ze tato |h(ta neprerusuje provadéni piLA ani neprodluZuje
DoBU PROVADENI DIiLA. OBJEDNATEL se k pfedané vyrobni nebo dilenské dokumentaci vyjadri
do deseti (10) pracovnich dnt. Souhlasné vyjadfeni OBIEDNATELE vSak nezbavuje ZHOTOVITELE
povinnosti splnit veskeré podminky a pozadavky obsazené ve stavebnim povoleni a ve
vyjadrenich dotCenych organQ statni spravy, spravc( siti, jakoZ i ostatnich subjekt
oslovenych v ramci stavebniho fizeni obsazené v dokladové ¢asti DPS;
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c) zZHOTOVITEL se zavazuje ke zpracovani technologickych postupl a kontrolnich a zkusebnich
planl pro jednotlivé stavebni ¢innosti, které prfeda zHOTOVITEL OBJEDNATELI tak, aby nebyl
narusen plynuly postup provadéni DiLA. ZHOTOVITEL pfedd zpracované technologické
postupy nebo kontrolni a zkusebni plany OBJEDNATELI k VYJADRENI v dostatecném predstihu,
minimalné pét (5) pracovnich dnd predem, pfed jejich prvnim vyuZitim v ramci provadéni
DiLA s tim, Ze tato IhUta neprerusuje provadéni piLA ani neprodluzuje DOBU PROVADENI DiLA.
OBJEDNATEL se k predanym technologickym postuplim nebo kontrolnim a zkuSebnim
plandm vyjadfi do péti (5) pracovnich dnd. Souhlasné vyjadfeni OBJEDNATELE vSak
nezbavuje zZHOTOVITELE povinnosti splnit veskeré podminky a poZzadavky obsazené ve
stavebnim povoleni a ve vyjadrenich dotéenych orgdn( statni spravy, spravcu siti, jakoz i

s

ostatnich subjektd oslovenych v ramci stavebniho fizeni obsazené v dokladové ¢asti DPS;
d

~

ZHOTOVITEL se zavazuje ke zpracovani DSPS, kterd bude zpracovana formou aktualizace
elektronické i tisténé verze DPS v jeji textové i vykresové ¢asti. Nebudou-li v nékteré ¢asti
dokumentace provadény zmény, budou tyto vykresy zHOTOVITELEM oznaceny , beze zmén*“
a podepsany;

e) vSechny rozmeéry stavajicich konstrukci a prvk( uvedené v DPS je zHOTOVITEL povinen pied
jejich Upravou ¢i vyrobou ovéfit prostfednictvim jejich pfesného zaméreni na misté
a ovérenym rozméram prizplsobit Upravu stavajicich i vyrobu novych prvkd a konstrukci,
které jsou soucdsti predmétu DiLA;

f) zHOTOVITEL je pfi provadéni DiLA povinen pred instalaci technologického vybaveni (kotle
apod.), koncovych prvki, vyplni otvord, zafizovacich predméti (vodovodni baterie,
umyvadla, WC apod.) a finalnich pohledovych vrstev vodorovnych a svislych konstrukci
vinteriéru i exteriéru budovy (podhledy, podlahové krytiny, dlazby, obklady, vyplné
otvorl, malby, fasddy, natéry apod.) predloZit OBJEDNATELI k odsouhlaseni vzorky se
specifikaci technickych parametr( a barevnych variant. Zahajit instalaci technologického
vybaveni, koncovych prvka, vyplni otvord, zafizovacich predmét( a findlnich pohledovych
vrstev vodorovnych a svislych konstrukci v interiéru i exteriéru budovy je moZné pouze na
zakladé pisemného souhlasu opravnéného zastupce OBIJEDNATELE jednajiciho ve vécech
technickych nebo TDS. Bude-li zHOTOVITELEM realizovano bez tohoto souhlasu, stane se tak
na nebezpedi a naklady ZzHOTOVITELE;

g) ZHOTOVITEL je pfi provadéni DiLA povinen pired zahdjenim vyroby vyplni otvort a finalnich
pohledovych vrstev predlozZit objednateli k odsouhlaseni vzorky se specifikaci jejich
technickych parametr(. Zahajit vyrobu vyplIni otvord a finalnich pohledovych vrstev je
mozné pouze nazakladé pisemného souhlasu opravnéného zdastupce OBJEDNATELE
jednajiciho ve vécech technickych nebo TDS. Bude-li zHOTOVITELEM realizovano bez tohoto
souhlasu, stane se tak na nebezpeci a ndklady ZzHOTOVITELE.

7. Podminky provadéni piLA — specifické:

a) zHOToVITEL provede pred faktickym zahajenim stavebnich a montaznich praci na DILE
v ramci ceny DIiLA podrobnou pasportizaci pfijezdovych tras a okoli dotéeného stavbou
véetné podrobné fotodokumentace. ZHOTOVITEL predd pasportizaci do péti (5) pracovnich
dnl od zahajeni provadéni piLA Technické spravé komunikaci hl. m. Prahy (TSK) a v kopii
OBJEDNATELI;
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b) zHOTOVITEL provede pred zahajenim praci v rdmci ceny DiLA podrobnou pasportizaci prostor
dotéenych stavbou vcetné podrobné fotodokumentace. ZHOTOVITEL pfedd pasportizaci
pred zahajenim vlastnich stavebnich praci TDS;

c) bude-li to tfeba s ohledem na predmét piLA, projedna zHOTOVITEL pfed zahdjenim praci na
DiLE pFepravni trasy stavenistni dopravy s pfislusnym silniénim spravnim uradem a zajisti
vydani Dopravné inZenyrského rozhodnuti (DIR) a opatreni (DIO) vcetné souvisejici
inzenyrské ¢innosti;

d) zHOTOVITEL je povinen pred predanim dokonceného DilA predlozit dokumenty prokazujici,
Ze vsechny systémy a prvky technického vybaveni budovy (napf. systémy chlazeni,
vytapéni, vétrani, meéreni a regulace, zdravotechnické instalace, elektroinstalace
silnoproudé i slaboproudé apod.) instalované do stavby v prlibéhu provadéni piLA spliuji
parametry, které stanovi DPS.

8. Spolecensky odpovédné plnéni smLouvy:

a) ZHOTOVITEL podpisem sMLOUVY prohlasuje, Ze se hlasi ke spolecensky odpovédnému plnéni
smluvnich zdvazk(l a zavazuje se, Ze zajisti po celou dobu plnéni smMLOUVY:

- plnéni vedkerych povinnosti vyplyvajicich z pravnich pfedpisti Ceské republiky, zejména
pak z predpist pracovnépravnich, predpisli z oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi prdci, a to vici vSem osobam, které se na provadéni piLA podileji;
plnéni téchto povinnosti zajisti zHOTOVITEL i u svych poddodavateli;

- sjedndni se svymi poddodavateli a dodrzovani smluvnich podminek srovnatelnych
s podminkami sjednanymi ve SMLOUVE, a to v rozsahu vySe smluvnich pokut a délky
zaruéni doby (uvedené smluvni podminky se povaZuji za srovnatelné, bude-li vyse
smluvnich pokut a délka zaru¢ni doby pfimérena sMLOUVE);

- Ffadné a v€asné plnéni finan¢nich zavazkd vici svym poddodavatellim;

- plnéni povinnosti vyplyvajici z mezinarodnich sankci podle zdkona upravujiciho
provadéni mezindrodnich sankci;

b) zHOTOVITEL podpisem smLouvy ddle prohlasuje, Ze se hlasi k environmentdlné
odpovédnému chovani a biLo bude provadét tak, aby omezil negativni dopady své Cinnosti
na Zivotni prostredi, a to tak, Ze bude:

- predchazet znecistovani ovzdusi a sniZovat Urovné znecisténi, mlzZe-li je béhem
provadéni piLA zpUsobit;

- predchazet vzniku odpadd, a to stanovenim hierarchie nakladani s nimi a prosazovat
zakladni principy ochrany Zivotniho prostfedi a zdravi lidi pfi nakladani s odpady;

- veSkeré odpady vzniklé na stavbé ukladat dle zdkona o odpadech a jejich fadné ulozeni
bude doloZeno;

c) zHOTOVITEL je povinen do tficeti (30) kalendafnich dnl po ukonceni kazdého kalendarniho
pololeti a do Sedesati (60) kalendarnich dnl po predani a prevzeti dokonceného pila
predloZit OBJEDNATELI zpravu o dodrZovani podminek a povinnosti stanovenych v pism. a)
a b) tohoto odstavce smLouvy. OBJEDNATEL je opravnén plnéni povinnosti vyplyvajicich
z v predchozi vété uvedenych ustanoveni smLouvy kontrolovat, a to i prostfednictvim jim
urcenych osob (napt. TDS).
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IV.DOBA PROVADENI DiLA

1. ZHOTOVITEL se zavazuje provést a odevzdat piLo v terminech niZe uvedenych:

Termin predani a prevzeti

ey Do sedmi (7) kalendarnich dnli od nabyti tcinnosti smLouvy.
stavenisté

Termin zahdjeni provadéni

DiLA Dnem predani a pfevzeti stavenisteé.

Doba provadéni piLA T¥i sta padesat (350) kalendarnich dna.

Termin predani a prevzeti

. . Posledni den DoBY PROVADENI DiLA.
dokonceného biLa

v s

2. Za dobu provadéni piLA se dle smMLouvy povaZzuje pocet kalendarnich dnl stanoveny
OBJEDNATELEM pocinaje dnem zahajeni provadéni piLA (dnem predani a prevzeti stavenisté)
a konce dnem predani a prevzeti dokonceného DiLA OBJEDNATELEM, po kterou bude zHOTOVITEL
provadét piLo v souladu se smLouvou a v rozsahu DPS pfi dodrZeni vSech technologickych
postupU, pficemz do doby provadéni DiLA se nezapocitava doba, po kterou je provadéni biLA
v souladu se sMLOUVOU preruseno zdpisem opravnéného zdstupce OBIJEDNATELE jednajiciho
ve vécech technickych ve stavebnim deniku (ddle jen ,,DOBA PROVADENI DIiLA“). Za termin
predani a prevzeti dokonceného DiLA se dle sMLOUVY povaZuje posledni den DoBY PROVADENI
DiLA, ZHOTOVITEL je vSak opravnén vyzvat OBJEDNATELE postupem dle ¢lanku VIII. odst. 2
sMLOUVY k drivéjsSimu predani a prevzeti dokonceného DilA.

3. ZHoTOVITEL se dale zavazuje splnit v pribéhu provadéni piLA nasledujici uzlové body:

Uzlovy
bod dislo

Doba provadéni

Vymezeni uzlového bodu .
y uzlového bodu

- Uzlové body nejsou stanoveny -

4. Za dobu provadéni uzlového bodu se dle smLouvy povaZuje pocet kalenddarnich dnu
stanoveny OBJEDNATELEM, pocinaje dnem zahdjeni provadéni DiLA (dnem predani a prevzeti
stavenisté) a konce dnem dokonceni pfislusného uzlového bodu a jeho odsouhlasenim
opravnénym zastupcem OBJEDNATELE jednajicim ve vécech technickych nebo TDS, po kterou
bude zHOTOVITEL provadét pfislusny uzlovy bod v souladu se smLouvou a v rozsahu DPS pfi
dodrzeni vsech technologickych postupl, pficemz do doby provadéni uzlového bodu se
nezapocitava doba, po kterou je provadéni piLa v souladu se sSMLOUVOU preruseno zapisem
opravnéného zastupce OBJIEDNATELE jednajiciho ve vécech technickych ve stavebnim deniku,
ma-li toto preruseni vliv na dobu provadéni prislusného uzlového bodu (dale jen ,,DoBaA
PROVADENI UZLOVEHO BODU"). Za termin dokonceni uzlového bodu se dle smLouvy povazuje
posledni den DOBY PROVADEN[ UZLOVEHO BODU.

5. SMLUVNI STRANY se dohodly, Ze stavenisté bude predano zHOTOVITELI formou pisemného
protokolu podepsaného oprdvnénymi zastupci jednajicimi ve vécech technickych obou
SMLUVNICH STRAN. Pisemny protokol musi obsahovat minimalné identifikaci piLA, ke kterému
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10.

se vztahuje, datum predani a prevzeti stavenisté a podpisy opravnénych zastupcu
jednajicich ve vécech technickych obou SMLUVNICH STRAN.

. Prace na piLe budou provadény dle harmonogramu prabéhu praci, ktery respektuje DoBu

PROVADENI DiLA a DOBU PROVADENI UzLOVEHO BODU vsech uzlovych bodl dle smiouvy, a dale
zohledniuje i plan organizace vystavby, podminky a pozadavky DPS a dodrieni vSech
technologickych |hit potrebnych pro fadné provedeni piLA v souladu se smLouvou (dale
jen ,HARMONOGRAM"). HARMONOGRAM byl ZHOTOVITELEM pFfedan v rdmci VEREINE ZAKAZKY. Plan
organizace vystavby byl zHoTOVITELEM pfedan pfed uzavienim SMLOUVY.

. Dospéje-li v prabéhu provadéni DiLA OBJEDNATEL nebo TDS k zavéru, Ze skutecny postup praci

na DILE neodpovida aktudlnimu HARMONOGRAMU, vyzve ZHOTOVITELE, aby predloZil ndvrh
aktualizovaného HARMONOGRAMU tak, aby byla dodrZzena DoOBA PROVADENI DiLA i DOBA
PROVADEN{ UZLOVEHO BODU vSech uzlovych bod( dle smLouvy. ZHOTOVITEL je povinen takové
vyzvé neprodlené (nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnid) vyhovét. Pokud sam zHOTOVITEL
dospéje k zavéru, ze skuteény postup praci na biLe neodpovida aktualnimu HARMONOGRAMU,
predlozi OBIEDNATELI ndvrh aktualizovaného HARMONOGRAMU nejpozdéji do péti (5)
pracovnich dnl po tomto zjisténi. Aktualizovany HARMONOGRAM, bude-li v souladu se
sMLouvou, bude podepsan opravnénymi zastupci jednajicimi ve vécech technickych obou
SMLUVNICH STRAN, ¢imZ se stane pro provadéni DILA zavaznym.

. OBJEDNATEL si vyhrazuje preruseni provadéni piLA a/nebo uzlovych bodl po dobu, po kterou

nemohl zZHOTOVITEL provadét prace na DiLE a/nebo uzlovych bodech z divodu ,vyssi moci”
nebo neposkytnuti soucdinnosti OBJEDNATELE. SMLUVNI STRANY sjednavaji, Ze v pfipadé
prekazky ,vyssi moci“, nebo v pfipadé prekazky neposkytnuti soucinnosti OBJEDNATELE
nezbytné pro provadéni DiLA, je opravnény zdastupce OBJEDNATELE jednajici ve vécech
technickych oprdvnén provadéni pilA zapisem ve stavebnim deniku prerusit a toto pocne
béZet znovu zapisem ve stavebnim deniku po odpadnuti pfislusné prekazky, pricemz DoBA
PROVADENI DILA i DOBA PROVADENI UZLOVEHO BODU vSech uzlovych bodi dle smLouvy zlstanou
zachovany. DUvod preruseni provadéni pitA a/nebo uzlovych bodl musi byt zapsan
ve stavebnim deniku a podepsan opravnénymi zastupci obou SMLUVNICH STRAN jednajicimi
ve vécech technickych. Ustanoveni tohoto odstavce smLouvy je vyhradou dle ustanoveni
§ 100 odst. 1 ZZVZ.

Pro ucely smLouvy ,vyssi moc” znamend udalost, ktera je mimo kontrolu SMLUVNI STRANY,
nastalou po uzavieni smLouvy, kterou nebylo mozno predvidat, ke které doslo bez jejiho
zavinéni, pokud nebyla zpUsobena jeji chybou ¢i nedbalosti. Takovymi udalostmi se rozumi
zejména valky a revoluce, ptirodni katastrofy, epidemie, pandemie, karanténni omezeni.
Jestlize vznikne stav vy$Si moci na strané zHOTOVITELE, ZHOTOVITEL bez zbytec¢ného odkladu
uvédomi OBJEDNATELE pisemné o takovém stavu a jeho pficiné. Pokud neni stanoveno
pisemné OBJEDNATELEM jinak, bude zHoTOVITEL pokradovat v realizaci svych zavazk(
vyplyvajicich ze smluvniho vztahu v rozsahu svych nejlepSich moznosti a schopnosti a bude
hledat alternativni prostifedky pro provedeni té ¢asti predmétu piLa, kde brani vyssi moc.
Pokud by podminky vys$si moci trvaly déle nez devadesat (90) kalendafnich dn(, je

OBJEDNATEL oprdavnén od SMLOUVY odstoupit.

OBJEDNATEL si vyhrazuje preruSeni provadéni pitA a/nebo uzlovych bodd po dobu trvani
zvlasté nepfriznivych klimatickych podminek. SMLUVNI STRANY sjedndvaji, Ze v pfipadé zvlasté
nepfiznivych klimatickych podminek je opravnény zastupce OBJEDNATELE jednajici ve vécech
technickych opravnén provadéni piLAa zapisem ve stavebnim deniku prerusit a toto pocéne
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11.

12.

13.

14.

bézet znovu zapisem ve stavebnim deniku po vzniku vhodnych klimatickych podminek,
pfiemZ DOBA PROVADENI DILA i DOBA PROVADENI UZLOVEHO BODU vSech uzlovych bodu dle
SMLOUVY zUstanou zachovany. Za zvlasté nepfiznivé klimatické podminky se pro ucely
SMLOUVY povazuje situace, kdy existujici klimatické podminky s ohledem na charakter
provadénych praci na DiLE a s ohledem na stanovené technologické postupy neumoznuji
vibec provadéni téchto praci, nebo neumoznuji dodrZzeni stanovenych technologickych
postupl pfi provadéni téchto praci, a soucasné zHOTOVITEL nemd moznost zvolit jiny
alternativni technologicky postup, ktery mu provadéni téchto praci umozni, nebo nema
mozZnost jinym alternativnim zplUsobem zajistit vhodné podminky umozZiujici dodrzeni
stanovenych technologickych postupl pfi provadéni téchto praci. Ustanoveni tohoto
odstavce sMLOUVY je vyhradou dle ustanoveni § 100 odst. 1 ZZVZ.

OBJEDNATEL si vyhrazuje zménu DoBY PROVADENI DiLA a/nebo DOBY PROVADEN( UZLOVEHO BODU
vSech uzlovych bodu dle smLouvy z dlvodu potieby provedeni dodatecnych praci (VICEPRACI)
¢i zmén DiLA, které budou provedeny v souladu s ustanovenim § 222 ZZVZ, a které maji
prokazatelny vliv na provadéni piLA, resp. zvySuji ¢asovou ndrocnost provadeéni DilA, a to
vzdy o dobu nezbytnou k jejich provedeni. Dlvod zmény DoBY PROVADENI DiLA a/nebo DoBy
PROVADEN{ UZLOVEHO BODU a urceni doby nezbytné k provedeni zmény musi byt zapsan ve
stavebnim deniku a/nebo ve zménovych listech a podepsan opravnénymi zastupci obou
SMLUVNICH STRAN jednajicimi ve vécech technickych. Zména Doy PROVADENI DiLA a/nebo DoBY
PROVADENI UZLOVEHO BODU musi byt v souladu se ZZVZ, pficemz ke zméné dojde uzavienim
dodatku ke sMLOUVE podepsanym osobami opravnénymi zastupovat OBJEDNATELE
a ZHOTOVITELE ve vécech smluvnich. Ustanoveni tohoto odstavce smLouvy je vyhradou dle
ustanoveni § 100 odst. 1 ZZVZ.

Béhem jakéhokoliv preruseni provadéni DiLA je ZHOTOVITEL povinen v rozsahu stanoveném
OBJEDNATELEM, jinak v nezbytném rozsahu zajistit ochranu a bezpecnost pozastaveného DiLA
proti zniceni, ztraté nebo poskozeni, jakoZ i skladovani véci opatienych k provadéni bpiLA
a ostrahu stavenisté. Je rovnéz povinen provést opatreni k zamezeni nebo minimalizaci
Skody, kterd by pozastavenim provadéni piLA mohla vzniknout (konzervace pilA, opatfeni
pfed propadnutim Ihit poskytnutych organy verejné spravy apod.), pfiéemz o zamyslenych
opatfenich je ZzHOTOVITEL povinen OBIJEDNATELE predem informovat. Trva-li preruseni
provadéni piLA z divodd vylucné na strané OBJEDNATELE kontinudlné déle nez sedm (7)
kalendarnich dnl, je zHOTOVITEL opravnén poZadovat od OBIEDNATELE Uhradu nezbytné
nutnych, ucelné vynaloZzenych a prokazanych vicenakladd spojenych s ¢innosti ZHOTOVITELE

podle tohoto odstavce, prokazatelné se vztahujicich k dobé preruseni provadéni DiLA.

ZHoTovITEL vyklidi stavenisté a predd jej zpét OBJEDNATELI nejpozdéji do sedmi (7)
kalendarnich dnli ode dne predani a prevzeti dokonceného DiLA OBJEDNATELEM, resp. ode dne
odstranéni vSech vad a nedodélkd, byly-li v protokolu o predani a prevzeti piLA uvedeny. V
pripadé, Ze ZHOTOVITEL v tomto terminu stavenisté nevyklidi, je OBJEDNATEL opravnén uplatnit
vUci zHoToVITELI smluvni pokutu dle smLouvy a je dale opravnén vyklidit stavenisté sam.
Naklady na takto provedené vyklizeni stavenisté je povinen uhradit zHOTOVITEL, a to na
zakladé danového dokladu vystaveného OBJEDNATELEM se splatnosti ctrnact (14)
kalendarnich dnl od jeho doruceni.

DoBA PROVADEN( DiLA, DOBA PROVADENI UzLOVEHO BODU vSech uzlovych bodl dle smLouvy
a termin vyklizeni stavenisté jsou smluvnim plnénim zHOTOVITELE ve vazbé na smluvni
pokuty.
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V. CENA ZA ZHOTOVENI DiLA

10.

. Cena za zhotoveni DiLA Cini bez DPH: Ké

Rezim prenesené danové povinnosti — DPH pf¥izndva OBJEDNATEL.

DPH bude realizovana dle prislusnych predpist platnych v den zdanitelného plnéni.

. Cena za zhotoveni DiLA je podrobné specifikovana ve ZHOTOVITELEM ocenéném soupisu praci,

doddavek a sluzeb svykazem vymeér, ktery predloZil OBJEDNATELI v rdamci své nabidky
na VEREJNOU ZAKAZKU, a ktery je obéma SMLUVNIM STRANAM zndamy a je pro né v aktudlnim
znéni, tj. pri zohlednéni pfipadnych VICEPRACI @ MENEPRACI sjednanych SMLUVNIM STRANAMI
v souladu se sMLOuvou, zdvazny.

. ZHOTOVITEL prohlasuje, Ze cena za zhotoveni DiLA a cena jeho jednotlivych ¢asti obsahuje také

mozné zvysSeni ceny v zavislosti na ¢ase plnéni sMmLouvy i pfedpoklddany vyvoj cen vstupnich
naklad(i zHOTOVITELE po celou dobu plnéni DiLA v terminech uréenych smLouvou, a to véetné
pripadného posunu DoBY PLNENI DiLA z divodu pozastaveni/pferuseni praci na DILE nebo
v dUsledku prodlouZeni DoBy PLNENI DiLA na zakladé dodatku ke sSMLOUVE.

. Cena za zhotoveni DiLA uvedend v tomto ¢lanku V. sSMLOUVY je cenou nejvySe pfipustnou

a nelze ji prekrocit. Cenu za zhotoveni DiLA je mozZné ménit pouze zplsobem dle sSMLOUVY.

Cena za zhotoveni DiLA bude zHoTOVITELEM fakturovana v rozsahu skutec¢né provedenych
praci, maximalné vsak do vyse ¢astky ceny za zhotoveni DiLA uvedené v tomto ¢lanku V.
SMLOUVY. ZHOTOVITEL nemuUzZe Zadat zménu ceny proto, Ze si DiLO vyZadalo jiné usili nebo jiné
naklady, nez v dobé uzavieni smLouvy predpokladal.

. Pokud 0BJEDNATEL navrhne konstrukéni feSeni €i jiné Usporné opatieni vedouci prokazatelné

ke sniZeni ceny, je ZHOTOVITEL povinen tyto Uspory zapracovat a odecist od ceny za zhotoveni
DiLA dohodnuté ve SMLOUVE.

. Pouzije-li zHoTOVITEL technické ¢i konstrukéni FeSeni nebo jiné materiadly se srovnatelnymi

technickymi parametry, které budou mit za ndsledek snizeni nakladd pfi zachovani
sjednané kvality DiLA a terminl plnéni, je zHOTOVITEL povinen tuto skutecnost oznamit
OBJEDNATELI a po vzajemné dohodé odecist dosazenou Usporu od ceny za zhotoveni DilA
uvedené v tomto ¢lanku V. sMLOUVY.

. OBJEDNATEL si vyhrazuje pravo vyloucit nékteré prace nebo doddavky nebo sluzby z predmétu

DIiLA a nafidit zHOTOVITELI je nerealizovat, a to v souladu se ZZVZ.

. V pripadé, Ze v pribéhu provadéni piLA dojde k potiebé provedeni praci nebo poskytnuti

doddavek nebo sluzeb nad rdmec kvality nebo mnoZstvi uvedenych ve smLouve (ddle jen
,VICEPRACE"), nebo vylouceni nékterych praci nebo dodavek nebo sluzeb z predmétu piLa
(dale jen ,,MENEPRACE”), musi byt tyto pisemné odsouhlaseny podpisem zménovych list(
opravnénymi zastupci jednajicimi ve vécech technickych obou SMLUVNICH STRAN a v pfipadé
navyseni ceny za zhotoveni DilA i uzavienim dodatk( ke smLouvE podepsanych osobami
opravnénymi zastupovat OBJEDNATELE a ZHOTOVITELE ve vécech smluvnich a soucasné musi byt
v souladu se ZZVZ.

Ceny VICEPRACI a MENEPRACI budou tvoreny takto:

a) VICEPRACE a MENEPRACE, které Ize zatfidit do poloZzek ocenéného soupisu praci, dodavek
a sluzeb s vykazem vymér zHOTOVITELE, ktery predloZil OBJEDNATELI v rdmci své nabidky na
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VEREJNOU zAKAZKU, budou ocenény dle tohoto ocenéného soupisu praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér ZHOTOVITELE,

b) ViCEPRACE a MENEPRACE, které nebude mozné zattidit do poloZzek ocenéného soupisu praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér zHOTOVITELE, ktery pfedloZil OBJEDNATELI v ramci své
nabidky na VEREINOU zAKAZKU, budou ocenény podle cen cenové soustavy URS platné
v dobé provadéni téchto VICEPRACI @ MENEPRACI,

C) cena VICEPRACI a MENEPRACI, které nebude mozné ocenit ani podle cen cenové soustavy
URS, bude stanovena dle cen obvyklych v ¢ase a misté pro dané prace, dodavky a sluzby.

| VI.PLATEBNI PODMINKY

1. OBJEDNATEL neposkytuje zHOTOVITELI zdlohy. Provedené prdace, dodavky a sluzby budou
fakturovany na zakladé skute¢né provedenych praci, doddvek a sluzeb dil¢imi mési¢nimi
danovymi doklady (ddle jen ,FAKTURA”) vZdy k desatému (10.) dni pFislusného kalendarniho
mésice, pricemz konecna faktura bude zhotovitelem vystavena po raddném predani
a prevzeti dokonceného dila, resp. po odstranéni vsech vad a nedodélkd, byly-li v protokolu
o pfedani a prevzeti dila uvedeny. Kazda zHOTOVITELEM vystavend faktura musi odpovidat
oboustranné odsouhlasenému soupisu skutecné provedenych praci, doddvek a sluzeb,
ktery se stane soucasti (prilohou) FAKTURY, a ktery bude vychazet ze zHOTOVITELEM ocenéného
soupisu praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

2. ZHoTOVITELI bude v rdmci kaZdé FAKTURY proplacena ¢ast ceny DILA ve vySi 90 % skutecné
provedenych praci, dodavek a sluzeb v pfislusném faktura¢nim obdobi, zbyla ¢ast ceny piLA
ve vysi 10 % skutecné provedenych praci, dodavek a sluzeb v pfislusném fakturaénim
obdobi bude slouzit jako pozastavka, ktera bude zHoTOVITELI uvolnéna a proplacena poté,
kdy dojde ke spInéni nasledujicich podminek:

a) dojde k radnému predani a prevzeti dokonéeného DILA OBJEDNATELEM, resp. dojde
k odstranéni vSech vad a nedodélkl, byly-li vprotokolu o preddni a prevzeti DiLA
uvedeny a

b) mistné prislusSnym stavebnim uradem bude vydan kolaudacni souhlas nebo kolaudaéni
rozhodnuti na piLo.

3. Pozastavka vSak bude zHoTOVITELI uvolnéna a proplacena i bez naplnéni podminek dle ¢lanku
VI. odst. 2 pism. b) smLouvy po uplynuti doby jednoho (1) roku od prevzeti dokonéeného
DiLA bez vad a nedodélkd OBJEDNATELEM.

4. Splatnost vSech zHOTOVITELEM vystavenych FAKTUR bude tficet (30) kalenddarnich dnl od
doruceni OBJEDNATELI.

5. V pripadé, Ze fakturovana ¢ast ceny DiLA podléhd rezimu preneseni dafiové povinnosti
u DPH, je zHOTOVITEL povinen prokazatelné dorucit FAKTURU OBJEDNATELI nejpozdéji
do druhého (2.) pracovniho dne mésice nasledujiciho po mésici, do néhoz spada datum
uskutecnéni zdanitelného plnéni (tuto podminku lze splnit také odeslanim FAKTURY
elektronicky ve formatu .pdf nebo .jpg na e-mailovou adresu: uctarna@sneo.cz). V
opacném pripadé zHOTOVITEL bere na védomi, Ze odpovidd OBJEDNATELI zA pfipadné Skody
vzniklé z dGvodu pozdniho pfiznani dané.
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6. FAKTURY musi obsahovat Ucetni a darfiové nalezitosti v souladu se zdkonem ¢. 563/1991 Sb.,
o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisti a zakonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpis. FAKTURA dale musi obsahovat odkaz na smLouvu.
V pripadé, Ze FAKTURA nebude obsahovat vSechny ndleZitosti, OBIEDNATEL je opravnén vratit
ji zHoTovITELI k doplnéni. Ve vracené FAKTURE musi vyznacit dlvod vraceni. V takovém
ptipadé se prerusi plynuti Ihity splatnosti a nova lh(ita splatnosti za¢ne plynout dorucenim
opravené FAKTURY OBJEDNATELI.

7. ZHOTOVITEL je povinen nha FAKTURE uvést zafazeni prace dle klasifikace CSU CZ - CPA. Bez
tohoto zafazeni nemuZe byt FAKTURA proplacena.

8. Kazda dil¢i FAKTURA bude obsahovat rekapitulaci vSech pfedchozich FAKTUR, tj. pofadové
Cislo, rekapitulaci jiz vystavenych a proplacenych FAKTUR a vycisleny zlstatek do vyse
konecné ceny za zhotoveni DiLA.

9. VSechny FAKTURY budou zasilany nebo dorué¢eny na adresu OBJEDNATELE uvedenou ve SMLOUVE
(do podatelny MCP6).

VII.VLASTNICKE PRAVO, ODPOVEDNOST ZA SKODU A JINOU UJMU, POJISTENI

1. Vlastnikem zhotovovaného DiLA je od pocatku OBJEDNATEL. ZHOTOVITEL nese nebezpeci Skody
na DiLE aZz do okamziku fadného predani dokonéeného DiLA a jeho pFevzeti OBJEDNATELEM.
Podpisem protokolu o pfeddni a prevzeti pilA prechdzi nebezpeci Skody na DilLE
na OBJEDNATELE.

2. Dojde-li v disledku ¢innosti zZHOTOVITELE pfi provadéni piLA, nebo v dusledku ¢innosti tretich
osob, které k provadéni piLA pouZil, k jakékoliv Skodé ¢i jiné ujmé, odpovida za ni ZHOTOVITEL
v plném rozsahu, a to ode dne preddani a prevzeti stavenisté do dne vyklizeni stavenisté dle
SMLOUVY.

3. ZHoToVITEL odpovidd za Skody a jiné Ujmy zpUsobené pti provddéni DiLA svoji ¢innosti nebo
¢innosti tretich osob, které k provadéni piLA pouZil, a to nejen v(ici OBJEDNATELI, ale také v{ci
tfetim osobam. V pfipadé jakéhokoli naruseni nebo posSkozeni majetku je zHOTOVITEL
povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit, a neni-li to mozné, pak v celé vysi
financné nahradit.

4. ZHOTOVITEL je pro pfipad zplsobeni Skody Ci jiné ujmy zplsobné jeho Cinnosti v prabéhu
Provadéni DILA POJISTEN U .cccvvevveieceecee et LCO: , sesidlem
Vet cteete e ee et et et e et st st e et et e ten e e et eeeans ) ereeeereesreeren— e e , Na pojistnou castku ve vysi

5. Pojistna smlouva dle odst. 4 tohoto ¢lanku smLouvy bude predana OBIEDNATELI nejpozdéji
v den podpisu SMLOUVY ze strany zHOTOVITELE. Bez splnéni této podminky nemize byt
SMLOUVA uzaviena.

6. ZHOTOVITEL se zavazuje udrzet pojisténi ve stanoveném rozsahu a vysi podle tohoto ¢lanku
VII. smLouvy kontinudlné az do doby vyklizeni stavenisté dle smLouvy. Konci-li doba platnosti
pojistné smlouvy umoznujici pojistné plnéni dle tohoto ¢lanku VII. smLouvy prede dnem
vyklizeni stavenisté dle smLouvy, je ZHOTOVITEL povinen nejméné ¢trnact (14) kalendarnich
dnl pred koncem platnosti predlozené pojistné smlouvy predloZit OBJEDNATELI hovou
pojistnou smlouvu platnou na dalsi pojistné obdobi.
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7. V pfipadé, Ze dojde ke zméné pojistovny nebo pojistnych podminek, je zHOTOVITEL povinen
informovat o této skutec¢nosti OBIEDNATELE, a to do tficeti (30) kalendarnich dnt od dne, kdy
ke zméné doslo.

Porusi-li zHoTovITEL jakékoliv ustanoveni tohoto ¢lanku VII. tykajici se pojiSténi proti
zpUsobeni skody ¢i jiné ujmy zplsobné cinnosti zHOTOVITELE v pribéhu provadéni piLa,
nezbavuje ho to odpovédnosti nahradit veskerou zplsobenou Skodu a jinou uUjmu
v penézich OBJEDNATELI nebo treti osobé.

ZHOTOVITEL bere na védomi, Ze jakékoli jeho, byt jen Castec¢né, neplnéni povinnosti
vyplyvajicich ze smLouvy, miZe ohrozit Cerpdni dotace z Programu Modernizac¢ni fond, pfip.
muze vést k udéleni sankci, finan¢nich oprav ¢i nepfidéleni ¢asti Ci celé dotace OBJEDNATELI
ze strany poskytovatele dotace; za Skodu, ktera takto vznikne OBJEDNATELI, pIlné odpovida
ZHOTOVITEL.

VIII.PREDANI A PREVZETI DiLA

1. Zavazek zHOTOVITELE provést DILO je splnén jeho fadnym dokoncenim v rozsahu dle smLouvy,
¢imz se rozumi jeho Uplné zhotoveni a pfedani OBJEDNATELI bez vad a nedodélkd.

2. ZHOTOVITEL vyzve OBJEDNATELE k prevzeti fadné dokonceného DiLA pisemné nejméné pét (5)
pracovnich dnl pfed navrienym terminem predani a prevzeti dokonéeného DiLA. OBJEDNATEL
NAVRZENY termin preddni a prevzeti dokonceného DiLA ZHOTOVITELI potvrdi, nebo mu oznami
jiny termin predani a prevzeti, ktery nebude pozdéji nez pét (5) pracovnich dnl od
ZHOTOVITELEM navrieného terminu predani a prevzeti dokonceného DilA.

3. Pfed prevzetim DILA OBJEDNATELEM je ZHOTOVITEL povinen umoZnit OBJEDNATELI provedeni
kontroly funkce vSech ¢asti DiLA bez jakychkoliv pfekazek a ve vécném a ¢asovém rozsahu,
ktery urci OBJEDNATEL, zejména kontrolu systému zabezpecujicich vnitfni pohodu
v dokoncené stavbé (napf. systémy vytdpéni, nuceného vétrani, méreni a regulace,
silnoproudé elektroinstalace, slaboproudé elektroinstalace, rozvodi vody apod.).
ZHOTOVITEL je povinen se kontroly funkce vSech kontrolovanych casti DiLA aktivné zicastnit
a v pribéhu kontroly prijimat takova opatreni, kterd umozni kontrolu dokoncit. OBJEDNATEL
je opravnén kdykoliv kontrolu funkce jednotlivych casti piLA prerusit, pokud zjisti, Ze
kontrolovana ¢ast DiLA neni zcela dokoncéena vcetné vSech vazeb na ostatni ¢asti DiLA nebo
jeji kontrolu nelze provést. ZHOTOVITEL je povinen v nejméné péti (5) dennim predstihu pred
zahdjenim kontroly funkce jednotlivych ¢asti DiLA predat OBJEDNATELI Uplné podklady
obsahujici udaje o vSech funkcich takové casti DiLA, o vSech vazbach do jinych &asti piLa,
o prvotnim nastaveni vSech funkci a vazeb a o zpUsobu jejich ovladani.

4. DiLo je predano a prevzato pisemnym protokolem o predani a prevzeti biLA podepsanym
opravnénymi zastupci jednajicimi ve vécech technickych obou SMLUVNICH STRAN.

5. OBJEDNATEL DILO neni povinen prevzit v pfipadé, Ze na ném budou v dobé prevzeti vady
a nedodélky, ¢i jiné nedostatky branici radnému a bezpecnému uzivani DiLA. Pfipadné
drobné vady a nedodélky mohou byt uvedeny v protokolu o predani a prevzeti piLA
s dohodnutymi terminy jejich odstranéni. OBJEDNATEL je opravnén rozsitit tento seznam vad
a nedodélkd o pripadné vady a nedodélky zjisténé v ramci vydani kolaudacniho souhlasu
¢i kolaudacéniho fizeni.
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6. Odstranéni vad a nedodélkd zjisténych pfi prejimce DiLA zajisti zZHOTOVITEL nejpozdéji
do ¢trnacti (14) kalendafnich dnl po zapsani vad a nedodélkd do protokolu o predani
a prevzeti bilA, pfipadné v jiném terminu, dohodnutém 2z dlvodu charakteru
odstranovanych vad a nedodélkll oprdvnénymi zdstupci jednajicimi ve vécech technickych
obou SMLUVNICH STRAN, ktery bude uveden v protokolu o predani a prevzeti DiLA. SMLUVNI
STRANY se dohodly, Ze pokud zHOTOVITEL uvedeny zavazek nedodrZi, ma OBJEDNATEL pravo na
smluvni pokutu. Neodstrani-li zHoToVITEL vady a nedodélky zjiSténé pti prejimce dila ve
stanoveném terminu ani po pisemné upomince, je OBJEDNATEL opravnén povéfit jejich
odstranénim treti stranu. Naklady na odstranéni vad a nedodélkll zjisténych pfi prejimce
DILA nese zZHOTOVITEL. S timto vyslovuje zHOTOVITEL podpisem sMLOUVY sv(j souhlas.

7. ZHOTOVITEL je povinen pfi pfeddvacim a prejimacim fizeni pfedat OBJEDNATELI kompletni
dokladovou ¢&3st, a to zejména technické listy, atesty, certifikaty, ndvody k poutziti, revize,
zkousky, prohlaseni, manual uzivatele a ostatni souvisejici doklady tykajici se zhotoveného
DiLA, ve trojim (3) tiSténém vyhotoveni a na elektronickém nosi¢i dat a ddle predat
OBJEDNATELI DSPS a zJEDNODUSENOU DSPS v rozsahu dle smLouvy.

8. Protokol o ptedani a pfevzeti biLA bude obsahovat zejména:

- datum predani a prevzeti dokonceného DilLA,

- jméno a pfijmeni pfedavajiciho a prejimaciho,

- popis preddvaného DilA,

- soupis dokladU predloZenych pfi pfejimce a preddvanych OBJEDNATELI,

- ptipadné vady a nedodélky nebranici uzivani piLa, v€etné terminu dohodnutého pro
jejich odstranéni,

- prohldseni o predani a prevzeti dokonceného DilA,

- vlastnorucni podpisy predavajiciho a prejimaciho.

9. Dokladova ¢ast pfedana zHOTOVITELEM OBJEDNATELI pfi pfeddni a prevzeti dokonéeného DilA
bude obsahovat zejména:

- origindly stavebnich denikd,

- prohlaseni generdlniho dodavatele o provedeni DiLA,

- prohldseni a doklady o likvidaci odpadd,

- technické listy, atesty, certifikdty a zarucni listy pouZitych vyrobk( a material(,
- revize a protokoly o funkénich zkouskach a uvedeni do provozu,

- protokoly o zaskoleni obsluhy,

- navody k pouZiti a udrzbé,

- manual uzivatele dle smLouvy,

- prohlaseni o vyrovnani zadvazkl mezi ZHOTOVITELEM a uZivatelem potvrzené uZivatelem,
- DSPS v tiSténé i elektronické verzi dokumentace,

- ZJEDNODUSENA DSPS v tiStené i elektronické verzi dokumentace.

IX.ZARUENI DOBA |

1. ZHOTOVITEL poskytuje na zhotovené DpiLo zaruku za jakost DiLA v délce Sedesat (60) mésicu,
vyjma technologického vybaveni, na které poskytuje zhotovitel zaruku za jakost v délce
tricet Sest (36) mésicl. Zarucni doba pocind bézet dnem podpisu protokolu o predani
a prevzeti DILA.
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2. ZHOTOVITEL timto garantuje, Ze jim provedené DpiLO bude mit po dobu uvedenou v tomto
¢lanku 1X. sMLOUVY vlastnosti stanovené smLouvou, PBR,DPS, PENB a zadavaci dokumentaci
VEREINE ZAKAZKY nebo jakost stanovenou technickymi normami a dalSimi predpisy
vztahujicimi se na jednotlivé ¢asti DiLA, pFipadné viastnosti obvyklé.

3. Vady DiLA v zarucni dobé uplatni OBJEDNATEL vUCi ZHOTOVITELI pisemnou vyzvou dorucenou
ZHOTOVITELI na adresu uvedenou v zahlavi sMLouvy. Pro urychleni je mozno soucasné vyuzit
oddéleni  reklamaci  zHOTOVITELE: odpovédna osoba za teSeni reklamaci
.......................................... telivnnnines, €MaAilicceccceccieieiveeeeen. Vo pfipadé zmény
e-mailové adresy urcené pro prijem vyzvy (reklamace) od OBJEDNATELE, nebo zmény osoby
odpovédné za feSeni reklamaci je zHOTOVITEL povinen v predstihu o této skutecnosti
OBJEDNATELE informovat. Pro vylouceni pfipadnych pochybnosti SMLUVNI STRANY spolecné
prohladuji, Ze uplatnéni odpovédnosti za vady bude povazovano za rfadné a vcasné
i v pripadé, kdy OBJEDNATEL pro uplatnéni reklamace pouZije nefunkéni kontakt uvedeny
v tomto odstavci sMLouvy, ktery nebyl zHOTOVITELEM v souladu s vySe uvedenym aktualizovan
(zHoTOVITEL nevyrozumél OBJEDNATELE 0 zméné kontaktu odpovédné osoby, ackoli k této
zméné doslo).

4. V pripadé reklamace vady v dobé zarucéni doby branici provozu, nebo vady omezujici provoz
(havarijni stav) je zHOTOVITEL povinen havarijni stav odstranit nejpozdéji do dvaceti ctyr
(24) hodin od oznameni vady, nebude-li zastupci obou SMLUVNICH STRAN pisemné domluveno
jinak (Ize vyuZit e-mail). SMLUVNI STRANY se dohodly, Ze pokud zHOTOVITEL uvedeny zdvazek
nedodrZi, ma OBIEDNATEL prdvo na smluvni pokutu. Pokud zHOTOVITEL havarijni stav ve
stanoveném terminu neodstrani, je OBJEDNATEL opravnén poveéfit odstranénim vady treti
stranu. Naklady na odstranéni vady nese zHOTOVITEL. S timto vyslovuje ZHOTOVITEL podpisem
SMLOUVY svlj souhlas.

5. V ptipadé reklamace vady v dobé zaru¢ni doby nebranici a neomezujici provoz je ZHOTOVITEL
povinen vadu odstranit nejpozdéji do tficeti (30) kalendarnich dnli od doruéeni oznameni
vady zZHOTOVITELI, nebude-li zastupci obou sMLUVNICH STRAN domluveno jinak. SMLUVNI STRANY
se dohodly, Ze pokud zHOTOVITEL uvedeny zavazek nedodrzi, ma OBJEDNATEL pravo na smluvni
pokutu. Neodstrani-li zHoTovITEL reklamovanou vadu ve stanoveném terminu ani po
pisemné upomince, je OBIEDNATEL opravnén povérit odstranénim vady treti stranu. Naklady
na odstranéni vady nese zHOTOVITEL. S timto vyslovuje zHOTOVITEL podpisem SMLOUVY svUj
souhlas.

6. V pripadé, Zze bude v pribéhu zarucni doby vadou DiLA zplsobena Skoda ¢i jind Ujma
OBJEDNATELI nebo tfeti osobé, nahlasi zHOTOVITEL neprodlené pojistnou udalost své
pojistovné a zajisti odSkodnéni OBJIEDNATELE nebo tfeti osoby.

7. Vada DiLA dle sMLOUVY je povaZovana za odstranénou dnem podpisu protokolu o odstranéni
vad. Tento protokol musi obsahovat minimalné:

datum predani a prevzeti odstranéné vady,
jméno a prijmeni prejimaciho a predavaciho,
specifikaci odstranéné vady,

prohldseni o prevzeti a pfedani odstranéné vady.
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X. BANKOVNIi ZARUKA

1. ZHOTOVITEL je povinen predat OBJEDNATELI pfed uzavienim smLouvy bankovni zaruku dle
ustanoveni § 2029 a ndsl. OBCZ za fadné provedeni DiLA ve vysi 5.000.000,- K¢ (slovy pét
milion( korun Ceskych), s platnosti koncici nejméné tficet (30) kalendarnich dnli po dni, kdy
dojde k uplynuti DoBY PROVADENI DiLA dle HARMONOGRAMU, a to formou zarucni listiny
vystavené vyhradné ve prospéch OBJEDNATELE jako opravnéného.

2. V pfipadé posunu terminu zahdjeni DiLA, pferuSeni provadéni piLA, nebo prodlouzeni Doy
PROVADENI DiLA v souladu se SMLOUVOU se ZHOTOVITEL zavazuje dorucit OBJEDNATELI novou
zarucni listinu bankovni zaruky za radné provedeni piLA dle pfedchoziho odstavce, ve znéni
shodném s predchozi zarucni listinou, v plvodni vysi zaruky, s platnosti konéici nejméné
tficet (30) kalendafnich dnd po dni, kdy dojde k uplynuti Doy PROVADENI DiLA dle aktudiniho
zavazného HARMONOGRAMU, a to vZdy nejpozdéji do Ctrnacti (14) kalendarnich dnl od
podpisu aktudlniho zdvazného HARMONOGRAMU opravnénymi zastupci jednajicimi ve vécech
technickych obou SMLUVNICH STRAN.

3. Bankovni zdruka za fadné provedeni dila zajiStuje fadné provedeni DiLA ZHOTOVITELEM Vv
souladu s podminkami smLouvy, pfi¢emz pravo z bankovni zaruky je OBJEDNATEL oprdavnén
uplatnit v pripadech, kdy zHOTOVITEL neplIni zavazky a povinnosti stanovené smLouvou nebo
neuhradi OBJEDNATELI ve sjednané |hité smluvni pokuty, ndhradu Skody i jiné 4jmy, k niz je
podle smLouvy povinen, nebo jiny penézity zavazek uplatfiovany OBJEDNATELEM v dlsledku
fadného neplnéni povinnosti vyplyvajicich ze smLouvy. Pred uplatnénim plnéni z bankovni
zaruky oznami OBJEDNATEL jako opravnény pisemné zHOTOVITELI vySi poZzadovaného plnéni ze
strany banky jako povinného. Pravo z bankovni zaruky je OBJEDNATEL opravnén uplatnit
taktéz v ptipadé, Ze zHOTOVITEL ve stanovené |hité nepredd OBJEDNATELI bankovni zaruku €. 1
za fadné pInéni zarucnich podminek dle podminek uvedenych ve sMLOUVE.

4. NepredloZeni nové zarudni listiny dle ¢lanku X. odst. 2 sMLOUVY je porusenim podminek
SMLOUVY S pradvem OBJEDNATELE:

a) vycerpat pred skoncenim platnosti pfedané zarucni listiny celou bankovni zaruku za
radné provedeni DiLA a takto Cerpanou ¢astku pouZit jako penéZitou jistotu zajistujici
fadné provedeni DiLA obdobné dle ¢lanku X. odst. 3 smLouvy do doby, nez zHOTOVITEL
preda OBJEDNATELI novou zarucéni listinu dle ¢lanku X. odst. 2 smLouvy, popf. bankovni
zaruku dle €lanku X. odst. 5 sMLouVY (nastane-li doba, kdy ma byt predloZena) a

b) uplatnit narok na smluvni pokutu dle smLouvy.

5. ZHOTOVITEL je dale povinen predat oBJEDNATELI do ¢trnacti (14) kalendarnich dnli od podpisu
protokolu o pfedani a prevzeti biLA opravnénymi zastupci jednajicimi ve vécech technickych
obou SMLUVNICH STRAN, avSak vzdy pred skoncenim platnosti bankovni zaruky za radné
provedeni dila, bankovni zaruku €. 1 dle ustanoveni § 2029 a nasl. OB¢Z za fadné plnéni
zarucnich podminek ve vysi 3.000.000,- K¢ (slovy tfi miliony korun ceskych), s platnosti
koncici nejméné tricet (30) kalendarnich dnt po dni, kdy dojde k uplynuti sjednané zarucni

doby za jakost technologického vybaveni dle ¢lanku IX. odst. 1 smLOUVY, a to formou zarucni
listiny vystavené vyhradné ve prospéch OBJEDNATELE jako opravnéného.

6. ZHOTOVITEL je dale povinen predat OBJEDNATELI nejméné ctrnact (14) kalendarnich dnl pred
dnem konce platnosti bankovni zaruky €. 1 za fadné plnéni zarucnich podminek bankovni
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11.

zaruku €. 2 dle ustanoveni § 2029 a nasl. OB¢Z za Fadné plnéni zarucnich podminek ve vysi
2.000.000,- K¢ (slovy dva milidny korun ceskych), s platnosti koncici nejméné tficet (30)
kalendarnich dn( po dni, kdy dojde k uplynuti nejdelsi sjednané zarucni doby za jakost bpiLA
dle ¢lanku IX. odst. 1 smLouvy, a to formou zdarucni listiny vystavené vyhradné ve prospéch
OBJEDNATELE jako opravnéného.

. Bankovni zaruky ¢. 1 a ¢. 2 za fadné plnéni zarucnich podminek zajistuji fadné plnéni

povinnosti zHOTOVITELE vyplyvajicich z poskytnuté zaruky za jakost DiLA v souladu s
podminkami smLouvy, pfiéemzZ pravo z bankovni zaruky je OBJEDNATEL opravnén uplatnit v
pfipadech, kdy zHOTOVITEL neplni zadvazky a povinnosti stanovené smLouvou nebo neuhradi
OBJEDNATELI ve sjednané |haté smluvni pokuty, nahradu skody ¢i jiné ujmy, k niZ je podle
SMLOUVY povinen, nebo jiny penézity zavazek uplatfiovany oBJEDNATELEM v dUsledku fadného
neplnéni povinnosti vyplyvajicich z poskytnuté zaruky za jakost DiLA dle smLouvy. Pred
uplatnénim pInéniz bankovni zaruky oznami OBJEDNATEL jako opravnény pisemné zZHOTOVITELI
vysi poZzadovaného plnéni ze strany banky jako povinného. Pravo z bankovni zaruky €. 1 za
fadné plnéni zarucnich podminek je OBJEDNATEL oprdvnén uplatnit taktéZ v pfipadé, Ze
ZHOTOVITEL ve stanovené |h(té nepfedd OBJEDNATELI bankovni zaruku €. 2 za rfadné plnéni
zarucnich podminek dle podminek uvedenych ve SMLOUVE.

. NepredloZeni bankovni zaruky ¢. 1 za Ffaddné plnéni zarucnich podminek je porusenim

podminek SMLOUVY s pravem OBJEDNATELE:

a) neproplatit dosud neuhrazenou fakturovanou ¢astku ceny DpiLA do doby, neZ zHOTOVITEL
predd oBJEDNATELI bankovni zaruku €. 1 za fadné plnéni zarucnich podminek,

b) vyCerpat celou bankovni zaruku za fadné provedeni DiLA a takto erpanou ¢astku pouZit
jako penézitou jistotu zajistujici radné pInéni zarucnich podminek obdobné dle ¢lanku X.
odst. 7 smLouvy do doby, nez zHOTOVITEL pfedd OBJEDNATELI bankovni zaruku €. 1 za fadné
plnéni zaruénich podminek,

c) uplatnit narok na smluvni pokutu dle smLouvy a

d) odstoupit od sMLOUVY pro jeji podstatné poruseni ze strany ZHOTOVITELE.

. Nepredlozeni bankovni zaruky €. 2 za radné plnéni zarucnich podminek je porusenim

podminek SMLOUVY s pravem OBJEDNATELE:

a) vycerpat celou bankovni zdruku €. 1 za fadné plnéni zdrucnich podminek a takto
Cerpanou c¢astku pouZit jako penézitou jistotu zajistujici radné plnéni zarucnich
podminek obdobné dle ¢lanku X. odst. 7 smLouvy do doby, nez zHOTOVITEL preda
OBJEDNATELI bankovni zaruku €. 2 za radné plnéni zarucnich podminek,

b) uplatnit narok na smluvni pokutu dle smLouvy a

c) odstoupit od SMLOUVY pro jeji podstatné poruseni ze strany ZHOTOVITELE.

Vsechny bankovni zaruky dle tohoto c¢lanku X. smLouvy musi byt vystaveny jako
neodvolatelné a bezpodminecné a musi obsahovat zavazek banky k plnénibez namitek a na
zakladé prvni vyzvy opravnéného.

Kazda zarudni listina bankovni zaruky predana zHoTovITELEM OBJEDNATELI dle tohoto ¢lanku X.
SMLOUVY musi obsahovat nejméné tyto udaje:

- nazev a sidlo banky;
- nazev a sidlo klienta (ZHOTOVITELE);
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- vySi zavazné pfislibené zaruky;

- Ucel zavazné pfislibené zaruky;

- oznaceni opravnéného k ¢erpani pfislibené zaruky;
- dobu platnosti zarucni listiny.

ZHOTOVITEL je povinen dorucit OBJEDNATELI novou zarucni listinu bankovni zaruky ve znéni
shodném s predchozi zaruéni listinou (tj. v plvodni vysi bankovni zaruky dle tohoto ¢lanku
X. sMLOUVY) vzdy nejpozdéji do ¢trnacti (14) kalendainich dnl od kazdého uplatnéni prava
z bankovni zaruky OBJEDNATELEM. Pro pfipad nesplnéni této povinnosti je sjednana smluvni
pokuta.

XI.PODDODAVATEL

(POZN: Tato cdst bude vyplnéna v pripadé, Ze bude kvalifikace dodavatele prokdzdna
poddodavatelem dle ustanoveni § 83 ZZVZ; v opacném pripadé budou odst. 1 az 3 ze smlouvy
vypustény a nahrazeny textem ndsledujiciho znéni: ,, 1. ZHOTOVITEL neprokazoval v ramci VEREINE
ZAKAzky ¢. VZ/01/2025 svou kvalifikaci prostfednictvim poddodavatele.”)

1.

ZHOTOVITEL  prokazoval vramci  VEREINE  zAkAzky svou  kvalifikaci v rozsahu
.................................................................. (bude uvedeno, kterd cdst kvalifikace byla prokdzdna
prostrednictvim poddodavatele) prostfednictvim poddodavatele:
.............................................. (ndzev firmy, IC, sidlo, zastoupend) (dale jen , PODDODAVATEL").

. Pfedmétem poddodavatelské smlouvy uzaviené mezi ZHOTOVITELEM a PODDODAVATELEM

JB ettt (bude uvedeno dle dokladi predloZenych
zhotovitelem v ramci zaddvaciho Fizeni verejné zakdzky)

. V pfipadé, Ze dojde ke zméné PODDODAVATELE dle tohoto ¢lanku XI. sMLOUVY, je ZHOTOVITEL

povinen o této skuteénosti pisemné informovat OBJEDNATELE. ZHOTOVITEL odpovida za to, Ze
novy poddodavatel bude disponovat kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako PODDODAVATEL
plvodni, kterého uvedl v rdmci své nabidky na VEREINOU ZAKAZKU. ZHOTOVITEL je povinen do
deseti (10) pracovnich dn( predlozit oBIEDNATELI doklady, kterymi novy poddodavatel
prokaze cast kvalifikace, ktera byla v nabidce zHOTOVITELE na VEREINOU ZAKAZKU prokazana
plvodnim (nahrazovanym) PODDODAVATELEM.

X1.SMLUVNi POKUTY

. Za nesplnéni dohodnutého terminu predani a prevzeti dokonéeného pilA dle ¢lanku IV.

odst. 1 smLouvy uhradi zHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ za kazdy
i zapocaty den prodleni.

. Za neprevzeti stavenisté z divod( na strané zHOTOVITELE v terminu dle ¢lanku IV. odst. 1

SMLOUVY uhradi zHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysSi 20.000,- K¢ za kazdy i zapocaty
den prodleni.

. Za nesplnéni dohodnutého terminu vyklizeni stavenisté dle smiLouvy uhradi zHOTOVITEL

OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

. V pfipadé, Ze i pres upozornéni OBJEDNATELE, Ze DiLO je provadéno nekvalifikovanym

pracovnikem v rozporu s pozadavky smLouvy nebo pfislusnych pravnich predpist, bude
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11.

12.

13.

14.

15.

tento pracovnik dale provadét odborné prace ve smyslu ¢lanku Ill. odst. 3 pism. d) SMLOUVY,
pro které neni zHoOTOVITEL schopen prokazat OBIEDNATELI jeho odpovidajici kvalifikaci dle
pozadavk( stanovenych smLouvou nebo pfislusSnymi pravnimi predpisy, uhradi zHoTOVITEL
OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad takového poruseni
a ddle v pripadé Ze nebude provedena ndprava, ve vysi 2.500,- K¢ za kazdy den pokracovani
takového poruseni.

V pripadé, Ze zHOTOVITEL porusi zavazek provadét dilo prostfednictvim REALIZACNIHO TYMU dle
¢lanku lI. odst. 3 pism. f) smLouvy, uhradi zHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi
10.000,- K¢ za kazdy zjistény pripad takového poruseni, u kterého nebude provedena
naprava dle ¢lanku lll. odst. 3 pism. h) smLouvy a ve vysi 2.500,- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni s provedenim ndpravy tohoto poruseni.

. V pfipadé, Ze zHOTOVITEL porusi povinnost dodrzovani pravidel BOZP a PO, uhradi zHOTOVITEL

OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad takového poruseni
a v pfipadé trvajiciho poruseni ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy den takového poruseni.

. V pfipadé nesplnéni ukolu dohodnutého na kontrolnim dnu ani po uplynuti dodatecné

IhGty poskytnuté OBJEDNATELEM za timto Ucelem, uhradi zZHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvni
pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad takového poruseni.

. Vpfipadé, Ze zHOTOVITEL porusi povinnost zajistit pfitomnost opravnéného zdstupce

ZHOTOVITELE jednajiciho ve vécech technickych na kontrolnim dni, uhradi zHOTOVITEL
OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad takového poruseni.

Za nesplnéni dohodnutého terminu odstranéni vad a nedodélki zjisténych pfi pfejimce DiLA
dle ¢lanku VIII. odst. 6 smMLouVY uhradi zZHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 10.000,-
K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni a kazdou neodstranénou vadu.

Za nesplnéni dohodnutého terminu odstranéni havarijniho stavu dle ¢lanku IX. odst. 4
SMLOUVY uhradi ZHOTOVITEL OBJIEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy i zapocaty
den prodleni s odstranénim havarijniho stavu.

Za nesplnéni dohodnutého terminu odstranéni jinych vad dle ¢lanku IX. odst. 5 smLouvy
uhradi zZHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni a kazdou neodstranénou vadu.

Pro pfipad poruseni podminek provadéni pila dle ¢lanku Ill. smLouvy, neuvedenych
v ostatnich ustanovenich tohoto ¢lanku smLouvy, se stanovi smluvni pokuta ve vysi 3.000,-
K¢ za kazdy zjiStény pripad a den poruseni.

Pro pfipad poruseni povinnosti ZHOTOVITELE predat OBJEDNATELI aktualizovany HARMONOGRAM

dle ¢lanku IV. odst. 7 sMLouvy se stanovi smluvni pokuta ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy
i zapocaty den prodleni.

Pro ptipad poruseni povinnosti ZHOTOVITELE udrZet pojisténi ve stanoveném rozsahu a vysi
podle ¢lanku VII. smLouvy kontinualné po celou dobu stanovenou sMLOUVOU se stanovi
smluvni pokuta ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy den, kdy nebyl zhotovitel ve stanoveném
rozsahu a vysi v dobé stanovené sMLOUVOU poijistén.

Pro pfipad poruseni povinnosti ZHOTOVITELE pfedat OBJEDNATELI novou pojistnou smlouvu dle
¢lanku VII. odst. 6 smLOUVY se stanovi smluvni pokuta ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy i zapocaty
den prodleni.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Pro pfipady poruseni povinnosti zZHOTOVITELE predat OBIJEDNATELI novou zarucni listinu
bankovni zaruky za fadné plnéni piLA dle ¢lanku X. odst. 2 smLouvy, nebo bankovni zaruku
za radné plnéni zarucnich podminek €. 1 a €. 2 dle ¢lanku X. odst. 5 a 6 sMLouvy, nebo novou
zarucni listinu bankovni zaruky po uplatnéni prava z bankovni zaruky OBJEDNATELEM dle
¢lanku X. odst. 12 smLouvy, se stanovi smluvni pokuta ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy i zapocaty
den prodleni.

Pro pfipad poruseni povinnosti ZHOTOVITELE stanovené v ¢lanku XI. odst. 3 sMLOUVY nahradit
PODDODAVATELE vyhradné takovym novym poddodavatelem, ktery splfuje kvalifikaci ve
stejném rozsahu, jako PODDODAVATEL plvodni, se stanovi smluvni pokuta ve vysi 50.000,- K¢
za kazdy zjistény pfipad. (POZN: Toto ustanoveni bude ve smlouvé ponechdno v pripadé, Ze
bude kvalifikace dodavatele prokdzdna poddodavatelem dle ustanoveni § 83 ZZVZ;
v opacném pripadé bude ze smlouvy vypusténo).

Pro pfipad poruseni povinnosti ZHOTOVITELE stanovené v ¢lanku XI. odst. 3 smLouvy predlozit
OBJEDNATELI doklady, kterymi novy poddodavatel prokaze ¢ast kvalifikace, kterou zHOTOVITEL
ve své nabidce na VEREINOU ZAKAZKU prokazoval PODDODAVATELEM pUvodnim, se stanovi
smluvni pokuta ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni. (POZN: Toto ustanoveni
bude ve smlouvé ponechdno v pfipadé, Ze bude kvalifikace dodavatele prokdzdna
poddodavatelem dle ustanoveni § 83 ZZVZ; v opacném pripadé bude ze smlouvy vypusténo).

Pro pfipad poruseni informacni povinnosti podle ¢lanku XIV. odst. 6 sMLOUVY se stanovi
smluvni pokuta ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanikaji zdvazky plynouci ze smLouvy. Smluvni pokuta
je splatna do tficeti (30) kalendarnich dnl po doruceni ozndmeni o uplatnéni prava na
smluvni pokutu. Ozndmeni o uplatnéni prava na smluvni pokutu musi vZidy obsahovat popis
a Casové urceni uddlosti, kterd v souladu se smLouvou zaklada pravo uplatnit smluvni
pokutu.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo OBJEDNATELE na nahradu skody. ZHOTOVITEL
uhradi oBJEDNATELI Skody ¢i jiné ujmy, které prokazatelné zpUsobi OBJEDNATELI nebo treti
osobé pfi plnéni pfedmétu smLouvy, priéemz OBJEDNATEL ma pravo na nahradu Skody ¢i jiné
ujmy i pokud uplatnil smluvni pokutu, a to i v pfipadé, kdy ndhrada skody ¢i jiné ajmy
nepresahne smluvni pokutu.

Pro pfipad prodleni s jakoukoliv platbou dle smLouvy ze strany OBJEDNATELE je ZHOTOVITEL
opravnén uplatnit vici oBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z dluzné Castky za kazdy i
zapocaty den prodleni.

OBJEDNATEL je opravnén jednostranné zapocist jakoukoliv svou pohledavku z titulu
smluvnich pokut proti jakékoliv pohleddvce zHOTOVITELE vyplyvajici ze SMLOUVY.

OBJEDNATEL je opravnén jednostranné zapocist jakoukoliv svou pohledavku za provedeni
uklidovych praci externi firmou, nebo za vyuzZiti tfeti strany dle smLouvy, proti jakékoliv
pohledavce ZHOTOVITELE vyplyvajici ze SMLOUVY.

XI1.ODSTOUPENI OD SMLOUVY

. SMLUVNI STRANY se dohodly, Ze za podstatné poruseni smluvnich povinnosti, a tedy za ddvod

pro odstoupeni od sMLOUVY, bude povaZovano, jestlize ZHOTOVITEL provadi DILO v rozporu

VZ 1-2025 - Pfiloha €. 2 - Navrh sod -25-



s platnymi pravnimi normami nebo se svymi povinnostmi uloZzenymi mu smMLOUVOU (a to
nejen explicitné v textu vyjadienym porusenim, ale i poruSenim dalSich povinnosti ze
SMLOUVY vyplyvajicich) a jestlize nezjednd na zdkladé pisemného upozornéni napravu
ani v pfimérené Ih(té poskytnuté mu k tomu OBJEDNATELEM.

2. SMLUVNI STRANY se dale dohodly, Ze za podstatné poruseni smluvnich povinnosti, a tedy za
dlvod pro odstoupeni od smLouvy, bude povaZzovano, bude-li opakované ve vyznamné mire
i prfes pisemné upozornéni OBJEDNATELE dochdzet ze strany zHOTOVITELE k poruSovani
podminek provadeéni DiLA stanovenych smLouvou, zejména ¢lankem Ill. sMLOUVY.

3. OBJEDNATEL je opravnén od smLouvy jednostranné odstoupit, bude-li se ZHOTOVITELEM
zahdjeno insolvencni Fizeni, jehoz predmétem bude uUpadek nebo hrozici uUpadek
ZHOTOVITELE.

4. OBJEDNATEL je opravnén od sMLOUVY jednostranné odstoupit porusi-li ZHOTOVITEL povinnosti
vyplyvajici z mezindrodnich sankci podle zakona upravujiciho provadéni mezinarodnich
sankci.

5. Odstoupeni od smLouvy musi byt provedeno pisemnou formou a stava se u¢innym dnem
jeho doruceni druhé ze SMLUVNICH STRAN.

6. Odstoupenim od smLOUVY zanikaji vSechna prdva a povinnosti SMLUVNICH STRAN ze SMLOUVY.
Odstoupeni od smLouvy se vsak nedotykda ndroku na ndhradu skody vzniklé porusenim
SMLOUVY, ndrokd na smluvni pokuty a zaru¢ni doby na dosud provedenou ¢ast DiLA a jinych
naroku, které podle smLouvy nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukoncéeni smLouvy.

7. Vzajemné pohleddvky sSMLUVNICH STRAN vzniklé ke dni odstoupeni od smLouvy se vyporadaji
vzajemnym zapoctem, pficemz tento zdpocet provede OBJEDNATEL.

8. V pfipadé odstoupeni od sMLOUVY jednou ze SMLUVNICH STRAN, bude do tti (3) pracovnich dnt
od ucinnosti odstoupeni vyhotoven protokol o predani a prevzeti nedokonéeného DiLa,
ktery popise stav nedokonceného DiLA a vzajemné ndroky SMLUVNICH STRAN. Do doby
vycisleni opravnénych narok( smLUVNIiCH STRAN a do doby dohody o vzajemném vyrovnani
téchto ndrokUl, je OBJEDNATEL oprdvnén pozastavit veSkeré fakturované a splatné platby
ZHOTOVITELI.

XIV.ZAVERECNA USTANOVENI

1. Opravnény zastupce OBJEDNATELE jednajici ve vécech technickych:
Ing. Ladislav Konecny, tel.: 602 522 588, e-mail: lkonecny@lkonecny.cz,
Ludék Kutil, tel.: 775 883 245, e-mail: lkutil@sneo.cz.
2. Opravnény zastupce zHOTOVITELE jednajici ve vécech technickych:
Jméno a pfijmenti .....cceveeeeveeenns ytel e, , € Maill i

Za opravnéného zastupce zHOTOVITELE jednajiciho ve vécech technickych bude dale pro ucely
SMLOUVY povazovan také stavbyvedouci uvedeny v ¢lanku Ill. odst. 3 pism. f) smLOuvy.
ZHOTOVITEL timto prohlasuje, Ze vSem osobam povaZovanym SMLOUVOU za opravnéného
zastupce zHOTOVITELE jednajiciho ve vécech technickych zajisti platné interni povéreni,
pripadné plnou moc, ktera jim umozni jednat v rozsahu poZzadovaném smLouvou.
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3. Opravnéni zastupci SMLUVNICH STRAN jednajici ve vécech technickych jsou smLouvou mimo
jiné opravnéni odsouhlasit a podepsat soupisy skute¢né provedenych praci vcetné
odsouhlaseni zménovych listU.

4. SMLUVNI STRANY se dohodly, Ze mistné pfislusSnym soudem pro reseni pripadnych sporu ze
SMLOUVY bude soud mistné pfislusny dle mista sidla OBJEDNATELE.

5. Neni-li ve sMLOUVE stanoveno jinak, fidi se SMLOUVA platnymi pravnimi predpisy, zejména
ustanovenimi § 2586 a nasl. OBCZ.

6. ZHOTOVITEL je povinen neprodlené, nejpozdéji do sedmi (7) kalendarnich dnd od okamziku,
kdy se o dale uvedené skutecnosti dozvi, informovat OBJEDNATELE o tom, Ze s nim bude
zahajeno insolvencéni fizeni dle zak. ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zpUsobech jeho feseni, ve
znéni pozdéjsich predpis(, jehoz predmétem bude upadek nebo hrozici Gpadek ZHOTOVITELE.
SMLUVNI STANY se dohodly, Ze pro pfipad, Ze bude proti zHOTOVITELI béhem doby provadéni
DiLA, pfip. zaru¢ni doby stanovené smLouvou, zahajeno insolvencni fizeni, je OBJEDNATEL
oprdavnén jednostranné se vzdat svych prav ze zdruky za jakost DiLA (dale jen ,zARUENI
PRAVA“). Timto ukonem, ktery musi byt ucinén pisemné na adresu zHOTOVITELE uvedenou
shora, ¢i jinou evidovanou adresu, zaniknou naroky OBJEDNATELE vUCi ZHOTOVITELI v pfipadé
vyskytu zarucnich vad DiLA a soucasné zanikd ujednani o zarucni dobé. K zaniku zARUCNICH
PRAV dochazi v okamZiku doruceni takového vzdani se prdv zHOTOVITELI. ZHOTOVITEL je pak
povinen vydat OBJEDNATELI hodnotu zARUCNICH PRAV, a to ve vysi, kterd k okamziku zaniku
ZARUCNICH PRAV odpovida ¢dstce bankovni zaruky dle ¢lanku X. odst. 1 nebo 5 sMLOUVY,
pficemzZ konecnd hodnota zARUCNICH PRAV bude stanovena OBJEDNATELEM postupem a ve
Ihité dle véty predposledni tohoto odstavce. V okamziku vzdani se zARUCNICH PRAV pak
OBJEDNATELI vznikd vUci ZzHOTOVITELI pravo na vyddani ¢astky ve vysi bankovni zaruky dle ¢lanku
X. odst. 1 nebo 5 smLouvy, ktera k tomuto okamziku pfedstavuje hodnotu zARUCNICH PRAV.
Vzhledem k tomu, Ze je soucasné OBJEDNATEL povinen uvolnit zHOTOVITELI bankovni zaruku, a
to zdlvodu ukonceni plivodné sjednané zarucni doby, na kterou je tato vdazdna, je
OBJEDNATEL opravnén zapocist na sebe vzajemné pohledavky ve stejné hodnoté, které
v daném pfipadé vznikaji ve stejny okamZzik a ¢erpat poskytnutou bankovni zaruku v plné
vysi. Pohledavky o stejné hodnoté (tj. pohledavka OBJEDNATELE predstavujici pravo na
zaplaceni ceny za vzdani se ZARUCNICH PRAV a pohleddvka zHOTOVITELE pFfedstavujici pravo na
uvolnéni bankovni zaruky) tak budou vzajemné zapocteny. OBIEDNATEL do tficeti (30)
kalendarnich dnl od skonceni nejdelsi plivodni zaruéni doby sjednané v ¢lanku IX. odst. 1
SMLOUVY stanovi kone¢nou hodnotu ZARUCNICH PRAV ve vySi naklad(l na odstranéni veskerych
vad DiLA vzniklych v plvodné sjednané zarucni dobé, maximalné vsak do vyse celkové castky
Cerpané bankovni zaruky, pricemz soucasné plati, Ze pokud bude timto zplUsobem
stanovend konecnd hodnota zARUCNICH PRAV nizsi, neZz celkova Castka Cerpané bankovni
zaruky, bude ¢astka rozdilu mezi ¢erpanou ¢astkou bankovni zaruky a kone¢nou hodnotou
ZARUCNICH PRAV vracena zHOTOVITELI. Prdva z této insolvencni dolozky je mozné uplatnit pouze
v obdobi od zah3jeni insolvencniho fizeni do rozhodnuti o Upadku.

7. SMLUVNI STRANY pro vylouceni vSech pochybnosti sjednavaji, Ze na sMLouvu nelze aplikovat
ustanoveni § 2051 OBCZ. Pro vylouceni pochybnosti dale zHoToVITEL vyslovné potvrzuje, Ze
je podnikatelem, uzavird smLouvu pfi svém podnikani a na smLouvu se tudiz neuplatni
ustanoveni § 1793 OBCZ ani ustanoveni § 1796 OBCZ.

8. SMLOUVA mUZe byt ménéna pouze pisemnymi ¢islovanymi dodatky, odsouhlasenymi obéma
SMLUVNIMI STRANAMI. Vyjimkou z povinnosti uzavieni dodatku je postup vyslovné
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

predpokladany smLouvou (zejména se jednd o ukony, u nichz smLouvA vyslovné stanovi
jejich provedeni zapisem do stavebniho deniku ¢i podpisem zménového listu) a dale zmény
Clenli ReALIZACNIHO TYMU uvedenych v ¢lanku Il odst. 3 pism. f) smLouvy
a zmény opravnénych zdstupcl SMLUVNICH STRAN jednajicich ve vécech technickych
uvedenych v ¢lanku XIV. odst. 1 a 2 sMLouVy, které je mozno platné ohlasit druhé smLuvNi
STRANE prokazatelné doruc¢enym pisemnym ozndamenim, kterym je i zapis do stavebniho
deniku.

. SMLUVNI STRANY dale timto prohlasuji, Ze neexistuje Zadné Ustni ujednani, smlouva ¢i fizeni

nékteré SMLUVNi STRANY, které by nepfiznivé ovlivnilo vykon jakychkoliv prav a povinnosti dle
SMLOUVY a zaroven potvrzuji svym podpisem, Ze veSkera ujisténi a dokumenty dle smLouvy
jsou pravdivé, platné a pravné vymahatelné.

Dorucovani SMLUVNIM STRANAM se provadi datovou zpravou na dorucovaci adresu uvedenou
v zahlavi smLouvy, pfip. doporu¢enou postou na adresu uvedenou v zahlavi, neni-li ve
SMLOUVE uvedeno vyslovné jinak.

Stane-li se kterékoli ustanoveni smLouvy neplatnym, nedc¢innym nebo nevymahatelnym,
nebudou tim zbyvajici ustanoveni smLouvy nijak dotéena. SMLUVNI STRANY se zavazuji, ze v
takovém pfripadé toto neplatné, neucinné nebo nevymahatelné ustanoveni nahradi
ustanovenim, jez bude svym obsahem a ucelem takovému neplatnému, neucinnému nebo
nevymahatelnému ustanoveni nejblize a bude v souladu s platnym pravem.

SMLOUVA je vyhotovena v Sesti (6) stejnopisech s platnosti origindlu, z nichz ctyfi (4) obdrzi
OBJEDNATEL a dva (2) obdrZi zHOTOVITEL. V pFipadé uzavieni smLouvy elektronicky obdrzi kazda
ze SMLUVNICH STRAN SMLOUVU ve formatu .pdf oboustranné podepsanou platnym uznavanym
elektronickym podpisem.

ZHOTOVITEL bere na védomi, Ze méstska ¢ast Praha 6 je povinna na dotaz tfeti osoby
poskytovat informace podle ustanoveni zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu
k informacim, ve znéni pozdéjsich predpist a souhlasi s tim, aby veskeré informace
ve SMLOUVE obsazené, s vyjimkou osobnich udajd, byly poskytnuty tfetim osobam, pokud
si je vyzadaji, a téZ prohlasuje, Zze nic z obsahu smMLouvy nepovaZzuje za dlvérné ani za
obchodni tajemstvi.

SMLOUVA nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma SMLUVNIMI STRANAMI.

SMLUVNi STRANY berou na védomi, Ze SMLOUVA nebo jeji pfipadny dodatek podléhaji
povinnosti jejich uverejnéni prostifednictvim registru smluv v souladu se zdkonem
¢. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpisd. SMLUVNI STRANY dale berou
na védomi, Ze SMLOUVA nebo jeji pfipadny dodatek nabyvaji u¢innosti nejdfive dnem jejich
uverejnéni v registru smluv. Dale plati, Ze nebude-li sSMLOUVA nebo jeji pfipadny dodatek
uverejnény ani do tfi (3) mésicl od jejich uzavieni, budou od pocatku zruseny. SMLOUVA i
jeji pfipadny dodatek budou OBJEDNATELEM uverejnény v registru smluv bez zbytecného
odkladu, nejpozdéji vsak do triceti (30) kalendarnich dni od jejich uzavreni.

SMLUVNI STRANY prohlasuiji, Ze si smLouvu precetly a s jejim obsahem souhlasi, coz stvrzuji
svymi podpisy.

Dolozka dle ustanoveni § 43 odst. 1 zdkona ¢. 131/2000 Sb., o hlavnim mésté Praze,
v platném znéni, potvrzujici splnéni podminek pro platnost pravniho jednani méstské ¢asti
Praha 6. Uzavieni smLouvy bylo schvaleno rozhodnutim Rady méstské ¢asti Praha 6, a to

VZ 1-2025 - Pfiloha €. 2 - Navrh sod -28-



usnesenim ¢. RMC- /25 ze dne a rovnéz byly splnény veskeré ostatni
zakonné nalezitosti pro platnost tohoto pravniho jednani.

Vo, dne V Praze dne

ZA ZHOTOVITELE ZA OBJEDNATELE
Zdenék Horanek
predseda predstavenstva SNEO, a.s.

ZA OBJEDNATELE
Ing. Jan Decker, CSc.
mistopredseda predstavenstva SNEO, a.s.

VZ 1-2025 - Pfiloha €. 2 - Navrh sod -29-



