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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená na základě výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky podané  

na veřejnou zakázku 

č. VZ/6/2026 
„Výstavba denního stacionáře v ulici Meziškolská - PD“ 

 

zadávané v zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)  

a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění (dále jen „ObčZ“) 

 

mezi 
OBJEDNATELEM: 

Městská část Praha 6 
se sídlem: Čs. armády 23, 160 52  Praha 6 
IČO: 00063703 
DIČ: CZ00063703 

zastoupená 
  

SNEO, a.s. 
se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00  Praha 6 
zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, předsedou představenstva 
  Ing. Janem Deckerem, CSc., místopředsedou představenstva 
IČO: 27114112 
DIČ: CZ27114112  
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085 
identifikátor datové schránky: 9h6siaq 

 (dále jen „objednatel“) 

a 

ZHOTOVITELEM: 

 
se sídlem:  
zastoupená:  
IČO:  
DIČ:  
zapsaná v OR u …., oddíl, … vložka… 
identifikátor datové schránky: 
bankovní spojení:  

(dále jen „zhotovitel“) 

 (dále společně také „smluvní strany“) 
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1. Tato smlouva o dílo (dále jen „smlouva“) je uzavírána mezi objednatelem a zhotovitelem 
na základě výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku 
č. VZ/6/2026 s názvem „Výstavba denního stacionáře v ulici Meziškolská, Praha 6 - PD" 
(dále jen „veřejná zakázka“). 

 

 

1. Předmětem této smlouvy je na jedné straně závazek zhotovitele provést na svůj náklad 
a nebezpečí pro objednatele dílo dle této smlouvy a na straně druhé závazek objednatele 
toto dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených touto smlouvou.  

2. Dílem nazvaným jako „Výstavba denního stacionáře v ulici Meziškolská - PD" se rozumí 
projektová a inženýrská činnost spočívající ve zpracování kompletní projektové 
dokumentace pro novostavbu dětského stacionáře, včetně zajištění souvisejících 
průzkumů, posudků, inženýrské činnosti a koordinace, v rozsahu a za podmínek 
stanovených touto smlouvou, jejími přílohami, nabídkou zhotovitele na veřejnou zakázku, 
oceněným soupisem jednotlivých fází služeb a zadávací dokumentací veřejné zakázky 
včetně všech jejích příloh (dále jen „dílo“).  

3. Předmět díla: 

Předmětem díla je projektová a inženýrská činnost spočívající ve zpracování projektové 
dokumentace na novostavbu dětského stacionáře na pozemku parc. č. 185/1, k.ú. 
Břevnov, Praha.  

Základním koncepčním podkladem pro zahájení prací je architektonická studie 
vypracovaná projektovým ateliérem ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o. v prosinci 2024, která 
slouží jako orientační podklad a není závazná pro pokračování projektové a inženýrské 
činnosti. V rámci plnění díla se počítá s úpravou a dopracováním finálního návrhu stavby 
tak, aby splňoval aktuální požadavky zástupců objednatele a současně zohlednil výsledky 
provedených průzkumů, sond a zaměření, zajištěných v rámci plnění jednotlivých fází 
služeb. Projektová dokumentace bude dělena na stavební objekty, které budou upřesněny 
v rámci Fáze služeb FS 2, a bude obsahovat a řešit zejména: 

1. Stavebně-konstrukční řešení novostavby a její bezbariérovost. 

2. Návrh hlavních technologií (vytápění, chlazení, vzduchotechnika). 

3. Návrh způsobu likvidace a materiálového využití dešťových vod v řešeném území. 

4. Návrh řešení dopravy v klidu (parkovací kapacity) v souladu s platnými normami 
a předpisy. 

5. Kompletní napojení na technickou a dopravní infrastrukturu (energie, voda, 
kanalizace, dopravní síť). 

6. Kultivaci a úpravu venkovních ploch a přilehlého pozemku stacionáře. 

Součástí přípravných prací (ve fázi služeb FS 1) bude rovněž přesné geodetické zaměření 
stávajícího pozemku (polohopis, výškopis), potřebné sondy a průzkumy stávajícího stavu 
prováděné specialisty (inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum pro ověření 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY  
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základových poměrů a hladiny podzemní vody), výpočty a posudky, stavebně technický 
průzkum, dendrologický průzkum, radonový průzkum, průzkum tras, kapacit a bodů 
napojení stávajících inženýrských sítí v okolí pozemku apod. 

Návrh projektového řešení bude průběžně konzultován s objednatelem v rámci 
pravidelných schůzek, tzv. výrobních výborů. 

Součástí projektové dokumentace bude i podrobný plán organizace výstavby a dále 
orientační harmonogram postupu výstavby. 

Předmět díla předpokládá prohlídku místa plnění. 

Objednatel nemá k dispozici žádné jiné dokumenty, než byly zhotoviteli předány v rámci 
zadávací dokumentace veřejné zakázky, jako podklad pro provedení předmětu díla. 

Součástí předmětu díla není vypracování dokumentace skutečného provedení stavby 
s náležitostmi dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 131/2024 Sb., o dokumentaci 
staveb, v platném znění. 

4. Členění předmětu díla 

Jednotlivé součásti předmětu díla jsou definovány podle Standardů služeb inženýrů, 
techniků a architektů ČKA a ČKAIT, dle jednotlivých fází služeb (dále společně také jen 
„FS“).  

Poptávané FS jsou následující: 

A. Fáze služeb FS 1 - Příprava zakázky (PZ) 

Příprava zakázky (PZ) bude zahrnovat analýzu zakázky, analýza stavu staveniště a jeho okolí 
a prověření a posouzení vhodnosti staveniště pro sledovaný účel, vypracování prvotní 
rozvahy, ideové představy, předprojektové přípravy, zajištění potřebných podkladů 
a průzkumů prováděných specialisty nezbytných pro splnění veškerých fází projektové 
a inženýrské činnosti (podrobné zaměření stávajícího stavu  včetně geodetického zaměření, 
výpočty a posudky, studie denního osvětlení, hluková studie, akustická studie, radonový 
průzkum, hydrogeologický průzkum, vymezení a upřesnění potřebných projektových prací 
a speciálních profesí a určení rozsahu těchto prací, obstarání vstupních podkladů 
o vlastnických a jiných právech k pozemkům, popřípadě stavbě, shrnutí a závěry 
odsouhlasení dalšího postupu, první odhad investičních nákladů na realizaci akce. 

Součástí prací ve fázi služeb FS 1 budou vždy následující činnosti, a to i v případě, že nejsou 
nezbytné pro splnění veškerých fází projektové a inženýrské činnosti: 

- přesné geodetické zaměření stávajícího pozemku (polohopis, výškopis),  

- sondy a průzkumy stávajícího stavu prováděné specialisty, a to inženýrsko-geologický 
a hydrogeologický průzkum pro ověření základových poměrů a hladiny podzemní vody, 
průzkum tras, kapacit a bodů napojení stávajících inženýrských sítí v okolí pozemku, 
stavebně technický průzkum, dendrologický průzkum a radonový průzkum. 

B. Fáze služeb FS 2 - Dokumentace návrhu stavby/architektonické studie (DNS) 

Výchozím podkladem pro zahájení prací v této fázi je koncepční architektonická studie 
vypracovaná projektovým ateliérem ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o. v prosinci 2024, která 
tvoří Přílohu č. 4 této zadávací dokumentace. 

Na základě této studie a objednatelem upřesněného zadání pro novostavbu dětského 
stacionáře bude dopracována a upřesněna finální dokumentace návrhu stavby. Z této 
dopracované dokumentace bude zřejmé definitivní funkční, tvarové, objemové 
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a materiálové řešení stavby s vazbami na okolní zástavbu v dané lokalitě. Součástí studie 
bude určení stavebně - konstrukčního řešení, s návrhem hlavních technologií (vytápění, 
chlazení, vzduchotechnika), s návrhem likvidace a využití dešťových vod v řešeném území 
a s návrhem na řešení dopravy v klidu. 

Součástí Fáze služeb FS 2 bude minimálně:  

- zpracování konceptu a skic,  

- zjištění kapacitních možností a nároků na technickou a dopravní infrastrukturu (energie, 
voda, kanalizace, dopravní síť apod.), 

- zpracování dokumentace návrhu stavby (technická zpráva, situace, půdorysy, řezy, 
pohledy, pracovní vizualizace), 

- zapojení speciálních profesí (např. statika, technologie, energetika) včetně jejich 
koordinace v úrovni studie - základní konzultace a návrhy, 

- ověření proveditelnosti, předjednání dokumentace a zajištění předběžného stanoviska 
u zásadních DOSS (zejména IPR Praha, OPP (NPÚ) Praha, ODŽP MČ P6, HSHMP, HZS, ÚZR 
MHMP) a na stavebním úřadě, podání a projednání žádosti o územně plánovací 
informaci, 

- návrh způsobu likvidace a materiálového využití dešťových vod v řešeném území, 

- návrh řešení dopravy v klidu (parkovací kapacity) v souladu s platnými normami 
a předpisy 

- hrubý propočet investičních nákladů stavby. 

C. Fáze služeb FS 4 - Dokumentace pro povolení záměru (DPZ) 

Fáze služeb FS 4 je rozdělena na následující části: 

 FS 4.1 - Vypracování dokumentace pro povolení stavby 

Vypracování projektové dokumentace pro povolení stavby s náležitostmi dle zákona 
č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, 
provedení potřebných průzkumů, projednání výsledků s klientem a odsouhlasení 
výsledků a cílových představ. Součástí projektové dokumentace jsou také všechny 
textové i výkresové přílohy, které je dle právních předpisů oprávněn požadovat Odbor 
výstavby Úřadu Městské části Praha 6 (dále jen „Odbor výstavby“), pro vydání povolení 
záměru dle této projektové dokumentace. 

Výstupem FS 4.1 bude:  

Projektová dokumentace pro povolení stavby s náležitostmi dle zákona č. 283/2021 Sb., 
stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky Ministerstva pro místní 
rozvoj č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.  

Projektová dokumentace bude obsahovat:  

- všechny textové i výkresové přílohy, které jsou uvedeny ve vyhlášce Ministerstva 
pro místní rozvoj č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, 

- všechny textové i výkresové přílohy, které je dle právních předpisů oprávněn 
požadovat Odbor výstavby pro vydání povolení záměru dle této projektové 
dokumentace. 
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V této FS nebudou předána stanoviska a vyjádření dotčených orgánů státní správy, 
vyjádření a stanoviska správců inženýrských sítí, ani vyjádření veřejnoprávních orgánů 
a organizací. 

 FS 4.2 - Zpracování a předání žádostí o vydání stanoviska nebo vyjádření 

Zpracování a předání žádostí o vydání stanoviska nebo vyjádření včetně všech 
požadovaných příloh, tedy také projektové dokumentace pro povolení záměru 
(bez dokladové části), dotčeným orgánům státní správy, správcům inženýrských sítí 
a veřejnoprávním orgánům a organizacím v rozsahu objednatelem schváleného 
seznamu dotčených orgánů státní správy, správců sítí a veřejnoprávních orgánů 
a organizací. 

Návrh seznamu dotčených orgánů státní správy, správců sítí a veřejnoprávních orgánů 
a organizací, které budou v rámci této FS obesláni žádostí o vydání stanoviska nebo 
vyjádření, zhotovitel předem projedná s Odborem výstavby a následně, před podáním 
žádostí, předá odsouhlasený seznam objednateli.  

Výstupem FS 4.2 bude:  

Potvrzení o předání žádostí o vydání stanovisek nebo vyjádření všem dotčeným orgánům 
státní správy, správcům sítí a veřejnoprávním orgánům a organizacím uvedených 
v objednatelem schváleném seznamu dotčených orgánů státní správy, správců sítí 
a veřejnoprávních orgánů a organizací.  

Potvrzením se rozumí například potvrzení o podání žádosti do podatelny, potvrzení 
o podání žádosti prostřednictvím datové schránky, potvrzení o zaslání žádosti poštovní 
službou nebo jiné potvrzení o prokazatelném doručení žádosti o vydání stanoviska nebo 
vyjádření dotčeným orgánům státní správy, správcům sítí a veřejnoprávních orgánů 
a organizací. 

 FS 4.3 - Součinnost s dotčenými orgány státní správy, správci sítí a veřejnoprávními 
orgány a organizacemi  

Součinnost zhotovitele s dotčenými orgány státní správy, správci sítí a veřejnoprávními 
orgány a organizacemi za účelem vydání souhlasných stanovisek nebo vyjádření 
umožňujících provádění předmětu díla v rozsahu dokumentace pro povolení stavby.   

Zhotovitel je povinen bezodkladně doplnit předané podklady pro vydání souhlasného 
stanoviska nebo vyjádření o dotčenými orgány, správci sítí a veřejnoprávními orgány 
a organizacemi požadované dokumenty nebo výkresové přílohy. 

Výstupem FS 4.3 bude:  

Souhlasná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů státní správy, správců sítí 
a veřejnoprávních orgánů a organizací v rozsahu dle požadavků Odboru výstavby, 
potřebná pro vydání povolení záměru dle této dokumentace, v tištěné i elektronické 
podobě. Předán bude rovněž seznam, který bude obsahovat všechny předávané 
položky. 

 FS 4.4 - Předání žádosti o vydání povolení záměru Odboru výstavby 

Předání žádosti o vydání povolení  záměru včetně všech požadovaných příloh, tedy také 
projektové dokumentace včetně kompletní dokladové části, Odboru výstavby. 

Výstupem FS 4.4 bude:  

Potvrzení o předání žádosti o vydání povolení záměru Odboru výstavby.  
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 FS 4.5 - Součinnost s Odborem výstavby  

Součinnost zhotovitele s Odborem výstavby za účelem vydání povolení záměru, který 
povolí realizaci stavby v rozsahu předané projektové dokumentace.  

Zhotovitel je povinen bezodkladně doplnit předané podklady pro vydání povolení  
záměru o Odborem výstavby požadované dokumenty nebo výkresové přílohy. 

Výstupem FS 4.5 bude:  

Povolení záměru v rozsahu dle předané projektové dokumentace, v elektronické i 
tištěné podobě, s vyznačením nabytí právní moci.  

Odborem výstavby ověřená dokumentace pro povolení stavby.  

Štítek „STAVBA POVOLENA“  

 Součástí realizace Fáze služeb FS 4 (jejích příslušných částí) bude: 

- vypracování požárně bezpečnostního řešení, 

- vypracování průkazu energetické náročnosti stavby, 

- odhad orientačních nákladů na provedení stavby jako podklad pro určení správních 
poplatků za řízení o povolení záměru, vč. jejich uhrazení, 

- potřebná statická ověření dotčených konstrukcí, 

- stanovení požadavků na doplňkové průzkumy, 

- provedení a organizace potřebných podrobných průzkumů specialisty, 

- vyhodnocení dendrologického posudku, v případě nutnosti, dopracování 
dokumentace pro povolení ke kácení stromů/keřového porostu včetně následného 
zajištění povolení ke kácení, 

- vypracování návrhu organizace výstavby (POV), 

- vypracování návrhu dopravně - inženýrských opatření (DIO),  

- vypracování předběžného rozpočtu nákladů stavby na základě předpokládaných 
výměr a agregovaných položek, 

- průběžné zapracování požadavků Odboru výstavby, dotčených orgánů státní správy, 
správců sítí a veřejnoprávních orgánů a organizací do projektové dokumentace,  

- vypracování podkladů pro případné odvolání proti vydanému, resp. zamítnutému 
povolení záměru. 

D. Fáze služeb FS 5 - Dokumentace pro provádění stavby (DPS)  

Dokumentace pro provádění stavby (DPS) bude zpracována dle vyhlášky Ministerstva 
pro místní rozvoj č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a dle vyhlášky 
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění (resp. 
aktuálně platných a účinných právních předpisů). DPS bude zahrnovat zpracování 
základních náležitostí DPS v příkladovém řešení (textové i výkresové části), vypracování 
stavebně-technických specifikací k DPS (a k využití pro podklady pro výběr 
dodavatele/zhotovitele stavby), propracování dokumentace až do úrovně jednoznačně 
určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby a instalovaných zařízení 
(např. výkresové znázornění s nutnými detaily v měřítku 1:50 až 1:1 s nutnými textovými 
vysvětlivkami a popisy za spolupráce potřebných profesí), vypracování vytyčovacích plánů, 
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koordinačních výkresů, přičemž jednotlivé rozvody profesí musí být barevně odděleny. 
Součástí DPS bude zpracování projektu organizace výstavby (POV), a to v rozsahu řešení 
zařízení staveniště, řešení zásobování stavby potřebným materiálem, řešení ochrany 
okolních domů, řešení problematiky péče o životní prostředí a likvidování odpadu ze 
stavební činnosti, řešení odborného dohledu nad prováděním prací, řízení kvality a jeho 
uplatnění na stavbě, průkaznost reálnosti lhůty realizace, upřesnění trasy staveništní 
dopravy. Součástí DPS bude dále vypracování orientačního HMG postupu výstavby, 
vypracování popisu stavby s určením standardů a případné vypracování potřebné 
dokumentace a vypracování soupisu nutných technických opatření pro průběh stavby. 

E. Fáze služeb FS 6 - Soupis prací a dodávek (SPD) 

Fáze služeb FS 6 je rozdělena na následující části: 

 FS 6.1 - Zpracování SPD  

Soupis prací a dodávek (SPD) bude zpracován dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj 
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění (resp. 
aktuálně platných a účinných právních předpisů). SPD bude zahrnovat vypracování 
podrobného položkového kontrolního a slepého zadávacího rozpočtu včetně popisu 
standardů a specifikací. S ohledem na zajištění možnosti zadání vybrané části stavebních 
prací jako samostatného funkčního celku bude položkový rozpočet rozdělen 
na samostatné stavební objekty.  

 FS 6.2 - Spolupráce při výběru zhotovitele stavby  

Posouzení úplnosti nabídky dodavatele/zhotovitele stavby, bude-li třeba. Objednatel 
předpokládá, že bude potřeba součinnosti účastníka v rozsahu uvedeném v čl. IV. odst. 
1 písm. c) této smlouvy.  

F. Fáze služeb FS 7 - Dozor projektanta (DP)  

Součástí DP bude zejména výkon autorského dozoru, tj. kontrola dodržování platné 
projektové dokumentace zhotovitelem stavby a případné schválení odchylek a úprav, 
a to v rozsahu všeobecných náležitostí obsahu a členění výkonu autorského dozoru dle 
doporučených standardů této činnosti. Součástí DP bude dále účast při přejímacím 
a kolaudačním řízení po dokončení stavby. Objednatel předpokládá, že bude potřeba 
součinnosti účastníka v rozsahu uvedeném v čl. IV. odst. 1 písm. c) této smlouvy. 

5. Způsob vypracování výstupů plnění díla: 

Součástí předmětu díla je rovněž zajištění reprografických služeb dle požadavků uvedených 
níže.  

a) Výstupy fází služeb FS 1 a FS 2, zpracované ve stanoveném rozsahu, budou objednateli 
předány v počtu tří (3) originálů s originálem autorizačního razítka plus tří (3) kopií plus 
v elektronické podobě na nosiči dat. 

b) Výstupy fáze služeb FS 4 (FS 4.1, FS 4.2, FS 4.3, FS 4.4, FS 4.5), zahrnující projektovou 
a inženýrskou činnost zajištěnou ve stanoveném rozsahu, budou objednateli předány 
v počtu tří (3) originálů s originálem autorizačního razítka plus tří (3) kopií 
a v elektronické podobě na nosiči dat. Součástí výstupu FS 4 bude povolení k realizaci 
stavebního záměru s nabytím právní moci.  
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c) Výstupy fáze služeb FS 5, zahrnující projektovou dokumentaci zpracovanou 
ve stanoveném rozsahu bude, objednateli předán v počtu tří (3) originálů s originálem 
autorizačního razítka plus tří (3) kopií a v elektronické podobě na nosiči dat. 

d) Výstupy fáze služeb FS 6.1, zahrnující položkový oceněný rozpočet i slepý rozpočet 
splňující níže uvedené podmínky, bude objednateli předán v tištěné podobě v počtu tří 
(3) paré a v elektronické podobě na nosiči dat 

6. Podmínky předání výstupů plnění díla:  

a) Dokladová část musí obsahovat seznam předaných dokladů.  

b) Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky (díla) nesmí žádný z výstupů díla 
obsahovat přímé nebo nepřímé odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo 
patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení 
původu. 

c) Položkový i slepý rozpočet musí být zpracován dle vyhlášky Ministerstva pro místní 
rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
a to i u jednotlivých profesí; u každé části bude rovněž uvedena cenová soustava, 
nezatříditelné položky budou označeny. V položkách se nesmí objevovat komplety 
ani agregované položky.  

d) Položkový i slepý rozpočet musí být odevzdán v podobě zdrojového souboru 
konkrétního rozpočtového programu a dále v elektronické podobě ve formátu *.XLS. 
V rozpočtu musí být nastaveny funkční vzorce, které musí být zabezpečeny proti 
manipulaci. Hesla pro odemčení vzorců musí být objednateli předána spolu s plněním. 
Ocenitelné buňky, které budou účastníci v zadávacím/výběrovém řízení na zhotovitele 
stavby oceňovat, musí být viditelně (barvou) označeny. Položkový i slepý rozpočet musí 
obsahovat odkazy na výkresy a postup výpočtu ploch a kubatur jednotlivých použitých 
materiálů. Objednateli požaduje zpracování rozpočtu v programu KROS (v soustavě 
ÚRS).  

e) Výkresová část musí být v elektronické podobě odevzdána ve formátu *.DWG včetně 
podpůrných souborů správného zobrazení (např.: etransmit v autocad), a *.PDF, 
textová část ve formátu *.DOC a *.PDF a tabulková část ve formátu *.XLS a *.PDF. 
Ve výkresové části předané v elektronické podobě musí být dodrženo dělení výkresů 
na hladiny dle specializace profesí.  

f) Výkresová část musí být barevně odlišena, a to barevným členěním bouraných částí 
(doporučená barva žlutá) a nově realizovaných částí (doporučená barva červená). 

g) Stavební část výkresů musí být předána v měřítku 1:50 a detaily v měřítku od 1:1 až do 
1:25. 

7. Místo plnění díla:  

Místem provádění díla bude sídlo zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy, příp. jeho 
provozovna na adrese: ………………... a místo realizace stavby dle příslušné FS. Předání 
výstupů plnění díla bude probíhat v sídle objednatele (SNEO, a.s.), nebude-li mezi 
objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. 

8. Zhotovitel poskytuje touto smlouvou objednateli na dobu neurčitou oprávnění k výkonu 
práva předmět této smlouvy-dílo užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, 
a to ke všem ke dni uzavření této smlouvy známým způsobům užití ve smyslu ustanovení 
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§ 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (dále jen „autorský zákon"), které jsou v souladu 
s účelem užití díla vymezeného v této smlouvě. Objednatel je oprávněn zpracovat či jinak 
upravovat nebo měnit dílo či název díla.  

9. Zhotovitel je povinen předložit objednateli kdykoliv na vyžádání rozpracovanou část 
projektové dokumentace.  

10. Objednatel si vyhrazuje možnost zadat k provedení pouze vybrané FS jako samostatný 
funkční celek.  

 

 

1. Podmínky provádění díla - obecné 

a) zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení veškerých obecně platných právních 
a jiných předpisů, předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, předpisů 
o ochraně zdraví aj. Dále musí dodržovat ujednání této smlouvy a řídit se zápisy 
a dohodami smluvních stran uzavřenými oprávněnými zástupci v průběhu provádění 
díla, jakož i vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací; 

b) zhotovitel se zavazuje při provádění projektové a inženýrské činnosti dodržet všechny 
požadavky stanovené dotčenými orgány státní správy, správci sítí a veřejnoprávními 
orgány a organizacemi a stavebním úřadem; 

c) pro každou fázi služeb (FS) budou konány pravidelné výrobní výbory (schůzka zástupce 
objednatele a zástupce zhotovitele, příp. dalších osob). Výrobní výbory se budou konat 
vždy 1x za dva týdny nebo dle rozhodnutí objednatele. Z výrobních výborů budou 
pořizovány písemné zápisy. Výrobní výbory budou dle rozhodnutí objednatele 
realizovány v sídle zástupce objednatele (SNEO, a.s.), příp. jiném místě určeném 
objednatelem (zejm. objekt budoucí stavby); 

d) pro dokončení i započetí každé FS musí mít zhotovitel souhlas výrobního výboru a 
oprávněného zástupce objednatele jednajícího ve věcech technických; 

e) zhotovitel je povinen dodržovat veškeré FS a pokyny oprávněných zástupců 
objednatele; 

f) objednatel je oprávněn vyslat pověřenou osobu ke kontrole provádění díla, a to kdykoli 
v průběhu provádění díla zhotovitelem.  

2. Podmínky provádění díla - osobní 

a) objednatel požaduje naprosto korektní a vstřícné jednání všech zaměstnanců, 
poddodavatelů a dalších reprezentantů zhotovitele;  

b) zhotovitel je povinen provádět práce, které jsou předmětem této smlouvy zejména 
svými zaměstnanci. Pokud bude při plnění díla provádět činnosti prostřednictvím 
poddodavatelů, zodpovídá v plném rozsahu za provádění díla, včetně odpovědnosti za 
škody, zhotovitel; 

c) zhotovitel se zavazuje provádět dílo prostřednictvím realizačního týmu zhotovitele 
v následujícím složení:  

Hlavní inženýr projektu: jméno a příjmení – (POZN. bude doplněno v souladu 
s nabídkou zhotovitele na veřejnou zakázku) 

III. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA  

file://///Server/Data/Hlavní%20dokumenty/Elektronické%20spisy/spis%20č.%202878,%20klient%20Leszczynski,%20věc%20spor%20SNEO%20a.s/ostatní%20podklady/licenční%20smlouva/document-view.seam%3fdocumentId=nnptembqhfpwy6bomruwy3y
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Projektant: (jméno a příjmení – POZN. bude doplněno v souladu s nabídkou zhotovitele 
na veřejnou zakázku); 

d) v případě, že dojde ke změně realizačního týmu v osobách vyžadovaných objednatelem 
jako součást prokázání kvalifikace, je zhotovitel povinen o této skutečnosti písemně 
informovat objednatele. Zhotovitel odpovídá za to, že nový člen realizačního týmu 
bude mít stejnou kvalifikaci, jako člen původní, kterého navrhl v rámci své nabídky na 
veřejnou zakázku;  

e) v případě, že objednatel zjistí, že se na provádění díla nepodílí výše uvedené osoby 
Hlavního inženýra projektu nebo Projektanta, upozorní písemně na tuto skutečnost 
zhotovitele. Zhotovitel je povinen zajistit nápravu tohoto stavu nejpozději do pěti 
(5) pracovních dnů od upozornění objednatelem. Nezajistí-li zhotovitel nápravu stavu 
do pěti (5) pracovních dnů, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní 
pokutu dle této smlouvy. Nezajistí-li zhotovitel nápravu stavu ani do třiceti (30) 
kalendářních dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.  

3. Podmínky provádění díla - vzorky 

a) bude-li to třeba s ohledem na předmět plnění díla, je zhotovitel povinen předložit 
objednateli anebo jeho odbornému zástupci vzorky k odsouhlasení.  

4. Společensky odpovědné plnění smlouvy 

a) zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že se hlásí ke společensky 
odpovědnému plnění smluvních závazků a zavazuje se, že zajistí po celou dobu plnění 
této smlouvy: 

- plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, 
zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti 
a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na 
provádění díla podílejí; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých 
poddodavatelů; 

- sjednání se svými poddodavateli a dodržování smluvních podmínek srovnatelných 
s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut 
a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-
li výše smluvních pokut a délka záruční doby přiměřená k této smlouvě); 

- řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům; 

- plnění povinností vyplývajících z mezinárodních sankcí podle zákona upravujícího 
provádění mezinárodních sankcí; 

b) objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z ustanovení tohoto odstavce 
smlouvy kontrolovat, a to prostřednictvím jím určených osob. 

 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat dílo v termínech níže uvedených: 

a) Základní termíny provádění díla: 

Zahájení provádění 
díla 

Provádění díla bude zahájeno dnem následujícím po nabytí 
účinnosti této smlouvy. 

IV. DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA 
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Doba provádění díla 

Do xxxx (xx) kalendářních dnů od zahájení provádění díla do 
předání a převzetí dokončeného díla v rozsahu fází služeb FS 1, 
FS 2, FS 4, FS 5 a FS 6.1 objednatelem. 

Platí, že doby provádění fází služeb FS 6.2 a FS 7 se do doby 
provádění díla nezapočítávají. 

 

b) Doba provádění fází služeb (FS 1, FS 2, FS 4, FS 5 a FS 6.1: 

Doba provádění fází služeb FS 1 + FS 2 (v kalendářních dnech)* 
Pozn. fáze služeb FS 1 a FS 2 se musí plně překrývat (probíhat souběžně) 

 

Doba provádění fáze služeb FS 4 (v kalendářních dnech) 
Pozn. fáze služeb FS 4 nezahrnuje lhůty pro vydání stanovisek a vyjádření 
DOSS a správců sítí a pro vydání povolení stavebního úřadu**.   

 

Doba provádění fáze služeb FS 5 (v kalendářních dnech)   

Doba provádění fáze služeb FS 6.1 (v kalendářních dnech)  

Počet kalendářních dnů celkem  
Pozn. fáze služeb FS 4, FS 5 a FS 6 se překrývat nesmí.  

 

*Objednatel požaduje úplný časový překryv FS 1 a FS 2 a neumožňuje časový překryv FS 4 
(zahrnující FS 4.1 až FS 4.5), FS 5 a FS 6; uvedené podmínky vyplývají z harmonogramu 
průběhu projekčních prací, jež zhotovitel odevzdal v rámci své nabídky na veřejnou 
zakázku. 

** Fáze služeb FS 4 zahrnuje pouze dobu, po kterou bude tuto fázi služeb realizovat 
zhotovitel, lhůty pro vydání stanovisek a vyjádření DOSS a správců sítí a pro vydání povolení 
stavebního úřadu se do doby provádění FS 4 nezapočítávají. 

c) Předpokládaný počet hodin poskytování fází služeb FS 6.2 a FS 7: 

Doba provádění FS 6.2 (v hodinách) - objednatelem předpokládaná doba 
provádění 

40 

Doba provádění FS 7 (v hodinách) - objednatelem předpokládaná doba 
provádění 

300 

Počet hodin celkem 340 

2. Dílo bude prováděno dle harmonogramu průběhu projekčních prací, který akceptuje 
navrženou dobu provádění díla dle jednotlivých fází služeb. Harmonogram průběhu 
projekčních prací předal zhotovitel objednateli v rámci své nabídky na veřejnou zakázku. 

3. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit skutečný rozsah poskytování fází služeb FS 6.2 a FS 7 
dle skutečných potřeb objednatele vyplývajících z následného provádění stavby realizované 
na základě projektu - díla dle této smlouvy, tj. neodebrat celý předpokládaný počet hodin 
poskytování daných FS, nebo za podmínek stanovených touto smlouvou odebrat vyšší než 
předpokládaný počet hodin poskytování daných FS. Ustanovení tohoto odstavce smlouvy 
je výhradou dle ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ. 

4. Objednatel si vyhrazuje možnost pozastavit provádění díla (při zachování nabídnuté doby 
jeho provádění - počtu kalendářních dnů) s ohledem na své provozní a organizační potřeby, 
po dobu provádění kontroly plnění díla, po dobu překážky plnění díla na straně objednatele 
a z důvodu trvání „vyšší moci“. Zhotoviteli z takového pozastavení provádění díla nebude 
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vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. 
Ustanovení tohoto odstavce smlouvy je výhradou dle ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ. 

5. Doba pozastavení provádění díla dle článku IV. odst. 4 této smlouvy se do doby provádění 
díla (počtu kalendářních dnů) nezapočítává. Důvod pozastavení provádění díla dle této 
smlouvy musí být písemně oznámen objednatelem zhotoviteli. 

6. Pro účely této smlouvy „vyšší moc“ znamená událost, která je mimo kontrolu smluvní 
strany, nastalou po uzavření této smlouvy, kterou nebylo možno předvídat, ke které došlo 
bez jejího zavinění, pokud nebyla způsobena její chybou či nedbalostí. Takovými událostmi 
se rozumí zejména války a revoluce, přírodní katastrofy, epidemie, karanténní omezení. 
Za vyšší moc bude rovněž považováno prodlení na straně třetích osob, zejména stavebního 
úřadu, úřadu památkové péče aj., přesahující zákonnou dobu vymezenou pro vydání 
vyjádření nebo učinění úkonu či právního jednání, jestliže jej zhotovitel nezavinil a nemohl 
jej ani při vynaložení veškeré odborné péče ovlivnit. Jestliže vznikne stav vyšší moci 
na straně zhotovitele, zhotovitel bez zbytečného odkladu uvědomí objednatele písemně 
o takovém stavu a jeho příčině. Pokud není jinak stanoveno písemně objednatelem, bude 
zhotovitel pokračovat v plnění svých závazků vyplývajících ze smluvního vztahu v rozsahu 
svých nejlepších možností a schopností a bude hledat alternativní prostředky pro provedení 
té části předmětu díla, kde brání vyšší moc. Pokud by podmínky vyšší moci trvaly déle než 
devadesát (90) dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

7. Termín dokončení díla v rozsahu fází služeb FS 1, FS 2, FS 4, FS 5 a FS 6.1 je smluvním 
plněním zhotovitele ve vazbě na smluvní pokuty. 

 

 
1. Cena díla činí bez DPH    Kč 

 DPH bude fakturována ve výši dle příslušných předpisů platných v den zdanitelného plnění. 

(nebo není-li zhotovitel plátcem DPH) 

Cena díla činí      Kč 

Zhotovitel není plátcem DPH. V případě, že se jím stane, je povinen neprodleně informovat 
objednatele, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od okamžiku, kdy se uvedenou 
skutečnost dozví. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škodu způsobenou nesdělením 
uvedené skutečnosti, zejména za příp. vyměřené pokuty a penále. Smluvní strany současně 
výslovně sjednávají, že v případě, že se zhotovitel stane v průběhu provádění díla plátcem 
DPH, bude sjednaná Cena díla dle tohoto odstavce smlouvy považována za cenu včetně 
DPH.  

(POZN: objednatel ponechá ve smlouvě pouze jednu variantu podle statutu zhotovitele ve 
vztahu k plátcovství DPH).  

2. Cena díla v členění dle jednotlivých FS je specifikována takto: 

FS 1 

Cena za FS 1 bez DPH   Kč 

DPH   Kč 

Cena za FS 1 vč. DPH   Kč 

FS 2 Cena za FS 2 bez DPH   Kč 

V. CENA DÍLA 
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DPH   Kč 

Cena za FS 2 vč. DPH   Kč 

   Kč 

FS 4 

Cena za FS 4 bez DPH   Kč 

DPH   Kč 

Cena za FS 4 vč. DPH   Kč 

FS 5 

Cena za FS 5 bez DPH   Kč 

DPH   Kč 

Cena za FS 5 vč. DPH   Kč 

FS 6.1 

Cena za FS 6.1 bez DPH   Kč 

DPH   Kč 

Cena za FS 6.1 vč. DPH   Kč 

FS 6.2 

Cena za FS 6.2 bez DPH za 1 hod. 
prací (hodinová sazba) 

  Kč 

Cena za FS 6.2 bez DPH - tj. za 
celkový objednatelem 
předpokládaný počet hodin pro 
tuto fázi uvedený ve vedlejším 
sloupci                       

objednatelem 
předpokládaný 

počet hodin Kč 

40 

DPH   Kč 

Cena za FS 6.2 s DPH   Kč 

FS 7 

Cena za FS 7 bez DPH za 1 hod. 
prací (hodinová sazba)   

  Kč 

Cena za FS 7 bez DPH - tj. za celkový 
objednatelem předpokládaný počet 
hodin pro tuto fázi uvedený ve 
vedlejším sloupci                       

objednatelem 
předpokládaný 

počet hodin Kč 

300 

DPH   Kč 

Cena za FS 7 vč. DPH   Kč 

 Cena díla v Kč bez DPH   Kč 

 DPH 21 %   Kč 

 Cena díla v Kč včetně DPH   Kč 
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3. Zhotovitel prohlašuje, že cena díla a cena jeho jednotlivých částí obsahuje: 

a) veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla a jeho jednotlivých částí 
včetně programového vybavení a reprografických služeb, 

b) veškeré odměny za autorská práva či licence vztahující se k dílu dle autorského zákona,  

c) hodinové sazby zahrnují rovněž veškeré související náklady zhotovitele (např.: cestovní 
náklady, promeškaný čas včetně času stráveného na cestě, náklady na telefon, režijní 
náklady aj.), 

d) předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění této smlouvy i předpokládaný 
vývoj cen vstupních nákladů po celou dobu provádění díla dle této smlouvy.  

4. Cena díla bude zhotovitelem fakturována v rozsahu skutečně provedených prací, 
maximálně však do výše částky uvedené v tomto článku smlouvy. Zhotovitel nemůže žádat 
změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. 

5. Pokud objednatel navrhne řešení či jiné úsporné opatření vedoucí prokazatelně ke snížení 
ceny, je zhotovitel povinen tyto úspory zapracovat a odečíst od celkové ceny díla 
dohodnuté v této smlouvě. 

6. Objednatel si vyhrazuje právo vyloučit některé práce nebo dodávky nebo služby z předmětu 
díla a nařídit zhotoviteli je nerealizovat, a to v souladu se ZZVZ.  

7. V případě, že v průběhu provádění díla dojde k potřebě provedení prací nebo poskytnutí 
dodávek a služeb nad rámec kvality nebo množství uvedených v této smlouvě (dále jen 
„vícepráce“), nebo vyloučení některých prací nebo dodávek nebo služeb z předmětu díla 
(dále jen „méněpráce“), musí být tyto písemně dohodnuty oprávněnými zástupci 
jednajícími ve věcech technických obou smluvních stran a musí být v souladu se ZZVZ. Ceny 
víceprací a méněprací budou tvořeny takto: 

a) vícepráce a méněpráce, které lze zatřídit do kalkulovaných položek obsažených 
v kalkulaci ceny díla, budou oceněny jednotkovými cenami kalkulace základní ceny 
díla, 

b) u víceprací a méněprací neobsažených v kalkulaci ceny díla bude provedena kalkulace 
ceny víceprací a méněprací dle poměrné části prací předmětné FS, příp. dle ceny 
v místě a čase obvyklé. 

8. Veškeré ceny dohodnuté v této smlouvě jsou ceny v korunách českých. Cenu nelze 
jakýmkoliv způsobem vázat na jinou měnu než korunu českou. Stane-li se v mezidobí Česká 
republika členem Evropské měnové unie a bude-li v době účinnosti této smlouvy závazně 
stanoven koeficient pro přepočet CZK na EUR, budou ceny sjednané v CZK přepočteny do 
EUR na základě odpovídajícího koeficientu sjednaného v mezinárodních úmluvách, kterými 
bude Česká republika vázána, jakož i v souladu s případnou tomu odpovídající vnitrostátní 
právní úpravou České republiky. 

 

 

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. Provedené práce a dodávky fází služeb FS 1, FS 2, 
FS 4, FS 5 a FS 6.1 budou fakturovány dle skutečně provedených prací dílčími fakturami dle 
jednotlivých dokončených FS díla (s výjimkou dle odst. 2 tohoto článku smlouvy) podle 
oboustranně podepsaných předávacích protokolů za dodržení podmínek uvedených dále. 
Fáze služeb FS 6.2 a FS 7 bude zhotovitel oprávněn fakturovat na základě skutečně 

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
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provedených prací odsouhlasených objednatelem dílčími fakturami s nejvíce měsíční 
frekvencí. 

2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat fázi služeb FS 4 takto: 

a) po předání výstupů části FS 4.1 dle SMLOUVY je zhotovitel oprávněn fakturovat 50 % 
ceny fáze služeb FS 4; 

b) po předání výstupů části FS 4.3 dle SMLOUVY je zhotovitel oprávněn fakturovat 30 % 
ceny fáze služeb FS 4; 

c) po předání výstupů části FS 4.5 dle SMLOUVY je zhotovitel oprávněn fakturovat 20 % 
ceny fáze služeb FS 4. 

3. Splatnost všech zhotovitelem vystavených faktur je třicet (30) dnů od doručení objednateli. 

4. V případě, že práce resp. dodávka podléhá režimu přenesení daňové povinnosti u DPH, je 
zhotovitel povinen prokazatelně doručit daňový doklad (fakturu) objednateli nejpozději do 
druhého pracovního dne měsíce následujícího po měsíci, do něhož spadá datum 
uskutečnění zdanitelného plnění (tuto podmínku lze splnit také odesláním dokladu 
elektronicky ve formátu pdf nebo jpg na adresu: uctarna@sneo.cz). V opačném případě 
zhotovitel bere na vědomí a odpovídá objednateli za případné škody vzniklé z důvodu 
pozdního přiznání daně. 

5. Faktury musí obsahovat účetní a daňové náležitosti v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura dále musí obsahovat odkaz na smlouvu. 
V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit 
ji zhotoviteli k doplnění. Ve vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. V takovém 
případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením 
opravené faktury objednateli 

6. Faktury budou označeny slovem „INVESTICE“. Každá dílčí faktura bude obsahovat 
rekapitulaci všech předchozích faktur, tj. pořadové číslo, rekapitulaci již vystavených 
a proplacených faktur a vyčíslený zůstatek do výše konečné ceny díla. 

7. Zhotovitel je povinen na daňovém dokladu uvést zařazení práce dle klasifikace ČSÚ CZ - 
CPA. Bez tohoto zařazení nemůže být daňový doklad proplacen. 

8. Všechny faktury budou zasílány nebo doručeny na výše uvedenou adresu sídla zástupce 
objednatele. 

 

 

1. Zhotovitel odpovídá za škody a jiné újmy způsobené svojí činností nebo činností třetích 
osob, které ke své činnosti použil, a to nejen vůči objednateli, ale také vůči třetím osobám. 
V případě jakéhokoli narušení nebo poškození majetku majícího původ v činnosti 
zhotovitele či projektu - díle dle této smlouvy (tj. fáze služeb FS 5), je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, pak v celé výši finančně 
nahradit. 

2. Zhotovitel je pro případ způsobení škody či jiné újmy způsobné jeho činností pojištěn 
u ……………………………………………….se sídlem v……………………………., ……………, IČO …….. na 
pojistnou částku ve výši … Kč (minimálně však dvacet (20) mil. Kč), a to po dobu provádění 

VII. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A JINOU ÚJMU, POJIŠTĚNÍ 
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díla a dále po dobu třiceti šesti (36) měsíců od kolaudace stavby realizované dle projektu – 
díla dle této smlouvy (resp. od předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků, není-li 
kolaudace její součástí), ne však déle než šedesát (60) měsíců od předání a převzetí projektu 
- díla dle této smlouvy (tj. fáze služeb FS 5) objednatelem.  

3. Pojistná smlouva umožňující pojistné plnění dle odst. 2 tohoto článku smlouvy podepsaná 
oprávněnou osobou zhotovitele a pojišťovny bude předána objednateli nejpozději v den 
podpisu této smlouvy ze strany zhotovitele. Bez splnění této podmínky nemůže být tato 
smlouva uzavřena. 

4. Zhotovitel se zavazuje udržet pojištění ve stanoveném rozsahu a výši kontinuálně po celou 
dobu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy. Končí-li doba platnosti pojistné smlouvy 
umožňující pojistné plnění dle odst. 2 tohoto článku dříve, než je sjednáno v odst. 2 tohoto 
článku smlouvy, je zhotovitel povinen nejméně čtrnáct (14) kalendářních dnů před koncem 
platnosti předložené pojistné smlouvy předložit objednateli novou pojistnou smlouvu 
platnou na další pojistné období. 

5. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele kdykoliv předložit platnou pojistnou smlouvu 
dopovídající podmínkám tohoto článku smlouvy.  

6. V případě, že dojde ke změně pojišťovny nebo pojistných podmínek, je zhotovitel povinen 
informovat o této skutečnosti objednatele, a to do třiceti (30) kalendářních dnů od dne, kdy 
ke změně došlo.  

7. Poruší-li zhotovitel jakékoliv ustanovení tohoto článku smlouvy týkající se pojištění proti 
způsobení škody či jiné újmy způsobné činností zhotovitele v průběhu provádění díla, 
nezbavuje ho to odpovědnosti nahradit veškerou způsobenou škodu a jinou újmu 
v penězích objednateli nebo třetí osobě.  

 

 

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením v rozsahu dle této 
smlouvy, čímž se rozumí jeho úplné zhotovení a předání objednateli bez vad a nedodělků. 

2. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí řádně dokončené FS díla písemně nejméně tři (3) 
pracovní dny před navrženým termínem předání a převzetí. Objednatel navržený termín 
předání a převzetí dokončené FS díla zhotoviteli potvrdí nebo mu oznámí jiný termín 
předání a převzetí, který nebude později než pět (5) pracovních dnů od zhotovitelem 
navrženého termínu předání a převzetí dokončené FS díla. 

3. Před převzetím plnění objednatelem je zhotovitel povinen umožnit objednateli provedení 
kontroly všech částí plnění bez jakýchkoliv překážek a ve věcném a časovém rozsahu, který 
určí objednatel. Zhotovitel je povinen se kontroly všech částí plnění aktivně zúčastnit 
a v průběhu kontroly přijímat taková opatření, která umožní kontrolu dokončit. Objednatel 
je oprávněn kdykoliv kontrolu plnění přerušit, pokud zjistí, že kontrolovaná část plnění není 
zcela dokončena nebo její kontrolu nelze provést. 

4. Jednotlivá FS díla je předána a převzata písemným protokolem o předání a převzetí FS díla 
podepsaným oprávněnými zástupci jednajícími ve věcech technických obou smluvních 
stran. 

5. Objednatel není povinen FS díla převzít v případě, že na ní budou v době převzetí vady 
a nedodělky, či jiné nedostatky bránící řádnému užívání díla. Případné drobné vady 

VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
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a nedodělky mohou být uvedeny v protokolu o předání a převzetí FS díla s dohodnutými 
termíny jejich odstranění. 

6. Zhotovitel je povinen při předávacím a přejímacím řízení předat FS díla v rozsahu 
a způsobem, jak je uvedeno v článku II. této smlouvy.  

7. Odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímce FS díla zajistí zhotovitel nejpozději 
do čtrnácti (14) kalendářních dnů po zapsání vad a nedodělků do protokolu o předání 
a převzetí FS díla, případně v jiném termínu dohodnutém z důvodu charakteru 
odstraňovaných vad a nedodělků oprávněnými zástupci jednajícími ve věcech technických 
obou smluvních stran, který bude uveden v protokolu o předání a převzetí díla. Smluvní 
strany se dohodly, že pokud zhotovitel uvedený závazek nedodrží, má objednatel právo 
na smluvní pokutu. Neodstraní-li zhotovitel vady a nedodělky zjištěné při přejímce FS díla 
ve stanoveném termínu ani po písemné upomínce, je objednatel oprávněn pověřit jejich 
odstraněním třetí stranu. Náklady na odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímce FS 
díla nese zhotovitel. S tímto vyslovuje zhotovitel podpisem této smlouvy svůj souhlas. 

8. Protokol o předání a převzetí FS díla bude obsahovat zejména: 

- datum předání a převzetí FS díla, 
- jméno a příjmení přejímacího a předávacího, 
- popis předávané FS díla, 
- soupis dokladů předložených při přejímce a předávaných objednateli, 
- případné nedodělky, včetně termínu dohodnutého pro jejich odstranění, 
- prohlášení o předání a převzetí FS díla, 
- vlastnoruční podpisy předávajícího a přejímacího. 

9. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do okamžiku jeho řádného předání a převzetí 
objednatelem. Podpisem protokolu o předání a převzetí FS díla přechází nebezpečí škody 
na dané FS díla na objednatele. 

 

 

1. Zhotovitel poskytuje na předané a převzaté dílo záruku za jakost, jejíž běh počíná dnem 
předání a převzetí projektu - díla dle této smlouvy (tj. fáze služeb FS 5) objednatelem 
a končí uplynutím deseti (10) let od kolaudace stavby realizované dle projektu - díla dle této 
smlouvy (resp. od předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků, není-li kolaudace její 
součástí).  

2. Zhotovitel tímto garantuje, že jím provedené dílo bude mít po dobu poskytnuté záruky 
za jakost vlastnosti stanovené touto smlouvou a zadávací dokumentací veřejné zakázky, 
nebo jakost stanovenou technickými normami a dalšími předpisy vztahujícími se na 
jednotlivé části díla, případně vlastnosti obvyklé. V případě, že se v průběhu záruční doby 
objeví vady či nedostatky vzniklé chybou nebo opomenutím v projektu - díle dle této 
smlouvy, nese za tuto skutečnost plnou odpovědnost zhotovitel a oprava projektu a vzniklá 
škoda půjdou k jeho tíži; s tímto vyslovuje zhotovitel podpisem této smlouvy svůj souhlas. 
Zhotovitel je oprávněn odmítnout odpovědnost za vady díla pouze v případě, že došlo 
k prokazatelnému zanedbání běžné údržby realizované stavby, nebo v případě, 
že k realizaci stavby došlo v rozporu s projektem - dílem dle této smlouvy. 

3. Vady díla v záruční době uplatní objednatel vůči zhotoviteli písemnou výzvou doručenou 
zhotoviteli na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Pro urychlení je možno současně 

IX. ZÁRUČNÍ DOBA 
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využít oddělení reklamací zhotovitele: odpovědná osoba za řešení reklamací 
……………………………….. tel.:………………….., e-mail.……………………. V případě změny e-mailové 
adresy určené pro příjem výzvy (reklamace) od objednatele, nebo změny osoby odpovědné 
za řešení reklamací je zhotovitel povinen v předstihu o této skutečnosti objednatele 
informovat. Pro vyloučení případných pochybností smluvní strany společně prohlašují, 
že uplatnění odpovědnosti za vady bude považováno za řádné a včasné i v případě, 
kdy objednatel pro uplatnění reklamace použije nefunkční kontakt uvedený v tomto 
odstavci smlouvy, který nebyl zhotovitelem v souladu s výše uvedeným aktualizován 
(zhotovitel nevyrozuměl objednatele o změně kontaktu odpovědné osoby, ačkoli k této 
změně došlo). 

4. V případě reklamace vady v době záruční doby objednatelem je zhotovitel povinen tuto 
odstranit nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od oznámení vady, případně v jiném 
termínu přiměřeném charakteru odstraňovaných vad písemně dohodnutém zástupci obou 
smluvních stran (lze využít e-mail). Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel uvedený 
závazek nedodrží, má objednatel právo na smluvní pokutu. Neodstraní-li zhotovitel 
reklamovanou vadu ve stanoveném termínu ani po písemné upomínce, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady třetí stranu; náklady na odstranění vady nese 
v takovém případě zhotovitel.  S tímto vyslovuje zhotovitel podpisem této smlouvy svůj 
souhlas. 

5. V případě, že bude v průběhu záruční doby vadou díla způsobena škoda či jiná újma 
objednateli nebo třetí osobě, nahlásí zhotovitel neprodleně pojistnou událost své 
pojišťovně a zajistí odškodnění objednatele nebo třetí osoby. 

6. Vada díla dle této smlouvy je považována za odstraněnou dnem podpisu protokolu 
o odstranění vad. Tento protokol musí obsahovat minimálně: 

- datum předání a převzetí odstraněné vady, 
- jméno a příjmení přejímacího a předávacího, 
- specifikaci odstraněné vady, 
- prohlášení o převzetí a předání odstraněné vady. 

 

 
(POZN: Tato část bude vyplněna v případě, že bude kvalifikace dodavatele prokázána 
poddodavatelem; v opačném případě budou odst. 1 až 3 ze smlouvy vypuštěny a nahrazeny 
textem následujícího znění: „1. Zhotovitel neprokazoval v rámci veřejné zakázky č. VZ/6/2026 
svou kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele.“) 

1. ZHOTOVITEL prokazoval v rámci veřejné zakázky svou kvalifikaci v rozsahu 
……………………………………………….……….. (bude uvedeno, která část kvalifikace byla prokázána 
prostřednictvím poddodavatele) prostřednictvím poddodavatele: 
………………………………………. (název firmy, IČ, sídlo, zastoupená) (dále jen „poddodavatel“). 

2. Předmětem poddodavatelské smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a poddodavatelem 
je ……………………………………………………. (bude uvedeno dle dokladů předložených 
zhotovitelem v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky) 

3. V případě, že dojde ke změně poddodavatele dle tohoto článku smlouvy, je zhotovitel 
povinen o této skutečnosti písemně informovat objednatele. Zhotovitel odpovídá za to, 
že nový poddodavatel bude disponovat kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako poddodavatel 
původní, kterého uvedl v rámci své nabídky na veřejnou zakázku. Zhotovitel je povinen 

X. PODDODAVATEL 
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do deseti (10) pracovních dnů předložit objednateli doklady, kterými nový poddodavatel 
prokáže část kvalifikace, která byla v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku prokázána 
původním (nahrazovaným) poddodavatelem. 

 

1. V případě, že zhotovitel nesplní termín dokončení díla dle článku IV. odst. 1. této smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení. 

2. V případě, že zhotovitel nesplní termín odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímce 
díla dle článku VIII. odst. 7. této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve 
výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

3. V případě, že zhotovitel nesplní termín odstranění vad dle článku IX. odst. 4. této smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení a každou neodstraněnou vadu. 

4. V případě, že zhotovitel poruší podmínky provádění díla dle článku III. této smlouvy, 
neuvedené v ostatních ustanoveních tohoto článku smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ a den prodlení s provedením 
nápravy zjištěného porušení.  

5. V případě, že zhotovitel poruší závazek provádět dílo prostřednictvím realizačního týmu dle 
článku III. odst. 2 písm. c) této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ takového porušení, u kterého nebude 
provedena náprava dle článku III. odst. 2 písm. e) smlouvy a ve výši 1.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení s provedením nápravy tohoto porušení 

6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost udržet pojištění ve stanoveném rozsahu a výši 
podle článku VII. této smlouvy kontinuálně po celou dobu stanovenou smlouvou, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den, kdy nebyl zhotovitel 
ve stanoveném rozsahu a výši v době stanovené smlouvou pojištěn. 

7. V případě, že zhotovitel poruší povinnost předat objednateli novou pojistnou smlouvu dle 
článku VII. odst. 7 této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  

8. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou v článku X. odst. 3 této smlouvy 
nahradit poddodavatele výhradně takovým novým poddodavatelem, který splňuje 
kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako poddodavatel původní, uhradí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý zjištěný případ. (POZN: Toto ustanovení bude 
ve smlouvě ponecháno v případě, že bude kvalifikace dodavatele prokázána 
poddodavatelem; v opačném případě bude ze smlouvy vypuštěno). 

9. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou v článku X. odst. 3 této smlouvy 
předložit objednateli doklady, kterými nový poddodavatel prokáže část kvalifikace, kterou 
zhotovitel ve své nabídce na veřejnou zakázku prokazoval poddodavatelem původním, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení. (POZN: Toto ustanovení bude ve smlouvě ponecháno v případě, že bude kvalifikace 
dodavatele prokázána poddodavatelem; v opačném případě bude ze smlouvy vypuštěno). 

XI. SMLUVNÍ POKUTY 



VZ 6-2026 - Příloha č. 2 - Návrh Smlouvy o dílo - 21 - 

10. V případě, že zhotovitel poruší informační povinnosti podle článku XIII. odst. 6 této 
smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý 
den prodlení. 

11. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Zhotovitel 
uhradí objednateli škody či jiné újmy, které prokazatelně způsobí nebo vzniknou 
objednateli nebo třetí osobě v souvislosti s plněním této smlouvy či v souvislosti s vadami 
projektu - díla dle této smlouvy, přičemž objednatel má právo na náhradu škody či jiné újmy 
i pokud uplatnil smluvní pokutu, a to i v případě, kdy náhrada škody či jiné újmy nepřesáhne 
smluvní pokutu.  

12. Pro případ prodlení s jakoukoli platbou dle této smlouvy ze strany objednatele je zhotovitel 
oprávněn uplatnit vůči objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i 
započatý den prodlení. 

13. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku z titulu 
smluvních pokut proti jakékoliv pohledávce zhotovitele vyplývající z této smlouvy. 

14. Zaplacením smluvní pokuty nezanikají závazky plynoucí z této smlouvy. Smluvní pokuta 
je splatná do třiceti (30) dnů po doručení oznámení o uplatnění práva na smluvní pokutu. 
Oznámení o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, 
která v souladu s touto smlouvou zakládá právo účtovat smluvní pokutu. 

 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností, a tedy za důvod 
pro odstoupení od smlouvy, bude považováno, jestliže zhotovitel provádí dílo v rozporu 
s platnými právními normami nebo se svými povinnostmi uloženými mu touto smlouvou 
(a to nejen explicitně v textu vyjádřeným porušením, ale i porušením dalších povinností 
z této smlouvy vyplývajících) a jestliže nezjedná na základě písemného upozornění nápravu 
ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu k tomu objednatelem.  

2. Smluvní strany se dále dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností, a tedy 
za důvod pro odstoupení od smlouvy, bude považováno, bude-li opakovaně ve významné 
míře i přes písemné upozornění objednatele docházet ze strany zhotovitele k porušování 
podmínek provádění díla stanovených touto smlouvou, zejména článkem III. této smlouvy. 

3. Objednatel je oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit, bude-li se zhotovitelem 
zahájeno insolvenční řízení, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek 
zhotovitele. 

4. Objednatel je oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit poruší-li zhotovitel povinnosti 
vyplývající z mezinárodních sankcí podle zákona upravujícího provádění mezinárodních 
sankcí. 

5. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a stává se účinným dnem 
jeho doručení druhé ze smluvních stran. 

6. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. 
Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením 
smlouvy, nároků na smluvní pokuty a záruční doby na dosud provedenou část díla a jiných 
nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 
smlouvy.  

XII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY  
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7. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy se vypořádají 
vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel. 

8. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude do tří (3) pracovních 
dnů od účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, 
který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Do doby 
vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání 
těchto nároků, je objednatel oprávněn pozastavit veškeré fakturované a splatné platby 
zhotoviteli. 

 

 

1. Oprávněný zástupce objednatele jednající ve věcech technických: 

Luděk Kutil, tel.: 775 883 245, e-mail: lkutil@sneo.cz, 

Ing. Pavel Bednařík: tel: 770 113 943, e-mail: pbednarik@sneo.cz. 

Oprávněný zástupce objednatele jednající ve věcech technických je mimo jiné oprávněn 
pozastavit provádění díla dle článku IV. odst. 4 této smlouvy. 

2. Oprávněný zástupce zhotovitele jednající ve věcech technických:  

…, tel.: …, e-mail: 

Za oprávněného zástupce zhotovitele jednajícího ve věcech technických budou dále 
pro účely této smlouvy považováni také Hlavní inženýr projektu a Projektant uvedení 
v článku III. odst. 2 písm. c) této smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že všem osobám 
považovaným smlouvou za oprávněného zástupce zhotovitele jednajícího ve věcech 
technických zajistí platné interní pověření, případně plnou moc, která jim umožní jednat 
v rozsahu požadovaném smlouvou. 

3. Oprávnění zástupci smluvních stran jednající ve věcech technických jsou touto smlouvou 
mimo jiné oprávněni odsouhlasit jednotlivé FS díla a podepsat soupisy skutečně 
provedených prací včetně odsouhlasení změnových listů. 

4. Smluvní strany se dohodly, že místně příslušným soudem pro řešení případných sporů 
z této smlouvy bude soud místně příslušný dle místa sídla objednatele. 

5. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, řídí se tato smlouva platnými právními předpisy, 
zejména ustanoveními § 2586 a násl. ObčZ. 

6. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů od okamžiku, 
kdy se o dále uvedené skutečnosti dozví, informovat objednatele o tom, že s ním bude 
zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v 
platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele.  

7. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými číslovanými dodatky, odsouhlasenými 
oběma smluvními stranami. Výjimku z této povinnosti představuje postup výslovně 
předpokládaný touto smlouvou (zejména se jedná o úkony, u nichž tato smlouva výslovně 
stanoví jejich provedení osobami jednajícími ve věcech technických) dle této smlouvy 
a změna oprávněných zástupců smluvních stran uvedených v odstavci 1. a 2. tohoto článku 
smlouvy, kterou je možno platně ohlásit druhé smluvní straně prokazatelně doručeným 
písemným oznámením. 

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
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8. Smluvní strany dále tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, smlouva či řízení 
některé smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv a povinností 
dle této smlouvy. Zároveň potvrzují svým podpisem, že veškerá ujištění a dokumenty 
dle této smlouvy jsou pravdivé, platné a právně vymahatelné. 

9. Doručování smluvním stranám se provádí datovou zprávou na doručovací adresu uvedenou 
v záhlaví této smlouvy, příp. doporučenou poštou na adresu uvedenou v záhlaví, není-li 
v této smlouvě uvedeno výslovně jinak.  

10. Pro vyloučení pochybností zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá tuto 
smlouvu při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 ObčZ 
ani ustanovení § 1796 ObčZ. 

11. Stane-li se kterékoli ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným nebo 
nevymahatelným, nebudou tím zbývající ustanovení této smlouvy nijak dotčena. Smluvní 
strany se zavazují, že v takovém případě toto neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné 
ustanovení nahradí ustanovením, jež bude svým obsahem a účelem takovému neplatnému, 
neúčinnému nebo nevymahatelnému ustanovení nejblíže a bude v souladu s platným 
právem. 

12. Tato smlouva je vyhotovena v šesti (6) vyhotoveních se stejnou právní silou, z nichž čtyři 
(4) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) obdrží zhotovitel. V případě uzavření této 
smlouvy elektronicky obdrží každá ze smluvních strany smlouvu ve formátu .pdf 
oboustranně podepsanou platným uznávaným elektronickým podpisem. 

13. Zhotovitel bere na vědomí, že Městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby 
poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění, a souhlasí s tím, aby veškeré informace v této smlouvě 
obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, 
a též prohlašuje, že nic z obsahu této smlouvy nepovažuje za důvěrné ani za obchodní 
tajemství. 

14. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

15. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti jejího uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
v platném znění. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tato smlouva nabývá účinnosti 
nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li smlouva 
uveřejněna ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, bude od počátku zrušena. Tato smlouva 
bude uveřejněna bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od jejího 
uzavření. 

16. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují 
svými podpisy. 

17. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části 
Praha 6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, 
a to usnesením č.   /26 ze dne  2026 a rovněž byly splněny veškeré ostatní 
zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání. 

 
V  …………  dne V Praze dne 
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………………………………………………………… 

 
 

………………………………………………………… 
ZA ZHOTOVITELE ZA OBJEDNATELE 

 Zdeněk Hořánek 
 

 
předseda představenstva SNEO, a.s. 

  
 
 
 

………………………………………………………… 
 ZA OBJEDNATELE 
 Ing. Jan Decker, CSc. 
 místopředseda představenstva SNEO, a.s. 

 


