Pfiloha ¢. 2 Vyzvy VR/21/2021

NAVRH SMLOUVY O DiLO

uzaviené na zakladé vybéru nejvyhodnéjsi nabidky podané
na verejnou zakazku malého rozsahu

¢. VR/21/2021

»Pozarni vétrani na objektu LDN Chittussiho,
Chittussiho 1108/1a, Praha 6 Bubenec “

ve smyslu vyjimky dle ustanoveni § 31 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
v platném znéni (dale ,,ZZVZ“)
a v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik,
v platném znéni (dale ,,0b¢zZ”)

mezi
OBJEDNATELEM:
Méstska cast Praha 6
Cs. armady 23, 160 52 Praha 6
IC: 00063703
DIC: CZ00063703

zastoupena na zakladé prikaznich smluv ¢. S/447/2006/0SM uzaviené dne 25. 05. 2006
ve znéni jejiho dodatku €. 6

SNEO, a.s.
se sidlem: Nad Aleji 1876/2, 162 00 Praha 6
zastoupend: Zdenkem Hordnkem, jedinym ¢lenem predstavenstva
IC: 27114112
DIC: CZ27114112
zapsdna v OR u Méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka 9085
identifikator datové schranky: 9h6siaq
(ddle ,,objednatel”)
a
ZHOTOVITELEM:
se sidlem:
zastoupena:
IC:
DIC:
Spolecnost je zapsana v OR vedeném u ...., oddil, ... vloZka...
identifikator datové schranky:
Bankovni spojeni:
(dale ,zhotovitel”)
(dale spolec¢né také ,,smluvni strany”)
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I.UVODNIi USTANOVENI

Tato smlouva (dale ,smlouva“) se uzavird mezi objednatelem a zhotovitelem na zakladé
vybéru nejvyhodnéjsi nabidky podané na vefejnou zakdzku ¢&. VR/21/2021 snazvem
,Pozarni vétrani na objektu LDN Chittussiho, Chittussiho 1108/1a, Praha 6 Bubenec “ (dale
jen ,verejnd zakazka“).

II.LPREDMET SMLOUVY |

Pfedmétem této smlouvy je na jedné strané zavazek zhotovitele provést na svij naklad
a nebezpedi pro objednatele dilo vymezené touto smlouvou a na strané druhé zavazek
objednatele toto dilo prevzit a zaplatit za néj cenu dle podminek stanovenych touto
smlouvu.

Dilo nazvané jako ,Pozarni vétrani na objektu LDN Chittussiho, Chittussiho 1108/1a, Praha
6 Bubenec”, spociva v provedeni stavebnich praci, doddvek a ¢innosti s tim souvisejicich v
rozsahu a za podminek stanovenych touto smlouvou, jejimi pfilohami, nabidkou zhotovitele
véetné ocenéného soupisu praci svykazem vymér a zaddvacimi podminkami verejné
zakazky v€etné vsech jejich pfiloh (dale jen ,,dilo”).

Mistem plnéni dila se rozumi:
Budova €. p. 1108 na pozemku parc.¢. 1318/2, Chittussiho 1108/1a, Praha 6, v k. 4. Bubenec.

Pfedmét plnéni dila je uprava stavajiciho stavu, uvedeni do souladu s aktualné platnym
pozarné bezpecnostnim reSenim zpracovanym pro dany objekt. Jednd se o vybudovani
chranéné unikové cesty typu B pro severni schodisté a vytahovou Sachtu, zblsobem
nuceného vétrani, kdy prostor bude nové vybaven systémem nuceného vétrani a zvétSenim
pfirozeného vétrani schodisté jizniho a dalSich souvisejicich praci, jako jsou prace
elektroinstalaéni a stavebni v souladu s projektovou dokumentaci.

Predmétem zakdazky je rovnéz prlibézny a zavérecny uklid stavenisté a veskeré dalsi prace,
které jsou nutné ke zhotoveni kompletniho a funkéniho dila. Prace budou probihat za
provozu objektu.

Pfed vlastnim zahajenim praci na misté stavby zajisti zhotovitel dila pasportizaci véetné
fotodokumentace stavajiciho schodisté, chodby a prostor, ve kterych budou probihat
stavebni prace. Zhotovitel zpracuje harmonogram postupu praci, ktery prfedlozi objednateli
ke kontrole a odsouhlaseni.

Rozsah konkrétnich pozadovanych praci, technologie i pouzitych material(i je dan touto
smlouvou a jejimi prilohami, dokumentaci pro provedeni stavby zpracovanou spolec¢nosti
PROJEKTY ANDEK s.r.o. Randova 3205/2, Praha 5 - Smichov, IC: 08237697, v prosinci 2020,
ktera je soucdsti zadavacich podminek verejné zakazky, ve znéni vSech pripadnych zmén a
vysvétleni dokumentace pro provedeni stavby ke dni podpisu této smlouvy (déle jen ,,DPS“),
a zhotovitelem ocenénym soupisem praci s vykazem vymér, ktery zhotovitel odevzdal v
ramci své nabidky na verejnou zakazku.

Objednatel si vyhrazuje moznost zadat k realizaci pouze vybrané stavebni objekty jako
samostatny funkéni celek. Objednatel si ddle vyhrazuje moznost nafidit zhotoviteli
nerealizovat samostatné polozky dila (dale ,ménéprace”). Toto ustanoveni smlouvy
je aplikovatelné obdobné v ramci limit stanovenych ZZVZ.
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11.LPODMINKY REALIZACE DiLA

1.

2.

Objednatel poZaduje, aby zhotovitel pfi realizaci dila dodrZzoval mimo jiné podminky
uvedené v tomto ¢lanku, které jsou v pIném rozsahu soucasti ceny dila dle smlouvy.

Podminky realizace dila obecné:

a)

b)

d)

e)

f)

g)

h)

j)

zhotovitel umisti ihned po podpisu této smlouvy na vhodném misté stavby ozndmeni o
provadéni praci s ndzvem své spolecnosti, jménem odpovédného pracovnika, jeho
telefonickym kontaktem a terminem realizace;

zhotovitel je povinen dodrZovat ustanoveni veskerych obecné platnych pravnich a jinych
predpisl, zejména predpisli o bezpecnosti prace a ochrané zdravi pti praci, predpist o
ochrané Zivotniho prostredi, predpist o pozarni ochrané aj.;

zhotovitel je povinen dodrzovat podminky stavebniho povoleni a ostatnich organizaci
vyjadfujicich se k projektové dokumentaci, splnit veskeré podminky a pozadavky
obsazené ve stavebnim povoleni a ve vyjadienich dotéenych orgdnl statni sprdvy,
spravcu siti, jakoz i ostatnich subjektd oslovenych v ramci stavebniho tizeni;

zhotovitel je povinen provadét dilo tak, aby pfi své Cinnosti minimalizoval negativni
dopady stavebni ¢innosti na okoli;

zhotovitel se zavazuje spolupracovat s koordindtorem BOZP, jehoz jméno ozndmi
objednatel zhotoviteli pisemné v zapise o pfedani a prevzeti stavenisté nebo zapisem do
stavebniho deniku;

zhotovitel se zavazuje spolupracovat s technickym dozorem stavebnika (ddle jen ,TDS"),
jehoz jméno ozndmi objednatel zhotoviteli pisemné v zapise o pfedani a prevzeti
stavenisté nebo zdpisem do stavebniho deniku;

zhotovitel se zavazuje k zajisténi provedeni praci zplsobem, pfi kterém nebude dochazet
k naruSovani noc¢niho klidu a k prekra¢ovani hlukovych limitd stanovenych platnou
legislativou na Uzemi CR, zejména pak nafizenim vlady ¢ 272/2011 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpis(i. Bouraci a jiné hlu¢né prace nemuze zhotovitel provadét pred 8.00
hod. a po 18.00 hod., ve dnech pracovniho klidu a dnech volna;

zhotovitel si zajisti v potfebném rozsahu povoleni zaboru verejnych ploch, vykopové
povoleni, vytyleni inZenyrskych siti, pfipadné provedeni sond za Ucelem ovéreni
skutecného stavajiciho stavu konstrukci a technického vybaveni apod., bude-li to pro
realizaci dila treba;

zhotovitel si zajisti vlastni méreni odebrané vody, plynu, tepla a elektfiny. Bude-li tfeba,
zajisti si stavebni odbéry vody, plynu, tepla a elektfiny s jejich poskytovateli. Zhotovitel
se zavazuje uhradit naklady za vodu, plyn, teplo a el. energii, které budou spotfebovany
na predaném stavenisti po dobu realizace dila zhotovitelem. Zhotovitel hradi
spotfebovand média objednateli, uzivateli (najemci), pfimo dodavatelim (podle
charakteru stavby);

stavbyvedouci zhotovitele povede ode dne prevzeti stavenisté o provadénych pracich
stavebni denik, do kterého zapisuje zejména skutecnosti uvedené v ustanoveni § 157
zdkona €. 183/2006 Sb. stavebni zdkon, v platném znéni, a provadéci vyhlaskou MMR
¢.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znéni, dale vSechny skutecnosti
rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména Udaje o ¢asovém postupu praci a jejich jakosti,
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zdGvodnéni odchylek provadénych praci od projektové dokumentace a Udaje nutné pro
posouzeni praci organy verejné spravy. Dale zde uvadi jména a pfijmeni osob pracujicich
na stavenisti na dile, které dle této smlouvy realizuje (tzn. véetné jmen osob vsech jeho
pfipadnych poddodavateld). Mimo stavbyvedouciho zapisuji potfebné zaznamy ve
stavebnim deniku i opravnéné osoby objednatele (koordinator BOZP, TDI apod.). Smluvni
strany maji povinnost Cinit neprodlené opatfeni k odstranéni vytknutych zavad.
Zhotovitel je opravnén vyjadfit nesouhlas se zdpisem objednatele ve stavebnim deniku
nebo vznést k nému pripominky ¢i vyhrady ve Ihtté 3 pracovnich dn( od jeho provedeni.
Zhotovitel zajisti pfistupnost stavebniho deniku v pribéhu pracovni doby. Zhotovitel ma
povinnost umoznit objednateli vytrhnout 1 x podepsanou kopii kazdého listu
ze stavebniho deniku. V dobé, kdy budou prace na dile prferuseny nebo zastaveny, bude
stavebni denik ulozen v sidle spolec¢nosti SNEO, a.s. Original stavebniho deniku preda
zhotovitel objednateli pfi odevzdani dila;

k) v pribéhu provadéni dila budou konany pravidelné kontrolni dny (schiizka zastupce
objednatele, technického dozoru stavebnika, stavbyvedouciho a odpovédného zastupce
zhotovitele, pfip. dalSich osob). Kontrolni dny se budou konat vzdy minimalné 1x v tydnu.
Vyhotovené zapisy z kontrolnich dnd budou nedilnou soucasti stavebniho deniku;

[) zhotovitel vyzve objednatele zapisem ve stavebnim deniku a emailem ke kontrole vSech
praci, které maji byt zabudované nebo se stanou nepfistupné, nejméné 3 pracovni dny
predem. Pokud se objednatel nedostavi a nevykona kontrolu téchto praci, bude
zhotovitel v praci pokracovat. Pokud bude objednatel dodate¢né pozadovat odkryti
téchto praci, je zhotovitel povinen tento pozadavek splnit na ndklady objednatele za
pfedpokladu, Ze dodatec¢nou kontrolou bylo zjiSténo, Ze prace byly fddné provedené.
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole téchto praci, je zhotovitel povinen
na pisemnou Zadost objednatele ve stavebnim deniku tyto odkryt a znovu zakryt a nést
veskeré naklady s tim spojené, a to i v pfipadé, Ze tyto prace byly fddné provedeny.
Zhotovitel je povinen dodrzovat veSkeré technologické postupy a pokyny zastupce
objednatele nebo technického dozoru stavebnika;

m) objednatel je opravnén vyslat povérenou osobu ke kontrole provadéni dila, a to kdykoli
v pribéhu provadéni dila zhotovitelem;

n) zhotovitel se zavazuje k provedeni veskerych zkousek a testl k prokdzani pozadovanych
kvalitativnich parametrd dila, pokud je vyZaduji pravni predpisy, Ceské technické normy,
Evropské normy platné v Ceské republice nebo obchodni zvyklosti. Zhotovitel se dale
zavazuje k dodani pfislusnych osvédceni, certifikdtd a dokumentl prokazujicich
vlastnosti a jakost provedeného dila;

0) zhotovitel se zavazuje k zajiSténi vSech potiebnych opatteni, aby instalovana zafizeni
nebyla znehodnocena provozem na stavenisti napf. vycisténi VZT zafizeni po zkousce
provozu nebo po zregulovani a vyména vSech pouzitych filtrd VZT zatizeni pred predanim
dila, zakryti instalovanych zafizeni a do stavby zabudovanych prvk( i konstrukci pred
poskozenim, apod.;

p) zhotovitel se zavazuje k zajisténi zaskoleni obsluhy technologickych prvk( a systéma
dodavanych v ramci provadéni dila;

g) zhotovitel se zavazuje ke zpracovani navodU na udrzbu predaného dila, navrhi
provoznich fadd a rovnéZ zajisténi atestl a dokladd o poZzadovanych vlastnostech
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vyrobk( a veskerych podklad( potfebnych pro kolaudaci (v¢. dokladd dle zdkona
€. 22/1997 Sb. prohlaseni o shodé), minimalné vsak v rozsahu a ¢lenéni dle priloh této
smlouvy. VSechny predavané dokumenty budou zpracovany v ceském jazyce nebo
budou opatreny ¢eskym prekladem;

r) zhotovitel se zavazuje k zajiSténi geodetického zaméreni skute¢ného provedeni
venkovnich ploch a ke geodetickému zaméreni prlbéhu inZzenyrskych siti na pozemku vc.
zvyraznéni bodu napojeni na patefni (uli¢ni) rozvody;

s) zhotovitel se zavazuje k zajisténi zpracovani geometrického planu k tomu opravnénou
osobou, bude-li to ke kolaudaci vyzadovat Stavebni Urad;

t) zhotovitel je povinen predat geodetické zaméreni skute¢ného provedeni inzenyrskych
siti k zaneseni do digitalnich map jednotlivych spravc( siti a do centralni digitalni mapy
Prahy a objednateli predat potvrzeni o predani téchto podkladl spravcim siti
a prislusnému uradu Magistratu hlavniho mésta Prahy;

u) zhotovitel je povinen umoznit a poskytnout soucinnost ke zverejnéni na vhodném misté
stavby oznameni (plachty) s nazvem zastupce objednatele a technického dozoru
spolecnosti SNEO, a.s.

3. Podminky realizace dila osobni:

a) objednatel poZaduje naprosto korektni a vstficné jednani vSech zaméstnancy,
poddodavatell a dalSich reprezentantl zhotovitele;

b) vSechny osoby zhotovitele, které jsou pritomny na stavenisti nebo se jinak podileji
na plnéni predmétu smlouvy, maji zakazano koufit v prostoru predaného stavenisté, ale
i v prostorach objektd, ve kterych je predmét dila dle smlouvy provadén, a také v jejich
bezprostfedni blizkosti. Jedna se zejména o arealy Skol, aredly materskych $kol, vchody
domu atd.;

c) zhotovitel je povinen provadét prace, které budou predmétem smlouvy svymi
zaméstnanci. Pokud bude pfi realizaci dila provadét c¢innosti prostrednictvim
poddodavateld, zodpovidd za plnéni véetné odpovédnosti za Skody, solidarné s timto
poddodavatelem;

d) zhotovitel zajisti provadéni jednotlivych cinnosti kvalifikovanymi pracovniky
s odpovidajici délkou odborné praxe. Objednatel je opravnén kontrolovat odbornou
kvalifikaci pracovnik(l (dosazené vzdélani v oboru — minimalné vyuceni v oboru, délku
odborné praxe — minimalné 3 roky odborné praxe, absolvovani predepsanych Skoleni,
které jsou nezbytné pro vykon dané Cinnosti - napf. proskoleni pro montaz pozarné
odolnych sadrokartonovych konstrukci apod.). V ptipadé, Ze zhotovitel neni schopen
dolozit kvalifikaci svého pracovnika, nemlZe tento pracovnik vykondvat cinnosti,
u kterych zhotovitel neni schopen prokazat objednateli jeho dostatecnou kvalifikaci.
V pfipadé, Ze i pres upozornéni objednatele na provadéni nékteré casti dila
nekvalifikovanym pracovnikem, bude tento pracovnik dale vykonavat Cinnosti, u kterych
neni zhotovitel schopen prokazat objednateli jeho odpovidajici kvalifikaci, je objednatel
opravnén uplatnit smluvni pokutu dle smlouvy. Zhotovitel je povinen prokazat na zadost
objednatele odbornou zpUsobilost kaZzdého svého pracovnika nebo svého
poddodavatele;
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e) zhotovitel zajisti odborné vedeni stavby stavbyvedoucim a zajisti jeho trvalou pritomnost
na stavenisti v prlibéhu provadéni dila;

f) sloZeni realiza¢niho tymu zhotovitele:

jméno a pfijmeni — stavbyvedouci — (POZN: bude doplnéno v souladu s nabidkou
zhotovitele na verejnou zakdzku),

jméno a pfijmeni — zastupce stavbyvedouciho (POZN: bude doplnéno v souladu
s nabidkou zhotovitele na verejnou zakdzku);

g) v pfipadé, Ze dojde ke zméné realiza¢niho tymu v osobach vyZzadovanych objednatelem
jako soucdst prokazani kvalifikace, je zhotovitel povinen o této skutecnosti pisemné
informovat objednatele. Zhotovitel odpovida za to, Ze novy ¢len realiza¢niho tymu bude
mit stejnou kvalifikaci, jako ¢len plivodni, kterého navrhl v rdmci své nabidky na verejnou
zakazku;

h) v pfipadé, Ze objednatel zjisti, Ze se na realizaci dila nepodili vySe uvedené osoby
stavbyvedouciho a zastupce stavbyvedouciho, upozorni pisemné na tuto skutecnost
zhotovitele. Zhotovitel je povinen zajistit napravu tohoto stavu nejpozdéji do
5 pracovnich dnll od upozornéni objednatelem. Nezajisti-li zhotovitel ndpravu stavu do
5 pracovnich dnQ, je objednatel opravnén uplatnit vici zhotoviteli smluvni pokutu dle
Cldnku XI. odst. 9. této smlouvy. Nezajisti-li zhotovitel napravu stavu ani do
30 kalendarnich dnu, je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy.

4. Podminky realizace dila — inZenyrska ¢innost:

a) zhotovitel je povinen v ramci provadéni dila dle smlouvy zajistit veskerou inZenyrskou a
projektovou cinnost nutnou krealizaci kompletniho funkéniho dila, kterd zahrnuje
zejména:

a. provadéni souvisejicich prazkum;

b. veskeré pfipravné prace;

c. jednanis organy pamatkové péce;

d. podrobné zaméreni dotcenych ¢asti objektu;

e. zpracovani nutnych realizac¢nich, vyrobnich a dilenskych vykres(;

f. zpracovani technologickych postupl montaznich a stavebnich praci;

g. zpracovani potiebnych detail(;

h. vypracovani projektové dokumentace skuteé¢ného provedeni dila véetné vsech
profesi v rozsahu vyhlasky ¢. 499/2006 Sbh. o dokumentaci staveb v platném znéni
ve dvou vyhotovenich - 1 (jedno) pro potreby kolaudace a 1 (jedno) pro interni
potreby objednatele;

i. zpracovani kompletni dokladové ¢&asti k pfedani dila v rozsahu smlouvy a jejich
pfiloh;

j. predani dotcenych chodnikd a komunikaci Technické spravé komunikaci hl. m.
Prahy (TSK) véetné zajisténi pisemného souhlasu Technické spravy komunikaci hl.
m. Prahy (TSK) s kolaudaci;

k. zpracovani geodetického zaméreni inzenyrskych siti ve tfech vyhotovenich s tim,
Ze jedno ztéchto tii vyhotoveni bude zhotovitelem prokazatelné predano
k aktualizaci Digitalni technické mapy Prahy;

l. zajisténi podkladl pro predavaci fizeni dokoncené stavby;
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m. zajiSténi soucinnosti pti kolaudaci stavby;
n. zajiSténi soucinnosti pfi predavacim fizeni.

5. Podminky realizace dila — zafizeni stavenisté a uklid:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

zhotovitel se zavazuje zajistit zafizeni stavenisté a po ukonceni praci jeho likvidaci
na vlastni naklady;

zhotovitel se po celou dobu provadéni dila zavazuje k zajisténi bezpecného
a hygienického provozu na pfedaném stavenisti a v jeho okoli, pribéZného denniho
uklidu a udrZovani Cistoty a porddku na predaném stavenisti a v jeho okoli, véetné
pribézného odvozu stavebni suti a pribéiné likvidace odpadl vzniklych cinnosti
zhotovitele (doklady o likvidaci odpad( bude zhotovitel pribézné predkladat objednateli
v prlibéhu provadéni dila), ¢isténi zhotovitelem znecisténych pfijezdovych komunikaci, a
k zajisténi odpovidajiciho zabezpecleni stavenisté, jako je napf. oploceni staveniste,
zabranéni vstupu neopravnénych osob na stavenisté, apod.;

zhotovitel se zavazuje k zajisténi vesSkerych potiebnych a ucelnych bezpecénostnich
opatfeni (bezpecnost a ochrana zdravi pfi préaci (ddle ,,BOZP“), pozarni ochrana (dale
,P0O") a ochrana zZivotniho prostredi), jakoz i zajisténi veSkerych pomocnych stavebnich
zatizeni a konstrukci, do€asnych a provizornich opatfeni i k zaméreni stavenisté i zfizeni
pomocnych staveb, bude-li to technologie provadéni dila vyZzadovat;

objednatel poZzaduje pro svisly transport suti a dalSiho materidlu pouziti bezprasné
technologie;

dochazi-li v ramci pfedmétu plnéni k opravé ¢i rekonstrukci stfesni krytiny, fasady
a klempirskych prvkd, je zhotovitel povinen zajistit stfeSni a obvodovy plast pred
zateCenim do objektu. Pokud tuto svou povinnost zhotovitel nezajisti nebo zajisti
nedostatecné ¢i v rozporu s dohodou zastupce objednatele, nemlzZe se zprostit
odpovédnosti za Skodu, kterou zateceni zplisobi. V tomto ptipadé se nejednd o vyssi moc
a zhotovitel plné odpovida za veskerou Skodu, vicenaklady na vysouseci techniku a
pfipadné zdrZeni realizace dila v€. dlisledku prodlouZeni doby realizace dila s vazbou na
smluvni pokuty;

bude-li tieba, zajisti zhotovitel na svij naklad ochranu veskerého inventarné predaného
ponechaného interiérového vybaveni a podlahovych krytin pfed poSkozenim. V pfipadé
vzniku Skody nahlasi zhotovitel neprodlené pojistnou udalost své pojistovné a zajisti
odskodnéni;

po ukonceni praci bude proveden zavérecny €isty uklid (zameteni, vysati priimyslovym
vysavacem, vytfeni, myti oken apod.);

po ukonéeni praci je nutno provést generalni uklid dotéenych ploch;

zhotovitel je povinen zahdjit uklidové prace nejpozdéji do 1 hodiny po upozornéni
objednatelem o nedodrZeni povinnosti provadéni uklidu. V pripadé, Ze zhotovitel
nezahaji ve vyse stanovené lh(té uklidové prace, bude objednatelem objednana externi
uklidovd firma, ktera na naklady zhotovitele provede uklid stavenisté a jeho okoli
dotéeného stavbou (plati pro jeden kazdy zjistény pripad). Naklady na takto provedeny
uklid je povinen uhradit zhotovitel, a to na zakladé dafového dokladu vystaveného
objednatelem se splatnosti 14 dn( od jeho doruceni.
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6. Podminky realizace dila — dokumentace a vzorky:

a) zhotovitel se zavazuje ke zpracovani dilenské nebo vyrobni dokumentace, dopracovani
pfedané DPS do detailll potfebnych krealizaci dila, vypracovani vykres(i vyztuze,
zpracovani vykrest schémat rozvadécli pro profese méreni a regulace, slaboproudé
systémy a pro profesi silnoproudé elektroinstalace;

b) zhotovitel je povinen predlozZit objednateli ke schvaleni vyrobni nebo dilenskou
dokumentaci tak, aby nebyl narusen plynuly postup provadéni dila. Zhotovitel v ramci
schvaleni vyrobni nebo dilenské dokumentace poskytuje objednateli Ih(Gtu 10 pracovnich
dnl na vyjadreni k takto predlozené vyrobni nebo dilenské dokumentaci s tim, Ze tato
IhGta nestavi béh lhaty pro realizaci dila;

c) zhotovitel se zavazuje k zpracovani technologickych postup( (dale jen ,TP“), kontrolnich
a zkuSebnich pland (dale jen ,KZP“) pro jednotlivé stavebni cCinnosti, které preda
zhotovitel objednateli tak, aby nebyl narusen plynuly postup provadéni dila. Zhotovitel v
ramci schvaleni TP nebo KZP poskytuje objednateli Inttu 10 pracovnich dnd na vyjadreni
k takto predlozené vyrobni nebo dilenské dokumentaci s tim, Ze tato |h(ita nestavi béh
Ih{ty pro realizaci dila;

d) zhotovitel se zavazuje ke zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni dila, které
bude zpracovano formou aktualizace elektronické verze dokumentace v jeji textové
i vykresové casti. Dokumentaci pfedd zhotovitel objednateli ve dvou vytiscich (paré)
a dvou nosic¢ich DVD nebo CD s elektronickou verzi dokumentace. Nebudou-li v nékteré
¢asti dokumentace provadény zmény, budou tyto vykresy zhotovitelem oznacéeny ,beze
zmén“ a podepsany;

e) vsechny rozméry stavajicich konstrukci a prvkl jsou v DPS uvedeny pouze orientacné a
zhotovitel je proto musi na misté zaméfit a ovéfenym rozmér( prizplGsobit Upravu
stdvajicich i vyrobu novych prvki a konstrukci, které jsou soucasti predmétu dila;

f) zhotovitel je pfi provadéni dila povinen pred instalaci technologického vybaveni (kotle
apod.), koncovych prvkl, vyplni otvorl, zafizovacich predmétl (vodovodni baterie,
umyvadla, WC apod.) a findlnich pohledovych vrstev vodorovnych a svislych konstrukci
v interiéru i exteriéru budovy (podhledy, podlahové krytiny, dlazby, obklady, vypIné
otvorl, malby, fasddy apod.) predloZit objednateli k odsouhlaseni vzorky se specifikaci
technickych parametr(i a barevnych variant. Zahgjit instalaci technologického vybaveni
(kotle apod.), koncovych prvkl, vypini otvor(, zafizovacich predmétd a finalnich
pohledovych vrstev vodorovnych a svislych konstrukci v interiéru i exteriéru budovy je
mozné pouze na zakladé pisemného souhlasu odpovédné osoby objednatele. Bude-li
zhotovitelem realizovano bez tohoto souhlasu, stane se tak na nebezpeci a naklady
zhotovitele;

7. Podminky realizace dila — specifické:

a) zhotovitel provede pred zahajenim praci vramci ceny dila podrobnou pasportizaci
pfijezdovych tras a okoli dotéeného stavbou vcetné podrobné fotodokumentace.
Zhotovitel predd pasportizaci pred zahajenim praci Technické spravé komunikaci hl. m.
Prahy (TSK) a v kopii objednateli;
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b) zhotovitel projednd pred zahajenim praci pfepravni trasy stavenistni dopravy s
pfislusnym silni¢nim sprdvnim Uradem a zajisti na svdj naklad vydani Dopravné
inzenyrského rozhodnuti (DIR) a opatfeni (DIO) véetné souvisejici inZenyrské cinnosti.

IV.DOBA REALIZACE DILA

1. Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat dilo v terminech nizZe uvedenych:

Termin zahajeni

. ’ Dnem predani a prevzeti stavenisté.
realizace dila

Termin predani a
prevzeti stavenisté
objednatelem
zhotoviteli

Nejpozdéji do 7 kalendarnich dnl od nabyti Gcinnosti smlouvy nebo
dne 16. 8. 2021 podle toho, ktera ze skutecnosti nastane pozdéji.

DO ..covvrveeenee kalendafnich dnti
od predani a prevzeti stavenisté
do predani a prevzeti dokonéeného dila objednatelem.

Termin dokonceni
dila

Za celkovou dobu realizace dila se povazuje pocet kalendarnich dnli od predani stavenisté
do dokonceni a predani zhotoveného dila objednateli v souladu se smlouvou a v rozsahu
Vyzvy k poddni nabidky na verejnou zakazku vcéetné jejich pfiloh pfi dodrzeni vSech
technologickych postupu.

Zhotovitel je v prlbéhu realizace dila dale povinen splnit nasledujici uzlové body:

NEVYPLNUJTE — UZLOVE BODY BUDOU KOORDINOVANY A DOPLNENY S VAMI
PREDLOZENYM HARMONOGRAMEM.

Za dokoncenim praci jednotlivych uzlovych bodul se pro ucely této smlouvy vidy rozumi
fyzické dokonéeni veskerych praci v rdmci daného uzlového bodu.

Smluvni strany se dohodly, Ze stavenisté bude predano zhotoviteli formou pisemného
protokolu podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran jednajicimi ve vécech
technickych. Pisemny protokol musi obsahovat minimalné nazev predmétu dila, ke kterému
se vztahuje, datum predani a prevzeti stavenisté a podpisy opravnénych zastupcl obou
smluvnich stran jednajicich ve vécech technickych.

Objednatel si vyhrazuje moznost posunout termin zahdjeni, respektive dokonceni dila
(pFi zachovani doby realizace) s ohledem na své provozni a organizacni potieby. Zhotoviteli
z takového posunu nebude vyplyvat prdvo na uctovani jakychkoliv smluvnich pokut,
navyseni cen ¢i nahrad Skod.

Dilo bude realizovano v souladu s harmonogramem pribéhu praci, ktery akceptuje termin
plnéni dle této smlouvy, zasady organizace vystavby a dodrzeni vSech technologickych Ihat
potiebnych pro radné pinéni dila. Harmonogram priabéhu praci byl zhotovitelem preddan
v ramci verejné zakazky.

Termin dokondéeni dila se prodluzuje o dobu, kdy zhotovitel nemohl provadét predmétné
prace dle této smlouvy, a to z divodu ,,vyssi moci“, neposkytnuti soucinnosti objednatele
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a pozdniho predani stavenisté. Davod prodlouzZeni terminu dokonceni dila musi byt zapsan
ve stavebnim deniku a podepsan opravnénymi zastupci obou smluvnich stran jednajicimi ve
vécech technickych.

8. Pro ucely této smlouvy ,vy$si moc” znamend udalost, kterd je mimo kontrolu smluvni
strany, nastalou po podpisu této smlouvy, kterou nebylo mozno predvidat, ke které doslo
bez jejiho zavinéni, pokud nebyla zplsobena jeji chybou ¢i nedbalosti. Takovymi udalostmi
se rozumi zejména valky a revoluce, pfirodni katastrofy, epidemie, pandemie, karanténni
omezeni. JestliZze vznikne stav vys$$i moci na strané zhotovitele, zhotovitel bez zbytecného
jinak stanoveno pisemné objednatelem, bude zhotovitel pokradovat v realizaci svych
zavazk( vyplyvajicich ze smluvniho vztahu v rozsahu svych nejlepsich moznosti a schopnosti
a bude hledat alternativni prostfedky pro realizaci té ¢asti pInéni, kde brani vy$si moc. Pokud
by podminky vyssi moci trvaly déle nez 90 dn(, je objednatel oprdvnén od této smlouvy
odstoupit.

9. Zhotovitel vyklidi stavenisté a preda jej zpét objednateli do 2 pracovnich dnl ode dne
predani a prevzeti dokonceného dila objednatelem. V ptipadé, Ze zhotovitel vtomto
terminu stavenisté nevyklidi, je objednatel opravnén uplatnit vici zhotoviteli smluvni
pokutu dle smlouvy a je také opravnén vyklidit stavenisté sdm na ndklady zhotovitele, ktery
se mu je timto zavazuje neprodlené uhradit. Termin dokonceni dila je smluvnim plnénim
zhotovitele ve vazbé na smluvni pokuty.

V. CENA ZA ZHOTOVENI DiLA

1. CenazazhotovenidilacinibezDPH e K¢
ReZim prenesené danové povinnosti — DPH pfiznava objednatel.
PH bude realizovéna dle pfislusnych predpist platnych v den zdanitelného plnéni.

2. Cena za zhotoveni dila je specifikovana ve zhotovitelem ocenéném soupisu praci s vykazem
vymér, ktery predloZil objednateli v ramci své nabidky na verejnou zakazku a ktery je obéma
smluvnim strandm zndmy a je pro né zavazny.

3. Zhotovitel prohlasuje, Ze cena za zhotoveni dila a cena jeho jednotlivych ¢asti obsahuje také
mozné zvySeni ceny v zavislosti na Case plnéni této smlouvy i predpokladany vyvoj cen
vstupnich ndkladl zhotovitele po celou dobu realizace dila v terminu uréeném touto
smlouvou, a to véetné pripadného posunu realizace dila z divodu pozastaveni/preruseni
praci nebo v disledku prodlouzeni realizace dila na zakladé dodatku smlouvy.

4. Cenazazhotovenidila uvedena v tomto ¢lanku smlouvy je cenou nejvyse pfipustnou a nelze
ji pfekrocit. Cenu dila je mozné ménit pouze, pouzije-li zhotovitel technické ¢i konstrukéni
feSeni nebo jiné materidly se srovnatelnymi technickymi parametry, které budou mit za
nasledek snizeni naklad( pfi zachovani sjednané kvality dila a termin( plnéni. Zhotovitel je
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povinen tuto skutecnost oznamit objednateli a po vzajemné dohodé odedist tuto Usporu od
celkové ceny dohodnuté v této smlouvé.

Cena za zhotoveni dila bude zhotovitelem fakturovdna v rozsahu skutecné provedenych
praci, maximalné vsak do vyse ¢astky uvedené v tomto ¢lanku smlouvy. Zhotovitel nemuze
zadat zménu ceny proto, Ze si dilo vyZzadalo Usili nebo jiné naklady, nez bylo predpokladano.

Pokud objednatel navrhne konstrukéni feSeni i jiné Usporné opatfeni vedouci prokazatelné
ke sniZeni ceny, je zhotovitel povinen tyto Uspory zapracovat a odecist od celkové ceny
dohodnuté v této smlouvé.

Pouzije-li zhotovitel technické ¢i konstrukéni feseni nebo jiné materialy se srovnatelnymi
technickymi parametry, které budou mit za nasledek snizeni ndkladu pfi zachovani sjednané
kvality dila a termin(i pInéni, je zhotovitel povinen tuto skutecnost ozndmit objednateli a po
vzdjemné dohodé odecist tuto Usporu od celkové ceny dohodnuté v této smlouvé.

V pfipadé, Ze v pribéhu realizace dila dojde k potfebé provedeni praci nebo poskytnuti
dodavek nad rdmec kvality nebo mnozstvi uvedenych v této smlouvé (dale jen ,viceprace”),
musi byt tyto pisemné dohodnuty osobami opravnénymi jednat za objednatele a
zhotovitele a musi byt v souladu se ZZVZ.

Ceny vicepraci a ménépraci budou tvoreny takto:

a) viceprace, které lze zatfidit do poloZzek ocenéného soupisu praci zhotovitele, ktery
predlozil objednateli v ramci nabidky na shora specifikovanou vetrejnou zakazku, budou
ocenény dle tohoto ocenéného soupisu praci zhotovitele;

b) u vicepraci neobsazenych v ocenéném soupisu praci zhotovitele, ktery predlozil
objednateli v ramci nabidky na shora specifikovanou verejnou zakdzku, bude provedena
kalkulace ceny vicepraci na zakladé cenové soustavy URS platné v dobé provadéni téchto
vicepraci, pfipadné dle cen obvyklych u dalSich v ceniku neuvedenych Cinnosti.

10. Veskeré ceny dohodnuté v této smlouvé jsou ceny v korundch ceskych. Cenu nelze

jakymkoliv zplisobem vazat na jinou ménu nez korunu &eskou. Stane-li se v mezidobi Ceska
republika ¢lenem Evropské ménové unie a bude-li v dobé ucinnosti této smlouvy zavazné
stanoven koeficient pro prepocet CZK na EUR, budou ceny sjednané v CZK prepocteny do
EUR na zdkladé odpovidajiciho koeficientu sjednaného v mezinarodnich umluvach, kterymi
bude Ceska republika vazana, jako? i v souladu s pfipadnou tomu odpovidajici vnitrostatni
pravni Upravou Ceské republiky.

VI.PLATEBNi PODMINKY

Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohu. Provedené prace a dodavky budou zhotovitelem
fakturovany na zakladé skuteéné provedenych praci dil¢éimi dafovymi doklady, vidy k
10.dni pfislusného meésice (dle oboustranné odsouhlaseného soupisu skutecné
provedenych praci, ktery vychazi ze zhotovitelem ocenéného soupisu praci, a ktery bude
soucasti danového dokladu). Zhotovitel je v ramci dil¢iho danového dokladu opravnén
fakturovat c¢ast ceny dila v rozsahu 90 % skutecné provedenych praci, zbylou ¢ast ve vysi 10
% bude zhotovitel opravnén fakturovat pfi splnéni podminek uvedenych v odst. 2 tohoto
¢lanku smlouvy.
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2. Zbyvajicich 10 % ceny dila v rozsahu skute¢né provedenych praci bude zhotoviteli uhrazeno
v pfipadé kumulativniho splnéni nasledujicich podminek:

a) po radném predani a prevzeti dila bez zjevnych vad a nedodélki objednatelem
(pFipadné po podepsdani zapisu o odstranéni vad a nedodélkll uvedenych v protokolu o
predani a prevzeti dila);

b) po ziskani kolauda¢niho souhlasu od mistné prislusného stavebniho Gradu;

c) ne vsak pozdéji, nez 1 rok po odstranéni vSech vad a nedodélkd uvedenych v zapise
z predani a prevzeti dila. Platba se uskutecni na zakladé zhotovitelem vystavené faktury
se splatnosti 30 dnd po jejim prokazatelném doruceni objednateli.

3. V pfipadé, ze zhotovitel provede dilci fakturaci presahujici v souctu 90 % ceny skuteéné
provedenych praci v prislusném fakturaénim obdobi, je objednatel oprdvnén provést
pozastavku casti platby presahujici 90 % ceny skuteéné provedenych praci v pfislusSném
fakturacnim obdobi s tim, Ze pozastavka bude objednatelem uvolnéna a proplacena dle
podminek uvedenych v odst. 2 tohoto ¢lanku smlouvy.

4. Splatnost vsech zhotovitelem vystavenych faktur je 30 dnli od doruceni objednateli.

5. V pfipadé, Ze prace resp. dodavka podléhd rezimu preneseni dafiové povinnosti u DPH,
je zhotovitel povinen prokazatelné dorucit darfiovy doklad objednateli nejpozdéji
do druhého pracovniho dne mésice nasledujictho po mésici, do néhoz spadd datum
uskutecnéni zdanitelného plnéni (tuto podminku Ize splnit také odeslanim dokladu
elektronicky ve formatu pdf nebo jpg na adresu: podatelna@praha6.cz a soucasné
mvondrackova@praha6.cz, pficemz objednatel je povinen potvrdit pfijeti takového
dokladu). V opaéném pripadé zhotovitel bere na védomi a odpovida objednateli za ptipadné
Skody vzniklé z dvodu pozdniho pfiznani dané.

6. Danové doklady musi obsahovat ucetni a darové naleZitosti v souladu se zdkonem
o Ucetnictvi (€. 563/1991 Sb.) a dani z pridané hodnoty v platném znéni (¢. 235/2004 Sb.).
Danovy doklad dale musi obsahovat odkaz na tuto smlouvu. V pfipadé, Ze darnovy doklad
nebude obsahovat vSechny naleZitosti, objednatel je opravnén vratit jej zhotoviteli
k doplInéni. Ve vraceném dafiovém dokladu musi vyznacit divod vraceni. V takovém ptipadé
se prerusi plynuti h(ty splatnosti a novd lhdta splatnosti zacne plynout dorucenim
opraveného danového dokladu objednateli.

7. Zhotovitel je povinen na dafiovém dokladu uvést zafazeni prace dle klasifikace CSU CZ - CPA.
Bez tohoto zatazeni nemuze byt dafiovy doklad proplacen.

8. Kazda dil¢i faktura bude obsahovat rekapitulaci vSsech predchozich faktur, tj. porfadové dislo,
rekapitulaci jiz vystavenych a proplacenych faktur a vycisleny zlstatek do uplného
dokonceni dila.

9. Vsechny faktury budou zasildny nebo doruéeny na vyse uvedenou adresu objednatele:
SNEO, a.s., Nad Aleji 1876/2, 162 00 Praha 6..

VII.ODPOVEDNOST ZA SKODU A JINOU UJMU

1. Odpovédnost za Skodu na zhotovovaném dile nese zhotovitel, a to ode dne predani
a prevzeti stavenisté do dne predani a prevzeti dokonéeného dila objednateli. Dojde-li
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v dUsledku cinnosti zhotovitele nebo prostrednictvim tretich osob, které ke své Cinnosti
pouzil, k jakékoliv Skodé, odpovida za ni zhotovitel v plném rozsahu.

2. Zhotovitel odpovida za Skody a jiné Ujmy zpUlsobené pfi realizaci dila svoji ¢innosti nebo
¢innosti tfetich osob, které ke své Cinnosti pouzil, nejen vici objednateli, ale také vici tfetim
osobam. V pripadé jakéhokoli naruseni nebo poskozeni majetku je zhotovitel povinen bez
zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit, a neni-li to mozné, pak v celé vysi financné

nahradit.

3. Zhotovitel je pro pfipad zplsobeni Skody ¢i jiné Ujmy zpUsobné jeho Cinnosti v priibéhu
realizace dila pojiStén U ...ccccceveveveivevcns sesidlemV v ) ereereenreereeraeaea—a— ,
Y A na pojistnou ¢astku ve vySi ......cccceeerene. K& (minimdlné viak 5 mil. K¢).

4. Pojistna smlouva umoznujici pojistné plnéni dle tohoto ¢lanku smlouvy podepsana
opravnénou osobou zhotovitele a pojistovny bude predana objednateli nejpozdéji v den
podpisu této smlouvy ze strany zhotovitele. Bez splnéni této podminky nem(zZe byt tato
smlouva uzavrena.

5. Zhotovitel se zavazuje udrzet pojisténi ve stanoveném rozsahu a vysi po celou dobu
realizace dila a zarucni doby podle této smlouvy.

6. V pripadé, Ze dojde ke zméné pojistovny nebo pojistnych podminek, je zhotovitel povinen
informovat o této skutecnosti objednatele, a to do 30 dnl od dne, kdy ke zméné doslo.

7. Porusi-li zhotovitel jakékoliv ustanoveni tohoto ¢lanku tykajici se pojistné smlouvy,
nezbavuje ho to odpovédnosti nahradit veskerou zplsobenou Skodu a jinou Ujmu
v penézich objednateli nebo tfeti osobé.

VIII.PREDANI A PREVZETI DiLA

1. Zdavazek zhotovitele provést dilo je splnén jeho fadnym ukonlenim v rozsahu dle této
smlouvy, ¢imZ se rozumi jeho UpIné zhotoveni a prfedani objednateli bez vad a nedodélku.

2. Zhotovitel vyzve objednatele k prevzeti fadné dokonéeného dila pisemné nejméné
7 kalendarnich dn(i pfed navrienym terminem predani a prevzeti dokonceného dila.
Objednatel navrieny termin pfedani a prevzeti dokoncéeného dila zhotoviteli potvrdi nebo
mu oznami jiny termin predani a prevzeti dila, ktery nebude pozdéji nez 7 kalendarnich dnt
od zhotovitelem navrZeného terminu predani a prevzeti dokonéeného dila.

3. Pred prevzetim dila objednatelem je zhotovitel povinen umoznit objednateli provedeni
kontroly funkce vSech ¢€asti plnéni bez jakychkoliv prekazek a ve vécném a ¢asovém rozsahu,
ktery ur¢i objednatel, zejména kontrolu systém( zabezpecujicich vnitfni pohodu v
dokoncené stavbé (napf. systémy zdravotni techniky, vytapéni, nuceného vétrani, méreni a
regulace, silnoproudé elektroinstalace, vSech systém( slaboproudé elektroinstalace apod.).
Zhotovitel je povinen se kontroly funkce vSech ¢asti plnéni aktivné zucastnit a v pribéhu
kontroly pfijimat takova opatreni, ktera umozni kontrolu dokoncit. Objednatel je opravnén
kdykoliv kontrolu plnéni funkce jednotlivych casti plnéni prerusit, pokud zjisti, Ze
kontrolovana cast plnéni neni zcela dokoncena véetné vSech vazeb na ostatni ¢asti plnéni
nebo jeji kontrolu nelze provést. Zhotovitel je povinen v nejméné pétidennim predstihu
pred zahajenim kontroly funkce jednotlivych ¢asti plnéni predat objednateli Uplné podklady
obsahujici idaje o vSech funkcich takové ¢asti plnéni, o vSech vazbach do jinych ¢asti plnéni,
o prvotnim nastaveni vSech funkci a vazeb a o zpUsobu jejich ovladani.
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4. Dilo je pfedano a prevzato pisemnym protokolem o predani a prevzeti dila podepsanym
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran jednajicimi ve vécech technickych.

5. Objednatel dilo neni povinen prevzit v pfipadé, Ze na ném budou v dobé prevzeti vady
a nedodélky, ¢i jiné nedostatky brdnici fadnému a bezpec¢nému uZivani dila. Pfipadné
drobné vady a nedodélky mohou byt uvedeny v protokolu o preddni a prevzeti dila
s dohodnutymi terminy jejich odstranéni. Objednatel je opravnén rozsitit tento seznam vad
a nedodélkl o pfipadné vady a nedodélky zjisténé v ramci kolaudacniho fizeni.

6. Odstranéni vad a nedodélkll zjisténych pfi prejimce dila zajisti zhotovitel nejpozdéji do
7 kalendarnich dnl po zapsani vad a nedodélkid do protokolu o predani a prevzeti dila,
ptipadné v jiném terminu dohodnutém z dlvodu charakteru odstrafiovanych vad a
nedodélkd opravnénymi zastupci obou smluvnich stran jednajicimi ve vécech technickych,
ktery bude uveden v protokolu o predani a prevzeti dila. Smluvni strany se dohodly, ze
pokud zhotovitel uvedeny zavazek nedodrzi, ma objednatel pravo na smluvni pokutu.
Neodstrani-li zhotovitel vady a nedodélky zjiSténé pfi prejimce dila ve stanoveném terminu
ani po pisemné upomince, je objednatel opravnén povéfit jejich odstranénim treti stranu.
Naklady na odstranéni vad a nedodélkl zjisténych pfi prejimce dila nese zhotovitel. S timto
vyslovuje zhotovitel podpisem smlouvy svij souhlas.

7. Zhotovitel je povinen pfi pfeddvacim a prejimacim fizeni predat dokladovou ¢ast v trojim
vyhotoveni a to zejména:

origindly stavebnich denikU;

prohldseni generdlniho dodavatele o provedeni dila;

prohlaseni a doklady o likvidaci odpad;

technické listy, atesty, certifikdty a zarucni listy pouZitych vyrobkd a materiald;
revize a protokoly o funkénich zkouskach a uvedeni do provozu;

protokoly o zaskoleni obsluhy;

navody k pouziti a udrzbé;

prohlaseni o vyrovndani zdvazkll mezi zhotovitelem a uZivatelem potvrzené
uzivatelem;

i. dokumentaci skute¢ného provedeni dila dle platné vyhlasky.

S O Qo0 oo

Vsechny vysSe uvedené doklady a protokoly budou prfedany téZz v kopii na nosic¢i CD ve
formatu .pdf ¢i .jpg.

8. Protokol o predani a prevzeti dila bude obsahovat zejména:

datum predani a prevzeti;

jméno a pfijmeni prejimaciho a predavaciho;

popis pfedavaného dila;

soupis doklad(i predloZenych pfti prejimce a pfeddvanych objednateli;
pfipadné nedodélky, véetné terminu dohodnutého pro jejich odstranéni;
prohldseni o prevzeti a predani dila;

vlastnorucni podpisy predavajiciho a prejimaciho.

@ o oo0 oo

9. Zhotovitel nese nebezpedi Skody na predmétu plnéni az do okamziku radného predani
a prevzeti dokonceného dila objednatelem. Podpisem protokolu o predani a prevzeti
dokonéeného dila prechazi nebezpeci skody na predmétu na objednatele.
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IX.ZARUCNi DOBA

1. Zhotovitel poskytuje na predané a prevzaté dilo zaruku v délce 60 mésicl. Zarucni doba
pocind béZet dnem podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dokonceného dila.

2. Zhotovitel timto garantuje, Ze jim provedené dilo bude mit po dobu uvedenou v tomto
¢lanku smlouvy vlastnosti stanovené touto smlouvou a dokumentaci vybérového fizeni
k vefejné zakazce nebo jakost stanovenou technickymi normami a dalSimi predpisy
vztahujicimi se na jednotlivé ¢asti dila, pfipadné viastnosti obvyklé.

3. Vady dila v zaru¢ni dobé uplatni objednatel vici zhotoviteli pisemnou vyzvou dorucenou
zhotoviteli na adresu uvedenou v zdhlavi této smlouvy. Pro urychleni je mozno soucéasné
vyuzit oddéleni reklamaci zhotovitele: odpovédnd osoba za fteSeni reklamaci
...................................... telivnvcvenes, €-MAilcacceecvcevenenenne.. V pfipadé zmény e-mailové
adresy urcéené pro pfijem vyzvy (reklamace) od objednatele, nebo zmény osoby odpovédné
za feSeni reklamaci je zhotovitel povinen v predstihu o této skutecnosti objednatele
informovat. Pro vylouceni pfipadnych pochybnosti smluvni strany spolecné konstatuji, ze
uplatnéni odpovédnosti za vady bude povazovano za raddné a vcasné iv pfipadé, kdy
objednatel pro uplatnéni reklamace pouzije nefunkéni kontakt uvedeny v tomto odstavci
smlouvy, ktery nebyl zhotovitelem v souladu s vySe uvedenym aktualizovdn (zhotovitel
nevyrozumél objednatele o zméné zodpovédné osoby, ackoli k této zméné doslo).

4. V pripadé reklamace vady branici provozu, nebo vady omezujici provoz (havarijni stav) v
dobé zarucni doby objednatelem je zhotovitel povinen zavadu odstranit nejpozdéji do 24
hodin od oznameni zavady, nebude-li zastupci obou smluvnich stran pisemné domluveno
jinak (lze vyuzit e-mail). Smluvni strany se dohodly, Ze pokud zhotovitel uvedeny zavazek
nedodrii, ma objednatel pravo na smluvni pokutu. Pokud zhotovitel havarijni stav
v uvedené |h(ité neodstrani, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady tfeti stranu.
Naklady na odstranéni vady nese zhotovitel. S timto vyslovuje zhotovitel sv(ij souhlas.

5. V pfipadé reklamace vady, ktera nebrani a neomezuje provoz v dobé zaruky objednatelem
je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozdéji do 30 dnli od doruceni ozndmeni zavady
zhotoviteli, nebude-li zastupci obou smluvnich stran domluveno jinak. Smluvni strany se
dohodly, Ze pokud zhotovitel uvedeny zavazek nedodrzi, ma objednatel pravo na smluvni
pokutu. Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu ve stanoveném terminu ani po
pisemné upomince, je objednatel opravnén povérit odstranénim vady tfeti stranu. Naklady
na odstranéni vady nese zhotovitel. S timto vyslovuje zhotovitel sv(j souhlas.

6. V pripadé, Ze bude v prabéhu zarucni doby vadou dila zplsobena Skoda ¢i jind Ujma
objednateli nebo treti osobé, nahlasi zhotovitel neprodlené pojistnou udalost své
pojistovné a zajisti odSkodnéni objednatele nebo treti osoby.

7. Vadadle této smlouvy je povazovana za odstranénou dnem podpisu protokolu o odstranéni
vad. Tento protokol musi obsahovat minimalné:

a. datum predani a prevzeti;

b. jméno a pfijmeni prejimaciho a predavaciho;

c. specifikaci odstranéné vady;

d. prohlaseni o prevzeti a predani odstranéné vady.
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| X. KVALIFIKACNi PODDODAVATEL |

(POZN: Tato cdst bude vyplnéna v pfipadé, Ze bude kvalifikace dodavatele prokdzdna
poddodavatelem dle ustanoveni § 83 ZZVZ; v opacném pripadé bude ze smlouvy vypusténa.)

1. Zhotovitel prokazoval vramci vefejné zakazky & VR/21/2021 svou kvalifikaci v rozsahu
................. (bude wuvedeno, kterd cast kvalifikace byla prokazdna prostfednictvim
poddodavatele) prostfednictvim poddodavatele: ...................... (nazev spoleénosti, IC, sidlo,
zastoupenad), dale jen ,poddodavatel”.

2. Predmétem poddodavatelské smlouvy uzaviené mezi zhotovitelem a poddodavatelem

3. Vpfipadé, Ze dojde ke zméné poddodavatele dle tohoto ¢lanku smlouvy, je zhotovitel
povinen o této skutecnosti pisemné informovat objednatele. Zhotovitel odpovida za to,
Ze novy poddodavatel bude schopny prokazat kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako
poddodavatel pavodni, kterého uved| v rdmci zaddvaciho fizeni. Zhotovitel je povinen do 10
pracovnich dnl predlozZit objednateli doklady, kterymi novy poddodavatel prokaze danou
Cast kvalifikace.

XI.SMLUVNi POKUTY

1. Bude-lizhotovitel v prodleni s dokonéenim a odevzdanim dila objednateli, je povinen zaplatit
smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.

2. Bude-li zhotovitel v prodleni s dokoncenim jakéhokoli uzlového bodu je povinen zaplatit
smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni v ptipadé prodleni
s dokonéenim kazdého jednotlivého uzlového bodu.

3. V pfipadé nesplnéni tkolu dohodnutého na kontrolnim dnu ani po uplynuti dodatec¢né lhity
poskytnuté objednatelem za timto Uéelem, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve
vysi 700,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad takového poruseni.

4. V pfipadé, Ze i pres upozornéni objednatele, Ze dilo je provadéno nekvalifikovanym
pracovnikem v rozporu s pozadavky dle této smlouvy a pfislusnych pravnich predpis(, bude
tento pracovnik dale vykondvat ¢innosti, u kterych neni zhotovitel schopen prokazat
objednateli jeho odpovidajici kvalifikaci dle pozadavk(i stanovenych touto smlouvou
a pfislusnymi pravnimi predpisy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢
za kazdy jednotlivy pripad takového poruseni.

5. Pokud zhotovitel porusi povinnost dodrzovani pravidel BOZP a PO je povinen zaplatit smluvni
pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad takového poruseni.

6. Za nesplnéni dohodnutého terminu odstranéni vad a nedodélkl zjisténych pfi prejimce dila
dle ¢lanku VIII. odst. 6. této smlouvy uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi
1.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni a kazdou neodstranénou vadu.

7. Zanesplnéni dohodnutého terminu odstranéni vad dila branicich provozu (havarijni stav) dle
¢lanku IX. odst. 4. této smlouvy uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi
3.500,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni a kazdou neodstranénou vadu.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Za nesplnéni dohodnutého terminu odstranéni jinych vad dle ¢lanku IX. odst. 5. této smlouvy
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy zapocaty den
prodleni a kazdou neodstranénou vadu.

Pro pfipad poruseni podminek realizace dila dle ¢lanku IIl. této smlouvy se stanovi smluvni
pokuta 1.000,- K¢ za kazdy zjistény pfipad a den prodleni. Vyjimku tvofi poruseni povinnosti
dle ¢lanku IIl. odst. 3. pism. f), kdy za prodleni se zjednanim ndpravy poruseni ustanoveni o
sloZeni realiza¢niho tymu se stanovi smluvni pokuta 10.000,- K¢ za kazdy zjiStény pfipad
takového poruseni, u kterého nebude provedena ndprava dle ¢lanku Ill. odst. 3. pism. h) a
1.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni se zajisténim ndpravy tohoto poruseni.

Pro ptipad nedodrzeni ustanoveni ¢lanku Xlll. odst. 7 této smlouvy se stanovi smluvni pokuta
5.000,- K¢ za kazdy den prodleni.

Pro pfipad nedodrzeni ustanoveni ¢lanku X. odst. 3. této smlouvy se stanovi smluvni pokuta
50.000,- K¢ za kazdy zjistény pripad. (POZN: tato ¢dst bude ponechdna v pfipadé, Zze bude
kvalifikace dodavatele prokdzdna poddodavatelem obdobné dle ustanoveni § 83 ZZVZ;
v opacném pripadé bude ze smlouvy vypusténa).

Zhotovitel uhradi objednateli Skody ¢i jiné Ujmy, které prokazatelné zplsobi objednateli
nebo treti osobé pfiplnéni predmétu této smlouvy, pfricemZ objednatel mda pravo
na nahradu skody ¢i jiné ujmy i pokud uplatnil smluvni pokutu, a to i v pfipadé, kdy ndhrada
gkody ¢i jiné Ujmy nepiesahne smluvni pokutu. Ujmy, které zhotoviteli prokazatelné zptsobil
objednatel, hradi objednatel.

Pro pripad prodleni s platbou je zhotovitel opravnén uplatnit vic¢i objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

Objednatel je opravnén jednostranné zapocist jakoukoliv svou pohledavku z titulu smluvnich
pokut proti jakékoliv pohledavce zhotovitele vyplyvajici z této smlouvy.

Objednatel je opravnén jednostranné zapocdist jakoukoliv svou pohleddvku za provedeni
uklidovych praci externi firmou proti jakékoliv pohleddvce zhotovitele vyplyvajici z
této smlouvy.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanikaji zavazky plynouci z této smlouvy. Smluvni pokuta
je splatna do 30 dni po doruceni ozndmeni o uplatnéni prava na smluvni pokutu. Oznameni
o uloZeni smluvni pokuty musi vidy obsahovat popis a €asové urceni udalosti, ktera
v souladu s touto smlouvou zakladda pravo uctovat smluvni pokutu.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo objednatele na nahradu skody.

XI.ODSTOUPENi OD SMLOUVY |

Smluvni strany se dohodly, Ze za podstatné poruseni smluvnich povinnosti, a tedy divodem
pro odstoupeni od smlouvy, bude povazovano, jestlize zhotovitel provadi dilo v rozporu
s platnymi pravnimi normami nebo se svymi povinnostmi ulozenymi mu touto smlouvou (a
to nejen explicitné v textu vyjadienym porusenim, ale i porusenim dalSich povinnosti z této
smlouvy vyplyvajicich) a jestlize nezjednd na zakladé pisemného upozornéni napravu
ani v primérené Ihité poskytnuté mu k tomu objednatelem.
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Objednatel je opravnén od smlouvy jednostranné odstoupit, bude-li se zhotovitelem
zahdjenoinsolvencni fizeni, jehoZ predmétem bude Upadek nebo hrozici Upadek zhotovitele.

Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno pisemnou formou a stdva se uc¢innym dnem
jeho doruceni druhé ze smluvnich stran.

Odstoupenim od smlouvy zanikaji vSechna prava a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupeni
od smlouvy se vSak nedotykd naroku na ndhradu skody vzniklé porusenim smlouvy, naroki
na smluvni pokuty a zaru¢ni doby na dosud provedenou ¢ast dila a jinych narokd, které podle
této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze maiji trvat i po ukonceni smlouvy.

Vzdjemné pohleddvky smluvnich stran vzniklé ke dni odstoupeni od smlouvy se vyporadaji
vzajemnym zdpoctem, pficemz tento zapocet provede objednatel.

V pripadé odstoupeni od smlouvy jednou ze smluvnich stran, bude k datu ucinnosti
odstoupeni vyhotoven protokol o pfedani a prevzeti nedokonéeného dila, ktery popise stav
nedokonceného dila a vzajemné naroky smluvnich stran. Do doby vycisleni opravnénych
narokd smluvnich stran ado doby dohody o vzajemném vyrovnani téchto narokd, je
objednatel opravnén pozastavit veskeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

X111.ZAVERECNA USTANOVENI

Opravnény zastupce objednatele jednajici ve vécech technickych:

David Podhorsky, tel.: 777 356 261, e-mail: dpodhorsky@sneo.cz,

Ludék Kutil, tel.: 775 883 245, e-mail: |kutil@sneo.cz.

Opravnény zastupce zhotovitele jednajici ve vécech technickych:
Jméno a pfijmeni ..., tel.:.eeen.e. , €-Mail: v,

Za opravnéného zastupce zhotovitele jednajiciho ve vécech technickych bude dale pro ucely
této smlouvy povazovan také stavbyvedouci uvedeny v ¢lanku Ill. odst. 3. pism. f) této
smlouvy. Zhotovitel timto prohlasuje, Ze vSem osobdm povazovanym touto smlouvou za
opravnéného zastupce zhotovitele zajisti platné interni povéreni, pfipadné plnou moc, ktera
jim umozni jednat v rozsahu poZzadovaném touto smlouvou.

Opravnéni zastupci smluvnich stran jednajici ve vécech technickych jsou touto smlouvou
mimo jiné opravnéni odsouhlasit a podepsat soupisy skuteéné provedenych praci véetné
odsouhlaseni zménovych listU.

Smluvni strany se dohodly, Ze mistné prisluSnym soudem pro feseni pfipadnych spori z této
smlouvy bude soud mistné prislusny dle mista sidla objednatele.

Neni-li ve smlouvé stanoveno jinak, fidi se tato smlouva platnymi prdvnimi predpisy,
zejména ustanovenimi § 2586 a nasl. ObcZ.

Zhotovitel je povinen neprodlené (nejpozdéji do 7 kalendarnich dnli od okamziku, kdy se o
dale uvedené skutecnosti dozvi) informovat objednatele o tom, Ze s nim bude zahijeno
insolvenc¢ni fizeni dle zak. ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zplsobech jeho feseni, v platném
znéni, jehoz predmétem bude Upadek nebo hrozici Upadek zhotovitele.
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8. Smluvni strany pro vylouceni vSech pochybnosti sjednavaji, Ze na tuto smlouvu nelze
aplikovat ustanoveni § 2051 Ob¢Z. Pro vylouceni pochybnosti dale zhotovitel vyslovné
potvrzuje, Ze je podnikatelem, uzavira tuto smlouvu pti svém podnikdni, a na tuto smlouvu
se tudiZ neuplatni ustanoveni § 1793 Ob¢Z ani ustanoveni § 1796 Ob¢Z.

9. Tato smlouva mlzZe byt ménéna pouze pisemnymi Cislovanymi dodatky, odsouhlasenymi
obéma smluvnimi stranami. Vyjimkou z povinnosti uzavieni dodatku je pouze zména
oprdvnénych zastupcd smluvnich stran uvedenych v ¢lanku XIIl. odst. 1. a 2. této smlouvy,
kterou je moZzno platné ohlasit druhé smluvni strané prokazatelné doru¢enym pisemnym
oznamenim.

10. Smluvni strany dale timto prohlasuji, Ze neexistuje zadné Ustni ujednani, smlouva ¢i fizeni
nékteré smluvni strany, které by nepftiznivé ovlivnilo vykon jakychkoliv prav a povinnosti dle
této smlouvy. Zaroven potvrzuji svym podpisem, Ze veskera ujisténi a dokumenty dle této
smlouvy jsou pravdivé, platné a prdvné vymahatelné.

11. Dorucovani smluvnim stranam se provadi datovou zpravou na dorucovaci adresu uvedenou
v zahlavi této smlouvy, pfip. doporuc¢enou postou na adresu uvedenou v zahlavi, neni-li
v této smlouvé uvedeno vyslovné jinak.

12. Stane-li se kterékoli ustanoveni této smlouvy neplatnym, nedéinnym nebo
nevymahatelnym, nebudou tim zbyvajici ustanoveni této smlouvy nijak dotéena. Smluvni
strany se zavazuji, Zze v takovém pripadé toto neplatné, neldcinné nebo nevymahatelné
ustanoveni nahradi ustanovenim, jez bude svym obsahem a uc¢elem takovému neplatnému,
neucinnému nebo nevymahatelnému ustanoveni nejblize a bude v souladu s platnym
pravem.

13. Tato smlouva je vyhotovena v Sesti stejnopisech s platnosti originalu, z nichZz objednatel
obdrzi ¢tyfi a zhotovitel dva.

14. Smluvni strana bere na védomi, Zze Méstska ¢ast Praha 6 je povinna na dotaz treti osoby
poskytovat informace podle ustanoveni zdkona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu
k informacim, v platném znéni, a souhlasi s tim, aby veskeré informace v této smlouvé
obsazené, s vyjimkou osobnich udaj, byly poskytnuty tfetim osobam, pokud si je vyzadaiji,
a téz prohlasuje, Ze nic z obsahu této smlouvy nepovazuje za divérné ani za obchodni
tajemstvi asouhlasi se zarazenim textu této smlouvy do vefejné volné pfistupné
elektronické databdze smluv Méstské ¢asti Praha 6, véetné pripadnych pfiloh.

15. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.

16. Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva podléha povinnosti jejiho uverejnéni
prostfednictvim registru smluv v souladu se zakonem ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv,
v platném znéni. Smluvni strany dale berou na védomi, Ze tato smlouva/dodatek smlouvy
nabyva ucinnosti nejdfive dnem jejiho uvefejnéni v registru smluv. Déle plati, Ze nebude-li
smlouva uverejnéna ani do tfi mésict od jejiho uzavreni, bude od pocatku zrusena. Tato
smlouva bude uverejnéna bez zbytecného odkladu, nejpozdéji vsak do 30 dnd od jejiho
uzavreni.

17. Smluvni strany prohlasuji, Ze tuto smlouvu precetly a s jejim obsahem souhlasi, cozZ stvrzuji
svymi podpisy.

18. Dolozka dle ustanoveni § 43 odst. 1 zakona ¢. 131/2000 Sb., o hlavnim mésté Praze,
v platném znéni, potvrzujici splnéni podminek pro platnost pravniho jednani méstské casti
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Praha 6. ZpUsob uzavreni této smlouvy byl schvalen rozhodnutim Rady méstské casti
Praha 6, a to usnesenim ¢. 21 ze dne a rovnéz byly splnény
veskeré ostatni zakonné nalezitosti pro platnost tohoto pravniho jednani.

19. Tato smlouva obsahuje nasledujici pfilohy:

¢. 1 — Rozpocet zhotovitele
¢. 2 —Harmonogram zhotovitele s uzlovymi body
V Praze dne V Praze dne
za zhotovitele za objednatele

Zdenék Horanek
jediny ¢len predstavenstva SNEO, a.s.
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