SMLOUVA O DILO - NAVRH

uzaviena na zakladé vybéru nejvyhodnéjsi nabidky podané na vefejnou zakazku

¢. VZ/1/2022
,ZS T. G. Masaryka - navyseni kapacity o dvé t¥idy (vila Pamela)”

v ramci zadavaciho fizeni dle zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek,
ve znéni pozdéjsich predpisa (dale jen ,ZZVZ")
a v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen , 0BEZ“)
mezi

OBJEDNATELEM:

Meéstska cast Praha 6

Cs. armady 23, 160 52 Praha 6
ICO: 00063703

DIC: CZ00063703

zastoupenad na zakladé prikazni smlouvy C. .................. uzaviené dne ......ccecueunne.

SNEO, a.s.
se sidlem: Nad Aleji 1876/2, 162 00 Praha 6
zastoupenad: Zdertkem Horankem, jedinym ¢lenem predstavenstva
ICO: 27114112
DIC: CZ27114112
zapsana v OR u Méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka 9085
identifikator datové schranky: 9h6siaq
(dale jen ,,0BJEDNATEL")
a
ZHOTOVITELEM:

se sidlem:

zastoupena:

ICO:

DIC:

Spole¢nost je zapsand v OR vedeném u ...., oddil, ... vlozka...
identifikator datové schranky:

Bankovni spojeni:

(dale jen ,,zHOTOVITELY)

(dale spolecné také jen ,SMLUVNi STRANY®)
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I.UVODNIi USTANOVENI

1. Tato smlouva o dilo (dale jen ,SMLOUVA“) se uzavira na zakladé vybéru nejvyhodnéjsi
nabidky podané na VEREINOU zAKAzkU &. VZ/1/2022 s ndzvem ,ZS T. G. Masaryka — navysenf
kapacity o dvé tfidy (vila Pamela)” (dale jen , VEREINA ZAKAZKA“).

II.LPREDMET SMLOUVY

1. Pfedmétem smMLOUVY je na jedné strané zdvazek zHOTOVITELE provést na svUj naklad
a nebezpedi pro OBJEDNATELE DILO vymezené SMLOUVOU a na strané druhé zdvazek OBJEDNATELE
toto DiLo prevzit a zaplatit za néj cenu dle podminek stanovenych smLouvou.

2. DiLem nazvanym jako ,ZS T. G. Masaryka — navyseni kapacity o dvé tfidy (vila Pamela)” se
rozumi provedeni celkové rekonstrukce a modernizace samostatného vilového objektu
v ulici Ruzynska 26/253, Praha 6 — Ruzyné pro umisténi dvou tfid prvniho stupné zakladni
$koly ZS T. G. Masaryka véetné spole¢nych prostor a zazemi a rekonstrukce bytu v podkrovi,
pfilehlych venkovnich ploch a oploceni, spocivajici v provedeni stavebnich praci, dodavek
a ¢innosti s tim souvisejicich v rozsahu a za podminek stanovenych smLouvou, jejimi
pfilohami, nabidkou zHOTOVITELE na VEREINOU zAKAZKU vCetné ocenéného soupisu praci
s vykazem vymér a zadavaci dokumentaci VEREINE zZAkAzKY vCetné vSech jejich pfiloh (dale
jen ,,piLO").

3. Mistem provadéni DiLA se rozumi:

Objekt cislo popisné 253 v ulici Ruzynska 26/253, Praha 6 — Ruzyné. Pozemky parc. ¢. 190
a 191 v k. 4. Ruzyné.

4. Predmét pilA je blize specifikovan jako celkova rekonstrukce a modernizace samostatného
vilového objektu pro umisténi dvou tfid prvniho stupné zakladni $koly ZS T.G. Masaryka
véetné spolecnych prostor a zazemi a rekonstrukce bytu v podkrovi. Provaddéni piLA
predstavuje predevsim sanaci suterénnich prostor objektu (injektaze, hydroizolace, sanacni
omitky), nové Zelezobetonové stropy (nad suterénem a pfizemim), podchyceni ¢asti
nosnych zdi v prostoru tfid, vybourani pricek a stavajiciho vybaveni, zfizeni novych pricek,
podlah, schodist, povrch(i a potfebného vybaveni. Re$eno bude vytapéni, VZT, chlazeni, ZTI
a silnoprouda a slaboprouda elektroinstalace. Upraveny budou vstupy do objektu, ¢astecné
i okenni otvory, instalovany budou Zaluzie a opravena fasada. Soucasti provadéni pilA je
dale i pristavba pozarniho ocelového schodisté, rekonstrukce pfistupového terénniho
schodisté, rekonstrukce oploceni véetné vstupl, Uprava prostor kolem objektu a dalsi
souviseji prace.

5. Rozsah konkrétnich poZzadovanych praci, technologie i pouzitych materidld v ramci
provadeéni biLA je ddn sMLOUVOU a jejimi prilohami, projektovou dokumentaci pro provedeni
stavby zpracovanou spole¢nosti QUADRA PROJECT s.r.o., IC: 26764768, se sidlem Plzefiska
247/59, 150 00 Praha 5 v listopadu 2021, kterd je pfilohou zaddvaci dokumentace VEREINE
ZAKAZKY, ve znéni vSech pfipadnych zmén a vysvétleni dokumentace pro provedeni stavby
poskytnutych ke dni podpisu smLouvy (dale jen ,,DPS“), @ ZHOTOVITELEM ocenénym soupisem
praci s vykazem vymér, ktery zHOTOVITEL odevzdal v rdmci své nabidky na VEREINOU ZAKAZKU.
Prace budou provadény v souladu s pldnem BOZP, zpracovanym ing. Vlastimilem KasSparem
v prosinci 2021.
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11.LPODMINKY PROVADENI DiLA

1. OBIEDNATEL pozZaduje, aby zHOTOVITEL pfi provadéni DiLA dodrZoval mimo jiné podminky
uvedené v tomto ¢lanku lll. smLouvy, které jsou v plném rozsahu soucasti ceny DiLA dle
SMLOUVY.

2. Podminky provadéni piLA — obecné:

a) zHOTOVITEL umisti ihned po podpisu sMLouvy na vhodném misté stavby oznameni
o provadeéni praci s ndzvem své firmy, jménem odpovédného zastupce zhotovitele, jeho
telefonickym kontaktem a terminem preddani a prevzeti dokonéeného DiLA;

b

~

ZHOTOVITEL je povinen dodrZovat ustanoveni veSkerych obecné platnych pravnich a jinych
predpisl, zejména predpisd o bezpecnosti prace a ochrané zdravi pfi praci (dale jen
,BOZP“), predpist o ochrané Zivotniho prostredi, predpisti o pozarni ochrané (dale jen
~PO“) aj.;

C) ZHOTOVITEL je povinen dodrzovat podminky stavebniho povoleni a ostatnich organizaci
vyjadfujicich se k DPS, splnit veSkeré podminky a pozadavky obsazené ve stavebnim
povoleni a ve vyjadrenich dotéenych organu statni spravy, spravca siti jakoz i ostatnich
subjekt’ oslovenych v ramci stavebniho fizeni;

d

~

ZHOTOVITEL je povinen provadét piLo tak, aby pfi své Cinnosti minimalizoval negativni
dopady stavebni ¢innosti na okoli;

e) ZHOTOVITEL se zavazuje spolupracovat s koordindtorem BOZP, jehoZ jméno ozndmi
OBJEDNATEL ZHOTOVITELI pisemné v zapise o preddni a prevzeti stavenisté nebo zdpisem do
stavebniho deniku;

f) zHOTOVITEL se zavazuje spolupracovat s technickym dozorem stavebnika (dale jen ,TDS),
jehoZz jméno oznami OBJEDNATEL ZHOTOVITELI pisemné v zdapise o predani a prevzeti
stavenisté nebo zapisem do stavebniho deniku;

g) ZHOTOVITEL se zavazuje k zajiSténi provedeni praci zpusobem, pti kterém nebude
dochazet k narusovani no¢niho klidu a k prekracovani hlukovych limit(i stanovenych
platnou legislativou na tzemi CR, zejména pak nafizenim vlady €. 272/2011 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpis(. Bouraci a jiné hlu¢né prace nemuze zHOTOVITEL provadét pred 8.00
hod. a po 18.00 hod., ve dnech pracovniho klidu a dnech volna;

h

~

ZHOTOVITEL si zajisti v potfebném rozsahu povoleni zaboru vefejnych ploch, vykopové
povoleni, vytyCeni inZenyrskych siti, pripadné provedeni sond za ucelem ovéreni
skute¢ného stavajiciho stavu konstrukci a technického vybaveni apod., bude-li to pro
provadeéni DiLA tieba;

i) zHOTOVITEL si zajisti vlastni méreni odebrané vody, plynu, tepla a elektfiny. Bude-li tfeba,
zajisti si stavebni odbéry vody, plynu, tepla a elektfiny s jejich poskytovateli. ZHOTOVITEL
se zavazuje uhradit naklady za vodu, plyn, teplo a el. energii, které budou zZHOTOVITELEM
spotfebovany na stavenisti od jeho predani a prevzeti do jeho vyklizeni v souladu se
SMLOUVOU. ZHOTOVITEL hradi spotfebovand provozni média OBJEDNATELI, uZivateli
(ndjemci), nebo pfimo dodavatellim podle konkrétnich podminek provadéného pila;

j) stavbyvedouci zHOTOVITELE povede ode dne prevzeti stavenisté o provadénych pracich na
DiLE stavebni denik, do kterého se zapisuji zejména skutec¢nosti uvedené v ustanoveni
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§ 157 zakona €. 183/2006 Sb. stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpisli a v provadéci
vyhlasce MMR ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpis(,
ddle vSechny skutec¢nosti rozhodné pro plnéni smLouvy, zejména udaje o €asovém
postupu praci a jejich jakosti, zdGvodnéni odchylek provadénych praci od DPS a udaje
nutné pro posouzeni praci organy verejné spravy. Mimo stavbyvedouciho zapisuji
potfebné zaznamy ve stavebnim deniku i opravnéné osoby jednajici ve vécech
technickych obou smMLUVNICH STRAN a dalSi osoby uréené oBJEDNATELEM (koordindtor BOZP,
TDS, autorsky dozor apod.). SMLUVNi STRANY maji povinnost Cinit neprodlené opatieni
k odstranéni vytknutych zdvad. ZHOTOVITEL je opravnén vyjadfit nesouhlas se zapisem
OBJEDNATELE ve stavebnim deniku nebo vznést k nému pfipominky ¢i vyhrady ve lhté tfi
(3) pracovnich dni od jeho provedeni. ZHOTOVITEL zajisti pFistupnost stavebniho deniku
v prlbéhu pracovni doby. ZHOTOVITEL ma povinnost umoznit OBJEDNATELI vytrhnout prvni
(1.) podepsanou kopii kazdého listu ze stavebniho deniku. V dobé, kdy budou prace na
DiLE pferuSeny nebo zastaveny, bude stavebni denik uloZen v sidle spole¢nosti SNEO, a.s.
Original stavebniho deniku preda zHOTOVITEL OBJEDNATELI pfi odevzdani DiLA;

k) v prlibéhu provadéni piLA budou konany pravidelné kontrolni dny (schiizka opravnéného
zastupce OBJEDNATELE jednajiciho ve vécech technickych, TDS, stavbyvedouciho
a opravnéného zastupce zhotovitele jednajiciho ve vécech technickych, ptip. dalSich
osob). Kontrolni dny se budou konat vidy minimalné 1x v tydnu. Vyhotovené zapisy
z kontrolnich dnl budou nedilnou soucasti stavebniho deniku;

[) ZHOTOVITEL vyzve OBJEDNATELE a TDS e-mailem a zaroven zapisem ve stavebnim deniku ke
kontrole vSech praci, které maji byt zabudované nebo se stanou nepfistupné, nejméné
tfi (3) pracovni dny pfedem. Pokud se OBJEDNATEL nebo TDS nedostavi a nevykona
kontrolu téchto praci, bude zHOTOVITEL v prdci pokracovat. Pokud bude OBJEDNATEL
dodatecné pozadovat odkryti téchto praci, je ZHOTOVITEL povinen tento poZadavek splnit
na naklady OBJEDNATELE za pfedpokladu, Ze dodatecnou kontrolou bylo zjisténo, Ze prace
byly fadné provedené. Nevyzve-li ZHOTOVITEL OBJEDNATELE a TDS ke kontrole téchto praci,
je ZHOTOVITEL povinen na pisemnou Zadost OBJEDNATELE nebo TDS ve stavebnim deniku
tyto odkryt a znovu zakryt a nést veskeré naklady s tim spojené, a to i v pfipadé, Ze tyto
prace byly radné provedeny. ZHOTOVITEL je povinen dodrzovat veSkeré technologické
postupy a pokyny opravnéného zastupce OBJEDNATELE jednajiciho ve vécech technickych
nebo TDS;

M) OBJEDNATEL je opravnén vyslat povérenou osobu ke kontrole provadéni piLa, a to kdykoli
v pribéhu provadéni DILA ZHOTOVITELEM;

n) zZHOTOVITEL se zavazuje k provedeni veskerych zkousek a testl k prokazani pozadovanych
kvalitativnich parametrd piLa, pokud je vyzaduji pravni predpisy, Ceské technické normy,
Evropské normy platné v Ceské republice nebo obchodni zvyklosti. ZHOTOVITEL se dale
zavazuje k dodani prislusnych osvédceni, certifikatl a dokumentl prokazujicich
vlastnosti a jakost provedeného piLA;

0) ZHOTOVITEL se zavazuje k zajisténi vSech potfebnych opatreni, aby instalovana zatizeni
nebyla znehodnocena provozem na stavenisti, napf. vycCisténi VZT zafizeni po zkousce
provozu, nebo po zregulovani a vyména vSech pouzitych filtrG VZT zafizeni pred
predanim a prevzetim dokonceného DiLA, zakryti instalovanych zafizeni a do stavby
zabudovanych prvkd i konstrukci pred poskozenim apod.;
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p) ZHOTOVITEL se zavazuje k zajisténi zaskoleni obsluhy technologickych prvk( a systémi
doddvanych v rdmci provadéni DiLA;

g) ZHOTOVITEL se zavazuje ke zpracovdni navod( na udrzbu prfedaného DiLA, ndvrh(
provoznich fadl a rovnéz zajisténi atestl a dokladi o pozadovanych vlastnostech
vyrobk( a veskerych podkladd potrebnych pro kolaudaci dokonéeného pilA a jeho casti
(v€. prohldseni o shodé ¢i dalsich dokladl dle zdkona ¢. 22/1997 Sb. o technickych
pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonu), a to minimalné
v rozsahu dle DPS. Vsechny predavané dokumenty budou zpracovany v ¢eském jazyce

nebo budou opatfeny ¢eskym prekladem;

r) ZHOTOVITEL se zavazuje ke zpracovani manual uZivatele, ve kterém pro uzivatele
prehlednym a maximalné komfortnim zptisobem souhrnné uvede, jakym zplsobem ma
pecovat o predané DiLO, resp. jeho jednotlivé ¢asti ve vtahu k zaruce za jakost DiLA, kdy
ma provadét povinny i doporuceny servis, Udrzbu a revize, v€etné uvedeni kontaktl na
prislusné odborné firmy a dalsi informace potrfebné pro fadné uzivani predaného bpiLA
uZivatelem;

s) ZHOTOVITEL se zavazuje k zajiSténi geodetického zaméreni skute¢ného provedeni
venkovnich ploch a ke geodetickému zaméreni pribéhu inZzenyrskych siti na pozemku
v€. zvyraznéni bodu napojeni na paterni (uli¢ni) rozvody;

t) zHOTOVITEL se zavazuje k zajisténi zpracovani geometrického planu k tomu opravnénou
osobou, bude-li to ke kolaudaci vyZzadovat pfislusny stavebni Grad;

u) ZHOTOVITEL je povinen predat geodetické zaméreni skutecného provedeni inzenyrskych
siti k zaneseni do digitadlnich map jednotlivych sprdvc( siti a do centralni digitalni mapy
Prahy a OBIEDNATELI pfedat potvrzeni o predani téchto podkladl spravclim siti
a prislusnému uradu Magistratu hlavniho mésta Prahy;

V) ZHOTOVITEL je povinen umoznit a poskytnout soucinnost ke zverejnéni na vhodném misté
stavby oznameni (plachty) s ndzvem zastupce OBJEDNATELE — spolecnosti SNEO, a.s.

3. Podminky provadéni piLA — osobni:

a) OBJEDNATEL poZaduje naprosto korektni a vstficné jednani vSech zaméstnancu,
poddodavatell a dalSich reprezentantll ZHOTOVITELE;

b) vSechny osoby zHoTOVITELE i jeho poddodavateld, které jsou pfitomny na stavenisti, maji
zakazano koufit jak v prostoru predaného stavenisté, tak i v prostorach objektl, ve
kterych je predmét piLA provadén, a také v jejich bezprostiedni blizkosti (jedna se
zejména o aredly skol, materskych skol, vchody domu atd.);

C) ZHOTOVITEL je povinen provadét prace, které jsou pfedmétem sMLOUVY, zejména svymi
zaméstnanci. Pokud bude zHOTOVITEL pfi provadéni DiLA provadét prace prostiednictvim
poddodavatell, zodpovida v plném rozsahu za provadéni piLA véetné odpovédnosti za
Skody zhotovitel;

d) zHOTOVITEL zajisti provadéni jednotlivych odbornych praci kvalifikovanymi pracovniky
s délkou odborné praxe v oboru alespon tti (3) roky, pricemz za odborné prace nejsou
pro ucely SMLOUVY povaZovany pouze pomocné stavebni prace. Je-li to pro provadéni
urcitych praci nezbytné, zajisti zHOTOVITEL jejich provadéni pracovniky dle pfedchozi véty,
ktefi absolvovali predepsana skoleni (napf. proskoleni pro montaz pozarné odolnych

VZ 1-2022 - Pfiloha €. 2 - Navrh smlouvy o dilo -6-



sadrokartonovych konstrukci apod.). Je-li pro provadéni urcitych praci vyZzadovana
kvalifikace pravnimi predpisy, zajisti zHOTOVITEL jejich provadéni pracovniky dle véty
prvni, ktefi pfislusnou kvalifikaci disponuji. OBJEDNATEL je opravnén kvalifikaci pracovnik(
provadeéjicich prace na DiLE kontrolovat. V pfipadé, Ze zHOTOVITEL neni schopen dolozit
kvalifikaci pracovnika v souladu s timto odstavcem, nem{ze takovy pracovnik provadét
odborné prace na DILE. V pfipadé, Ze i pfes upozornéni OBJEDNATELE na provadéni nékteré
¢asti piLA nekvalifikovanym pracovnikem, bude tento pracovnik dale vykonavat prace,
u kterych neni zHoTOVITEL schopen prokazat oBJEDNATELI jeho odpovidajici kvalifikaci, je
OBJEDNATEL opravnén uplatnit smluvni pokutu dle sMLOuUvY. ZHOTOVITEL je povinen prokazat
na zadost OBJEDNATELE kvalifikaci kazdého svého pracovnika i kazdého pracovnika svého
poddodavatele;

e) ZHOTOVITEL zajisti odborné vedeni provadéni piLA v souladu se zakonem ¢. 183/2006 Sb.,
stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpisu, stavbyvedoucim a zajisti jeho kazdodenni
pfitomnost na stavenisti po celou dobu provadéni piLA, v dobé provadéni praci;

’

f) zHOTOVITEL zajisti provadeéni
v nasledujicim slozeni:

DiLA prostfednictvim realizaniho tymu ZzZHOTOVITELE

- jméno a prijmeni — stavbyvedouci (POZN.: bude doplnéno v souladu s nabidkou
zhotovitele na verejnou zakdzku)

- jméno a pfijmeni — zastupce stavbyvedouciho (POZN.: bude doplnéno v souladu
s nabidkou zhotovitele na verejnou zakdzku)

(dale jen ,REALIZAENI TYM®)

g) ZHOTOVITEL je oprdavnén navrhnout OBJEDNATELI zménu v osobach REALIZACNIHO TYMU.
Spolecné s ndvrhem na zménu ¢lena REALIZACNIHO TYMU je ZHOTOVITEL povinen OBJEDNATELI
dolozit doklady, ze kterych bude vyplyvat, Ze navrieny novy €len REALIZACNIHO TYMU
disponuje odbornou kvalifikaci spliujici pozadavky na technickou kvalifikaci stanovené
pro danou pozici REALIZACNIHO TYMU v zaddvaci dokumentaci VEREJINE zAkAzky. Pokud
OBJEDNATEL po posouzeni predlozenych dokladl shleda, Ze navrieny novy clen
realizacniho tymu disponuje kvalifikaci spliujici technickou kvalifikaci stanovenou
v zadavaci dokumentaci VEREINE ZAKAZKY pro danou pozici REALIZACNIHO TYMU, bude
navrzena zména ¢lena REALIZACNIHO TYMU odsouhlasena opravnénymi zastupci jednajicimi
ve vécech technickych obou SMLUVNIiCH STRAN zdpisem do stavebniho deniku;

h) v pripadé, Ze OBJEDNATEL zjisti, Ze se na provadéni DiLA nepodili vySe uvedené osoby
REALIZACNIHO TYMU, upozorni pisemné na tuto skutecnost zHOTOVITELE. ZHOTOVITEL je
povinen zajistit napravu tohoto stavu nejpozdéji do péti (5) pracovnich dni od
upozornéni OBJEDNATELEM. Nezajisti-li zHOTOVITEL ndpravu tohoto stavu do péti (5)
pracovnich dnd, je OBJEDNATEL oprdavnén uplatnit vici zHOTOVITELI smluvni pokutu dle
sMLoOUVY. Nezajisti-li zHOTOVITEL napravu stavu ani do tficeti (30) kalendarnich dndq, je
OBJEDNATEL oprdavnén odstoupit od SMLOUVY.

4. Podminky provadéni piLA — inZenyrska ¢innost

a) ZHOTOVITEL je povinen v rdmci provadéni DiLA dle sMLOUVY zajistit veSkerou inZenyrskou
a projektovou ¢innost nutnou k provedeni kompletniho funkéniho bpiLa, kterd zahrnuje
zejména:

- provadéni souvisejicich prazkuma;
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- veskeré pripravné prace;

- podrobné zaméreni dotéenych ¢asti objektu;

- zpracovani nutnych realiza¢nich, vyrobnich a dilenskych vykresu;

- zpracovani technologickych postupld montdznich a stavebnich praci;

- zpracovani potrebnych detaili;

- vypracovani projektové dokumentace skutecného provedeni stavby vcetné vsSech
profesi v rozsahu vyhlasky ¢. 499/2006 Sbh., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,,DSPS“);

- zpracovani kompletni dokladové ¢asti k predani a prevzeti dokonfeného DiLA v rozsahu
SMLOUVY a jejich pfiloh;

- preddani dotéenych chodnikd a komunikaci Technické spravé komunikaci hl. m. Prahy
(TSK) véetné zajisténi pisemného souhlasu Technické spravy komunikaci hl. m. Prahy
(TSK) s kolaudaci;

- zpracovani geodetického zaméreni inZzenyrskych siti ve tfech vyhotovenich s tim, Ze
jedno z téchto tfi vyhotoveni bude zHOTOVITELEM prokazatelné preddno k aktualizaci
Digitalni technické mapy Prahy;

- zajisténi podklad( pro predavaci a kolaudacni fizeni dokoncené stavby;

- zajisténi soucinnosti pfi pfeddvacim fizeni;

- zajisténi soucinnosti pfi kolaudaci stavby.

5. Podminky provadéni piLA — zafizeni stavenisté a uklid:

a) ZHOTOVITEL se zavazuje zajistit zafizeni stavenisté a po ukonceni praci na DiLE jeho likvidaci
na vlastni naklady;

b) zHOTOVITEL se po celou dobu provadeéni piLA zavazuje k zajisténi bezpecného a hygienického
provozu na predaném stavenisti a v jeho okoli, prlibézného denniho uklidu a udrzovani
Cistoty a porddku na predaném stavenisti a v jeho okoli, véetné pribéiného odvozu
stavebni suti a pribéziné likvidace odpadl vzniklych cinnosti zHoTOVITELE (doklady
o likvidaci odpad( bude zHoTOVITEL priibéZzné predkladat OBJEDNATELI v prabéhu provadéni
DiLA), Cisténi zHOTOVITELEM znelisténych pfijezdovych komunikaci a k zajisténi
odpovidajiciho zabezpecleni stavenisté, jako je napf. oploceni stavenisté, zabranéni
vstupu neopravnénych osob na stavenisté, apod.;

c) ZHOTOVITEL se zavazuje k zajiSténi vesSkerych potrebnych a ucelnych bezpecnostnich
a protipozarnich opatteni (BOZP a PO) a opatieni k ochrané Zivotniho prostredi, jakoz
i k zajiSténi veSkerych pomocnych stavebnich zafizeni a konstrukci, docasnych
a provizornich opatreni i k zaméreni stavenisté Ci zfizeni pomocnych staveb, bude-li to
technologie provadéni piLa vyZadovat;

d) OBJEDNATEL poZaduje pro svisly transport suti a dalSiho materidlu pouziti bezprasné
technologie;

e) dochazi-li v ramci provadéni piLA k opravé ¢i rekonstrukci stresni krytiny, fasady
a klempifskych prvk(, je zHOTOVITEL povinen zajistit stfeSni a obvodovy plast pred
zateCenim do objektu. Pokud tuto svou povinnost zHOTOVITEL nezajisti nebo zajisti
nedostatecné ¢i vrozporu s dohodou zastupce OBJEDNATELE, nemUlZe se zprostit
odpovédnosti za Skodu, kterou zateceni zplsobi. V tomto pripadé se nejedna o vyssi moc
a zHoTOVITEL plné odpovida za veSkerou Skodu, vicenaklady na vysousSeci techniku
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a pripadné zdrzeni dokonceni piLA vC. disledku prodlouZzeni DoBY PROVADENI DILA s vazbou
na smluvni pokuty;

f) bude-li tfeba, zajisti zHOTOVITEL na svlj ndklad ochranu veskerého inventarné predaného
ponechaného interiérového vybaveni a podlahovych krytin pfed poskozenim. V pfipadé
vzniku Skody nahlasi zHoTovITEL neprodlené pojistnou udalost své pojistovné a zajisti
odskodnéni;

g) po ukonceni praci na DiLE bude zHOTOVITELEM proveden zavérecny Cisty uklid (zameteni,
vysati primyslovym vysavacem, vytieni, myti oken apod.);

h) zHOTOVITEL je povinen zahadjit uklidové prace nejpozdéji do jedné (1) hodiny po upozornéni
OBJEDNATELEM 0 nedodrZeni povinnosti provadéni uklidu. V pfipadé, Ze zHOTOVITEL nezahaji
ve vySe stanovené |h(ité uklidové prace, bude OBIEDNATELEM objedndna externi uklidova
firma, kterd na ndklady zHoTovITELE provede uklid stavenisté a jeho okoli dotéeného
stavbou (plati pro jeden kazdy zjiStény pripad). Naklady na takto provedeny uklid je
povinen uhradit ZHOTOVITEL, a to na zakladé darfiového dokladu vystaveného OBJEDNATELEM
se splatnosti ¢trnact (14) dnd od jeho doruceni.

6. Podminky provadéni piLA — vzorky:

a) zZHOTOVITEL se zavazuje k dopracovani potfebnych detail, zpracovani dilenské nebo
vyrobni dokumentace, dopracovani predané DPS do detailll potfebnych k provedeni DiLA,

zpracovani vykres( vyztuze, zpracovani vykrest schémat rozvadécl pro profese méreni
a regulace, slaboproudé systémy a pro profesi silnoproudé elektroinstalace;

b

~

ZHOTOVITEL je povinen predloZit OBJEDNATELI ke schvaleni vyrobni nebo dilenskou
dokumentaci tak, aby nebyl narusen plynuly postup provadéni DiLA. ZHOTOVITEL predd
zpracovanou vyrobni nebo dilenskou dokumentaci 0BJIEDNATELI ke SCHVALENi v dostate¢ném
pfedstihu, minimalné deset (10) pracovnich dnl predem, pred jejich prvnim vyuZitim
v ramci provadéni DiLA s tim, Ze tato |h(ta nepferusuje provadéni pDiLA ani neprodluzuje
DOBU PROVADENTI DiLA;

C) zHOTOVITEL se zavazuje ke zpracovani technologickych postupl a kontrolnich a zkuSebnich
planl pro jednotlivé stavebni ¢innosti, které predd zHOTOVITEL OBIEDNATELI tak, aby nebyl
naruSen plynuly postup provadéni DiLA. ZHOTOVITEL predd zpracované technologické
postupy nebo kontrolni a zkuSebni plany OBJEDNATELI k VYJADRENI v dostatecném predstihu,
minimalné deset (10) pracovnich dnl predem, pred jejich prvnim vyuZitim v ramci
provadéni DiLA s tim, Ze tato |h(ita neprerusuje provadéni piLA ani neprodluzuje DoBu
PROVADENI DILA;

d

~

ZHOTOVITEL se zavazuje ke zpracovani DSPS, kterd bude zpracovdna formou aktualizace
elektronické i tisténé verze DPS v jeji textové i vykresové ¢dasti. Nebudou-li v nékteré ¢asti
dokumentace provadény zmény, budou tyto vykresy zHOTOVITELEM oznaceny , beze zmén*“
a podepsany;

e) vSechny rozméry stavajicich konstrukci a prvkd uvedené v DPS je ZHOTOVITEL povinen pred
jejich Upravou ¢i vyrobou ovéfit prostrednictvim jejich zaméreni na misté a ovérenym
rozmérim pfrizpUsobit Upravu stavajicich i vyrobu novych prvkl a konstrukci, které jsou
soucasti predmétu DiLA;

f) zHOTOVITEL je pfi provadéni piLA povinen pred instalaci technologického vybaveni (kotle
apod.), koncovych prvkd, vyplni otvord, zafizovacich predmétli (vodovodni baterie,
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umyvadla, WC apod.) a finalnich pohledovych vrstev vodorovnych a svislych konstrukci
vinteriéru i exteriéru budovy (podhledy, podlahové krytiny, dlazby, obklady, vyplné
otvorl, malby, fasady apod.) predlozit oBJEDNATELI k odsouhlaseni vzorky se specifikaci
technickych parametr a barevnych variant. Zahgjit instalaci technologického vybaveni,
koncovych prvkd, vyplni otvord, zafizovacich pfedmétd a finalnich pohledovych vrstev
vodorovnych a svislych konstrukci v interiéru i exteriéru budovy je moziné pouze na
zakladé pisemného souhlasu opravnéného zdstupce OBIJEDNATELE jednajiciho ve vécech
technickych nebo TDS. Bude-li zHOTOVITELEM realizovano bez tohoto souhlasu, stane se tak
na nebezpeci a naklady ZHOTOVITELE;

g) ZHOTOVITEL je povinen pied zahajenim vyroby okennich vyplni predloZit OBJEDNATELI
k odsouhlaseni vzorek okna vCetné zaskleni a véetné kompletniho kovani pro posouzeni
OBJEDNATELEM. ZHOTOVITEL je ddle povinen pred zahajenim vyroby rolet predloZit OBJEDNATELI
k oDSOUHLASENI funkéni vzorek rolety. Zahdjit vyrobu oken a rolet je moziné pouze na
zakladé pisemného souhlasu opravnéného zdstupce OBJEDNATELE jednajiciho ve vécech
technickych nebo TDS. Bude-li zHOTOVITELEM realizovano bez tohoto souhlasu, stane se tak
na nebezpeci a naklady ZHOTOVITELE.

7. Podminky provadéni piLA — specifické:

a) zHOTOVITEL provede pred zahajenim praci na DiLE v rAmci ceny DiLA podrobnou pasportizaci
pfijezdovych tras a okoli doteného stavbou vcéetné podrobné fotodokumentace.
ZHOTOVITEL pFfeda pasportizaci pfed zahdjenim praci na DiLE Technické spravé komunikaci
hl. m. Prahy (TSK) a v kopii OBJEDNATELI;

b) bude-li to tfeba s ohledem na pfedmét piLA, projedna zHOTOVITEL pFfed zahajenim praci na
DILE pFepravni trasy stavenistni dopravy s pfislusSnym silniénim spravnim Uradem a zajisti
vydani Dopravné inZenyrského rozhodnuti (DIR) a opatfeni (DIO) vcetné souvisejici
inZenyrské cinnosti.

8. Spolecensky odpovédné plnéni smLouvy:

a) zZHOTOVITEL podpisem sMLOUVY prohlasuje, Ze se hlasi ke spolecensky odpovédnému plnéni
smluvnich zavazk( a zavazuje se, Ze zajisti po celou dobu plnéni smLouvy:

- plnéni vekerych povinnosti vyplyvajicich z pravnich predpist Ceské republiky, zejména
pak z predpisi pracovnépravnich, predpisli z oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci, a to vici vSem osobam, které se na provadéni piLAa podileji;
plnéni téchto povinnosti zajisti dodavatel i u svych poddodavateld;

- sjednani se svymi poddodavateli a dodrzovani smluvnich podminek srovnatelnych
s podminkami sjednanymi ve SMLOUVE, a to v rozsahu vySe smluvnich pokut a délky
zaruéni doby (uvedené smluvni podminky se povaZzuji za srovnatelné, bude-li vyse
smluvnich pokut a délka zaruéni doby shodna se smLouvou);

- fadné a v¢asné plnéni finan¢nich zavazku vici svym poddodavateliim;

b) zHOTOVITEL podpisem smLOUVY dale prohlasuje, Ze se hlasi k environmentalné odpovédného
chovani a piLo bud provadét tak, aby omezil negativni dopady své ¢innosti na Zivotni
prostredi, a to tak, Ze bude:

- predchazet znecistovani ovzdusi a snizovat Urovné znecisténi, mlze-li je béhem
provadéni piLA zpUsobit;

VZ 1-2022 - Pfiloha €. 2 - Navrh smlouvy o dilo -10-



- predchazet vzniku odpadd, a to stanovenim hierarchie nakladani s nimi a prosazovat
zakladni principy ochrany Zivotniho prostfedi a zdravi lidi pfi nakladani s odpady;

- veSkeré odpady vzniklé na stavbé ukladat dle zdkona o odpadech a jejich fadné ulozeni
bude dolozeno;

C) zHOTOVITEL je povinen do tficeti (30) kalendarnich dnl po ukonceni kazdého kalendarniho
pololeti a do Sedesati (60) kalendarnich dnl po predani a prevzeti dokonceného pila
predloZit OBJEDNATELI zpravu o dodrzovani podminek a povinnosti stanovenych v ¢lanku lIl.
odst. 8 pism. a) a b) smMLouvy. OBJEDNATEL je opravnén plnéni povinnosti vyplyvajicich
z v predchozi vété uvedenych ustanoveni smLouvy kontrolovat, a to i prostfednictvim jim
uréenych osob (napf. TDS).

IV.DOBA PROVADENI DiLA

1. ZHOTOVITEL se zavazuje provést a odevzdat DiLO v terminech nize uvedenych:

Termin predani a prevzeti

. Do sedmi (7) kalendarnich dnl od nabyti ucinnosti smLouvy.
stavenisté

Termin zahdjeni provadéni

DA Dnem predani a prevzeti stavenisteé.

........... kalendarnich dnd. (POZN.: bude doplnéno v souladu

Doba provadéni piLA , . . . . .
P s nabidkou zhotovitele na verejnou zakdzku, max. 240 dnu)

Termin predani a prevzeti

. ; Posledni den DoOBY PROVADENI DiLA.
dokonceného piLa

2. Za dobu provadéni piLA se dle smLouvy povaZzuje pocet kalendarnich dnd pocinaje dnem
predani a prevzeti stavenisté a konce dnem predani a prevzeti dokonéeného bilA
OBJEDNATELEM, kterou nabidnul zHOTOVITEL ve své nabidce na VEREINOU zAKAZKU, po kterou
bude zHOTOVITEL provadét piLo v souladu se sMLOuvou a v rozsahu DPS pfi dodrZeni vSech
technologickych postupl, pricemz do doby provadéni piLA se nezapocitava doba, po kterou
je provadéni bpiLA vsouladu se smLouvou preruseno zapisem opravnéného zdastupce
OBJEDNATELE jednajiciho vécech technickych ve stavebnim deniku (ddle jen ,, DOBA PROVADENI
DiLA“). Za termin pfedani a prevzeti dokonéeného DiLA se dle sMLOUVY povaZuje posledni den
DoBY PROVADENI DIiLA, ZHOTOVITEL je vSak opravnén vyzvat OBJEDNATELE postupem dle ¢lanku
VIII. odst. 2 smLouvy k dfivéjsim predani a prevzeti dokonceného DilA.

3. ZHoTOVITEL se ddle zavazuje splnit v pribéhu provadéni piLA nasledujici uzlové body:

Cislo Vymezeni uzlového bodu Doba provadéni
uzlového uzlového bodu
bodu

Dokonceni ukladani betonu do stropnich konstrukci v

souladu s DPS 85 kalendarnich dnl
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4. Za dobu provadéni uzlového bodu se dle smLouvy povaZuje pocet kalendarnich dntd pocinaje
dnem predani a prevzeti stavenisté a konc¢e dnem dokonceni pfislusného uzlového bodu
ajeho odsouhlasenim opravnénym zdastupcem OBJEDNATELE jednajicim ve vécech
technickych nebo TDS, po kterou bude zHOTOVITEL provadét prislusny uzlovy bod v souladu
se sMLOUVOU a v rozsahu DPS pfi dodrzeni vSech technologickych postup(, pficemz do doby
provadéni uzlového bodu se nezapocitava doba, po kterou je provadéni piLA v souladu se
SMLOUVOU preruSeno zapisem opravnéného zastupce OBJEDNATELE jednajiciho ve vécech
technickych ve stavebnim deniku, ma-li toto preruseni vliv na dobu provadéni prislusného
uzlového bodu (dale jen ,,DoBA PROVADENI UZLOVEHO BODU“). Za termin dokonceni uzlového
bodu se dle smMLouvyY povazuje posledni den DoOBY PROVADEN{ UZLOVEHO BODU.

5. SMLUVNI STRANY se dohodly, Ze stavenisté bude predano zHOTOVITELI formou pisemného
protokolu podepsaného opravnénymi zastupci jednajicimi ve vécech technickych obou
SMLUVNICH STRAN. Pisemny protokol musi obsahovat minimalné identifikaci piLA, ke kterému
se vztahuje, datum predani a prevzeti stavenisté a podpisy opravnénych zastupcu
jednaijicich ve vécech technickych obou SMLUVNICH STRAN.

6. Prace na piLE budou provadény dle harmonogramu prabéhu praci, ktery respektuje DoBu
PROVADEN DILA a DOBU PROVADENI UZLOVEHO BODU vsech uzlovych bod( dle smLouvy, a dale
zohledniuje i plan organizace vystavby, podminky a poZadavky DPS a dodrZeni vSech
technologickych |h(t potfebnych pro fadné provedeni DiLA v souladu se smLouvou (dale
jen ,,HARMONOGRAM“). HARMONOGRAM byl ZHOTOVITELEM pFfeddn v ramci VEREINE ZAKAZKY. Plan
organizace vystavby byl zHOTOVITELEM pFedan pred uzavienim SMLOUVY.

7. Dospéje-li v prlibéhu provadéni piLA OBJEDNATEL nebo TDS k zavéru, Ze skutecny postup praci
na DILE neodpovidd aktudlnimu HARMONOGRAMU, vyzve ZHOTOVITELE, aby predloZil ndvrh
aktualizovaného HARMONOGRAMU tak, aby byla dodrZiena DoOBA PROVADENI DIiLA i DOBA
PROVADEN{ UZLOVEHO BODU vSech uzlovych bod( dle smLouvy. ZHOTOVITEL je povinen takové
vyzvé neprodlené (nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnu) vyhovét. Pokud sdm zHOTOVITEL
dospéje k zavéru, Ze skuteény postup praci na biLE neodpovida aktualnimu HARMONOGRAMU,
predloZi OBIEDNATELI navrh aktualizovaného HARMONOGRAMU nejpozdéji do péti (5)
pracovnich dnl po tomto zjisténi. Aktualizovany HARMONOGRAM, bude-li v souladu se
SMLOUVOU, bude podepsan opravnénymi zastupci jednajicimi ve vécech technickych obou
SMLUVNICH STRAN, ¢imZ se stane pro provadeéni biLA zavaznym.

8. OBJEDNATEL si vyhrazuje zménu terminu zahajeni provadéni piLA, kdy s ohledem na své
provozni a organizacni potieby je OBIEDNATEL opravnén predat staveniSté zHOTOVITELI
v pozdéjsSim terminu, nez ktery je uveden v ¢lanku IV. odst. 1 smLouvy, pricemZz DoBA
PROVADEN/ DiLA i DOBA PROVADENI UZLOVEHO BODU vSech uzlovych bodd dle smLouvy zlstanou
zachovany. ZHoTovITELl z takového posunu nebude vyplyvat pravo na uctovani jakychkoliv
smluvnich pokut, navySeni cen ¢i nahrad Skod. Ustanoveni tohoto odstavce smLouvy je
vyhradou dle ustanoveni § 100 odst. 1 ZZVZ.

9. OBIJEDNATEL si vyhrazuje preruseni provadéni piLA a/nebo uzlovych bodi po dobu, po kterou
nemohl zZHOTOVITEL provadét prace na DiLE a/nebo uzlovych bodech z divodu ,vyssi moci
nebo neposkytnuti soucinnosti OBJEDNATELE. SMLUVNI STRANY sjedndvaji, Ze v pfipadé
prekazky ,vyssi moci“, nebo v pfipadé prekdzky neposkytnuti soucinnosti OBJEDNATELE
nezbytné pro provadéni DiLA, je oprdvnény zastupce OBJEDNATELE jednajici ve vécech
technickych opravnén provadéni piLa zapisem ve stavebnim deniku prerusit a toto pocne
béZet znovu zapisem ve stavebnim deniku po odpadnuti prislusné prekazky, prficemz DoBA
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10.

11.

12.

13.

PROVADEN/ DiLA i DOBA PROVADEN{ UZLOVEHO BODU vSech uzlovych bodl dle smLouvy zlstanou
zachovany. Dlvod preruseni provadéni pitA a/nebo uzlovych bodl musi byt zapsan
ve stavebnim deniku a podepsan opravnénymi zastupci obou SMLUVNICH STRAN jednajicimi
ve vécech technickych. Ustanoveni tohoto odstavce smLouvy je vyhradou dle ustanoveni
§ 100 odst. 1 ZZVZ.

Pro ucely smLouvy ,vyssi moc” znamenad udalost, ktera je mimo kontrolu SMLUVNI STRANY,
nastalou po uzavreni smLouvy, kterou nebylo mozno predvidat, ke které doslo bez jejiho
zavinéni, pokud nebyla zpUsobena jeji chybou ¢i nedbalosti. Takovymi udalostmi se rozumi
zejména valky a revoluce, pfirodni katastrofy, epidemie, pandemie, karanténni omezeni.
Jestlize vznikne stav vy$Si moci na strané zHOTOVITELE, ZHOTOVITEL bez zbytecného odkladu
uvédomi OBJEDNATELE pisemné o takovém stavu a jeho pficiné. Pokud neni stanoveno
pisemné OBJEDNATELEM jinak, bude zHOTOVITEL pokradovat v realizaci svych zdvazki
vyplyvajicich ze smluvniho vztahu v rozsahu svych nejlepSich moznosti a schopnosti a bude
hledat alternativni prostfedky pro provedeni té ¢asti predmétu piLa, kde brani vy$si moc.
Pokud by podminky vys$si moci trvaly déle neZ devadesat (90) kalendarnich dnd, je
OBJEDNATEL opravnén od sMLOUVY odstoupit.

OBJEDNATEL si vyhrazuje preruseni provadéni pitA a/nebo uzlovych bodl po dobu trvani
zvlasté neptiznivych klimatickych podminek. SMLUVNI STRANY sjedndvaji, Ze v pfipadé zvlasté
neptiznivych klimatickych podminek je opravnény zastupce OBJEDNATELE jednajici ve vécech
technickych oprdvnén provadéni pilA zapisem ve stavebnim deniku prerusit a toto pocne
béZet znovu zapisem ve stavebnim deniku po vzniku vhodnych klimatickych podminek,
pfiéemZ DOBA PROVADENI DILA i DOBA PROVADENI UZLOVEHO BODU vSech uzlovych bodl dle
SMLOUVY zUstanou zachovdny. Za zvlasté nepfiznivé klimatické podminky se pro ucely
SMLOUVY povazuje situace, kdy existujici klimatické podminky s ohledem na charakter
provadénych praci na DiLE a s ohledem na stanovené technologické postupy neumoznuji
vibec provadéni téchto praci, nebo neumoziuji dodrzeni stanovenych technologickych
postupl pfi provadéni téchto praci, a soucasné zHOTOVITEL nemd moznost zvolit jiny
alternativni technologicky postup, ktery mu provadéni téchto praci umozni, nebo nema
moznost jinym alternativnim zplUsobem zajistit vhodné podminky umoznujici dodrzeni
stanovenych technologickych postupl pfi provadéni téchto praci. Ustanoveni tohoto
odstavce sMLOUVY je vyhradou dle ustanoveni § 100 odst. 1 ZZVZ.

OBJEDNATEL si vyhrazuje zménu DoBY PROVADENI DiLA a/nebo DOBY PROVADEN( UZLOVEHO BODU
vsech uzlovych bodu dle smLouvy z dlivodu potieby provedeni dodatecnych praci (ViCEPRACI)
¢i zmén DiLA, které budou provedeny v souladu s ustanovenim § 222 7ZVZ, a které maji
prokazatelny vliv na provadéni piLA, resp. zvySuji ¢asovou ndrocnost provadeéni DilA, a to
vzdy o dobu nezbytnou k jejich provedeni. Dlvod zmény DoBY PROVADENI DiLA a/nebo DoBy
PROVADENI UZLOVEHO BODU a urceni doby nezbytné k provedeni zmény musi byt zapsan ve
stavebnim deniku a/nebo ve zménovych listech a podepsan opravnénymi zastupci obou
SMLUVNICH STRAN jednajicimi ve vécech technickych. Zména Doy PROVADENI DiLA a/nebo DoBY
PROVADENI UZLOVEHO BODU musi byt v souladu se ZZVZ, pticemz ke zméné dojde uzavienim
dodatku ke SMLOUVE podepsanym osobami opravnénymi zastupovat OBJEDNATELE
a ZHOTOVITELE ve vécech smluvnich. Ustanoveni tohoto odstavce smLOUVY je vyhradou dle
ustanoveni § 100 odst. 1 ZZVZ

OBJEDNATEL si vyhrazuje preruseni provadéni pitA a/nebo uzlovych bodd po dobu trvani
zvlasté zavainych provozné-technickych didvod( OBJEDNATELE Ci uZivatele. SMLUVNI STRANY
sjedndvaji, Ze v pripadé prekdzky zvlasté zdvainych provozné-technickych ddvodu
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14.

15.

16.

OBJEDNATELE Ci uZivatele je opravnény zastupce OBJEDNATELE jednajici ve vécech technickych
oprdvnén provadéni DiLA zapisem ve stavebnim deniku prerusit a toto pocne bézZet znovu
zapisem ve stavebnim deniku po odpadnuti pfislusné prekazky, prficemz DOBA PROVADENI DiLA
i DOBA PROVADENI UZLOVEHO BODU vSech uzlovych bod( dle smLouvy zlistanou zachovany.
Davod preruseni provadéni piLA a/nebo uzlovych bodl musi byt zapsan ve stavebnim
deniku. Za zvlasté zavainé provozné-technické dlivody OBJIEDNATELE Ci uZivatele se pro ucely
SMLOUVY povazuji situace, pfi kterych by provadéni praci narusovalo dulezité ukoly
zajistované OBIJEDNATELEM Ci uZivatelem (napf. se miZe jednat o konani voleb, zahajeni
Skolniho roku, vyznamnou akci pro verejnost apod.) Ustanoveni tohoto odstavce sMmLOUVY
je vyhradou dle ustanoveni § 100 odst. 1 ZZVZ.

Béhem jakéhokoliv preruseni provadéni DiLA je ZHOTOVITEL povinen v rozsahu stanoveném
OBJEDNATELEM, jinak v nezbytném rozsahu zajistit ochranu a bezpecnost pozastaveného DiLA
proti zniceni, ztraté nebo poskozeni, jakoZ i skladovani véci opatrenych k provadéni piLA
a ostrahu stavenisté. Je rovnéz povinen provést opatifeni k zamezeni nebo minimalizaci
Skody, kterd by pozastavenim provadéni piLA mohla vzniknout (konzervace piLA, opatfeni
pred propadnutim Ihat poskytnutych organy verejné spravy apod.), pficemz o zamyslenych
opatfenich je zHOTOVITEL povinen OBJEDNATELE predem informovat. Trva-li preruseni
provadéni DiLA z dlvodl vylucné na strané OBIJEDNATELE kontinudlné déle nez sedm (7)
kalendarnich dn(, je zHOTOVITEL opravnén poZadovat od OBJEDNATELE Uhradu nezbytné
nutnych, Gcelné vynaloZenych a prokazanych vicendkladl spojenych s ¢innosti ZHOTOVITELE
podle tohoto odstavce, prokazatelné se vztahujicich k dobé preruseni provadéni piLA.

ZHoToVITEL vyklidi stavenisté a preda jej zpét OBJEDNATELI do sedmi (7) kalendarnich dnl ode
dne predani a prevzeti dokonéeného DiLA OBJEDNATELEM, resp. ode dne odstranéni vSech vad
a nedodélkq, byly-li v protokolu o pfedani a pfevzeti piLA uvedeny. V pfipadé, Ze ZHOTOVITEL
vtomto terminu staveniSté nevyklidi, je OBJEDNATEL oprdavnén uplatnit vic¢i zHOTOVITELI
smluvni pokutu dle smLouvy a je ddle opravnén vyklidit stavenisté sam. Naklady na takto
provedené vyklizeni stavenisté je povinen uhradit zHOTOVITEL, a to na zakladé danového
dokladu vystaveného OBJEDNATELEM se splatnosti ¢trnact (14) kalendarnich dni od jeho
doruceni.

DoBA PROVADENI DiLA, DOBA PROVADENI UZLOVEHO BODU vSech uzlovych bodl dle smiouvy
a termin vyklizeni stavenisté jsou smluvnim plnénim zHOTOVITELE ve vazbé na smluvni
pokuty.

V. CENA ZA ZHOTOVENI DiLA

. Cena za zhotoveni DiLA ¢ini bez DPH: K¢

Rezim prenesené danové povinnosti — DPH pfizndva OBJEDNATEL.

DPH bude realizovana dle prislusnych predpist platnych v den zdanitelného plnéni.

. Cena za zhotoveni DiLA je podrobné specifikovana ve ZHOTOVITELEM ocenéném soupisu praci

s vykazem vymér, ktery predlozil OBJEDNATELI v ramci své nabidky na VEREINOU ZAKAZKU,
a ktery je obéma SMLUVNiM STRANAM zndmy a je pro né v aktudlnim znéni, tj. pfi zohlednéni
pripadnych VICEPRACI a MENEPRACI sjednanych SMLUVNIM STRANAMI v souladu se smLOuvOU,
zavazny.
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10.

. ZHOTOVITEL prohlasuje, Ze cena za zhotoveni DiLA a cena jeho jednotlivych ¢asti obsahuje také

mozné zvySeni ceny v zavislosti na ¢ase plnéni smLouvy i pfedpokladany vyvoj cen vstupnich
naklad(i zHOTOVITELE po celou dobu plnéni DiLA v terminech uréenych smLouvou, a to véetné
pripadného posunu DoBY PLNEN( DiLA z dlvodu pozastaveni/pferuseni praci na DILE nebo
v dUsledku prodlouzeni DoBy PLNENI DiLA na zakladé dodatku ke sSMLOUVE.

. Cena za zhotoveni DiLA uvedend v tomto ¢lanku V. sSMLOUVY je cenou nejvySe pfipustnou

a nelze ji prekrocit. Cenu za zhotoveni DiLA je moZné ménit pouze zplsobem dle sSMLOUVY.

. Cena za zhotoveni DiLA bude zHoTOVITELEM fakturovdna v rozsahu skutecné provedenych

praci, maximalné vsak do vySe Castky ceny za zhotoveni DiLA uvedené v tomto ¢lanku V.
SMLOUVY. ZHOTOVITEL nemuUzZe Zadat zménu ceny proto, Ze si DiLO vyZadalo jiné usili nebo jiné
naklady, nez v dobé uzavieni smLouvy predpokladal.

Pokud 0BJEDNATEL navrhne konstrukéni feSeni €i jiné Usporné opatieni vedouci prokazatelné
ke snizeni ceny, je ZHOTOVITEL povinen tyto Uspory zapracovat a odedist od ceny za zhotoveni
DiLA dohodnuté ve SMLOUVE.

. Pouzije-li zHoTovITEL technické ¢i konstrukéni FeSeni nebo jiné materidly se srovnatelnymi

technickymi parametry, které budou mit za nasledek sniZzeni nakladd pfi zachovani
sjednané kvality DiLA a termin0 plnéni, je zHOTOVITEL povinen tuto skutecnost ozndmit
OBJEDNATELI @ po vzajemné dohodé odecist dosazenou Usporu od ceny za zhotoveni DiLA
uvedené v tomto ¢lanku V. smLouvy.

. OBIEDNATEL si vyhrazuje pravo vyloucit nékteré prace nebo doddavky nebo sluzby z predmétu

DILA a nafidit zHOTOVITELI je nerealizovat, a to v souladu se ZZVZ.

. V ptipadé, Ze v prlibéhu provadéni piLA dojde k potiebé provedeni praci nebo poskytnuti

doddvek nebo sluzeb nad rdmec kvality nebo mnoZstvi uvedenych ve smLouve (déle jen
,VICEPRACE"), nebo vylouceni nékterych praci nebo dodavek nebo sluzeb z predmétu piLA
(ddle jen ,,MENEPRACE”), musi byt tyto pisemné odsouhlaseny podpisem zménovych list(
opravnénymi zastupci jednajicimi ve vécech technickych obou SMLUVNICH STRAN a v pfipadé
navyseni ceny za zhotoveni DilA i uzavienim dodatk( ke smLouvE podepsanych osobami
opravnénymi zastupovat OBIEDNATELE a ZHOTOVITELE ve vécech smluvnich a souéasné musi byt
v souladu se ZZVZ.

Ceny VICEPRACI a MENEPRACI budou tvoreny takto:

a) VICEPRACE a MENEPRACE, které Ize zatfidit do polozek ocenéného soupisu praci s vykazem
vymeér zZHOTOVITELE, ktery predloZil OBJEDNATELI v ramci své nabidky na VEREJINOU ZAKAZKU,
budou ocenény dle tohoto ocenéného soupisu praci s vykazem vymeér ZHOTOVITELE,

b) VICEPRACE a MENEPRACE, které nebude mozné zatridit do polozek ocenéného soupisu praci
s vykazem vymér zHOTOVITELE, ktery predloZil OBJEDNATELI v rAmci své nabidky na VEREINOU
ZAKAZKU, budou ocenény podle cen cenové soustavy URS platné v dobé provadéni téchto
VICEPRACI @ MENEPRACI,

C) cena VICEPRACI a MENEPRACI, které nebude mozné ocenit ani podle cen cenové soustavy
URS, bude stanovena dle cen obvyklych v ¢ase a misté pro dané prace, dodavky a sluzby.
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VI.PLATEBNi PODMINKY

1. OBIEDNATEL neposkytuje zHOTOVITELI zdlohy. Provedené prace, dodavky a sluzby budou
fakturovany na zakladé skutecné provedenych praci, dodavek a sluzeb dil¢imi mési¢nimi
danovymi doklady (ddle jen ,FAKTURA“) vidy k desatému (10.) dni pFislusného kalendarniho
mésice, a to podle oboustranné odsouhlaseného soupisu skute¢né provedenych praci,
dodavek a sluzeb, ktery bude vychazet ze zHOTOVITELEM ocenéného soupisu praci s vykazem
vymeér, a ktery bude soucdsti (pfilohou) FAKTURY. ZHOTOVITEL je v ramci FAKTURY opravnén
fakturovat ¢ast ceny DpiLA ve vysi 90 % skutecné provedenych praci, doddvek a sluzeb
v prislusném fakturacnim obdobi, zbylou ¢ast ceny DiLA ve vySi 10 % skutecné provedenych
praci, dodavek a sluzeb v pfislusném fakturacnim obdobi bude zHOTOVITEL oprdvnén
fakturovat pfi splnéni podminek uvedenych v €lanku VI. odst. 2 sMLOUVY.

2. Zbyvajici ¢ast ceny DiLA ve vySi 10 % skutecné provedenych praci, dodavek a sluzeb bude
ZHOTOVITEL opravnén fakturovat v pripadé, zZe:

a) dojde k radnému predani a prevzeti dokonéeného DIiLA OBJEDNATELEM, resp. dojde
k odstranéni vSech vad a nedodélkd, byly-li v protokolu o predani a prevzeti piLA
uvedeny a

b) mistné prislusnym stavebnim Gfadem bude vydan kolaudaéniho souhlas nebo
kolaudacni rozhodnuti.

ZHOTOVITEL je opravnén fakturovat zbyvajici ¢ast ceny DiLA ve vySi 10 % skutecné
provedenych praci, doddvek a sluzeb i bez naplnéni podminek dle pism. a) a b) tohoto
odstavce po uplynuti doby jednoho (1) roku od predani a prevzeti dokonéeného DiLA
OBJEDNATELEM.

3. V pfipadé, Ze zHoToVvITEL provede dil¢i fakturaci presahujici 90 % ceny skute¢né provedenych
praci, dodavek a sluzeb v pfislusném fakturaénim obdobi, je OBJEDNATEL opravnén provést
pozastavku Casti platby presahujici 90 % ceny skutecné provedenych praci v pfislusném
fakturacnim obdobi s tim, Ze pozastavka bude OBJEDNATELEM uvolnéna a proplacena dle
podminek uvedenych v ¢lanku VI. odst. 2 sMLOUVY.

4. Splatnost vSech zHOTOVITELEM vystavenych FAKTUR je tficet (30) kalenddarnich dnd od doruceni
OBJEDNATELI.

5. V pfipadé, Ze fakturovana &ast ceny DilA podléha rezimu pfeneseni dafiové povinnosti
u DPH, je zHOTOVITEL povinen prokazatelné dorulit FAKTURU OBIJEDNATELI nejpozdéji do
druhého (2.) pracovniho dne mésice nasledujiciho po mésici, do néhoz spada datum
uskutecnéni zdanitelného plnéni (tuto podminku lze splnit také odeslanim FAKTURY
elektronicky ve formatu .pdf nebo .jpg na e-mailovou adresu: podatelna@praha6.cz
a souCasné mvondrackova@praha6.cz, priCemZ OBIJEDNATEL je povinen potvrdit pfijeti
takové FAKTURY). V opacném pripadé zHOTOVITEL bere na védomi a odpovidd OBJEDNATELI ZA
pripadné skody vzniklé z dlivodu pozdniho priznani dané.

6. FAKTURY musi obsahovat Ucetni a dafiové nalezZitosti v souladu se zakonem ¢. 563/1991 Sb.,
o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisti a zakonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpis. FAKTURA dale musi obsahovat odkaz na smLouvu.
V pripadé, Ze FAKTURA obsahovat vSechny ndleZitosti, OBJEDNATEL je opravnén vratit ji
zHoToVITELl k doplnéni. Ve vracené FAKTURE musi vyznacit divod vraceni. V takovém pripadé
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se prerusi plynuti Ihdty splatnosti a nova lh(ta splatnosti zacne plynout dorucenim
opravené FAKTURY OBJEDNATELI.

7. ZHOTOVITEL je povinen nha FAKTURE uvést zafazeni prace dle klasifikace CSU CZ - CPA. Bez
tohoto zafazeni nemuZe byt FAKTURA proplacena.

8. Kazda diléi FAKTURA bude obsahovat rekapitulaci vSech pfedchozich FAKTUR, tj. pofadové
Cislo, rekapitulaci jiz vystavenych a proplacenych FAKTUR a vycisleny zlstatek do vyse
konecné ceny za zhotoveni DiLA.

Vsechny FAKTURY budou zasildny nebo doruceny na adresu OBJEDNATELE uvedenou ve SMLOUVE
(do podatelny MCP6).

VII.ODPOVEDNOST ZA SKODU A JINOU UJMU

1. Odpovédnost za Skodu na provadéném DiLE nese ZHOTOVITEL, a to ode dne predani a prevzeti
stavenisté do dne vyklizeni stavenisté dle ¢lanku IV. odst. 15 smLouvy. Dojde-li v disledku
¢innosti zZHOTOVITELE pfi provadéni pilA, nebo v dUsledku cinnosti tretich osob, které
k provadeéni piLA poutil, k jakékoliv Skodé ¢i jiné ujmé, odpovidd za ni zHOTOVITEL v plném
rozsahu.

2. ZHoTOVITEL odpovida za Skody a jiné ujmy zplisobené pti provadéni piLA svoji ¢innosti nebo
¢innosti tfetich osob, které k provadéni piLA pouZil, a to nejen v(ici OBJEDNATELI, ale také vici
tfetim osobam. V pfipadé jakéhokoli naruseni nebo poskozeni majetku je zHOTOVITEL
povinen bez zbytecného odkladu tuto Skodu odstranit, a neni-li to mozné, pak v celé vysi
financné nahradit.

3. ZHOTOVITEL je pro pripad zpusobeni skody Ci jiné ujmy zpUsobné jeho Cinnosti v pribéhu
(oY o XV To [T o T o] [N e Yo | ] = T OO RO
SE STAIBIM Voot ee e eee et e eeeeer s st eee e e eseeerenneeens ) st L1CO e
na pojistnou Castku Ve VYSi ....cccceeeeeeceeceeeceeinne K¢ (minimalné vsak 30 mil. K¢).

4. Pojistna smlouva umoznujici pojistné plnéni dle tohoto ¢lanku VII. smLouvy podepsana
opravnénou osobou zHOTOVITELE a pojistovny bude preddna OBJEDNATELI nejpozdéji v den
podpisu SMLOUVY ze strany ZHOTOVITELE. Bez splnéni této podminky nemize byt sMLOUVA
uzavrena.

5. ZHOTOVITEL se zavazuje udrZet pojisténi ve stanoveném rozsahu a vysi podle tohoto ¢lanku
VIIl. smLouvy kontinualné po celou dobu od uzavfeni sMLouvy do vyklizeni stavenisté dle
¢lanku IV. odst. 15 sMLOUVY.

6. V pfipadé, Ze dojde ke zméné pojistovny nebo pojistnych podminek, je zHOTOVITEL povinen
informovat o této skutec¢nosti OBIEDNATELE, a to do tficeti (30) kalendarnich dnd od dne, kdy
ke zméné doslo.

7. Porusi-li zHoTovITEL jakékoliv ustanoveni tohoto ¢&ldanku VII. tykajici se pojisténi proti
zpUsobeni skody ¢i jiné ujmy zplsobné cinnosti zHOTOVITELE v pribéhu provadéni piLa,
nezbavuje ho to odpovédnosti nahradit veSkerou zpuUsobenou Skodu a jinou Ujmu
v penézich OBJEDNATELI nebo tieti osobé.
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VIII.PREDANI A PREVZETI DiLA

1. Zavazek ZHOTOVITELE provést DiLO je splnén jeho Fadnym dokoncenim v rozsahu dle smLouvy,
¢imzZ se rozumi jeho Uplné zhotoveni a predani OBJEDNATELI bez vad a nedodélkd.

2. ZHOTOVITEL vyzve OBJEDNATELE k prevzeti fadné dokonceného DiLA pisemné nejméné pét (5)
pracovnich dnl prfed navrzenym terminem predani a prevzeti dokonéeného DiLA. OBJEDNATEL
NAVRZENY termin pfeddani a prevzeti dokonceného DiLA ZHOTOVITELI potvrdi, nebo mu oznami
jiny termin predani a prevzeti, ktery nebude pozdéji nez pét (5) pracovnich dnl od
ZHOTOVITELEM navrzeného terminu predani a prevzeti dokonceného DilA.

3. Pfed prevzetim DiLA OBJEDNATELEM je ZHOTOVITEL povinen umozZnit OBJEDNATELI provedeni
kontroly funkce vSech ¢asti DiLA bez jakychkoliv pfekazek a ve vécném a ¢asovém rozsahu,
ktery urci OBIEDNATEL, zejména kontrolu systémU zabezpecujicich vnitini pohodu
v dokoncené stavbé (napf. systémy zdravotni techniky, vytapéni, VZT, méreni a regulace,
silnoproudé elektroinstalace, vsech systému slaboproudé elektroinstalace apod.).
ZHOTOVITEL je povinen se kontroly funkce vSech kontrolovanych ¢asti DiLA aktivné zucastnit
a v prlbéhu kontroly prijimat takova opatreni, kterd umozni kontrolu dokoncit. OBJEDNATEL
je opravnén kdykoliv kontrolu funkce jednotlivych casti piLA prerusit, pokud zjisti, Ze
kontrolovand ¢dast DiLA neni zcela dokoncena véetné vSech vazeb na ostatni ¢asti DiLA nebo
jeji kontrolu nelze provést. ZHOTOVITEL je povinen v nejméné péti (5) dennim predstihu pred
zahdjenim kontroly funkce jednotlivych ¢asti DiLA predat OBJEDNATELI Uplné podklady
obsahujici udaje o vSech funkcich takové casti DiLA, o vSech vazbach do jinych ¢asti piLa,
o prvotnim nastaveni vSech funkci a vazeb a o zpUsobu jejich ovladani.

4. DiLo je pfedano a prevzato pisemnym protokolem o preddni a prevzeti DiLA podepsanym
opravnénymi zastupci jednajicimi ve vécech technickych obou sMLUVNICH STRAN.

5. OBIJEDNATEL DILO neni povinen prevzit v pfipadé, Zze na ném budou v dobé prevzeti vady
a nedodélky, ¢i jiné nedostatky branici radnému a bezpecnému uzivani DiLA. Pfipadné
drobné vady a nedodélky mohou byt uvedeny v protokolu o predani a prevzeti pilA
s dohodnutymi terminy jejich odstranéni. OBJEDNATEL je opravnén rozsitit tento seznam vad
a nedodélkl o pripadné vady a nedodélky zjisténé v rdmci kolaudacniho fizeni.

6. Odstranéni vad a nedodélkd zjisténych pri prejimce DiLA zajisti ZzHOTOVITEL nejpozdéji do
¢trnacti (14) kalendarnich dnl po zapsani vad a nedodélkll do protokolu o predani
a prevzeti DbilA, pfipadné v jiném terminu, dohodnutém 2z dlvodu charakteru
odstranovanych vad a nedodélkll oprdvnénymi zastupci jednajicimi ve vécech technickych
obou SMLUVNICH STRAN, ktery bude uveden v protokolu o predani a prevzeti DiLA. SMLUVNI
STRANY se dohodly, Ze pokud zHOTOVITEL uvedeny zavazek nedodrZi, ma OBJEDNATEL pravo na
smluvni pokutu. Neodstrani-li zHoToVITEL vady a nedodélky zjiSténé pti prejimce dila ve
stanoveném terminu ani po pisemné upomince, je OBJEDNATEL oprdvnén povérit jejich
odstranénim treti stranu. Naklady na odstranéni vad a nedodélkll zjisténych pfi prejimce
DIiLA nese zZHOTOVITEL. S timto vyslovuje zHOTOVITEL podpisem SMLOUVY svUj souhlas.

7. ZHOTOVITEL je povinen pti predavacim a prejimacim fizeni predat OBJEDNATELI kompletni
dokladovou ¢ast ve trojim (3) vyhotoveni, a to zejména technické listy, atesty, certifikaty,
navody k pouziti, revize, zkousky, prohlaseni, manuadl uzivatele a ostatni souvisejici doklady
tykajici se zhotoveného DiLA a dale predat objednateli DSPS dle platné vyhlasky ve tfech (3)
vyhotovenich, a to v originale a v kopii na nosici dat ve formatu .pdf i .jpg.
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8. Protokol o ptedani a prevzeti biLA bude obsahovat zejména:
- datum predani a prevzeti dokonceného DilLA,
- jméno a pfijmeni pfedavajiciho a prejimaciho,
- popis pfeddvaného DilLA,
- soupis dokladl predlozenych pfi pfejimce a predavanych OBJEDNATELI,
- pfipadné vady a nedodélky nebranici uzivani pita, v€etné terminu dohodnutého pro
jejich odstranéni,
- prohlaseni o predani a prevzeti dokonceného DiLa,
- vlastnoruéni podpisy preddavajiciho a prejimaciho.
9. Dokladova ¢ast pfedana zHOTOVITELEM OBJEDNATELI pfi predani a prevzeti dokonéeného DiLA
bude obsahovat zejména:
- origindly stavebnich denikd,
- prohlaseni generdlniho dodavatele o provedeni DiLA,
- prohlaseni a doklady o likvidaci odpadd,
- technické listy, atesty, certifikaty a zarucni listy pouzitych vyrobk( a material(,
- revize a protokoly o funkénich zkouskach a uvedeni do provozu,
- protokoly o zaskoleni obsluhy,
- navody k poufZiti a udrzbé,
- manual uzivatele dle smLouvy,
- prohldseni o vyrovnani zdvazk( mezi ZHOTOVITELEM a uZivatelem potvrzené uzivatelem,
- DSPS dle platné vyhlasky.

10. ZHoTOVITEL nese nebezpedi Skody na provadéném piLe aZz do okamZiku fadného predani
a prevzeti dokonéeného DIiLA OBJEDNATELEM. Podpisem protokolu o predani a prevzeti DiLA
prechdazi nebezpeci Skody na DILE na OBJEDNATELE.

IX.ZARUCNI DOBA

1. ZHoTovITEL poskytuje na zhotovené DiLo zaruku za jakost DiLA v délce Sedesat (60) mésict na
stavebni prace a tficet Sest (36) mésicl na technologické vybaveni. Zaru¢ni doba pocina
béZet dnem podpisu protokolu o predani a prevzeti DiLA.

2. ZHOTOVITEL timto garantuje, Ze jim provedené piLo bude mit po dobu uvedenou v tomto
¢lanku IX. smLouvy vlastnosti stanovené smLouvou a zadavaci dokumentaci VEREINE ZAKAZKY
nebo jakost stanovenou technickymi normami a dalSimi predpisy vztahujicimi se na
jednotlivé ¢asti piLA, pfipadné vlastnosti obvyklé.

3. Vady DiLA v zaruéni dobé uplatni oBJIEDNATEL v(Ci ZHOTOVITELI pisemnou vyzvou dorucenou

ZHOTOVITELI na adresu uvedenou v zahlavi sMLouvy. Pro urychleni je mozno soucasné vyuzit
oddéleni  reklamaci  zHOTOVITELE: odpovédna osoba za feSeni reklamaci
.......................................... teliiiciieeeee, €Mailacccieieeenen. V pipadé zmény e-
mailové adresy urcené pro pfijem vyzvy (reklamace) od OBJEDNATELE, nebo zmény osoby
odpovédné za feSeni reklamaci je zHOTOVITEL povinen v predstihu o této skutecnosti
OBJEDNATELE informovat. Pro vylouceni pfipadnych pochybnosti SMLUVNI STRANY spolec¢né
prohlasuji, Ze uplatnéni odpovédnosti za vady bude povazovadno za radné a vcasné
i v pfipadé, kdy OBIEDNATEL pro uplatnéni reklamace pouzije nefunkéni kontakt uvedeny
v tomto odstavci sMLouVY, ktery nebyl zHOTOVITELEM v souladu s vySe uvedenym aktualizovan
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(zHOTOVITEL nevyrozumél OBJEDNATELE 0 zméné kontaktu odpovédné osoby, ackoli k této
zméné doslo).

4. V ptipadé reklamace vady v dobé zaruéni doby branici provozu, nebo vady omezujici provoz
(havarijni stav) je zHOTOVITEL povinen havarijni stav odstranit nejpozdéji do dvaceti ctyr
(24) hodin od ozndmeni vady, nebude-li zastupci obou SMLUVNICH STRAN pisemné domluveno
jinak (lze vyuZit e-mail). SMLUVNI STRANY se dohodly, Zze pokud zHOTOVITEL uvedeny zavazek
nedodrzi, ma OBJEDNATEL pravo na smluvni pokutu. Pokud zHOTOVITEL havarijni stav ve
stanoveném terminu neodstrani, je OBIEDNATEL opravnén povéfit odstranénim vady treti
stranu. Naklady na odstranéni vady nese zHOTOVITEL. S timto vyslovuje ZHOTOVITEL podpisem
SMLOUVY svUj souhlas.

5. V pripadé reklamace vady v dobé zarucni doby nebrdanici a neomezujici provoz je ZHOTOVITEL
povinen vadu odstranit nejpozdéji do tficeti (30) kalendarnich dnli od doruéeni oznameni
vady zHOTOVITELI, nebude-li zastupci obou SMLUVNICH STRAN domluveno jinak. SMLUVNi STRANY
se dohodly, Ze pokud zHOTOVITEL uvedeny zavazek nedodrzi, ma OBJEDNATEL pravo na smluvni
pokutu. Neodstrani-li zHoTovITEL reklamovanou vadu ve stanoveném terminu ani po
pisemné upomince, je OBJEDNATEL opravnén poveéfit odstranénim vady treti stranu. Naklady
na odstranéni vady nese zHOTOVITEL. S timto vyslovuje ZHOTOVITEL podpisem SMLOUVY svUj
souhlas.

6. V pripadé, Ze bude v pribéhu zarucni doby vadou DiLA zplsobena Skoda i jind Ujma
OBJEDNATELI nebo treti osobé, nahldsi zHoTOVITEL neprodlené pojistnou udalost své
pojistovné a zajisti odSkodnéni OBJIEDNATELE nebo treti osoby.

7. Vada DiLA dle sMLOUVY je povaZovana za odstranénou dnem podpisu protokolu o odstranéni
vad. Tento protokol musi obsahovat minimalné:

datum predani a pfevzeti odstranéné vady,
jméno a ptijmeni prejimaciho a preddavaciho,
specifikaci odstranéné vady,

prohlaseni o prevzeti a pfedani odstranéné vady.

X. BANKOVNIi ZARUKA

1. ZHOTOVITEL je povinen predat OBJEDNATELI pfed uzavienim sMLOUVY bankovni zaruku dle
ustanoveni § 2029 a nasl. OBCZ za fadné provedeni DpiLA ve vysi 300.000,- K¢, s platnosti
koncici nejméné tricet (30) kalendarnich dnl po dni, kdy dojde k uplynuti DoBy PROVADENI
DiLA dle HARMONOGRAMU, a to formou zarucni listiny vystavené vyhradné ve prospéch
OBJEDNATELE jako opravnéného.

2. V ptipadé posunu terminu zahajeni piLA, preruseni provadéni piLa, nebo prodlouzeni Doy
PROVADENI DILA v souladu se SMLOUVOU se ZHOTOVITEL zavazuje dorucit OBJEDNATELI novou
zarucdni listinu bankovni zaruky za radné provedeni piLA dle predchoziho odstavce, ve znéni
shodném s predchozi zarucni listinou, v plvodni vysi zaruky, s platnosti koncici nejméné
tricet (30) kalendarnich dni po dni, kdy dojde k uplynuti DoBY PROVADENI DiLA dle aktudlniho
zavazného HARMONOGRAMU, a to vidy nejpozdéji do c¢trnacti (14) kalendarnich dnl od
podpisu aktualniho zdvazného HARMONOGRAMU opravnénymi zastupci jednajicimi ve vécech
technickych obou SMLUVNICH STRAN.
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3. Bankovni zaruka zajistuje fadné provedeni DiLA zHOTOVITELEM v souladu s podminkami
SMLOUVY, pficemzZ pravo z bankovni zaruky je OBJEDNATEL opravnén uplatnit v pfipadech, kdy
ZHOTOVITEL neplni zavazky a povinnosti stanovené smMLOUVOU nebo neuhradi OBJEDNATELI ve
sjednané lhaté smluvni pokuty, nahradu Skody ¢i jiné Ujmy, k niZ je podle smLouvY povinen,
nebo jiny penézity zdvazek uplatfiovany OBJEDNATELEM v dUsledku fadného neplnéni
povinnosti vyplyvajicich ze smLouvy. Pfed uplatnénim plnéni z bankovni zaruky ozndmi
OBJEDNATEL jako oprdavnény pisemné zHOTOVITELI vySi poZzadovaného plnéni ze strany banky
jako povinného. Pravo z bankovni zaruky je OBJEDNATEL opravnén uplatnit taktéz v pfipade,
Ze ZHOTOVITEL ve stanovené |h(té neprfedd OBJEDNATELI bankovni zaruku za fadné plnéni
zarucnich podminek dle podminek uvedenych nize ve smLouvi. Bankovni zaruka bude
uvolnéna OBJEDNATELEM dnem preddani bankovni zaruky za Fadné plnéni zaru¢nich podminek
v Clanku X. odst. 5 sMLOUVY.

4. Nepredlozeni nové zarudni listiny dle ¢lanku X. odst. 2 sMLOUVY je porusenim podminek
SMLOUVY s pravem OBJEDNATELE:

a) vycerpat nejdrive tricet (30) kalendarnich dnl pred skoncenim platnosti predané zarucni
listiny celou bankovni zaruku za radné provedeni DiLA a takto Cerpanou ¢astku pouzit
jako penézitou jistotu zajistujici radné provedeni piLA obdobné dle ¢lanku X. odst. 3
sMLouVY do doby, neZ zHOTOVITEL pfeda OBJEDNATELI novou zarucni listinu dle ¢lanku
X. odst. 2 sMLOUVY nebo bankovni zaruku dle ¢lanku X. odst. 5 sMLOUVY a

b) uplatnit ndrok na smluvni pokutu dle smLouvy.

5. ZHOTOVITEL je dale povinen predat OBJEDNATELI ke dni podpisu protokolu o predani a prevzeti
DiLA bankovni zdruku dle ustanoveni § 2029 a ndsl. OBCZ za fadné plnéni zarucnich
podminek ve vysi 300.000,- K¢, s platnosti koncici nejméné tficet (30) kalendarnich dnl po
dni, kdy dojde k uplynuti nejdelsi sjednané zaruéni doby dle ¢lanku IX. odst. 1 smLouvy, a to
formou zarucni listiny vystavené vyhradné ve prospéch OBJEDNATELE jako opravnéného.

6. Bankovni zaruka zajistuje fadné plnéni povinnosti zHOTOVITELE vyplyvajicich z poskytnuté
zaruky za jakost DiLA v souladu s podminkami smLouvy, pficemz pravo z bankovni zaruky je
OBJEDNATEL oprdvnén uplatnit v pfipadech, kdy zHOTOVITEL neplni zdvazky a povinnosti
stanovené smLouvou nebo neuhradi OBJEDNATELI ve sjednané lh(té smluvni pokuty, ndhradu
Skody ¢i jiné Ujmy, k niZ je podle sMLOUVY povinen, nebo jiny penézity zavazek uplatiovany
OBJEDNATELEM Vv dUsledku Fadného neplnéni povinnosti vyplyvajicich z poskytnuté zaruky za
jakost DiLA dle smLouvy. Pfed uplatnénim plnéni z bankovni zaruky oznami OBJEDNATEL jako
opravnény pisemné zHOTOVITELI vySi poZzadovaného plnéni ze strany banky jako povinného.
Bankovni zaruka bude uvolnéna oBJEDNATELEM do tficeti (30) kalendarnich dnl od dne, kdy
dojde k uplynuti nejdelsi sjednané zarucni doby dle ¢lanku IX. odst. 1 sMLOUVY.

7. NepredloZeni bankovni zaruky za fadné plnéni zaru¢nich podminek dle ¢lanku X. odst. 5
SMLOUVY je porusenim podminek SMLOUVY s prdvem OBJEDNATELE:

¢) neproplatit dosud neuhrazenou fakturovanou ¢astku ceny bpiLA do doby, nez zHOTOVITEL
preda OBJEDNATELI bankovni zaruku dle ¢lanku X. odst. 5 smLoUVY,

d) vyCerpat celou bankovni zaruku za fadné provedeni DiLA a takto ¢erpanou ¢astku pouzit
jako penézitou jistotu zajistujici Fadné plnéni zaru¢nich podminek obdobné dle ¢lanku X.
odst. 6 smLouvyY do doby, neZ zHOTOVITEL predd OBJEDNATELI bankovni zaruku dle ¢lanku
X. odst. 5 SMLOUVY,

e) uplatnit narok na smluvni pokutu dle smLouvy a
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10.

f) odstoupit od sMLOUVY pro jeji podstatné poruseni ze strany ZHOTOVITELE.

. VSechny bankovni zaruky dle tohoto ¢lanku X. smLouvy musi byt vystaveny jako

neodvolatelné a bezpodminecné a musi obsahovat zavazek banky k pInéni bez namitek a na
zakladé prvni vyzvy opravnéného.

. Kazda zarucni listina bankovni zaruky predana zHOTOVITELEM OBJEDNATELI dle tohoto ¢lanku X.

SMLOUVY musi obsahovat nejméné tyto Udaje:

- ndzev a sidlo banky;

- nazev a sidlo klienta (zHOTOVITELE);

- vySi zavazné pfislibené zaruky;

- UcCel zavazné pfislibené zaruky;

- oznaceni opravnéného k ¢erpani pfislibené zaruky;
- dobu platnosti zarucni listiny.

ZHOTOVITEL je povinen dorucit OBJEDNATELI novou zdarucni listinu bankovni zaruky ve znéni
shodném s predchozi zaruéni listinou (tj. v plvodni vysi bankovni zaruky dle tohoto ¢lanku
X. sMLOUVY) vzdy nejpozdéji do ¢trndcti (14) kalendarnich dnli od kazdého uplatnéni prava
z bankovni zaruky OBJEDNATELEM. Pro pfipad nesplnéni této povinnosti je sjednana smluvni
pokuta.

XI.PODDODAVATEL

(POZN: Tato cdst bude vyplnéna v pfipadé, Ze bude kvalifikace dodavatele prokdzdna
poddodavatelem dle ustanoveni § 83 ZZVZ; v opacném pripadé budou odst. 1 aZ 3 ze smlouvy
vypustény a nahrazeny textem ndsledujiciho znéni: , 1. Zhotovitel neprokazoval v rdmci verejné
zakdzky ¢. VZ/1/2022 svou kvalifikaci prostrednictvim poddodavatele.”)

1.

ZHOTOVITEL  prokazoval vramci VEREINE  zAKAzky svou  kvalifikaci v rozsahu
.................................................................. (bude uvedeno, kterd cdst kvalifikace byla prokdzdna
prostrednictvim poddodavatele) prostfednictvim poddodavatele:
.............................................. (ndzev firmy, IC, sidlo, zastoupend) (dale jen ,,PODDODAVATEL").

. Pfedmétem poddodavatelské smlouvy uzaviené mezi ZHOTOVITELEM a PODDODAVATELEM

B et (bude uvedeno dle dokladi predloZenych
zhotovitelem v ramci zaddvaciho Fizeni verejné zakdzky)

. V pripadé, Ze dojde ke zméné PODDODAVATELE dle tohoto ¢lanku XI. sSMLOUVY, je ZHOTOVITEL

povinen o této skutecnosti pisemné informovat OBJEDNATELE. ZHOTOVITEL odpovida za to, Ze
novy poddodavatel bude disponovat kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako PODDODAVATEL
puvodni, kterého uvedl v ramci své nabidky na VEREINOU ZAKAZKU. ZHOTOVITEL je povinen do
deseti (10) pracovnich dnl predloZit oBJEDNATELI doklady, kterymi novy poddodavatel
prokaze cast kvalifikace, kterd byla v nabidce zHOTOVITELE na VEREINOU ZAKAZKU prokazana
pUvodnim (nahrazovanym) PODDODAVATELEM.
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XI.SMLUVNI POKUTY

10.

11.

. Za nesplnéni dohodnutého terminu pfedani a prevzeti dokonéeného pilA dle ¢lanku IV.

odst. 1 sMLouvyY uhradi zHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 18.000,- K¢ za kazdy
i zapocaty den prodleni.

. Za nesplnéni dohodnutého terminu dokonceni jakéhokoli uzlového bodu dle ¢lanku IV.

odst. 3 smMLouvy uhradi zHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 9.000,- K¢ za kazdy
i zapocaty den prodleni.

. Za nesplnéni dohodnutého terminu vyklizeni stavenisté dle ¢lanku IV. odst. 15 smLouvy

uhradi zHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysSi 5.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.

. V pripadé, Ze i pres upozornéni OBJEDNATELE, Ze DiLO je provadéno nekvalifikovanym

pracovnikem v rozporu s pozadavky smLouvy nebo pfislusnych pravnich predpist, bude
tento pracovnik ddle provadét odborné prace ve smyslu ¢lanku Ill. odst. 3 pism. d) sMLOUVY,
pro které neni zHOTOVITEL schopen prokazat OBJEDNATELI jeho odpovidajici kvalifikaci dle
pozadavkl stanovenych smLouvou nebo pfislusSnymi pravnimi predpisy, uhradi zHOTOVITEL
OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pripad takového poruseni
a v pfipadé trvajiciho poruseni ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy den takového poruseni.

V pripadé, Ze zHOTOVITEL porusi zavazek provadét dilo prostifednictvim REALIZACNIHO TYMU dle
¢lanku Ill. odst. 3 pism. f) smLouvy, uhradi ZHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi
10.000,- K¢ za kazdy zjistény pripad takového poruseni, u kterého nebude provedena
naprava dle ¢lanku Ill. odst. 3 pism. h) smLouvy a ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni s provedenim ndpravy tohoto poruseni.

. V ptipadé, Ze zHOTOVITEL porusi povinnost dodrzovani pravidel BOZP a PO, uhradi zHOTOVITEL

OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad takového poruseni
a v pfipadé trvajiciho poruseni ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy den takového poruseni.

. V pfipadé nesplnéni ukolu dohodnutého na kontrolnim dnu ani po uplynuti dodatecné

IhGty poskytnuté OBJEDNATELEM za timto Ucelem, uhradi zZHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvni
pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad takového poruseni.

. V pfipadé, Ze zHOTOVITEL porusi povinnost zajistit pfitomnost opravnéného zdastupce

ZHOTOVITELE jednajiciho ve vécech technickych na kontrolnim dni, uhradi zHOTOVITEL
OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad takového poruseni.

Za nesplnéni dohodnutého terminu odstranéni vad a nedodélkd zjisténych pfi pfejimce piLA
dle ¢lanku VIII. odst. 6 smMLouvyY uhradi ZzHOTOVITEL OBJIEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 1.000,-
K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni a kazdou neodstranénou vadu.

Za nesplnéni dohodnutého terminu odstranéni havarijniho stavu dle ¢lanku IX. odst. 4
SMLOUVY uhradi ZHOTOVITEL OBJIEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 12.000,- K¢ za kazdy i zapocaty
den prodleni s odstranénim havarijniho stavu.

Za nesplnéni dohodnutého terminu odstranéni jinych vad dle ¢lanku IX. odst. 5 smLouvy
uhradi zZHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni a kazdou neodstranénou vadu.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Pro ptipad poruseni podminek provadéni piLa dle ¢lanku lll. smLouvy se stanovi smluvni
pokuta ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy zjistény pfipad a den prodleni.

Pro pfipad poruseni povinnosti ZHOTOVITELE pfedat OBJEDNATELI aktualizovany HARMONOGRAM
dle ¢lanku IV. odst. 7 sMLouvy se stanovi smluvni pokuta ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy
i zapocaty den prodleni.

Pro pfipady poruseni povinnosti zHOTOVITELE predat OBIEDNATELI novou zarucni listinu
bankovni zaruky za radné plnéni piLA dle ¢lanku X. odst. 2 smLouvy, nebo bankovni zaruku
za rfadné plnéni zadruénich podminek dle ¢ldnku X. odst. 5 smLouvy, nebo novou zaruéni
listinu bankovni zaruky po uplatnéni prava z bankovni zaruky oBJEDNATELEM dle ¢lanku X.
odst. 10 smLouvy, se stanovi smluvni pokuta ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy i zapoCaty den
prodleni.

Pro pfipad poruseni povinnosti ZzHOTOVITELE stanovené v ¢lanku XI. odst. 3 sMLOUVY nahradit
PODDODAVATELE vyhradné takovym novym poddodavatelem, ktery splfiuje kvalifikaci ve
stejném rozsahu, jako PODDODAVATEL plvodni, se stanovi smluvni pokuta ve vysi 50.000,- K¢
za kazdy zjistény pfipad. (POZN: Toto ustanoveni bude ve smlouvé ponechdno v pripadé, Ze
bude kvalifikace dodavatele prokdzdna poddodavatelem dle ustanoveni § 83 ZZVZ;
v opacném pripadé bude ze smlouvy vypusténa).

Pro pfipad poruseni povinnosti zZHOTOVITELE stanovené v ¢lanku XI. odst. 3 smLouvy predloZit
OBJEDNATELI doklady, kterymi novy poddodavatel prokaze ¢ast kvalifikace, kterou zHOTOVITEL
ve své nabidce na VEREINOU zAKAzKU prokazoval PODDODAVATELEM plvodnim, se stanovi
smluvni pokuta ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni. (POZN: Toto ustanoveni
bude ve smlouvé ponechdno v pfipadé, Ze bude kvalifikace dodavatele prokdzdna
poddodavatelem dle ustanoveni § 83 ZZVZ; v opacném pripadé bude ze smlouvy vypusténa).

Pro pfipad poruseni informacni povinnosti podle ¢lanku XIV. odst. 6 sMLOUVY se stanovi
smluvni pokuta ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanikaji zdavazky plynouci ze smLouvy. Smluvni pokuta
je splatna do tficeti (30) kalendarnich dnl po doruceni ozndmeni o uplatnéni prava na
smluvni pokutu. Ozndmeni o uplatnéni prava na smluvni pokutu musi vidy obsahovat popis
a Casové urceni udalosti, kterd v souladu se smLouvou zaklada pravo uplatnit smluvni
pokutu.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dot¢eno pravo OBJEDNATELE na nahradu Skody. ZHOTOVITEL
uhradi oBJEDNATELI Skody Ci jiné Ujmy, které prokazatelné zpUsobi OBJEDNATELI nebo treti
osobé pfi pInéni predmétu smLouvy, pficemz OBJEDNATEL ma pravo na ndhradu Skody ¢i jiné
ujmy i pokud uplatnil smluvni pokutu, a to i v ptipadé, kdy nahrada skody ¢i jiné Gjmy
nepresahne smluvni pokutu.

Pro pfipad prodleni s jakoukoliv platbou dle smMLouvyY ze strany OBJEDNATELE je ZHOTOVITEL
opravnén uplatnit vic¢i oBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy i
zapocaty den prodleni.

OBJEDNATEL je opravnén jednostranné zapocdist jakoukoliv svou pohledavku z titulu
smluvnich pokut proti jakékoliv pohledavce zHOTOVITELE vyplyvajici ze SMLOUVY.

OBJEDNATEL je oprdavnén jednostranné zapocdist jakoukoliv svou pohledavku za provedeni
uklidovych praci externi firmou, nebo za vyuziti tfeti strany dle smLouvy, proti jakékoliv
pohledavce ZHOTOVITELE vyplyvajici ze SMLOUVY.
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XI1.ODSTOUPENI OD SMLOUVY

1. SMLUVNI STRANY se dohodly, Ze za podstatné poruseni smluvnich povinnosti, a tedy za dlivod
pro odstoupeni od smLouvy, bude povazovano, jestlize zHOTOVITEL provadi DiLO v rozporu
s platnymi pravnimi normami nebo se svymi povinnostmi uloZzenymi mu smLouvou (a to
nejen explicitné v textu vyjadienym porusenim, ale i porusenim dalSich povinnosti ze
SMLOUVY vyplyvajicich) a jestlize nezjednd na zdkladé pisemného upozornéni napravu
ani v pfimérené [h(té poskytnuté mu k tomu OBJEDNATELEM.

2. SMLUVNI STRANY se dale dohodly, Ze za podstatné poruseni smluvnich povinnosti, a tedy za
dlvod pro odstoupeni od smLouvy, bude povaZzovano, bude-li opakované ve vyznamné mire
i prfes pisemné upozornéni OBJEDNATELE dochdzet ze strany zHOTOVITELE k poruSovani
podminek provadeéni DiLA stanovenych smLouvou, zejména ¢lankem Ill. sMLOUVY.

3. OBJEDNATEL je opravnén od smLouvy jednostranné odstoupit, bude-li se ZHOTOVITELEM
zahdjeno insolvencni Fizeni, jehoz predmétem bude uUpadek nebo hrozici uUpadek
ZHOTOVITELE.

4. Odstoupeni od sMLOUVY musi byt provedeno pisemnou formou a stavd se ucinnym dnem
jeho doruceni druhé ze SMLUVNICH STRAN.

5. Odstoupenim od smLouvY zanikaji vSechna prdva a povinnosti SMLUVNICH STRAN ze SMLOUVY.
Odstoupeni od smLouvy se vSak nedotykd ndroku na nahradu Skody vzniklé porusenim
SMLOUVY, ndrokd na smluvni pokuty a zaru¢ni doby na dosud provedenou ¢ast DiLA a jinych
naroku, které podle smLouvy nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukoncéeni smLouvy.

6. Vzajemné pohleddvky sSMLUVNICH STRAN vzniklé ke dni odstoupeni od smLouvy se vyporadaji
vzajemnym zapoctem, pficemz tento zdpocet provede OBJEDNATEL.

7. V pripadé odstoupeni od smLouvy jednou ze SMLUVNICH STRAN, bude k datu ucinnosti
odstoupeni vyhotoven protokol o predani a prevzeti nedokonceného DiLA, ktery popise stav
nedokonceného DilA a vzajemné naroky SMLUVNICH STRAN. Do doby vycisleni opravnénych
narokd SMLUVNICH STRAN a do doby dohody o vzdjemném vyrovnani téchto narok(, je
OBJEDNATEL opravnén pozastavit veSkeré fakturované a splatné platby zZHOTOVITELI.

XIV.ZAVERECNA USTANOVENI

1. Opravnény zadstupce OBIEDNATELE jednajici ve vécech technickych:

Jifi Svejcar, tel.: 739 369 624, e-mail: jsvejcar@sneo.cz,
Svatopluk Votruba, tel.: 724 681 393, e-mail: svotruba@sneo.cz.

2. Opravnény zastupce zHOTOVITELE jednajici ve vécech technickych:
Jméno a pfijmeni ....ccceveeeceeennns ytel e, , € Maill i

Za opravnéného zastupce zHOTOVITELE jednajiciho ve vécech technickych bude dale pro ucely
SMLOUVY povazovan také stavbyvedouci uvedeny v ¢lanku Ill. odst. 3 pism. f) smLOuvy.
ZHOTOVITEL timto prohlasuje, Ze vSem osobam povaZovanym SMLOUVOU za opravnéného
zastupce zHOTOVITELE jednajiciho ve vécech technickych zajisti platné interni povéreni,
pripadné plnou moc, ktera jim umozni jednat v rozsahu poZzadovaném smLouvou.

VZ 1-2022 - Pfiloha €. 2 - Navrh smlouvy o dilo -25-


mailto:svotruba@sneo.cz
mailto:svotruba@sneo.cz

3. Opravnéni zastupci SMLUVNICH STRAN jednajici ve vécech technickych jsou smLouvou mimo
jiné opravnéni odsouhlasit a podepsat soupisy skute¢né provedenych praci vcetné
odsouhlaseni zménovych listU.

4. SMLUVNI STRANY se dohodly, Ze mistné pfislusSnym soudem pro reseni pripadnych sporu ze
SMLOUVY bude soud mistné pfislusny dle mista sidla OBJEDNATELE.

5. Neni-li ve sMLOUVE stanoveno jinak, fidi se SMLOUVA platnymi pravnimi predpisy, zejména
ustanovenimi § 2586 a nasl. OBCZ.

6. ZHOTOVITEL je povinen neprodlené, nejpozdéji do sedmi (7) kalendarnich dnd od okamziku,
kdy se o dale uvedené skutecnosti dozvi, informovat OBJEDNATELE o tom, Ze s nim bude
zahajeno insolvencéni fizeni dle zak. ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zpUsobech jeho feseni, ve
znéni pozdéjsich predpis(, jehoz predmétem bude upadek nebo hrozici Upadek ZHOTOVITELE.
SMLUVNI STANY se dohodly, Ze pro pfipad, Ze bude proti zHOTOVITELI béhem doby provadéni
DiLA, pfip. zaru¢ni doby stanovené smLouvou, zahajeno insolvencni fizeni, je OBJEDNATEL
oprdavnén jednostranné se vzdat svych prav ze zdruky za jakost DiLA (dale jen ,zARUENI
PRAVA“). Timto ukonem, ktery musi byt ucinén pisemné na adresu zHOTOVITELE uvedenou
shora, ¢i jinou evidovanou adresu, zaniknou naroky OBJEDNATELE vUCi ZHOTOVITELI v pfipadé
vyskytu zarucnich vad DiLA a soucasné zanikd ujednani o zarucni dobé. K zaniku zARUCNICH
PRAV dochazi v okamZiku doruceni takového vzdani se prdv zHOTOVITELI. ZHOTOVITEL je pak
povinen vydat OBJEDNATELI hodnotu zARUCNICH PRAV, a to ve vysi, kterd k okamziku zaniku
ZARUCNICH PRAV odpovida ¢dstce bankovni zaruky dle ¢lanku X. odst. 1 nebo 5 sMLOUVY,
pficemzZ konecnd hodnota zARUCNICH PRAV bude stanovena OBJEDNATELEM postupem a ve
Ihité dle véty predposledni tohoto odstavce. V okamziku vzdani se zARUCNICH PRAV pak
OBJEDNATELI vznikd vUci zHOTOVITELI pravo na vyddani ¢astky ve vysi bankovni zaruky dle ¢lanku
X. odst. 1 nebo 5 smLouvy, ktera k tomuto okamziku pfedstavuje hodnotu zARUCNICH PRAV.
Vzhledem k tomu, Ze je soucasné OBJEDNATEL povinen uvolnit zHOTOVITELI bankovni zaruku, a
to zdlvodu ukonceni plvodné sjednané zaruéni doby, na kterou je tato vazana, je
OBJEDNATEL opravnén zapocist na sebe vzajemné pohledavky ve stejné hodnoté, které
v daném pfipadé vznikaji ve stejny okamZzik a ¢erpat poskytnutou bankovni zaruku v plné
vysi. Pohledavky o stejné hodnoté (tj. pohledavka OBJEDNATELE predstavujici pravo na
zaplaceni ceny za vzdani se ZARUCNICH PRAV a pohleddvka zHOTOVITELE pFfedstavujici pravo na
uvolnéni bankovni zaruky) tak budou vzajemné zapocteny. OBIEDNATEL do tficeti (30)
kalendarnich dnl od skonceni nejdelsi plivodni zaruéni doby sjednané v ¢lanku IX. odst. 1
SMLOUVY stanovi kone¢nou hodnotu ZARUCNICH PRAV ve vySi naklad(l na odstranéni veskerych
vad DiLA vzniklych v plvodné sjednané zarucni dobé, maximalné vsak do vyse celkové ¢astky
Cerpané bankovni zaruky, pricemZ soucasné plati, Ze pokud bude timto zplsobem
stanovend konecnd hodnota zARUCNICH PRAV nizsi, neZz celkova Castka Cerpané bankovni
zaruky, bude ¢astka rozdilu mezi ¢erpanou ¢astkou bankovni zaruky a kone¢nou hodnotou
ZARUCNICH PRAV vracena zHOTOVITELI. Prdva z této insolvencni dolozky je mozné uplatnit pouze
v obdobi od zah3jeni insolvencniho fizeni do rozhodnuti o Upadku.

7. SMLUVNI STRANY pro vylouceni vSech pochybnosti sjednavaji, Ze na sMLouvu nelze aplikovat
ustanoveni § 2051 OBEZ. Pro vylouceni pochybnosti dale zHoToVITEL vyslovné potvrzuje, Ze
je podnikatelem, uzavird smLouvu pfi svém podnikani a na smLouvu se tudiz neuplatni
ustanoveni § 1793 OBCZ ani ustanoveni § 1796 OBCZ.

8. SMLOUVA mUZe byt ménéna pouze pisemnymi ¢islovanymi dodatky, odsouhlasenymi obéma
SMLUVNIMI STRANAMI. Vyjimkou z povinnosti uzavieni dodatku je postup vyslovné
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

predpokladany smLouvou (zejména se jednd o ukony, u nichz smLouvA vyslovné stanovi
jejich provedeni zapisem do stavebniho deniku ¢i podpisem zménového listu) a dadle zmény
Clenli ReALIZACNIHO TYMU uvedenych v ¢lanku Il odst. 3 pism. f) smLouvy
a zmény opravnénych zdstupcl SMLUVNICH STRAN jednajicich ve vécech technickych
uvedenych v ¢lanku XIV. odst. 1 a 2 sMLouVy, které je mozno platné ohlasit druhé smLuvNi
STRANE prokazatelné dorucenym pisemnym oznamenim, kterym je i zapis do stavebniku
deniku.

. SMLUVNI STRANY dale timto prohlasuji, Ze neexistuje Zadné Ustni ujednani, smlouva ¢i fizeni

nékteré SMLUVNI STRANY, které by nepfiznivé ovlivnilo vykon jakychkoliv prav a povinnosti dle
SMLOUVY a zaroven potvrzuji svym podpisem, Ze veSkera ujisténi a dokumenty dle smLouvy
jsou pravdivé, platné a pravné vymahatelné.

Dorucovani SMLUVNIM STRANAM se provadi datovou zpravou na dorucovaci adresu uvedenou
v zahlavi smLouvy, pfip. doporucenou postou na adresu uvedenou v zahlavi, neni-li ve
SMLOUVE uvedeno vyslovné jinak.

Stane-li se kterékoli ustanoveni smLouvy neplatnym, nedc¢innym nebo nevymahatelnym,
nebudou tim zbyvajici ustanoveni smLouvy nijak dotéena. SMLUVNI STRANY se zavazuji, ze v
takovém pfripadé toto neplatné, neucinné nebo nevymahatelné ustanoveni nahradi
ustanovenim, jez bude svym obsahem a Ucelem takovému neplatnému, nedcinnému nebo
nevymahatelnému ustanoveni nejblize a bude v souladu s platnym pravem.

SMLOUVA je vyhotovena v Sesti stejnopisech s platnosti origindlu, z nichZ oBJEDNATEL obdrzi
Ctyri a zHOTOVITEL dva.

ZHOTOVITEL bere na védomi, Ze Méstska ¢ast Praha 6 je povinna na dotaz tfeti osoby
poskytovat informace podle ustanoveni zdkona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu
k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisti a souhlasi s tim, aby veskeré informace ve
SMLOUVE obsaZzené, s vyjimkou osobnich udajl, byly poskytnuty tfetim osobam, pokud si je
vyZadaji, a téZ prohlasuje, Ze nic z obsahu smLouvY nepovazuje za dlvérné ani za obchodni
tajemstvi a souhlasi se zafazenim textu smLouvy do verejné volné pfistupné elektronické
databaze smluv Méstské ¢asti Praha 6, véetné pripadnych pfiloh.

SMLOUVA nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma SMLUVNIMI STRANAMI.

SMLUVNI STRANY berou na védomi, Ze sMLOUVA nebo jeji pfipadny dodatek podléhaji
povinnosti jejich uverejnéni prostifednictvim registru smluv v souladu se zdkonem
¢. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpisd. SMLUVNI STRANY dale berou
na védomi, Ze SMLOUVA nebo jeji pfipadny dodatek nabyvaji ucinnosti nejdfive dnem jejich
uverejnéni v registru smluv. Dale plati, Ze nebude-li sSMLOUVA nebo jeji pfipadny dodatek
uverejnény ani do tfi (3) mésicl od jejich uzavieni, budou od pocatku zruseny. SMLOUVA i
jeji pfipadny dodatek budou OBJEDNATELEM uverejnény v registru smluv bez zbytecného
odkladu, nejpozdéji vsak do tficeti (30) kalendarnich dn( od jejich uzavreni.

SMLUVNI STRANY prohlasuiji, Ze si smLouvu precetly a s jejim obsahem souhlasi, coz stvrzuji
svymi podpisy.

Dolozka dle ustanoveni § 43 odst. 1 zakona ¢. 131/2000 Sb., o hlavnim mésté Praze, ve
znéni pozdéjsich predpisli, potvrzujici splnéni podminek pro platnost pravniho jednani
méstské casti Praha 6. Zplsob uzavreni smLouvy byl schvélen rozhodnutim Rady méstské
¢asti Praha 6, a to usnesenim ¢. /22 ze dne a rovnéz byly splnény
vesSkeré ostatni zakonné nalezitosti pro platnost tohoto pravniho jednani.
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V Praze dne V Praze dne

ZA ZHOTOVITELE ZA OBJEDNATELE
Zdenék Horanek
jediny ¢&len predstavenstva SNEO, a.s.
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