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Dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci 
staveb v platném znění 62/2013 Sb., dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu a souvisejících předpisů. Dokumentace obsahuje části A 
až D členěné na jednotlivé položky. Rozsah jednotlivých částí je zpracován dle druhu 
a významu stavby. 

1. Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Objekt je na stávajícím pozemku hl. m. Prahy. Úpravy pozemku nejsou předmětem 
tohoto projektu.  

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

 Stavebně technický průzkum  
Byl proveden stavebně technický průzkum na místě, zaměřený na možnosti 

při navrhovaném projektu. Byl zjištěn stávající stav parapetů a návaznosti 
ostatních konstrukcí. Na základě průzkumu bylo navrženo řešení, které bylo 
podrobně konzultováno s památkovou péčí hl. m. Prahy a NPÚ.  

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Z dostupných podkladů není známo žádné bezpečnostní a ochranné pásmo 
nacházející se v blízkosti stavby. Nebudou probíhat zemní práce.  

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Z dostupných podkladů vyplývá, že objekt se nenachází v záplavovém ani 
poddolovaném území. 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území 

Navrženými stavebními úpravami nedojde ke zhoršení vlivu stavby na okolní stavby 
a pozemky, ani k narušení odtokových poměrů v okolí stavby. 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Navržené opatření nepředpokládají požadavky na asanace, demolice či kácení dřevin 
v okolí stavby.  

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkci lesa 

Realizací navržených opatření nedojde k záboru pozemků zemědělského půdního 
fondu nebo pozemků určených k plnění funkcí lesa. 

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu) 

Realizací navržených opatření nedojde ke změně v napojení pozemku na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu. 
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i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 

investice 

Stavební práce zahrnují osazení nových konvektorů na vytápění v místnostech 
obřadního sálu a přilehlých prostorech.  

Podmiňující investicí je osazení nového zasklení v 1.NP objektu, na které bylo vydáno 
stavební povolení již v minulosti.  
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2. Celkový popis stavby 

Předmětem projektové dokumentace je budova ve vlastnictví hlavního města Prahy. 
Jedná se o bytový dům v památkové péči (tzv. Skleněný palác).  

Projekt řeší posílení vytápění v 1.NP objektu ve vybraných místnostech při obřadní 
síni.  

2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Stavba slouží pro bydlení a pro nebytové využití (sklady, obřadní síň, restaurace). 

2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus 

Celkové urbanistické řešení se předkládaným projektem nemění. Účel i poloha 
objektu zůstávají beze změny. 

b) Architektonické řešení 

 Kompozice tvarového řešení 
Tvarové řešení objektu se navrženými opatřeními nemění.  

 Materiálové řešení  
Materiálové řešení objektu se nemění, vyjma opatření, která jsou popsána 
níže. 

 Barevné řešení 
Barevné řešení fasády bude upřesněno investorem v průběhu realizace 
navržených opatření. Barvy ochranných mřížek budou sladěny s barevností 
přiléhajících rámů oken (stříbrná, nutno vzorkovat v průběhu realizace na 
místě za účasti zástupce památkové péče hl. m. Prahy).  

2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Předmětem tohoto projektu není změna uspořádání vnitřních prostor, ani změna 
užívání objektu. Stávající funkce objektu zůstane zachována v plném rozsahu. 

2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Stávající řešení zůstane zachováno, jedná se pouze o úpravy obálky budovy. 

2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Stávající řešení zůstane zachováno, jedná se pouze o úpravy obálky budovy. 

2.6. Základní charakteristika objektů 

. Stavba slouží pro bydlení a pro nebytové využití (sklady, obřadní síň, restaurace). 
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a) Stavební řešení, konstrukční a materiálové 

Parapety oken 

Stávající parapety z mramorových desek budou řezem zkráceny (s 
největší opatrností, aby nedošlo k narušení stávajících desek, které mají 
zůstat zachovány). Do vzniklé mezery budou osazeny nové zařízení pro 
vytápění (viz. samostatná část projektu).  

Osazeny budou ventilační mřížky ve stejném odstínu jako přilehlé rámy 
oken. Vzorkování mřížek proběhne za účasti zástupce památkové péče hl. m. 
Prahy v průběhu realizace.  

b) Mechanická odolnost a stabilita 

Stavební úpravy jsou navrženy tak, aby zatížení ani jiné vlivy působící 
v průběhu stavby a po dobu její životnosti, neměly za následek zřícení nebo jiné 
destruktivní poškození. 

2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Technická a technologická zařízení objektu se nemění a zůstávají stejná v plném 
rozsahu. 

2.8. Požárně bezpečnostní řešení 

Navrhovaná stavební úprava je považováno z hlediska PBŘ za vyhovující.  

Fasádní stěrka a omítka jsou navrženy s indexem šíření plamene i=0mm/min. Jedná 
se o ucelený výrobek s třídou reakce na oheň B.  

Stavební úpravy navazují na stávající požárně bezpečnostního řešení stavby:  

Vzhledem k stavením úpravám: 

Požární zatížení zůstává stejné 

Počet unikajících osob se nezvyšuje. 

Nedochází k členění stávajícího požárního úseku. 

Stupeň hořlavosti stavebních hmot nebo druh kcí použitých v měněných stavebních 
kcí. není oproti původnímu stavu zhoršen. 

Šířka nebo výška kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách není 
zvýšena o víc než 10% původního rozměru 

V měněné části objektu nejsou původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy. 

V měněné části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení 
umožňující protipožární zásah, zejména příjezdové komunikace, nástupní plocha. 
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2.9. Zásady hospodaření s energiemi 

Realizací navržených opatření není zhoršen stav hospodaření s energií objektu. 
Návrhová teplota vytápěných místností zůstává stejná. Nedojde k významnému navýšení 
spotřeby energie, která by měla vliv na stávající stupeň energetické náročnosti.  

2.10. Hygienické požadavky na stavby 

a) Požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Realizací opatření nedojde ke zhoršení podmínek v pracovním prostředí. Naopak lze 
očekávat zlepšení hlukové i tepelné pohody v objektu. 

b) Zásady řešení parametrů stavby 

Realizací opatření se nemění parametry stavby z hlediska zásobování vodou, řešení 
odpadů apod. 

c) Zásady řešení vlivu stavby na okolí 

Realizací opatření nedojde ke zhoršení vlivu stavby na okolní prostředí. V průběhu 
realizace lze očekávat zvýšenou prašnost v okolí. 

2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Pro tento účel nebylo třeba stanovení radonového indexu. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Pro tento účel nebylo třeba řešit ochranu před bludnými proudy. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Objekt se nenachází v seizmicky aktivní oblasti a nepředpokládá se výskyt technické 
seizmicity. 

d) Ochrana před hlukem 

Nedojde ke zhoršení akustické pohody uvnitř objektu a v pobytových místnostech.  

e) Protipovodňová opatření 

Objekt se nenachází v povodňové oblasti. 

3. Připojení na technickou infrastrukturu 

Připojení na technickou infrastrukturu se nemění. 

4. Dopravní řešení 

Dopravní řešení se stavebními úpravami nemění a zůstává zachováno v plném 
rozsahu. Z toho důvodu není řešeno v rámci této projektové dokumentace. 
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5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Vegetace v okolí stavby není předmětem řešení této projektové dokumentace. 

6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv stavby na životní prostředí 

Realizací projektu nedojde k negativnímu vlivu stavby na životní prostředí. Naopak, 
realizací opatření dojde ke snížení množství vyprodukovaných emisí budovou. 

Odpady vznikající během výstavby a provozu stavby 

Kód druhu odpadu Název druhu odpadu Doporučený způsob 

likvidace 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly recyklace 

15 01 02 Plastové obaly Recyklace 

15 01 03  Dřevěné obaly Recyklace 

17 01 01 Beton Recyklace 

17 01 02 Cihly Recyklace 

17 02 01 Dřevo Recyklace 

17 02 02 Sklo Recyklace 

17 02 03 Plasty Recyklace 

17 04 02 Hliník Recyklace 

17 04 05 Železo a ocel Recyklace 

17 09 04 Stavební a směsné demoliční odpady neuvedené 

pod č.17 098 01, 02, 03 
Uložení na skládku 

20 03 01 Směsný komunální odpad Uložení na skládku 

Veškeré zpracování suti a odpadů zajistí zhotovitel, stejně tak zajistí likvidaci 
zbytkových materiálů. Při předání díla bude předložena evidence odpadů. 

Zhotovitel bude dle povinností uvedených v zák.č.185/2001Sb.Zákon o odpadech  
odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v katalogu odpadů dle vyhl.č 
381/2001 Sb Katalog odpadů .  

Doporučujeme zhotoviteli nabídnout odpady k likvidaci nebo dalšímu zpracování 
odborné firmě. 

Nelze – li odpady využít, zajistí dodavatel prací jejich zneškodnění. Je povinen 
kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných 
vlastností, shromažďovat utříděné podle druhů a kategorií, zabezpečí je před nežádoucím 
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znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím životní prostředí, umožní kontrolním 
orgánům přístup na staveniště a na vyžádání předloží dokumentaci a poskytne úplné 
informace související s odpadovým hospodářstvím. 

Odvoz odpadů bude smluvně zajištěn odbornou firmou. Při předání díla budou 
předloženy zhotovitelem doklady o způsobu likvidace odpadů. 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a 

vazeb v krajině 

Realizací projektu nedojde ke zhoršení vlivu na přírodu a krajinu. Realizací nedojde 
k omezení či zamezení ekologických funkcí a vazeb v krajině 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nebude mít negativní vliv na soustavu chráněných území evropského 
významu Natura 2000. Projektová dokumentace je v souladu se směrnicí 2009/147/ES o 
ochraně volně žijících ptáků a směrnicí 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně 
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo 

stanoviska EIA 

Stavba nevyžaduje posouzení jejích vlivů na životní prostředí. Nevztahuje se na ní 
zákon č.100/2001 Sb. ani §45h a 45i zákona č.114/1992 Sb. 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

Nejsou stanovena. 

7. Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Všechny podmínky pro provádění stavby musí vycházet z požadavků na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci ve smyslu §101 - §108 Zákona č.262/2006Sb. (Zákoník práce), §3 
Zákona č. 309/2006Sb. (Zákon o BOZP), Nařízení vlády č.591/2006Sb., případně dalších 
platných předpisů s ohledem na charakter prováděných prací. 

Kolem příslušné části objektu se provede vymezení a ohraničení prostoru vhodnými 
prostředky na sloupcích, jež nelze snadno odstranit. 

Civilní ochrana 

Opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně 
obyvatelstva 

Nejsou požadovány ani stanoveny. 
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Řešení zásad prevence závažných havárií 

Nejsou požadovány ani stanoveny. 

Zóny havarijního plánování. 

Nejsou požadovány ani stanoveny. 

 

8. Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Pro stavbu je nutné zajistit přívod elektrické energie a vody pro výstavbu. Upřesnění 
technologií výstavby bude součástí dalšího stupně projektové dokumentace stavby 
zajišťované stavebníkem, následné stanovení potřeb energií provede stavebník na základě 
konkrétní zvolené technologie a jejího zhotovitele. 

b) Odvodnění staveniště 

Způsob odvodnění pozemku a tím pádem i staveniště, zůstává po celou dobu 
výstavby zachován beze změny.  

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu 

Zařízení staveniště, plochy skladů a skládek a umístění mechanizmů je na pozemku 
investora. 

 Zajištění přívodu vody, el. energie 

El. energie – bude napojena z 1.NP, kde bude osazen elektroměr pro 
zjištění odběru elektrické energie pro potřeby stavby. 

Voda – odběr vody jak pro hygienické účely, tak pro technologické účely 
bude proveden z technického podlaží 1.NP odkud bude voda napojena hadicí do 
stavební buňky. 

Odpadní voda splašková – v rámci objektu v 1.NP po dohodě 
s vlastníkem.  

 Příjezd ke stavbě  

Staveniště se nachází u příjezdové komunikace do města. Komunikace 
umožňuje příjezd nákladních automobilů. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

V průběhu realizace lze předpokládat zvýšenou prašnost v okolí. Objekt se dále 
nachází na samostatném pozemku a nepředpokládá se významný dopad na okolní pozemky 
a stavby. 
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e) Ochrana okolí staveniště a požadavky související asanace, 

demolice, kácení dřevin 

Okolí staveniště je třeba co nejvíce zabezpečit před negativními dopady stavby. 
Z dostupných podkladů nevznikají požadavky na asanace a kácení dřevin.  

f) Maximální zábory pro staveniště 

 Skladování materiálu 

V případě větších nároků na skladování bude upřesňující požadavky 
řešit zhotovitel stavby s vlastníkem objektu. 

Vybourané stavební materiály budou tříděny a dle druhu odpadu dále 
odvezeny na odpovídající skládku na náklady dodavatelské firmy. Ke 
skladování stavební suti atd. bude sloužit kontejner. 

 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 

výstavbě, jejich likvidace 

Viz bod 6 této technické zprávy 

 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Součástí projektu nejsou zemní práce.  

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Problematiku jako celek řeší zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zákon upravuje posuzování vlivů připravovaných 
staveb, jejich změn a změn v užívání, činností, technologií, rozvojových koncepcí a programů 
a výrobků na životní prostředí. 

 Odpady 

V průběhu výstavby musí zhotovitel dodržovat zejména ustanovení uvedených 
zákonů a zákonných opatření: 

Vyhláška ČBÚ 99/1992 Sb. o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení 
pro ukládání odpadů v podzemních prostorech, ve znění pozdějších předpisů; 

Zákon č.111/1994 Sb. o silniční dopravě (část III - Přeprava nebezpečných věcí 
v silniční dopravě), ve znění pozdějších předpisů; 

Zákon č.185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů; 

Vyhláška MŽP a Mzd 94/2016 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností 
odpadů, ve znění pozdějších předpisů; 
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Vyhláška MŽP 93/2016 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů; 

Vyhláška MŽP 437/2016 Sb. o podmínkách použití upravených kalů na 
zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů; 

Vyhláška MŽP 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 
pozdějších předpisů; 

Nařízení vlády 352/2014 Sb. o Plánu odpadového hospodářství ČR, ve znění 
pozdějších předpisů; 

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí – ADR 
(Ženeva, vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 64/1987 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů).. 

Povinnosti původce odpadu: 

Nakládání s odpady původcem odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů. Původce odpadu, podle § 2 odstavce 12 zákona, 

je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů (vyhláška č.93/2016 Sb.) 
a odpady, které nemůže sám využít trvale nabízet k využití jiné právnické nebo 
fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, potom zajistit zneškodnění odpadů. Dále 
je podle §5 povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou z 

nebezpečných vlastností. Původce odpadu je povinen vést evidenci o množství 
a způsobu nakládání s odpadem.  

Způsob vedení evidence je stanoven § 20 zákona. Původce odpadu je 

zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou předány oprávněné 
osobě. 

Odpady vzniklé během stavby: 

  Odpady vzniklé během stavby budou likvidovány v jejím průběhu a 
skončí před jejím předáním do provozu. Hospodaření s odpady na plochách 
zařízení staveniště bude v souladu s platnými bezpečnostními předpisy včetně 
manipulace s nebezpečnými látkami. Při provozování stavebních strojů je 
zapotřebí dbát na jejich technický stav pro snížení úkapů oleje a ostatních 
technologických kapalin.  

Na staveništích lze dočasně zřizovat zařízení staveniště a umisťovat základní 
prostředky dodavatele stavby v rozsahu pro provedení stavby a na dobu 
stanovenou rozhodnutím stavebního úřadu.  

Staveniště se musí zřídit, uspořádat a vybavit přístupovými cestami pro dopravu 
materiálu tak, aby se stavby mohly řádně a bezpečně provádět, upravovat nebo 
odstraňovat. Nesmí přitom docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování 
okolí staveb, ohrožování bezpečnosti provozu na veřejných komunikacích, ke 
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znečišťování komunikací, ovzduší a vod, k zamezování přístupu k přilehlým 
stavbám nebo pozemkům, k zastávkám městských hromadných prostředků, k 
vodovodním sítím, požárním zařízením a k porušování podmínek ochranných 
pásem a chráněných území. 

Zařízení staveniště, pomocné konstrukce a jiná technická zařízení musí být 
bezpečná 

Stavební hmoty a výrobky se musí na staveništích bezpečně ukládat. Jsou-li 
uloženy na volných prostranstvích, nesmí narušovat vzhled místa nebo jinak 
zhoršovat životní prostředí.  Zásobníky sypkých hmot musí být vybaveny 
účinnými filtry. 

Odvádění srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se 
zabránilo rozmáčení povrchů ploch staveniště, zejména vozovek, dále musí být 
odvodněna stavební jáma. 

Podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a kanalizační sítě v 
prostoru staveniště se vyznačí polohově a výškově nejpozději před předáním 
staveniště. Musí se včetně měřičských značek v prostoru staveniště po dobu 
stavebních prací náležitě chránit a podle potřeby zpřístupnit. 

Stavby, veřejná prostranství, komunikace a zeleň, které jsou v dosahu 
negativních účinků zařízení staveniště, se musí po dobu provádění nebo 
odstraňování stavby bezpečně chránit. 

Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště, 
kde bylo zachováno současné užívání veřejnosti  (chodníky, podchody, 
přechody a pod.), se musí po dobu  společného užívání bezpečně ochraňovat 
a udržovat v náležitém  stavu. Podle potřeby se oddělí vozovka od chodníků 
pevnými ochranami proti rozstřiku vody a bláta. 

Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště použijí jen ve 
stanoveném nezbytném rozsahu a době. Před ukončením jejich užívání se musí 
uvést do původního stavu, pokud příslušný orgán od tohoto požadavku 
neustoupí.  

Staveniště, staveništní zařízení, oplocení stavenišť, která jsou zcela nebo zčásti 
umístěna na veřejných komunikacích a veřejných prostranstvích, se musí 
zabezpečit, výrazně označit reflexními značkami a za snížené viditelnosti 
náležitě osvětlit a opatřit výstražnými světly. 

Staveništní zařízení v zastavěném území nesmí svými účinky, zejména 
exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem, oslňováním, zastíněním, 
působit na okolí nad přípustnou míru.  Nelze-li účinky na okolí omezit na tuto 
míru, smí se tato zařízení provozovat jen ve vymezené době. 

Konstrukce a použité materiály pro zařízení staveniště musí odpovídat jejich 
dočasné funkci. 
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 Ochrana podzemních vod 

V průběhu výstavby nesmí docházet k nadměrnému znečišťování povrchových 
vod a ohrožování kvality podzemních vod. 

Zhotovitel musí dodržovat zejména ustanovení uvedená v nařízení vlády 
401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových 
vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do 
vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších 
předpisů.  

Zákon č.254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů; 

Vyhláška Mze 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí 
zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o 
změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění 
pozdějších předpisů; 

Vyhláška Mze 225/2002 Sb. o podrobném vymezení staveb k 
vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí a rozsahu péče o ně; 

Vyhláška Mze 393/2010 Sb. o oblastech povodí; 

Nařízení vlády 401/2015, o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 
povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění 
odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve 
znění pozdějších předpisů; 

Související předpisy: 

Metodický pokyn MŽP, Kritéria znečištění zemin a podzemní vody, 1992 

Technický předpis 83/2004 Odvodnění pozemních komunikací, MDS 2004 

Technický předpis 107/1999 Odvodnění mostů pozemních komunikací, MDS 
1999 

ČSN 75 3415 Ochrana vody před ropnými látkami – objekty pro manipulaci 
s ropnými látkami a jejich skladování 

 

 Hluk 

Nejvyšší přípustné hladiny hluku uvádí zákon č. 258/2000Sb. o ochraně 
veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a jeho další následné prováděcí 
předpisy např. nařízení vlády č. 272/2011 Sb. (ochrana proti hluku), nařízení 
vlády č. 361/2007 (pracovní podmínky), vyhláška 252/2004 Sb. (pitná voda), 
vyhláška č. 409/2005 Sb. Předpisy a nařízení stanoví, že organizace a občané 
jsou povinni činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i 
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ostatní občané byli jen v nejmenší možné míře vystaveni hluku, zejména musí 
dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito 
předpisy.  

Zhotovitel je dále povinen dodržovat nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se 
stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Z těchto ustanovení pak vyplývají pro účastníky výstavby následující povinnosti: 

Zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, 
který stroje vydávají, a provádět opatření na ochranu proti škodlivému působení 
hluku. Zhotovitel je povinen vybavit pracovníky pracující se stroji ochrannými 
pomůckami a přerušovat jejich práci v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů 
nezbytnými přestávkami.  

Nejvyšší přípustnou hladinu hluku stanoví uvedené předpisy ve výši 55 dB(A) pro 
denní dobu a 45 dB(A) pro noční dobu. Tato hladina se upravuje korekcemi s 
ohledem na druh okolní zástavby. Orgán hygienické služby může proto v 
Závazném posudku stanovit podmínky provádění stavby s ohledem na hluk. 

 

 Emise 

Znečištění ovzduší způsobuje také stavební činnost. Jedná se zejména o zemní 
práce, výrobu betonu, výrobu živic, demolice objektů apod. 

Zhotovitel musí dodržovat zejména: 

Zákon 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší 

 Vibrace 

Maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví Nařízení vlády 272/2011 Sb. o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, které rovněž stanoví 
povinnosti stavebních organizací. K zamezení nepříznivých účinků stavebních 
strojů s vibračními účinky na budovy v blízkosti stavby pozemní komunikace je 
možné tyto použít pouze se souhlasem stavebního dozoru po předchozím 
posouzení statického stavu budov.  

 Prašnost 

V průběhu provádění zemních prací je zhotovitel povinen provádět opatření ke 
snížení prašnosti, u veřejných komunikací pak jejich pravidelné čištění v případě, 
že je po nich veden stavební provoz. Tuto povinnost zpravidla stanoví zhotoviteli 
stavební úřad. 
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j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

posouzení bezpečnosti koordinátora BOZP podle jiných právních 

předpisů 

Při provádění prací je třeba dodržovat základní pravidla BOZP. Zejména je 
nutno dbát na:  -Zákoník práce ve znění pozdějších změn a doplnění.  
                  

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně 
zákonných požadavků, ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a 
hygienických předpisů platných               v době provádění stavby.  

Základní legislativní předpisy: 

Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992, o minimálních 
požadavcích                          na bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných 
nebo mobilních staveništích (osmá samostatná směrnice ve smyslu čl.16 odst. 
1 směrnice 89/391/EHS) 

Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci), ve znění pozdějších předpisů 

Nařízení vlády č.591/2006Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

Nařízení vlády č. 592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek 
odborné způsobilosti 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky 

Zák.č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů 

Zák.č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů 

Zák.č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

Zák.č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

Zák.č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 
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Technologické zařízení v objektu bude na závěr stavby komplexně 
vyzkoušeno. Požadavky na komplexní vyzkoušení budou stanoveny 
v realizační dokumentaci daných zařízení. 

Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o 
bezpečnostních předpisech pro všechny práce, které přicházejí v úvahu. Tato 
opatřeni musí být řádně zajištěna a kontrolována. 

Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na 
pracovišti musí být udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany proti 
požáru a protipožární pomůcky se musí udržovat v pohotovosti. 

Práce na el. zařízeních smí provádět pouze k tomu určený přezkoušený 
elektrikář. Připojení elektrických vedení se mohou provádět jen za odborného 
dozoru správce sítě. 

Od veřejného provozu musí být jednotlivá staveniště oddělena zábranami. 

Podmínky pro provádění rozhodujících prací a činnosti z hlediska BOZ při 
práci 

V následujícím textu jsou stanoveny zásady pro rozhodující práce a činnosti 
prováděné na stavbě: 

 Montážní práce 

 Manipulace s materiály 

 Práce obedňovací, železářské, betonářské, zednické  

 Práce související se stavební činností 

 

Montážní práce 

V rámci přípravy stavby dodavatel zpracuje technologický postup 
montovaných stavebních a technologických konstrukcí. Technologický postup 
obsahuje časový sled montážních záběrů, podmínky nasazení a pohyb 
mechanizačních prostředků, řešeni přestupu pracovníků k bezpečné montáži, 
včetně jejich ochrany a zabezpečení dotčených pracovišť. U jednotlivých drobných 
montáží postačuje stanoveni pracovního postupu odpovědným pracovníkem. 
Montážní pracovníci musí splňovat podmínky odborné a zdravotní způsobilosti a 
musí být vybaveni potřebnými montážními a bezpečnostními přípravky, 
pomůckami a vázacími prostředky. 

Montáž se provádí z trvalých nebo prozatímních konstrukcí, dílců a prvků 
dostatečně únosných a stabilních. Pro manipulaci s dílci se používají vázací 
prostředky, které odpovídají příslušným parametrům a ustanovení technických 
norem. 

Manipulace s materiály 
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Konkrétní plochy určené ke skladování materiálů budou stanoveny v 
dodavatelské dokumentaci tak, aby byly v co nejvyšší míře vyloučeny možnosti 
úrazu při manipulaci s materiálem. Současně musí být materiál skladován takovým 
způsobem, aby byla zajištěna možnost průjezdu hasičských vozidel a vozidel 
lékařské služby. 

Plochy, skladiště nebo i jednotlivá místa k uskladnění materiálu nesmí být 
v prostorách v blízkosti elektrického vedení, trvale ohrožovaných dopravou 
břemen do výšky, horizontální dopravou atd. 

Venkovní plochy, na které se ukládá materiál, musí být odvodněny, 
upraveny, popř. zpevněny tak, aby se materiál dal bezpečně skladovat a snadno 
odebírat. 

 Pří ruční manipulaci s materiálem ohrožují bezpečnost pracovníků: 

 ostré hrany přepravovaného materiálu 

 vyčnívající hřebíky 

 pásky obalů 

 drsný nebo nerovný povrch materiálu 

 třísky 

 pád břemen - chybnou manipulací, velkou hmotností, úchopovými 
možnostmi, nedostatečným manipulačním prostorem. 

Při manipulaci s materiálem pomocí zdvihacího zařízení odpovídá 
dodavatel stavby, že pracovníci provádějící manipulaci s materiálem mají platná 
oprávnění (vazačský průkaz) a pracovníci obsluhující zdvihací zařízení platný 
jeřábnický průkaz. 

Před počátkem nakládacích a vykládacích prací se musí zkontrolovat 
správnost zavěšení břemena (kontrolní zdvih), vyloučit přítomnost pracovníků na 
břemenu a v pásmu jeho možného pádu. 

Vazač s obsluhou zdvihacího zařízení  (jeřábem) určí jednoznačný způsob 
dohodnuté signalizace. 

Pokyny obsluze může dávat pouze jeden pracovník určený k manipulaci s 
materiálem, který je rozlišen od ostatních pracovníku pomocí zřetelné 
nezaměnitelné úpravy pracovního oděvu (jasná barevná vesta, páska na rukávu, 
vybaven vysílačkou). 

Při manipulaci s materiálem jsou pracovníci a obsluha zdvihacího zařízeni 
vybaveni OOPP, které odpovídají rizikům možného ohrožení zdraví. 

Společné zásady bezpečnosti (vyhláška MV Č. 87/2000 Sb.) 

Před počátkem svářečských a řezacích prací se musí vyhodnotit, zda i v 
přilehlých prostorách nejde o práce se zvýšeným nebezpečím požáru nebo s 
vysokým nebezpečím požáru. 
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V případě zvýšeného nebezpečí nebo s vysokým nebezpečím požáru se 
může svařovat (řezat plamenem) pouze na písemný příkaz a po provedení v něm 
nařízených bezpečnostních opatření. 

Před zahájením svářečských prací musí svářeč zkontrolovat, zda jsou v 
místě svařování odstraněny hořlavé látky, zamezeno požáru nebo výbuchu a zda 
je na pracovišti a v jeho okolí zabezpečena předepsaná ochrana osob. 

Svářeč musí mít platný svářečský průkaz a platnou periodickou zdravotní 
prohlídku. 

Po dobu práce, při jejím přerušení a po ukončení svařování nebo řezáni v 
prostorách s nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu musí být místo svařování 
a přilehlé prostory kontrolovány po nezbytně nutnou dobu a u nebezpečných prací 
po dobu nejméně 8 hodin po skončení práce. 

Práce obedňovací, železářské, betonářské, zednické  

 Konstrukce bednění, odbedňování 

Každé bednění musí splňovat požadavky těsnosti, únosnosti a prostorové 
tuhosti. U bednění dílcových, posuvných a speciálních se uskutečňuje montáž 
(demontáž) a provoz podle technické dokumentace, pokynů a technologického 
postupu. 

Před započetím železářských a betonářských prací se musí celé bednění 
řádně zkontrolovat. Vyhovuje-Ii daným požadavkům (závady jsou odstraněny), je 
dán předpoklad k jeho použití. O tomto převzetí pořizuje odpovědný pracovník 
záznam do stavebního deníku. Odbedňování a rozebírání konstrukcí lze provádět 
až po dosažení požadované pevnosti betonu. Vymezený prostor pro odbedňování 
musí být zajištěn proti vstupu nepovolaných osob. Rozebrané části se musí 
ukládat na určená místa. 

 Betonářské a zednické práce 

Jedná se o klasické stavební práce, při nichž musí být na každém pracovišti 
zajištěn volný pracovní prostor o šířce minimálně 0,6 m. Ukládá-Ii se betonová 
směs do konstrukcí (bednění) z vyvýšených míst, musí být dodržena zásady pro 
ukládáni (sypání) směsi do zaarmované části z maximální výšky 2 m. Pří pádu z 
větších výšek dochází k rozmísení betonové směsi a tím snížení pevnosti 
betonové konstrukce. Každé vyvýšené pracoviště musí být zajištěno proti pádu 
osob z výšky. 

Doprava a ukládáni směsi (betonová, maltová) tlakovým způsobem se 
provádí podle návodu k obsluze a provozu zařízení a stanovené technologie. Mezi 
místem odběru a obsluhou čerpadla musí být stanoven způsob dorozumívání. 
Rozebírání a čištění potrubí a hadic pod tlakem je zakázáno. 
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Při výrobě a zpracování malt nebo práci s vápnem musí pracovníci používat 
určené OOPP. Jedná-Ii se o klasické omítání, je postačující ochranou zraku přílba 
s rozšířením nad čelem. 

U strojního omítání a pří práci s vápnem (hašeni, přelévání) musí být 
použily k ochraně zraku brýle (štítek). Hašení vápna v úzkých hlubokých nádobách 
(sudech) je zakázáno. 

 Práce související se stavební činností 

Bezpečnost práce při zacházení s chemickými látkami 

Základní bezpečnostní požadavky při zacházení s chemickými látkami jsou 
zejména: 

- před prací nebo manipulací s chemickými látkami se poučit o 
charakteru a vlastnostech chemické látky (např. z Bezpečnostního 
listu chemické látky) včetně ochranných opatření, způsobu 
zacházení a zásadách první pomoci; 

- používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky přidělené na 
základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek na pracovišti; 

- při práci s chemickými látkami, zejména hořlavými kapalinami nebo 
výrobky, které tyto 

- látky obsahují, v prostorách nebo místech s možností vstupu 
nepovolaných osob, zajistit pracoviště výstražnými značkami. Při 
práci v uzavřených prostorech s výskytem plynů a par 
nebezpečných chemických látek zajistit kontrolu další osobou mimo 
ohrožený prostor. Nepřetržitě větrat; 

- před zahájením prací vybavit pracoviště dostatečným množstvím 
asanačních prostředků, prostředků první pomoci a OOPP; 

- před zahájením ruční manipulace zkontrolovat stav držadel, 
uzavření nádob a pevnost obalů. Nepřipustit přenášení nádob na 
zádech nebo v náruči, tažení nebo tlačení nádob po podlaze nebo 
skluzech; 

- chemické látky skladovat pouze způsobem, který určuje výrobce a 
na místech k tomu určených v předepsaném množství a 
bezpečných obalech s vyznačením obsahu a bezpečnostním 
označením. Nepřipustit společné skladování látek, které spolu 
mohou nebezpečně reagovat; 

- skladovat oblé předměty (plechovky apod.) při ruční manipulaci lze 
maximálně do výše 2 m, při zajištění jejích stability; 

- skladovat tekutý materiál v uzavřených nádobách lze tak, že plnicí 
(vyprazdňovací) otvor je pokud možno nahoře. Sudy, barely a 
podobné nádoby skladovat naležato a zajistit proti jejich rozvalení. 
Při skladováni ve více vrstvách musí být proloženy podklady, popř. 
jsou uloženy v konstrukcích zajišťujících jejich stabilitu; 

- při práci s hořlavými látkami vyloučit vznik statické elektřiny; 
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- dodržovat zákaz přechovávání nebezpečných chemických látek, 
zejména toxických a žíravých, v obalech běžně používaných na 
poživatiny; 

- prostory, kde se používají a vyskytují nebezpečné chemické látky, 
musí být označeny příslušnými bezpečnostními značkami a nápisy 
upozorňujícími na zdroj nebezpečí; 

- likvidace odpadu (plastové nebo kovové obaly, zbytky barev a 
chemických látek), musí být prováděna v souladu s požadavky 
stanovenými zvláštním předpisem (zákon o odpadech) 

 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Do objektu je třeba zajistit bezbariérový přístup i v průběhu výstavby.  

l) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Realizace navržených opatření bude prováděna za současného provozu objektu. 
V průběhu realizace nesmí dojít k ohrožení osob vně i uvnitř objektu.  

V průběhu výstavby se dá očekávat zhoršení vlivu na okolí i pracovní podmínky 
v objektu v přijatelné míře, vzhledem k navrženým opatřením.  

m) Stanovení dílčích termínů a vazeb 

Orientační lhůta stavebních úprav s přihlédnutím k rozsahu stavby, použitým 
materiálům a technologiím je odhadována na cca 3-4 měsíce. Průběh výstavby bude 
upřesněn dle možnosti čerpání finančních prostředků investorem a klimatických podmínek.  

Předpokládané termíny základních etap přípravy a realizace: 

Předpokládaný termín zahájení a dokončení výstavby: 

Zahájení a dokončení stavby   2. pol. 2021 

Předpokládaná doba výstavby   4 měsíce 

 

Postup výstavby 

Výstavba bude obsahovat tyto hlavní etapy: 

- bourací práce 
- vybudování nových konstrukcí 
- vyříznutí stávajícího parapetu 
- Osazení topných těles 
- kompletační konstrukce 
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9. Závěr 

Autor projektu si vyhrazuje právo změny či doplnění této dokumentace na základě 
výsledků dodatečného průzkumu či zjištění učiněných po odkrytí konstrukcí během stavby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V Praze 08/2017 

Ing. Lukáš Holub 


