SMLOUVA O DILO - NAVRH

uzaviena na zakladé vybéru nejvyhodnéjsi nabidky podané na verejnou zakazku

¢.VZ/9/2022

,Uprava vnitrobloku
Bubenecska - Dr. Z. Wintra - Eliasova - Raisova“

v ramci zadavaciho fizeni dle zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek,
ve znéni pozdéjsich predpisa (dale jen ,,2ZVZ")
a v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen ,0BEZ")
mezi
OBJEDNATELEM:
Méstska cast Praha 6
Cs. arméady 23, 160 52 Praha 6
ICO: 00063703

DIC: CZ00063703

zastoupenad na zdkladé prikazni smlouvy

SNEO, a.s.
se sidlem: Nad Aleji 1876/2, 162 00 Praha 6
zastoupenad: Zdenkem Hordnkem, jedinym ¢lenem predstavenstva
ICO: 27114112
DIC: CZ27114112
zapsana v OR u Méstského soudu v Praze, oddil B, viozka 9085
identifikator datové schranky: 9h6siaq
(ddle jen ,,OBJEDNATEL")
a
ZHOTOVITELEM:

se sidlem:

zastoupena:

ICO:

DIC:

Spolecnost je zapsand v OR vedeném u ...., oddil, ... vlozka...
identifikator datové schranky:

Bankovni spojeni:

(dale jen ,,zHOTOVITELY)

(dale spolec¢né také jen ,,SMLUVNI STRANY®)
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I.UVODNIi USTANOVENI

. Tato smlouva o dilo (dale jen ,SMLOUVA“) se uzavird na zakladé vybéru nejvyhodnéjsi

nabidky podané na VEREINOU zakAzkU €. VZ/9/2022 snazvem ,Uprava vnitrobloku
Bubeneclska - Dr. Z. Wintra - ElidSova - Raisova“ (dale jen , VEREINA ZAKAZKA“).

II.LPREDMET SMLOUVY

. Pfedmétem smLouvy je na jedné strané zdvazek zHOTOVITELE provést na sv(j ndklad
a nebezpedi pro OBJEDNATELE DILO vymezené SMLOUVOU a na strané druhé zdvazek OBJEDNATELE
toto DiLo prevzit a zaplatit za néj cenu dle podminek stanovenych smLouvou.

(

. DiLem nazvanym jako ,Uprava vnitrobloku Bubeneéska - Dr. Z. Wintra - Elid$ova - Raisova*“
se rozumi provedeni stavebnich praci, doddvek a ¢innosti s tim souvisejicich v rozsahu a za
podminek stanovenych smLouvou, jejimi prilohami, nabidkou zHOTOVITELE na VEREINOU
ZAKAZKU vCetné ocenéného soupisu praci s vykazem vymeér a zadadvaci dokumentaci VEREINE
ZAKAzKY véetné vsech jejich priloh (dale jen ,,piL0“).

. Mistem provadéni piLA se rozumi:
Pozemky parc. ¢. 839/23, 839/2, 839/4, 839/11, 839/20, 829/3, v k. U. Bubened, Praha.

. PFredmét pilA je bliZe specifikovan jako Uprava stavajicich povrchi vnitrobloku, na kterych
historicky byly umistény zdéné gardze, a zbylou ¢dast tvofila zpevnénd plocha.
Navrhovanymi stavebnimi Gpravami dojde k Upravé stavajicich zpevnénych ploch a nové
umisténych 26 parkovacich stani s regulaci provozu formou zévory.

. Rozsah konkrétnich pozadovanych praci, technologie i pouzZitych materidld v ramci
provadéni biLA je ddn smMLOUVOU a jejimi prilohami, projektovou dokumentaci pro provedeni
stavby zpracovanou dodavatelem Hlavacek - architekti, s.r.o., ICO: 25926497, se sidlem
Vitézné nameésti 2/577, 160 00 Praha 6, dokonéenou v prosinci 2022, kterd je soucasti
zaddvaci dokumentace VEREINE ZAKAZKY, ve znéni vSech pfipadnych zmén a vysvétleni
dokumentace pro provedeni stavby poskytnutych ke dni podpisu smLouvy (ddle jen ,DPS”),
a ZHOTOVITELEM ocenénym soupisem praci s vykazem vymeér, ktery zHoTOVITEL odevzdal
v ramci své nabidky na VEREJINOU ZAKAZKU.

11.LPODMINKY PROVADENI DiLA

. OBJEDNATEL poZaduje, aby zHOTOVITEL pfi provadéni DiLA dodrZoval mimo jiné podminky
uvedené v tomto ¢lanku lll. smLouvy, které jsou v plném rozsahu soucasti ceny DiLA dle
SMLOUVY.

. Podminky provadéni piLA — obecné:

a) zZHOTOVITEL umisti ihned po podpisu sMLouvy na vhodném misté stavby ozndmeni
0 provadeéni praci s ndzvem své firmy, jménem odpovédného zastupce zhotovitele, jeho
telefonickym kontaktem a terminem preddani a prevzeti dokonéeného DiLA;

b) zHOTOVITEL je povinen dodrzovat ustanoveni veskerych obecné platnych prdvnich a jinych
predpisl, zejména predpist o bezpecnosti prace a ochrané zdravi pfi praci (dale jen
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,BOZP“), predpist o ochrané Zivotniho prostredi, predpisti o pozarni ochrané (dale jen
~PO“) aj.;

C) zHOTOVITEL je povinen dodrZovat podminky stavebniho povoleni a ostatnich organizaci
vyjadfujicich se k DPS, splnit veSkeré podminky a pozadavky obsazené ve Spojeném
rozhodnuti, Rozhodnuti a ve vyjadienich dotéenych organl statni spravy, spravcl siti
jakoz i ostatnich subjektll oslovenych v ramci stavebniho tizeni, které jsou soucasti
zadavaci dokumentace VEREINE ZAKAZKY.

d

~

ZHOTOVITEL je povinen provadét DiLo tak, aby pfi své Cinnosti minimalizoval negativni
dopady stavebni ¢innosti na okoli;

e) zZHOTOVITEL se zavazuje spolupracovat s koordindtorem BOZP, jehoZz jméno oznami
OBJEDNATEL ZHOTOVITELI pisemné v zapise o predani a prevzeti stavenisté nebo zapisem do
stavebniho deniku;

f) zHOTOVITEL se zavazuje spolupracovat s technickym dozorem stavebnika (ddle jen ,, TDS“),
jehoZz jméno oznami OBJEDNATEL ZHOTOVITELI pisemné v zadpise o predani a prevzeti
stavenisté nebo zdpisem do stavebniho deniku;

g) zHoTOVITEL byl seznamen se skutec¢nosti, Ze DiLo bude provadéno za provozu najemnich
nebytovych prostor. Prace, které budou zasahovat do ndjemnich nebytovych prostor, je
ZHOTOVITEL opravnén provadét pouze na zdkladé schvaleného harmonogramu pribéhu
praci respektujiciho veskeré podminky stanovené smLouvou a zadavaci dokumentaci
VEREINE ZAKAZKY.

h

~

ZHOTOVITEL se zavazuje k zajisténi provedeni praci zplsobem, pfi kterém nebude
dochazet k narusovani no¢niho klidu a k prekracovani hlukovych limit(i stanovenych
platnou legislativou na tizemi CR, zejména pak nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpis(. Bouraci a jiné hlu¢né prace nemuze zHOTOVITEL provadét pred 8.00
hod. a po 18.00 hod., ve dnech pracovniho klidu a dnech volna;

i) ZHOTOVITEL si zajisti v potfebném rozsahu povoleni zaboru verejnych ploch, vykopové
povoleni, vytyéeni inZenyrskych siti, pfipadné provedeni sond za uUcelem ovéreni
skute€ného stavajiciho stavu konstrukci a technického vybaveni apod., bude-li to pro
provadéni DiLA tfeba;

j) zHOTOVITEL si zajisti vlastni méfeni odebrané vody, plynu, tepla a elekttiny. Bude-li tfeba,
zajisti si stavebni odbéry vody, plynu, tepla a elektfiny s jejich poskytovateli. ZHOTOVITEL
se zavazuje uhradit ndklady za vodu, plyn, teplo a el. energii, které budou zZHOTOVITELEM
spotfebovany na stavenisti od jeho predani a prevzeti do jeho vyklizeni v souladu se
SMLOUVOU. ZHOTOVITEL hradi spotfebovand provozni média OBJEDNATELI, uZivateli
(ndjemci), nebo pfimo dodavatellim podle konkrétnich podminek provadéného piLa;

k) stavbyvedouci zHOTOVITELE povede ode dne prevzeti stavenisté o provadénych pracich na
DiLE stavebni denik, do kterého se zapisuji zejména skutecnosti uvedené v ustanoveni
§ 157 zakona ¢. 183/2006 Sbh. stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpist a v provadéci
vyhlasce MMR ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisa,
dale vSechny skutec¢nosti rozhodné pro plnéni smLouvy, zejména udaje o casovém
postupu praci a jejich jakosti, zdGvodnéni odchylek provadénych praci od DPS a udaje
nutné pro posouzeni praci organy verejné spravy. Mimo stavbyvedouciho zapisuji
potfebné zaznamy ve stavebnim deniku i oprdvnéné osoby jednajici ve vécech
technickych obou sMLUVNICH STRAN a dalSi osoby uréené OBJEDNATELEM (koordinator BOZP,
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TDS, autorsky dozor apod.). SMLUVNI STRANY maji povinnost Cinit neprodlené opatteni
k odstranéni vytknutych zdvad. ZHOTOVITEL je opravnén vyjadfit nesouhlas se zapisem
OBJEDNATELE ve stavebnim deniku nebo vznést k nému pfipominky ¢i vyhrady ve lhté tfi
(3) pracovnich dni od jeho provedeni. ZHOTOVITEL zajisti pFistupnost stavebniho deniku
v pribéhu pracovni doby. ZHOTOVITEL ma povinnost umoznit OBJEDNATELI vytrhnout prvni
(1.) podepsanou kopii kazdého listu ze stavebniho deniku. V dobé, kdy budou prace na
DiLE pferuSeny nebo zastaveny, bude stavebni denik uloZen v sidle spole¢nosti SNEO, a.s.
Origindl stavebniho deniku preda zHOTOVITEL OBJEDNATELI pFi odevzdani DiLA;

[) vpribéhu provadéni piLa budou kondny pravidelné kontrolni dny (schiizka opravnéného
zastupce OBJEDNATELE jednajiciho ve vécech technickych, TDS, stavbyvedouciho
a opravnéného zastupce zhotovitele jednajiciho ve vécech technickych, ptip. dalSich
osob). Kontrolni dny se budou konat vZidy minimalné 1x v tydnu. Vyhotovené zapisy
z kontrolnich dn(i budou nedilnou soucasti stavebniho deniku;

M)ZHOTOVITEL vVyzve OBJEDNATELE a TDS e-mailem a zaroven zapisem ve stavebnim deniku ke
kontrole viech praci, které maji byt zabudované nebo se stanou nepfistupné, nejméné
tfi (3) pracovni dny predem. Pokud se OBJEDNATEL nebo TDS nedostavi a nevykona
kontrolu téchto praci, bude zHOTOVITEL v prdci pokracovat. Pokud bude OBJEDNATEL
dodatecné pozadovat odkryti téchto praci, je ZHOTOVITEL povinen tento poZadavek splnit
na naklady OBJEDNATELE za pfedpokladu, Ze dodatecnou kontrolou bylo zjisténo, Ze prace
byly fddné provedené. Nevyzve-li ZHOTOVITEL OBJEDNATELE a TDS ke kontrole téchto praci,
je ZHOTOVITEL povinen na pisemnou Zadost OBJEDNATELE nebo TDS ve stavebnim deniku
tyto odkryt a znovu zakryt a nést veskeré naklady s tim spojené, a to i v pfipadé, Ze tyto
prace byly radné provedeny. ZHOTOVITEL je povinen dodrZovat veskeré technologické
postupy a pokyny opravnéného zdstupce OBIEDNATELE jednajiciho ve vécech technickych
nebo TDS;

n

~

OBJEDNATEL je opravnén vyslat povérenou osobu ke kontrole provadéni piLa, a to kdykoli
v pribéhu provadéni DiLA ZHOTOVITELEM;

(o)

~

ZHOTOVITEL se zavazuje k provedeni veskerych zkousek a testl k prokazani pozadovanych
kvalitativnich parametrd piLa, pokud je vyZaduji pravni predpisy, Ceské technické normy,
Evropské normy platné v Ceské republice nebo obchodni zvyklosti. ZHOTOVITEL se dale
zavazuje k dodani prislusnych osvédceni, certifikatl a dokumentl prokazujicich
vlastnosti a jakost provedeného DiLA;

~

ZHOTOVITEL se zavazuje k zajiSténi vSech potfebnych opatfeni, aby instalovana zafizeni
nebyla znehodnocena provozem na stavenisti (napf. vyCisténi VZT zafizeni po zkousce
provozu nebo po zregulovani a vyména vsech pouzitych filtrG VZT zafizeni pred
predanim DpiLA, zakryti instalovanych zafizeni a do stavby zabudovanych prvk(
i konstrukci pred poskozenim apod.);

p

~

ZHOTOVITEL se zavazuje k zajisténi zaskoleni obsluhy technologickych prvk( a systémi
dodavanych v ramci provadéni piLa;

q

r) zZHOTOVITEL se zavazuje ke zpracovani navodl na udribu predaného DbiLA, névrhi
provoznich rfadd a rovnéZ zajisténi atestl a dokladd o pozadovanych vlastnostech
vyrobk( a veskerych podkladd potrebnych pro kolaudaci dokonéeného pilA a jeho casti
(v€. prohlaseni o shodé ¢i dalsich doklad( dle zakona ¢. 22/1997 Sb. o technickych
pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zdkonu), a to minimalné
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v rozsahu dle DPS. Vsechny predavané dokumenty budou zpracovany v ¢eském jazyce
nebo budou opattfeny ¢eskym prekladem;

S) zZHOTOVITEL se zavazuje k zajisténi geodetického zaméreni skutecného provedeni
venkovnich ploch a ke geodetickému zaméreni prabéhu inzenyrskych siti na pozemku
v€. zvyraznéni bodu napojeni na paterni (uli¢ni) rozvody;

t) zHOTOVITEL se zavazuje k zajisténi zpracovani geometrického planu k tomu opravnénou
osobou, bude-li to ke kolaudaci vyzadovat pfislusny stavebni utad;

u) ZHOTOVITEL je povinen predat geodetické zaméreni skutecného provedeni inzenyrskych
siti k zaneseni do digitadlnich map jednotlivych sprévc( siti a do centralni digitalni mapy
Prahy a OBIEDNATELI predat potvrzeni o predani téchto podkladl spravclim siti
a prislusnému uradu Magistratu hlavniho mésta Prahy;

V) ZHOTOVITEL je povinen umoznit a poskytnout soucinnost ke zvefejnéni na vhodném misté
stavby oznameni (plachty) s ndzvem zastupce OBJEDNATELE — spolecnosti SNEO, a.s.

3. Podminky provadéni piLA — osobni:

a) OBJEDNATEL poZaduje naprosto korektni a vstficné jednani vSech zaméstnancd,
poddodavatell a dalSich reprezentantli ZHOTOVITELE;

b) vSechny osoby zHoTOVITELE i jeho poddodavatel(, které jsou pfitomny na stavenisti, maji
zakdzano koufit jak v prostoru predaného stavenisté, tak i v prostorach objektl, ve
kterych je predmét DiLA provddén, a také v jejich bezprostiedni blizkosti (jednd se
zejména o aredly skol, materskych skol, vchody domu atd.);

C) ZHOTOVITEL je povinen provadét prace, které jsou predmétem smMLOUVY, zejména svymi
zaméstnanci. Pokud bude zHOTOVITEL pfi provadéni DiLA provadét prace prostiednictvim
poddodavatell, zodpovida v plném rozsahu za provadéni piLA véetné odpovédnosti za
Skody zhotovitel;

d) zHoTOVITEL zajisti provadéni jednotlivych odbornych praci kvalifikovanymi pracovniky
s délkou odborné praxe v oboru alespon tfi (3) roky, pficemz za odborné prace nejsou
pro ucely sMLOUVY povaZzovany pouze pomocné stavebni prace. Je-li to pro provadéni
urcitych praci nezbytné, zajisti zHOTOVITEL jejich provadéni pracovniky dle pfedchozi véty,
ktefi absolvovali predepsana skoleni. Je-li pro provadéni uréitych praci vyZzadovana
kvalifikace pravnimi predpisy, zajisti zHOTOVITEL jejich provadéni pracovniky dle véty
prvni, ktefi prislusnou kvalifikaci disponuji. OBJEDNATEL je opravnén kvalifikaci pracovnik(
provadéjicich prace na DpiLE kontrolovat. V pfipadé, ze zHOTOVITEL neni schopen dolozit
kvalifikaci pracovnika v souladu s timto odstavcem, nem{ze takovy pracovnik provadét
odborné prace na DiLE. V ptipadé, Ze i pres upozornéni OBJEDNATELE na provadéni nékteré
¢asti piLA nekvalifikovanym pracovnikem, bude tento pracovnik dale vykonavat prace,
u kterych neni zHOTOVITEL schopen prokazat OBJEDNATELI jeho odpovidajici kvalifikaci, je
OBJEDNATEL opravnén uplatnit smluvni pokutu dle sMLOUVY. ZHOTOVITEL je povinen prokazat
na zadost oBJEDNATELE kvalifikaci kazdého svého pracovnika i kazdého pracovnika svého
poddodavatele;

e) zHOTOVITEL zajisti odborné vedeni provadéni piLA v souladu se zakonem ¢. 183/2006 Sb.,
stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpisu, stavbyvedoucim a zajisti jeho kazdodenni
pritomnost na stavenisti po celou dobu provadéni piLa, v dobé provadéni praci;
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f) zHOTOVITEL zajisti provadéni DiLA prostiednictvim realizacniho tymu ZzHOTOVITELE
v nasledujicim sloZeni:

- jméno a pfijmeni — stavbyvedouci (POZN.: bude doplnéno v souladu s nabidkou
zhotovitele na verejnou zakdzku)

- jméno a prijmeni — zastupce stavbyvedouciho (POZN.: bude doplnéno v souladu
s nabidkou zhotovitele na verejnou zakdzku)

(dale jen ,,REALIZACNI TYM®)

g) ZHOTOVITEL je oprdavnén navrhnout OBJEDNATELI zménu Vv osobach REALIZACNIHO TYMU.
Spole¢né s navrhem na zménu ¢lena REALIZACNIHO TYMU je ZHOTOVITEL povinen OBJEDNATELI
dolozit doklady, ze kterych bude vyplyvat, Ze navrieny novy Clen REALIZACNIHO TYMU
disponuje odbornou kvalifikaci spliujici pozadavky na technickou kvalifikaci stanovené
pro danou pozici REALIZACNIHO TYMU v zaddvaci dokumentaci VEREJINE zAkAzky. Pokud
OBJEDNATEL po posouzeni predlozenych dokladl shleda, Ze navrieny novy clen
realizacniho tymu disponuje kvalifikaci spliujici technickou kvalifikaci stanovenou
v zaddvaci dokumentaci VEREINE ZAKAZKY pro danou pozici REALIZACNIHO TYMU, bude
navrzena zména ¢lena REALIZACNIHO TYMU odsouhlasena opravnénymi zastupci jednajicimi
ve vécech technickych obou SMLUVNICH STRAN zdpisem do stavebniho deniku;

h) v pripadé, Ze OBIEDNATEL zjisti, Ze se na provadéni DiLA nepodili vySe uvedené osoby
REALIZACNIHO TYMU, upozorni pisemné na tuto skutecnost zHOTOVITELE. ZHOTOVITEL je
povinen zajistit napravu tohoto stavu nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl od
upozornéni OBJEDNATELEM. Nezajisti-li zHOTOVITEL ndpravu tohoto stavu do péti (5)
pracovnich dn(, je OBJEDNATEL oprdvnén uplatnit vici zHoTOVITELI smluvni pokutu dle
sMLouUVY. Nezajisti-li zZHOTOVITEL napravu stavu ani do tficeti (30) kalendarnich dndq, je
OBJEDNATEL opravnén odstoupit od sMLOUVY.

4. Podminky provadéni piLA — inZenyrska ¢innost

a) ZHOTOVITEL je povinen v ramci provadéni pDiLA dle sMLOuUVY zajistit veskerou inZenyrskou
a projektovou ¢innost nutnou k provedeni kompletniho funkéniho DiLA, ktera zahrnuje
zejména:

- provadéni souvisejicich prizkumda;

- veSkeré pripravné prace;

- podrobné zaméreni dotcenych ¢asti objektu;

- zpracovani nutnych realizacnich, vyrobnich a dilenskych vykresu;

- zpracovani technologickych postupld montdaznich a stavebnich praci;

- zpracovani potrebnych detaild;

- vypracovani projektové dokumentace skutecného provedeni stavby vletné vsech
profesi v rozsahu vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,,DSPS“);

- zpracovani kompletni dokladové ¢asti k predani a prevzeti dokonceného DiLA v rozsahu
SMLOUVY a jejich pfiloh;

- predani dotcenych chodnikd a komunikaci Technické spravé komunikaci hl. m. Prahy
(TSK) vcéetné zajisténi pisemného souhlasu Technické spravy komunikaci hl. m. Prahy
(TSK) s kolaudaci;
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5.

zpracovani geodetického zaméreni inZenyrskych siti ve tfech vyhotovenich s tim, ze
jedno z téchto tfi vyhotoveni bude zHoTOVITELEM prokazatelné preddno k aktualizaci
Digitalni technické mapy Prahy;

zajisténi podkladli pro preddvaci a kolaudacni fizeni dokoncéené stavby;

zajisténi soucinnosti pfi pfedavacim fizeni;

zajisténi soucinnosti pfi kolaudaci stavby.

Podminky provadéni piLA — zafizeni stavenisté a uklid:

a) zZHOTOVITEL se zavazuje zajistit zafizeni staveniSté a po ukonceni praci na DiLE jeho likvidaci

b)

c)

d

~

e)

f)

g)

h

~

na vlastni naklady;

ZHOTOVITEL se po celou dobu provadéni bDiLA zavazuje k zajisténi bezpecného a hygienického
provozu na predaném stavenisti a v jeho okoli, prlibézného denniho uklidu a udrzovani
Cistoty a poradku na predaném stavenisti a v jeho okoli, véetné prabézného odvozu
stavebni suti a pribéiné likvidace odpadl vzniklych cinnosti zHoTovITELE (doklady
o likvidaci odpad( bude zHoTOVITEL priibéZzné predkladat oBJEDNATELI v prabéhu provadéni
DiLA), Cisténi zHOTOVITELEM znecisténych pfijezdovych komunikaci a k zajisténi
odpovidajiciho zabezpeceni stavenisté, jako je napf. oploceni stavenisté, zabranéni
vstupu neopravnénych osob na stavenisté, apod.;

ZHOTOVITEL se zavazuje k zajisténi veSkerych potfebnych a ucelnych bezpecnostnich
a protipozarnich opatfeni (BOZP a PO) a opatfeni k ochrané Zivotniho prostiedi, jakoZ
i k zajiSténi vesSkerych pomocnych stavebnich zafizeni a konstrukci, docasnych
a provizornich opatfeni i k zaméreni stavenisté i zfizeni pomocnych staveb, bude-li to
technologie provadéni piLA vyZzadovat;

OBJEDNATEL pozaduje pro svisly transport suti a dalSiho materidlu pouZiti bezprasné
technologie;

dochazi-li v rdmci provadéni piLA k opravé &i rekonstrukci stfesni krytiny, fasady, vyplni
otvor( a klempirskych prvkd, je zHOTOVITEL povinen zajistit stfesni a obvodovy plast pred
zate¢enim do objektu. Pokud tuto svou povinnost zHOTOVITEL nezajisti nebo zajisti
nedostatecné ¢i vrozporu s dohodou zastupce OBJEDNATELE, nem(iZe se zprostit
odpovédnosti za Skodu, kterou zateceni zplsobi. V tomto pripadé se nejednd o vys$si moc
a zHoTOVITEL plné odpovida za veSkerou Skodu, vicenaklady na vysousSeci techniku
a pripadné zdrzeni dokonceni piLA v¢. disledku prodlouzeni DoBY PROVADENI DILA s vazbou
na smluvni pokuty;

bude-li tfeba, zajisti zHOTOVITEL na svdj naklad ochranu veskerého inventarné predaného
ponechaného interiérového vybaveni a podlahovych krytin pred poskozenim. V pripadé
vzniku Skody nahlasi zHoTovITEL neprodlené pojistnou udalost své pojistovné a zajisti
odskodnéni;

po ukonceni praci na DILE bude zZHOTOVITELEM proveden zavérecny Cisty uklid (zameteni,
vysati primyslovym vysavacem, vytieni, myti oken apod.);

ZHOTOVITEL je povinen zahajit uklidové prace nejpozdéji do jedné (1) hodiny po upozornéni
OBJEDNATELEM 0 nedodrzZeni povinnosti provadeéni uklidu. V pfipadé, Ze zHOTOVITEL nezahdji
ve vyse stanovené |h(té uklidové prace, bude OBIEDNATELEM objedndana externi uUklidova
firma, kterd na naklady zHoTovITELE provede uklid stavenisté a jeho okoli dotéeného
stavbou (plati pro jeden kazdy zjistény pripad). Naklady na takto provedeny uklid je
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povinen uhradit ZHOTOVITEL, a to na zakladé darfiového dokladu vystaveného OBJEDNATELEM
se splatnosti ¢trndact (14) dnid od jeho doruceni.

6. Podminky provadéni piLA — vzorky:

a) zHOTOVITEL se zavazuje k dopracovani potiebnych detailli, zpracovani dilenské nebo
vyrobni dokumentace, dopracovani predané DPS do detailt potfebnych k provedeni biLA
a zpracovani vykrest a schémat pro jednotlivé profese. ZHOTOVITEL je povinen pred
zahajenim vyroby vyplni otvorll predloZit oBJEDNATELI k odsouhlaseni vyrobni dokumentaci
vyplni otvor( odpovidajici DPS se zapracovanymi pfipominkami OBJEDNATELE. Za
technickou proveditelnost, funkénost a spravnost rozmérl uvedenych ve vyrobni
dokumentaci ruci zHoOTOVITEL i po odsouhlaseni vyrobni dokumentace OBJEDNATELEM.
Pfipadné vady vyrobni dokumentace (technicka neproveditelnost, omezena funkcnost a
rozmérova nesprdvnost) jdou i po odsouhlaseni vyrobni dokumentace OBJEDNATELEM plné
k tizi ZHOTOVITELE;

b

~

ZHOTOVITEL je povinen predloZit OBJEDNATELI ke schvaleni vyrobni nebo dilenskou
dokumentaci tak, aby nebyl narusen plynuly postup provadéni piLA. ZHOTOVITEL pfedd
zpracovanou vyrobni nebo dilenskou dokumentaci OBJEDNATELI ke SCHVALENi v dostate¢ném
predstihu, minimalné deset (10) pracovnich dnl predem, pred jejich prvnim vyuZitim
v ramci provadéni DiLA s tim, Ze tato |h(ta nepferusuje provadéni DiLA ani neprodluzuje
DOBU PROVADENTI DiLA;

C) zZHOTOVITEL se zavazuje ke zpracovani technologickych postupl a kontrolnich a zkuSebnich
planl pro jednotlivé stavebni ¢innosti, které prfedd zHOTOVITEL OBIEDNATELI tak, aby nebyl
narusen plynuly postup provadéni DiLA. ZHOTOVITEL pfedd zpracované technologické
postupy nebo kontrolni a zkusebni plany OBJEDNATELI k VYJADRENI v dostate¢ném predstihu,
minimdlné deset (10) pracovnich dnl pfedem, pred jejich prvnim vyuZitim v rdmci
provadéni DiLA s tim, Ze tato lh(ta neprerusuje provadéni piLA ani neprodluzuje DoBu
PROVADENI DILA;

d

~

ZHOTOVITEL se zavazuje ke zpracovani DSPS, ktera bude zpracovdna formou aktualizace
elektronické i tisténé verze DPS v jeji textové i vykresové ¢asti. Nebudou-li v nékteré ¢asti
dokumentace provadény zmény, budou tyto vykresy zHOTOVITELEM oznadeny , beze zmén“
a podepsany;

e) vsechny rozmeéry stavajicich konstrukci a prvk( uvedené v DPS je zHOTOVITEL povinen pied
jejich upravou ¢i vyrobou ovéfit prostrednictvim jejich zaméreni na misté a ovérenym
rozmérim prizpUsobit Upravu stavajicich i vyrobu novych prvkl a konstrukci, které jsou
soucasti predmétu DiLA;

f) zHOTOVITEL je pfi provadéni DiLA povinen pred instalaci technologického vybaveni (kotle
apod.), koncovych prvkd, vyplni otvord, zafizovacich predmétli (vodovodni baterie,
umyvadla, WC apod.) a findlnich pohledovych vrstev vodorovnych a svislych konstrukci
vinteriéru i exteriéru budovy (podhledy, podlahové krytiny, dlazby, obklady, vyplné
otvord, malby, fasady, natéry apod.) predloZit oBIEDNATELI k odsouhlaseni vzorky se
specifikaci technickych parametr( a barevnych variant. Zahajit instalaci technologického
vybaveni, koncovych prvkd, vyplni otvord, zafizovacich predmét a finalnich pohledovych
vrstev vodorovnych a svislych konstrukci v interiéru i exteriéru budovy je mozné pouze na
zakladé pisemného souhlasu opravnéného zastupce OBJEDNATELE jednajiciho ve vécech
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technickych nebo TDS. Bude-li zHOTOVITELEM realizovano bez tohoto souhlasu, stane se tak
na nebezpeci a naklady ZHOTOVITELE;

g) ZHOTOVITEL je pfi provadéni DiLA povinen pifed zahdjenim vyroby vyplni otvort a finalnich
pohledovych vrstev predlozZit objednateli k odsouhlaseni vzorky se specifikaci jejich
technickych parametr(. Zahajit vyrobu vyplIni otvora a finalnich pohledovych vrstev je
mozné pouze nazakladé pisemného souhlasu opravnéného zdastupce OBJEDNATELE
jednajiciho ve vécech technickych nebo TDS. Bude-li zHOTOVITELEM realizovano bez tohoto
souhlasu, stane se tak na nebezpeci a ndklady zHOTOVITELE.

7. Podminky provadéni piLA — specifické:

a) zHOTOVITEL provede pred zahajenim praci na piLE v rdmci ceny DiLA podrobnou pasportizaci
prijezdovych tras a okoli dotfeného stavbou vcetné podrobné fotodokumentace.
ZHOTOVITEL preda pasportizaci pred zahdjenim praci na DiLE Technické spravé komunikaci
hl. m. Prahy (TSK) a v kopii OBJEDNATELI;

b) zHoTOVITEL provede pred zahdjenim praci vramci ceny DiLA podrobnou pasportizaci
najemnich prostor a spolecnych ¢asti domu dotéenych stavbou véetné podrobné
fotodokumentace. ZHOTOVITEL pfedd pasportizaci pfed zahajenim praci TDS;

c) bude-li to tfeba s ohledem na pfedmét DiLA, projedna zHOTOVITEL pfed zahdjenim praci na
DILE pFepravni trasy stavenistni dopravy s pfislusSnym silniénim spravnim Uradem a zajisti
vydani Dopravné inZenyrského rozhodnuti (DIR) a opatfeni (DIO) vcetné souvisejici
inZenyrské ¢innosti.

8. Spolecensky odpovédné plnéni smLouvy:

a) zZHOTOVITEL podpisem smMLOUVY prohlasuje, Ze se hlasi ke spolecensky odpovédnému plnéni
smluvnich zavazk( a zavazuje se, Ze zajisti po celou dobu plnéni smLouvy:

- plnéni vedkerych povinnosti vyplyvajicich z pravnich predpist Ceské republiky, zejména
pak z predpisi pracovnépravnich, predpisli z oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi prdci, a to vici vSem osobam, které se na provadéni piLA podileji;
plnéni téchto povinnosti zajisti dodavatel i u svych poddodavatel(;

- sjedndani se svymi poddodavateli a dodrZzovani smluvnich podminek srovnatelnych
s podminkami sjednanymi ve SMLOUVE, a to v rozsahu vyse smluvnich pokut a délky
zaruéni doby (uvedené smluvni podminky se povaZuji za srovnatelné, bude-li vyse
smluvnich pokut a délka zaruéni doby shodna se smLouvou);

- fadné a véasné plnéni financnich zavazku vici svym poddodavatelim;

b) zHoTOVITEL podpisem smLouvy dale prohlasuje, Ze se hlasi k environmentdlné
odpovédnému chovani a DiLo bud provadét tak, aby omezil negativni dopady své ¢innosti
na Zivotni prostredi, a to tak, Ze bude:

- predchazet znecistovani ovzdusi a snizovat Urovné znecisténi, mlze-li je béhem
provadéni piLA zpUsobit;

- predchazet vzniku odpadd, a to stanovenim hierarchie nakladani s nimi a prosazovat
zakladni principy ochrany Zivotniho prostredi a zdravi lidi pfi nakladani s odpady;

- veSkeré odpady vzniklé na stavbé ukladat dle zakona o odpadech a jejich radné ulozeni
bude doloZeno;
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c) zHOTOVITEL je povinen do tficeti (30) kalendafnich dnl po ukonceni kazdého kalendarniho
pololeti a do Sedesati (60) kalendarnich dnli po predani a prevzeti dokonéeného DiLA
predloZit OBJEDNATELI zpravu o dodrzovani podminek a povinnosti stanovenych v ¢lanku lIl.
odst. 8 pism. a) a b) smLouvy. OBJEDNATEL je oprdvnén plnéni povinnosti vyplyvajicich
z v predchozi vété uvedenych ustanoveni smLouvy kontrolovat, a to i prostfednictvim jim
uréenych osob (napf. TDS).

IV.DOBA PROVADENI DiLA

1. ZHOTOVITEL se zavazuje provést a odevzdat piLo v terminech niZe uvedenych:

Termin predani a prevzeti

. Do sedmi (7) kalendarnich dn(i od nabyti u¢innosti smLouvy.
stavenisté

Termin zahdjeni provadéni

DiLA Dnem predani a prevzeti stavenisteé.

...... kalendarnich dna.
Doba provadéni piLA (POZN.: bude doplnéno v souladu s nabidkou zhotovitele
na verejnou zakdzku)

Termin predani a prevzeti

. . Posledni den DoBY PROVADENI DiLA.
dokonceného piLa

2. Za dobu provadéni piLA se dle smLouvy povaZzuje pocet kalendarnich dnl pocinaje dnem
pfedani a prevzeti stavenisté a konce dnem predani a prevzeti dokonfeného DbilA
OBJEDNATELEM, kterou nabidnul zHOTOVITEL ve své nabidce na VEREINOU zAKAzZKU, po kterou
bude zHOTOVITEL provadét piLo v souladu se sMLouvou a v rozsahu DPS pfi dodrZeni vsech
technologickych postupl, pficemz do doby provadéni piLA se nezapocitava doba, po kterou
je provadéni piLA vsouladu se smLouvou preruseno zapisem opravnéného zastupce
OBJEDNATELE jednajiciho vécech technickych ve stavebnim deniku (ddle jen ,,DOBA PROVADENI
DiLA“). Za termin predani a prevzeti dokonéeného DiLA se dle sMLOUVY povaZuje posledni den
DoBY PROVADENI DILA, ZHOTOVITEL je vSak opravnén vyzvat OBJEDNATELE postupem dle ¢lanku
VIII. odst. 2 smLouvy k drivéjSimu pfedani a prevzeti dokonéeného DilA.

3. ZHoTOVITEL se dale zavazuje splnit v pribéhu provadéni piLA nasledujici uzlové body:

Uzlovy
bod cislo

Doba provadéni

Vymezeni uzlového bodu .
y uzlového bodu

----- Uzlové body nejsou OBIEDNATELEM stanoveny.

4. Za dobu provadéni uzlového bodu se dle smLouvy povaZuje pocet kalendarnich dni pocinaje
dnem predani a pfevzeti stavenisté a konc¢e dnem dokonceni pfislusného uzlového bodu
ajeho odsouhlasenim opravnénym zastupcem OBJEDNATELE jednajicim ve vécech
technickych nebo TDS, po kterou bude zHOTOVITEL provadét prislusny uzlovy bod v souladu
se SMLOuUVOU a v rozsahu DPS pfi dodrzeni viech technologickych postup(, pficemz do doby
provadéni uzlového bodu se nezapocitava doba, po kterou je provadéni piLA v souladu se
SMLOUVOU preruseno zdpisem opravnéného zastupce OBIJEDNATELE jednajiciho ve vécech
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10.

technickych ve stavebnim deniku, ma-li toto preruseni vliv na dobu provadéni pfislusného
uzlového bodu (dale jen ,,DOBA PROVADENI UZLOVEHO BODU“). Za termin dokonceni uzlového
bodu se dle smLouvyY povazuje posledni den DoOBY PROVADEN{ UZLOVEHO BODU.

. SMLUVNI STRANY se dohodly, Ze stavenisté bude predano zHOTOVITELI formou pisemného

protokolu podepsaného opravnénymi zastupci jednajicimi ve vécech technickych obou
SMLUVNICH STRAN. Pisemny protokol musi obsahovat minimalné identifikaci piLA, ke kterému
se vztahuje, datum predani a prevzeti stavenisté a podpisy opravnénych zastupcu
jednaijicich ve vécech technickych obou SMLUVNICH STRAN.

. Prace na piLe budou provadény dle harmonogramu prabéhu praci, ktery respektuje DoBu

PROVADENI DiLA a DOBU PROVADENI UzLOVEHO BODU vsech uzlovych bodl dle smiouvy, a dale
zohledniuje i plan organizace vystavby, podminky a poZadavky DPS a dodrzeni vsech
technologickych Ihit potrebnych pro fadné provedeni piLA v souladu se smLouvou (dale
jen ,,HARMONOGRAM"). HARMONOGRAM byl ZHOTOVITELEM pFfedan v rdmci VEREINE ZAKAZKY. Plan
organizace vystavby byl zHoTOVITELEM pfedan pfed uzavienim SMLOUVY.

. Dospéje-li v prabéhu provadéni DiLA OBJEDNATEL nebo TDS k zavéru, ze skutecny postup praci

na DILE neodpovida aktudlnimu HARMONOGRAMU, vyzve ZHOTOVITELE, aby predloZil ndvrh
aktualizovaného HARMONOGRAMU tak, aby byla dodrZiena DoOBA PROVADENI DiLA i DOBA
PROVADEN{ UZLOVEHO BODU vSech uzlovych bod( dle smLouvy. ZHOTOVITEL je povinen takové
vyzvé neprodlené (nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnu) vyhovét. Pokud sdm zHOTOVITEL
dospéje k zavéru, Ze skutecny postup praci na piLe neodpovida aktualnimu HARMONOGRAMU,
predloZi OBIEDNATELI navrh aktualizovaného HARMONOGRAMU nejpozdéji do péti (5)
pracovnich dnl po tomto zjisténi. Aktualizovany HARMONOGRAM, bude-li v souladu se
sMLouvou, bude podepsan opravnénymi zastupci jednajicimi ve vécech technickych obou
SMLUVNICH STRAN, ¢imZ se stane pro provadéni DILA zavaznym.

. OBJEDNATEL si vyhrazuje zménu terminu zahajeni provadéni piLA, kdy s ohledem na své

provozni a organizacni potfeby je OBIEDNATEL opravnén predat stavenisté zHOTOVITELI
v pozdéjSim terminu, nez ktery je uveden v ¢lanku IV. odst. 1 smLouvy, pficemz DoBA
PROVADENI DILA i DOBA PROVADENI UZLOVEHO BODU vSech uzlovych bodi dle smLouvy zlstanou
zachovany. ZHOTOVITELI z takového posunu nebude vyplyvat pravo na uctovani jakychkoliv
smluvnich pokut, navyseni cen ¢i nahrad Skod. Ustanoveni tohoto odstavce smLouvy je
vyhradou dle § 100 odst. 1 ZZVZ.

. OBJEDNATEL si vyhrazuje preruseni provadéni piLA a/nebo uzlovych bod(l po dobu, po kterou

nemohl ZHOTOVITEL provadét prace na DiLE a/nebo uzlovych bodech z divodu ,vyssi moci”
nebo neposkytnuti soudinnosti OBJEDNATELE. SMLUVNI STRANY sjedndvaji, Ze v pfipadé
prekazky ,vyssi moci“, nebo v pfipadé prekdzky neposkytnuti soudinnosti OBJEDNATELE
nezbytné pro provadéni DiLA, je opravnény zdastupce OBJEDNATELE jednajici ve vécech
technickych opravnén provadéni piLa zapisem ve stavebnim deniku prerusit a toto pocne
bézet znovu zapisem ve stavebnim deniku po odpadnuti prislusné prekazky, pricemz DOBA
PROVADEN/ DiLA i DOBA PROVADEN{ UZLOVEHO BODU vSech uzlovych bodd dle smLouvy zlstanou
zachovany. Dlvod preruseni provadéni pitA a/nebo uzlovych bodl musi byt zapsan
ve stavebnim deniku a podepsan opravnénymi zastupci obou SMLUVNICH STRAN jednajicimi
ve vécech technickych. Ustanoveni tohoto odstavce smLouvy je vyhradou dle § 100
odst. 1 ZZVZ.

Pro ucely smLouvy ,vyssi moc” znamend udalost, ktera je mimo kontrolu SMLUVNI STRANY,
nastalou po uzavieni smLouvy, kterou nebylo mozno predvidat, ke které doslo bez jejiho
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11.

12.

13.

zavinéni, pokud nebyla zpUsobena jeji chybou ¢i nedbalosti. Takovymi udalostmi se rozumi
zejména valky a revoluce, pfirodni katastrofy, epidemie, pandemie, karanténni omezeni.
Jestlize vznikne stav vy$Si moci na strané zHOTOVITELE, ZHOTOVITEL bez zbytecného odkladu
uvédomi OBJEDNATELE pisemné o takovém stavu a jeho pfi¢iné. Pokud neni stanoveno
pisemné OBJEDNATELEM jinak, bude zHoTOVITEL pokradovat v realizaci svych zdvazki
vyplyvajicich ze smluvniho vztahu v rozsahu svych nejlepSich moznosti a schopnosti a bude
hledat alternativni prostfedky pro provedeni té ¢asti predmétu piLa, kde brani vy$si moc.
Pokud by podminky vys$si moci trvaly déle neZ devadesat (90) kalendarnich dnd, je
OBJEDNATEL opravnén od sMLOUVY odstoupit.

OBJEDNATEL si vyhrazuje preruseni provadéni pitA a/nebo uzlovych bodd po dobu trvani
zvlasté nepfiznivych klimatickych podminek. SMLUVNI STRANY sjedndvaji, Ze v pripadé zvlasté
nepriznivych klimatickych podminek je opravnény zastupce OBJEDNATELE jednajici ve vécech
technickych opravnén provadéni piLa zapisem ve stavebnim deniku prerusit a toto pocéne
béZet znovu zapisem ve stavebnim deniku po vzniku vhodnych klimatickych podminek,
pricemZ DOBA PROVADENI DiLA i DOBA PROVADENI UZLOVEHO BODU vsech uzlovych bodl dle
SMLOUVY zUstanou zachovany. Za zvlasté nepfiznivé klimatické podminky se pro ucely
SMLOUVY povazuje situace, kdy existujici klimatické podminky s ohledem na charakter
provadénych praci na DiLE a s ohledem na stanovené technologické postupy neumoznuji
vibec provadéni téchto praci, nebo neumoziuji dodrzeni stanovenych technologickych
postupl pfi provadéni téchto praci, a soucasné zHOTOVITEL nemd moznost zvolit jiny
alternativni technologicky postup, ktery mu provadéni téchto praci umozni, nebo nema
moznost jinym alternativnim zplUsobem zajistit vhodné podminky umoznujici dodrzeni
stanovenych technologickych postupl pfi provadéni téchto praci. Ustanoveni tohoto
odstavce sMLOUVY je vyhradou dle § 100 odst. 1 ZZVZ.

OBJEDNATEL si vyhrazuje zménu DoBY PROVADENI DiLA a/nebo DOBY PROVADENI UZLOVEHO BODU
vSech uzlovych bod( dle smLouvy z dlivodu potieby provedeni dodatecnych praci (VICEPRACI)
¢i zmén DiLA, které budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ, a které maji prokazatelny vliv
na provadéni DiLA, resp. zvySuji ¢asovou narocnost provadéni DilA, a to vidy o dobu
nezbytnou k jejich provedeni. Dlvod zmény DoBY PROVADENI DiLA a/nebo DOBY PROVADENI
UZLOVEHO BODU a uréeni doby nezbytné k provedeni zmény musi byt zapsan ve stavebnim
deniku a/nebo ve zménovych listech a podepsan opravnénymi zastupci obou SMLUVNiCH
STRAN jednajicimi ve vécech technickych. Zména DoBY PROVADENI DiLA a/nebo DOBY PROVADENI
UZLOVEHO BODU musi byt v souladu se ZZVZ, pricemz ke zméné dojde uzavienim dodatku ke
SMLOUVE podepsanym osobami opravnénymi zastupovat OBJEDNATELE @ ZHOTOVITELE ve vécech
smluvnich. Ustanoveni tohoto odstavce sMLoUVY je vyhradou dle § 100 odst. 1 ZZVZ

OBJEDNATEL si vyhrazuje preruseni provadéni pitA a/nebo uzlovych bodd po dobu trvani
zvlasté zavainych provozné-technickych divodl OBJEDNATELE Ci uZivatele. SMLUVNI STRANY
sjedndvaji, Ze v pripadé prekazky zvlasté zavainych provozné-technickych ddvodu
OBJEDNATELE Ci uZivatele je opravnény zastupce OBJEDNATELE jednajici ve vécech technickych
opravnén provadéni DiLA zapisem ve stavebnim deniku prerusit a toto pocne bézet znovu
zapisem ve stavebnim deniku po odpadnuti pfislusné prekazky, pficemz DOBA PROVADENI DiLA
i DOBA PROVADENI UZLOVEHO BODU vSech uzlovych bodd dle smLouvy zlstanou zachovany.
Ddvod preruseni provadéni piLA a/nebo uzlovych bodd musi byt zapsan ve stavebnim
deniku. Za zvlasté zavainé provozné-technické dlivody OBJEDNATELE Ci uZivatele se pro ucely
SMLOUVY povaZuji situace, pti kterych by provadéni praci narusovalo dulezité ukoly
zajiStované OBJEDNATELEM Ci uZivatelem (napf. se mlzZe jednat o konani voleb, zahdjeni
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14.

15.

16.

Skolniho roku, vyznamnou akci pro verejnost apod.) Ustanoveni tohoto odstavce sMLouvy
je vyhradou dle § 100 odst. 1 ZZVZ.

Béhem jakéhokoliv preruseni provadéni DiLA je ZHOTOVITEL povinen v rozsahu stanoveném
OBJEDNATELEM, jinak v nezbytném rozsahu zajistit ochranu a bezpecnost pozastaveného DiLA
proti zniceni, ztraté nebo poskozeni, jakoz i skladovani véci opatifenych k provadéni piLA
a ostrahu stavenisté. Je rovnéz povinen provést opatifeni k zamezeni nebo minimalizaci
Skody, kterd by pozastavenim provadéni piLA mohla vzniknout (konzervace piLA, opatfeni
pred propadnutim Ihit poskytnutych organy verejné spravy apod.), ptiCemz o zamyslenych
opatfenich je zHOTOVITEL povinen OBJEDNATELE predem informovat. Trva-li preruseni
provadéni DiLA z divodd vyluné na strané OBJEDNATELE kontinudlné déle nez sedm (7)
kalenddarnich dnl, je zHOTOVITEL opravnén poZadovat od OBIEDNATELE Uhradu nezbytné
nutnych, Gcelné vynaloZzenych a prokazanych vicendkladd spojenych s ¢innosti ZHOTOVITELE
podle tohoto odstavce, prokazatelné se vztahujicich k dobé preruseni provadéni DiLA.

ZHoTtoVvITEL vyklidi stavenisté a preda jej zpét OBJEDNATELI do sedmi (7) kalenddarnich dnid ode
dne predani a prevzeti dokonceného DiLA OBJIEDNATELEM, resp. ode dne odstranéni vSech vad
a nedodélkd, byly-li v protokolu o predani a prevzeti piLA uvedeny. V pripadé, Ze ZHOTOVITEL
vtomto terminu staveniSté nevyklidi, je OBJEDNATEL oprdavnén uplatnit vic¢i zHOTOVITELI
smluvni pokutu dle smLouvy a je ddle opravnén vyklidit stavenisté sam. Naklady na takto
provedené vyklizeni stavenisté je povinen uhradit zHOTOVITEL, a to na zdkladé danového
dokladu vystaveného OBJEDNATELEM se splatnosti ¢trnact (14) kalendarnich dnl od jeho
doruceni.

DoBA PROVADENI DiLA, DOBA PROVADENI UZLOVEHO BODU vSech uzlovych bodl dle smiouvy
a termin vyklizeni stavenisté jsou smluvnim plnénim zHOTOVITELE ve vazbé na smluvni
pokuty.

V. CENA ZA ZHOTOVENI DiLA

. Cena za zhotoveni DiLA ¢ini bez DPH: K¢

ReZim pfenesené danové povinnosti — DPH pfiznava OBJEDNATEL.

DPH bude realizovana dle pfislusnych predpist platnych v den zdanitelného plnéni.

2. Cena za zhotoveni DiLA je podrobné specifikovana ve ZHOTOVITELEM ocenéném soupisu praci

s vykazem vymér, ktery predlozil OBJEDNATELI v ramci své nabidky na VEREINOU ZAKAZKU,
a ktery je obéma SMLUVNIM STRANAM znamy a je pro né v aktudlnim znéni, tj. pfi zohlednéni
pfipadnych VICEPRACI a MENEPRACI sjednanych SMLUVNIM STRANAMI v souladu se sMLOUVOU,
zavazny.

3. ZHoToVITEL prohlasuje, Ze cena za zhotoveni DiLA a cena jeho jednotlivych ¢asti obsahuje také

mozné zvyseni ceny v zavislosti na ¢ase plnéni sMmLouvy i predpokladany vyvoj cen vstupnich
naklad( zHoTOVITELE po celou dobu plnéni DiLA v terminech uréenych smLouvou, a to véetné
pripadného posunu DoBY PLNENI DiLA z dlvodu pozastaveni/pferuseni praci na DiLE nebo
v dUsledku prodlouZeni DoBY PLNENI DiLA na zakladé dodatku ke sMLOUVE.

4. Cena za zhotoveni DiLA uvedend v tomto ¢lanku V. sMLOUVY je cenou nejvySe pripustnou

a nelze ji prekrocit. Cenu za zhotoveni DiLA je moZné ménit pouze zplsobem dle sSMLOUVY.
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. Cena za zhotoveni piLA bude zHoTOVITELEM fakturovdna v rozsahu skutecné provedenych

praci, maximalné vSak do vyse ¢astky ceny za zhotoveni DiLA uvedené v tomto ¢lanku V.
SMLOUVY. ZHOTOVITEL nemuUzZe Zadat zménu ceny proto, Ze si DiLO vyZadalo jiné usili nebo jiné
naklady, nez v dobé uzavieni smLouvy predpokladal.

Pokud 0BJEDNATEL navrhne konstrukéni feSeni €i jiné Usporné opatieni vedouci prokazatelné
ke snizeni ceny, je ZHOTOVITEL povinen tyto Uspory zapracovat a odedist od ceny za zhotoveni
DiLA dohodnuté ve SMLOUVE.

. Pouzije-li zHoTovITEL technické ¢i konstrukéni feSeni nebo jiné materidly se srovnatelnymi

technickymi parametry, které budou mit za nasledek snizeni nakladd pfi zachovani
sjednané kvality piLA a terminl plnéni, je zHOTOVITEL povinen tuto skutecnost oznamit
OBJEDNATELI @ po vzajemné dohodé odecist dosazenou Usporu od ceny za zhotoveni DiLA
uvedené v tomto ¢lanku V. sMLouvy.

. OBJEDNATEL si vyhrazuje pravo vyloucit nékteré prace nebo dodavky nebo sluzby z predmétu

DiLA a nafidit zHOTOVITELI je nerealizovat, a to v souladu se ZZVZ.

. V ptipadé, Ze v pribéhu provadéni piLA dojde k potiebé provedeni praci nebo poskytnuti

doddvek nebo sluzeb nad rdmec kvality nebo mnozZstvi uvedenych ve smLouve (ddle jen
,VICEPRACE"), nebo vylouceni nékterych praci nebo dodavek nebo sluzeb z pfedmétu piLA
(ddle jen ,,MENEPRACE”), musi byt tyto pisemné odsouhlaseny podpisem zménovych list(
opravnénymi zastupci jednajicimi ve vécech technickych obou SMLUVNICH STRAN a v pfipadé
navyseni ceny za zhotoveni DilA i uzavienim dodatk( ke smLouvE podepsanych osobami
oprdvnénymi zastupovat OBJEDNATELE @ ZHOTOVITELE ve vécech smluvnich a soucasné musi byt
v souladu se ZZVZ.

Ceny VICEPRACI @ MENEPRACI budou tvoreny takto:

a) VICEPRACE a MENEPRACE, které Ize zatfidit do poloZzek ocenéného soupisu praci s vykazem
vymeér zHOTOVITELE, ktery predloZil OBIEDNATELI v ramci své nabidky na VEREINOU ZAKAZKU,
budou ocenény dle tohoto ocenéného soupisu praci s vykazem vymér ZHOTOVITELE,

b) VICEPRACE a MENEPRACE, které nebude mozné zattidit do poloZek ocenéného soupisu praci
s vykazem vymér zHOTOVITELE, ktery pfedloZil OBJEDNATELI v ramci své nabidky na VEREINOU
ZAKAZKU, budou ocenény podle cen cenové soustavy URS platné v dobé provadéni téchto
VICEPRACI @ MENEPRACI,

C) cena VICEPRACI a MENEPRACI, které nebude mozZné ocenit ani podle cen cenové soustavy
URS, bude stanovena dle cen obvyklych v ¢ase a misté pro dané prace, dodavky a sluzby.

VI.PLATEBNi PODMINKY

. OBJEDNATEL neposkytuje zHoTOVITELI zalohy. Provedené prace, dodavky a sluzby budou

fakturovany na zakladé skute¢né provedenych praci, dodavek a sluzeb dil¢imi mési¢nimi
danovymi doklady (dale jen ,,FAKTURA®) vZdy k desatému (10.) dni pfislusného kalendarniho
mésice, a to podle oboustranné odsouhlaseného soupisu skutecné provedenych praci,
dodavek a sluzeb, ktery bude vychazet ze zHOTOVITELEM ocenéného soupisu praci s vykazem
vymeér, a ktery bude soucasti (pfilohou) FAKTURY. ZHOTOVITEL je v ramci FAKTURY opravnén
fakturovat ¢ast ceny bpiLA ve vysi 90 % skutecné provedenych praci, dodavek a sluzeb
v prislusném fakturacnim obdobi, zbylou ¢ast ceny DiLA ve vysi 10 % skutecné provedenych
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praci, dodavek a sluzeb v pfislusném fakturacnim obdobi bude zHOTOVITEL opravnén
fakturovat pfi spInéni podminek uvedenych v ¢lanku VI. odst. 2 sMLOUVY.

2. Zbyvajici ¢ast ceny DiLA ve vySi 10 % skutecné provedenych praci, dodavek a sluzeb bude
ZHOTOVITEL opravnén fakturovat v pfipadé, Ze:

a) dojde k rddnému predani a prevzeti dokonceného DILA OBJEDNATELEM, resp. dojde
k odstranéni vSech vad a nedodélkl, byly-li v protokolu o predani a prevzeti piLA
uvedeny a

b) mistné prislusSnym stavebnim uradem bude vydan kolaudacni souhlas nebo kolaudacni
rozhodnuti.

ZHOTOVITEL je opravnén fakturovat zbyvajici ¢ast ceny DiLA ve vySi 10 % skutecné
provedenych praci, dodavek a sluzeb i bez naplnéni podminek dle pism. a) a b) tohoto
odstavce po uplynuti doby jednoho (1) roku od predani a prevzeti dokonceného DiLA
OBJEDNATELEM.

3. V pfipadé, ze zHoTOVITEL provede dil¢i fakturaci presahujici 90 % ceny skutecné provedenych
praci, dodavek a sluzeb v ptislusném fakturaénim obdobi, je OBJEDNATEL opravnén provést
pozastavku ¢asti platby presahujici 90 % ceny skutecné provedenych praci v pfislusném
fakturacnim obdobi s tim, Ze pozastdvka bude OBJEDNATELEM uvolnéna a proplacena dle
podminek uvedenych v ¢lanku VI. odst. 2 sMLOUVY.

4. Splatnost vSech zHOTOVITELEM vystavenych FAKTUR je tficet (30) kalenddarnich dnd od doruceni
OBJEDNATELI.

5. V pfipadé, Ze fakturovand ¢ast ceny DiLA podléha reZzimu pfeneseni darfiové povinnosti
u DPH, je zHOTOVITEL povinen prokazatelné dorudit FAKTURU OBIEDNATELI nejpozdéji do
druhého (2.) pracovniho dne mésice nasledujiciho po mésici, do néhoz spada datum
uskutecnéni zdanitelného plnéni (tuto podminku lze splnit také odeslanim FAKTURY
elektronicky ve formatu .pdf nebo .jpg na e-mailovou adresu: podatelna@prahab6.cz
a soucasné mvondrackova@prahab.cz, pfiéemZ OBIEDNATEL je povinen potvrdit pfijeti
takové FAKTURY). V opacném pripadé zHOTOVITEL bere na védomi a odpovida OBJEDNATELI ZA
pfipadné sSkody vzniklé z dlivodu pozdniho ptiznani dané.

6. FAKTURY musi obsahovat Uéetni a dariové nalezitosti v souladu se zdkonem ¢. 563/1991 Sb.,
o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisti a zakonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisu. FAKTURA dale musi obsahovat odkaz na smLouvu.
V pfipadé, Ze FAKTURA obsahovat vSechny naleZitosti, OBJEDNATEL je opravnén vratit ji
zHoToVITELI k doplnéni. Ve vracené FAKTURE musi vyznacit divod vraceni. V takovém pripadé
se prerusi plynuti IhGty splatnosti a nova lhlta splatnosti zacne plynout dorucenim
opravené FAKTURY OBJEDNATELI.

7. ZHOTOVITEL je povinen na FAKTURE uvést zafazeni prace dle klasifikace CSU CZ - CPA. Bez
tohoto zafazeni nemuUzZe byt FAKTURA proplacena.

8. Kazda dil¢i FAKTURA bude obsahovat rekapitulaci vSech pfedchozich FAKTUR, tj. porfadové
Cislo, rekapitulaci jiz vystavenych a proplacenych FAKTUR a vycisleny zlstatek do vyse
konecéné ceny za zhotoveni DiLA.

Vsechny FAKTURY budou zasilany nebo doruceny na adresu OBJEDNATELE uvedenou ve SMLOUVE
(do podatelny MCP6).
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VII.ODPOVEDNOST ZA SKODU A JINOU UJMU

1. Odpovédnost za Skodu na provadéném DiLE nese ZHOTOVITEL, a to ode dne predani a prevzeti
stavenisté do dne vyklizeni stavenisté dle ¢lanku IV. odst. 15 smLouvy. Dojde-li v dUsledku
¢innosti zZHOTOVITELE pfi provadéni pilA, nebo v dUsledku cinnosti tfetich osob, které
k provadeéni piLA poutil, k jakékoliv Skodé ¢i jiné ujmé, odpovidd za ni zHOTOVITEL v plném
rozsahu.

2. ZHoToVvITEL odpovidd za Skody a jiné Ujmy zpUsobené pfi provadéni DiLA svoji ¢innosti nebo
¢innosti tfetich osob, které k provadéni DiLA pouZil, a to nejen v(ici OBJEDNATELI, ale také v{ci
tfetim osobdm. V pfipadé jakéhokoli naruseni nebo poskozeni majetku je zHOTOVITEL
povinen bez zbytecného odkladu tuto Skodu odstranit, a neni-li to mozné, pak v celé vysi
financné nahradit.

3. ZHOTOVITEL je pro pripad zpusobeni skody Ci jiné ujmy zplsobné jeho Cinnosti v pribéhu
(oY o XV To [T o T o] [Ny e Yo | ] = T OO RO
SE STAIEM Veeereeeee ettt ee et essen e enns ) et L1CO e,
na pojistnou Castku Ve VYSi ....ccccevvveveeccrceiceinne K¢ (minimalné vSak 40 mil. K¢).

4. Pojistna smlouva umoznujici pojistné plnéni dle tohoto ¢lanku VII. smLouvy podepsana
opravnénou osobou zHOTOVITELE a pojistovny bude predana OBJEDNATELI nejpozdéji v den
podpisu SMLOUVY ze strany zZHOTOVITELE. Bez splnéni této podminky nemuize byt smMLOUVA
uzaviena.

5. ZHOTOVITEL se zavazuje udrzet pojisténi ve stanoveném rozsahu a vysi podle tohoto ¢lanku
VII. sMmLouvy kontinudlné po celou dobu od uzavfeni smLouvy do vyklizeni stavenisté dle
¢lanku IV. odst. 15 sMLOUVY.

6. V pfipadé, Ze dojde ke zméné pojistovny nebo pojistnych podminek, je ZHOTOVITEL povinen
informovat o této skutec¢nosti OBIEDNATELE, a to do tficeti (30) kalendarnich dnd od dne, kdy
ke zméné doslo.

7. Porusi-li zHoTovITEL jakékoliv ustanoveni tohoto ¢&lanku VII. tykajici se pojisténi proti
zpUsobeni skody ¢i jiné ujmy zplsobné cinnosti zHOTOVITELE v prlibéhu provadéni DiLa,
nezbavuje ho to odpovédnosti nahradit veSkerou zpuUsobenou Skodu a jinou Ujmu
v penézich OBIEDNATELI nebo treti osobé.

VIII.PREDANI A PREVZETI DiLA

1. Zavazek zZHOTOVITELE provést DILO je splnén jeho fadnym dokonéenim v rozsahu dle smLouvy,
¢imz se rozumi jeho Uplné zhotoveni a pfedani OBJEDNATELI bez vad a nedodélkd.

2. ZHOTOVITEL vyzve OBJEDNATELE k prevzeti fadné dokonceného DiLA pisemné nejméné pét (5)
pracovnich dnl pred navrzenym terminem predani a prevzeti dokonceného DiLA. OBJEDNATEL
NAVRZENY termin prfedani a pfevzeti dokonéeného DiLA ZHOTOVITELI potvrdi, nebo mu oznami
jiny termin predani a prevzeti, ktery nebude pozdéji nez pét (5) pracovnich dnl od
ZHOTOVITELEM navrZzeného terminu predani a prevzeti dokonceného piLA.

3. Pfed prevzetim DILA OBJEDNATELEM je ZHOTOVITEL povinen umozZnit OBJEDNATELI provedeni
kontroly funkce vSech ¢asti piLa bez jakychkoliv prekazek a ve vécném a ¢asovém rozsahu,
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ktery urci oBJEDNATEL,-(napf. silnoproudé elektroinstalace, rozvoda vody, apod.). ZHOTOVITEL
je povinen se kontroly funkce vSech kontrolovanych ¢asti DiLA aktivné zucastnit a v pribéhu
kontroly ptijimat takova opatfeni, ktera umozni kontrolu dokoncit. OBJEDNATEL je opravnén
kdykoliv kontrolu funkce jednotlivych ¢asti DiLA prerusit, pokud zjisti, Ze kontrolovana ¢ast
DiLA neni zcela dokoncena véetné vSech vazeb na ostatni ¢asti DiLA nebo jeji kontrolu nelze
provést. ZHOTOVITEL je povinen v nejméné péti (5) dennim predstihu pred zahajenim
kontroly funkce jednotlivych ¢asti piLA prfedat oBIEDNATELI Uplné podklady obsahujici udaje
o vSech funkcich takové €asti DiLA, o vSech vazbach do jinych ¢asti DiLA, o prvotnim nastaveni
vsech funkci a vazeb a o zpUsobu jejich ovladani.

. DiLo je pfeddno a prevzato pisemnym protokolem o preddni a prevzeti DiLA podepsanym

opravnénymi zastupci jednajicimi ve vécech technickych obou SMLUVNICH STRAN.

. OBJEDNATEL DiLO neni povinen pfevzit v pfipadé, Zze na ném budou v dobé prevzeti vady

a nedodélky, ¢i jiné nedostatky branici radnému a bezpecnému uzivani DiLA. Pfipadné
drobné vady a nedodélky mohou byt uvedeny v protokolu o predani a prevzeti piLA

s dohodnutymi terminy jejich odstranéni. OBJEDNATEL je opravnén rozsitit tento seznam vad
a nedodélkl o pripadné vady a nedodélky zjisténé v rdmci kolaudacniho fizeni.

. Odstranéni vad a nedodélkd zjisténych pfi prejimce DILA zajisti ZzHOTOVITEL nejpozdéji do

¢trnacti (14) kalendarnich dnl po zapsani vad a nedodélkll do protokolu o predani
a prevzeti DilA, pfipadné v jiném terminu, dohodnutém z d0vodu charakteru
odstraniovanych vad a nedodélkl opravnénymi zastupci jednajicimi ve vécech technickych
obou SMLUVNICH STRAN, ktery bude uveden v protokolu o predani a prevzeti DILA. SMLUVNI
STRANY se dohodly, Ze pokud zHOTOVITEL uvedeny zavazek nedodrZi, md OBJEDNATEL pravo na
smluvni pokutu. Neodstrani-li zHoTovITEL vady a nedodélky zjiSténé pfi prejimce dila ve
stanoveném terminu ani po pisemné upomince, je OBJEDNATEL opravnén povéfit jejich
odstranénim treti stranu. Naklady na odstranéni vad a nedodélkl zjisténych pfi prejimce
DILA nese zZHOTOVITEL. S timto vyslovuje zZHOTOVITEL podpisem SMLOUVY sv(j souhlas.

. ZHOTOVITEL je povinen pFi pfeddvacim a prejimacim fizeni pfedat OBJEDNATELI kompletni

dokladovou ¢ast ve trojim (3) vyhotoveni, a to zejména technické listy, atesty, certifikaty,
navody k pouZziti, revize, zkousky, prohlaseni, manuadl uzivatele a ostatni souvisejici doklady
tykajici se zhotoveného DiLA a dale predat objednateli DSPS dle platné vyhlasky ve tfech (3)
vyhotovenich, a to v originale a v kopii na nosici dat ve formatu .pdf i .jpg.

. Protokol o prfedani a prevzeti biLA bude obsahovat zejména:

- datum predani a prevzeti dokon¢eného Dila,

- jméno a pfijmeni predavajiciho a prejimaciho,

- popis pfeddvaného DiLA,

- soupis dokladl predlozenych pfi pfejimce a predavanych OBJEDNATELI,

- pfipadné vady a nedodélky nebranici uzivani piLa, v€etné terminu dohodnutého pro
jejich odstranéni,

- prohlaseni o predani a prevzeti dokonceného DiLa,

- vlastnoruéni podpisy predavajiciho a prejimaciho.

Dokladova cast predana zHOTOVITELEM OBJEDNATELI pfi pfedani a prevzeti dokonceného DiLA
bude obsahovat zejména:

- origindly stavebnich denikd,
- prohlaseni generdlniho dodavatele o provedeni DiLA,
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- prohlaseni a doklady o likvidaci odpadd,

- technické listy, atesty, certifikdty a zarucni listy pouZitych vyrobkd a materiald,

- revize a protokoly o funkénich zkouskach a uvedeni do provozu,

- protokoly o zaskoleni obsluhy,

- navody k pouZiti a udrzbg,

- prohldseni o vyrovnani zdvazkl mezi ZHOTOVITELEM a uzZivatelem potvrzené uZivatelem,
- DSPS dle platné vyhlasky.

ZHOTOVITEL nese nebezpedi Skody na provddéném piLE az do okamziku fddného predani
a prevzeti dokonéeného DiLA OBJEDNATELEM. Podpisem protokolu o predani a prevzeti DiLA
prechazi nebezpedi Skody na DILE na OBJEDNATELE.

IX.ZARUCNi DOBA

. ZHOTOVITEL poskytuje na zhotovené piLo zaruku za jakost DiLA v délce Sedesat (60) mésicli na

stavebni prace a dvacet Ctyfi (24) mésict na technologické vybaveni. Zaruéni doba pocina
bézet dnem podpisu protokolu o predani a prevzeti DiLA.

. ZHOTOVITEL timto garantuje, Ze jim provedené piLo bude mit po dobu uvedenou v tomto

¢lanku IX. sMmLouvy vlastnosti stanovené smLouvou a zadavaci dokumentaci VEREINE ZAKAZKY
nebo jakost stanovenou technickymi normami a dalSimi predpisy vztahujicimi se na
jednotlivé ¢asti piLA, pripadné vlastnosti obvyklé.

. Vady DiLA v zaru¢ni dobé uplatni OBJEDNATEL vUCi ZHOTOVITELI pisemnou vyzvou dorucenou

ZHOTOVITELI na adresu uvedenou v zadhlavi smMLouvy. Pro urychleni je mozno soucasné vyuzit
oddéleni  reklamaci  zHOTOVITELE: odpovédnda osoba za teSeni reklamaci
.......................................... telivnninenes, €MaAilocccccicccieiciveeee. Vo pfipadé zmény
e-mailové adresy urcené pro pfijem vyzvy (reklamace) od OBJEDNATELE, nebo zmény osoby
odpovédné za feSeni reklamaci je zHOTOVITEL povinen v predstihu o této skuteénosti
OBJEDNATELE informovat. Pro vylouceni pfipadnych pochybnosti SMLUVNI STRANY spolecné
prohlasuji, Ze uplatnéni odpovédnosti za vady bude povaZovdno za rfadné a vcasné
i v pfipadé, kdy OBJEDNATEL pro uplatnéni reklamace pouzije nefunkéni kontakt uvedeny
v tomto odstavci smLouvy, ktery nebyl zHOTOVITELEM v souladu s vySe uvedenym aktualizovan
(zHoTOVITEL nevyrozumél OBJEDNATELE o zméné kontaktu odpovédné osoby, ackoli k této
zméné doslo).

. V pfipadé reklamace vady v dobé zaruéni doby branici provozu, nebo vady omezujici provoz

(havarijni stav) je zHOTOVITEL povinen havarijni stav odstranit nejpozdéji do dvaceti ctyr
(24) hodin od oznameni vady, nebude-li zastupci obou SMLUVNICH STRAN pisemné domluveno
jinak (lze vyuzit e-mail). SMLUVNI STRANY se dohodly, Ze pokud zHOTOVITEL uvedeny zdvazek
nedodrzi, ma OBJEDNATEL pravo na smluvni pokutu. Pokud zHOTOVITEL havarijni stav ve
stanoveném terminu neodstrani, je OBIEDNATEL opravnén povéfit odstranénim vady treti
stranu. Naklady na odstranéni vady nese zHOTOVITEL. S timto vyslovuje ZHOTOVITEL podpisem
SMLOUVY svUj souhlas.

. V pripadé reklamace vady v dobé zarucni doby nebranici a neomezujici provoz je ZHOTOVITEL

povinen vadu odstranit nejpozdéji do triceti (30) kalendarnich dnli od doruceni oznameni
vady zZHOTOVITELI, nebude-li zastupci obou sMLUVNICH STRAN domluveno jinak. SMLUVNI STRANY
se dohodly, Ze pokud zHOTOVITEL uvedeny zavazek nedodrzi, ma OBJEDNATEL pravo na smluvni
pokutu. Neodstrani-li zHoTOVITEL reklamovanou vadu ve stanoveném terminu ani po
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pisemné upomince, je OBJEDNATEL opravnén povérit odstranénim vady treti stranu. Naklady
na odstranéni vady nese zHOTOVITEL. S timto vyslovuje ZHOTOVITEL podpisem SMLOUVY svUj
souhlas.

. V pripadé, ze bude v prabéhu zarucni doby vadou DiLA zplisobena Skoda ¢i jind Ujma
OBJEDNATELI nebo tfeti osobé, nahlasi zHOTOVITEL neprodlené pojistnou udalost své
pojistovné a zajisti odSkodnéni OBJIEDNATELE nebo tieti osoby.

. Vada DiLA dle sMLOUVY je povaZovana za odstranénou dnem podpisu protokolu o odstranéni
vad. Tento protokol musi obsahovat minimalné:

datum pfeddni a prevzeti odstranéné vady,
jméno a pfijmeni prejimaciho a preddavaciho,
specifikaci odstranéné vady,

prohldseni o prevzeti a pfeddni odstranéné vady.

X. BANKOVNIi ZARUKA

. ZHOTOVITEL je povinen predat OBJEDNATELI pfed uzavienim smLouvy bankovni zaruku dle
ustanoveni § 2029 a nasl. OBCZ za fadné provedeni DiLA ve vysi 300.000,- K¢, s platnosti
koncici nejméné tficet (30) kalendarnich dnli po dni, kdy dojde k uplynuti DoBY PROVADENI
DiLA dle HARMONOGRAMU, a to formou zarucni listiny vystavené vyhradné ve prospéch
OBJEDNATELE jako opravnéného.

. V pfipadé posunu terminu zahajeni DiLA, pferuseni provadéni piLA, nebo prodlouZzeni Doy
PROVADENI DILA v souladu se SMLOUVOU se ZHOTOVITEL zavazuje dorucit OBJEDNATELI novou
zarudni listinu bankovni zaruky za fadné provedeni DiLA dle pfedchoziho odstavce, ve znéni
shodném s predchozi zarucni listinou, v plvodni vysi zaruky, s platnosti koncici nejméné
tficet (30) kalendarnich dni po dni, kdy dojde k uplynuti Doy PROVADENI DiLA dle aktualniho
zadvazného HARMONOGRAMU, a to vidy nejpozdéji do c¢trndcti (14) kalendafnich dnl od
podpisu aktualniho zdvazného HARMONOGRAMU opravnénymi zastupci jednajicimi ve vécech
technickych obou SMLUVNICH STRAN.

. Bankovni zaruka zajistuje radné provedeni DiLA zHOTOVITELEM v souladu s podminkami
SMLOUVY, pficemZ pravo z bankovni zaruky je OBJEDNATEL oprdavnén uplatnit v pripadech, kdy
ZHOTOVITEL neplni zavazky a povinnosti stanovené sMLOUVOU nebo neuhradi OBJEDNATELI ve
sjednané lhaté smluvni pokuty, nahradu Skody ¢i jiné ajmy, k niz je podle smLouvy povinen,
nebo jiny penézity zdvazek uplatfiovany OBIJEDNATELEM v dUsledku rfadného neplnéni
povinnosti vyplyvajicich ze smLouvy. Pfed uplatnénim plnéni z bankovni zaruky oznami
OBJEDNATEL jako oprdvnény pisemné zHOTOVITELI vySi poZzadovaného plnéni ze strany banky
jako povinného. Pravo z bankovni zaruky je OBJEDNATEL opravnén uplatnit taktéz v pfipadeé,
Ze ZHOTOVITEL ve stanovené |hité nepredd OBJEDNATELI bankovni zaruku za rfadné plnéni
zarucnich podminek dle podminek uvedenych nize ve smLouvE. Bankovni zaruka bude
uvolnéna OBJEDNATELEM dnem predani bankovni zaruky za fadné plnéni zaruc¢nich podminek
v ¢lanku X. odst. 5 sMLOUVY.

. NepredloZeni nové zarucni listiny dle ¢lanku X. odst. 2 smLouvy je porusenim podminek
SMLOUVY S pravem OBJEDNATELE:

a) vycerpat nejdrive tricet (30) kalendarnich dnt pred skoncenim platnosti predané zarucni
listiny celou bankovni zaruku za fadné provedeni DiLA a takto Cerpanou ¢astku pouzit
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jako penézitou jistotu zajistujici radné provedeni piLA obdobné dle ¢lanku X. odst. 3
sMLoUVY do doby, neZ zHOTOVITEL pfeda OBJEDNATELI novou zarucni listinu dle ¢lanku
X. odst. 2 sMLOUVY nebo bankovni zaruku dle ¢lanku X. odst. 5 sMLOUVY a

b) uplatnit ndrok na smluvni pokutu dle smLouvy.

. ZHOTOVITEL je ddle povinen pfedat OBIEDNATELI ke dni podpisu protokolu o predani a prevzeti

DILA bankovni zaruku dle ustanoveni § 2029 a nasl. OB¢Z za fadné plnéni zarucnich
podminek ve vysi 300.000,- K¢, s platnosti koncici nejméné tricet (30) kalendarnich dnl po
dni, kdy dojde k uplynuti nejdelsi sjednané zaruéni doby dle ¢lanku IX. odst. 1 smLouvy, a to
formou zarucni listiny vystavené vyhradné ve prospéch OBJEDNATELE jako opravnéného.

. Bankovni zaruka zajistuje fadné plnéni povinnosti zHOTOVITELE vyplyvajicich z poskytnuté

zaruky za jakost DiLA v souladu s podminkami smLouvy, pfi¢emz pravo z bankovni zaruky je
OBJEDNATEL opravnén uplatnit v pfipadech, kdy zHOTOVITEL neplni zavazky a povinnosti
stanovené smMLouvouU nebo neuhradi OBJEDNATELI ve sjednané Ih(té smluvni pokuty, nahradu
Skody ¢i jiné ujmy, k nizZ je podle sMmLouvY povinen, nebo jiny penézity zdvazek uplatriovany
OBJEDNATELEM v dUsledku Fadného neplnéni povinnosti vyplyvajicich z poskytnuté zaruky za
jakost DiLA dle smLouvy. Pfed uplatnénim plnéni z bankovni zaruky oznami OBJEDNATEL jako
oprdvnény pisemné zHOTOVITELI vySi poZzadovaného plnéni ze strany banky jako povinného.
Bankovni zaruka bude uvolnéna oBJEDNATELEM do tficeti (30) kalendafnich dnl od dne, kdy
dojde k uplynuti nejdelsi sjednané zaru¢ni doby dle ¢lanku IX. odst. 1 sSmLOUVY.

. NepredloZeni bankovni zaruky za radné plnéni zaru¢nich podminek dle ¢lanku X. odst. 5

SMLOUVY je porusenim podminek SMLOUVY s pravem OBJEDNATELE:

c) neproplatit dosud neuhrazenou fakturovanou c¢astku ceny DiLA do doby, neZ zZHOTOVITEL
predd oBJEDNATELI bankovni zaruku dle ¢lanku X. odst. 5 sMLouUVY,

d) vycerpat celou bankovni zaruku za radné provedeni DiLA a takto ¢erpanou ¢astku pouZzit
jako penézitou jistotu zajistujici radné plnéni zaru¢nich podminek obdobné dle ¢lanku X.
odst. 6 smLouvy do doby, neZz zHOTOVITEL prfeda OBJEDNATELI bankovni zaruku dle €lanku
X. odst. 5 SMLOUVY,

e) uplatnit narok na smluvni pokutu dle smLouvy a

f) odstoupit od sMLOUVY pro jeji podstatné poruseni ze strany ZHOTOVITELE.

. VSechny bankovni zaruky dle tohoto ¢lanku X. smiLouvy musi byt vystaveny jako

neodvolatelné a bezpodminecné a musi obsahovat zavazek banky k pInéni bez namitek a na
zakladé prvni vyzvy opravnéného.

. Kazdd zarudni listina bankovni zaruky predana zHoToVITELEM OBJEDNATELI dle tohoto ¢lanku X.

SMLOUVY musi obsahovat nejméné tyto Udaje:

- nazev a sidlo banky;

- nazev a sidlo klienta (ZHOTOVITELE);

- vySi zavazné pfislibené zaruky;

- Ucel zavazné prislibené zaruky;

- oznaceni opravnéného k Cerpani prislibené zaruky;
- dobu platnosti zarucni listiny.

ZHOTOVITEL je povinen dorucit OBJEDNATELI novou zarucni listinu bankovni zaruky ve znéni
shodném s predchozi zarucni listinou (tj. v plvodni vysi bankovni zaruky dle tohoto ¢lanku
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X. sMLouUVY) vZdy nejpozdéji do ¢trnacti (14) kalendarnich dnd od kazdého uplatnéni prava
z bankovni zaruky OBJEDNATELEM. Pro pfipad nesplnéni této povinnosti je sjedndna smluvni
pokuta.

XI.PODDODAVATEL

(POZN: Tato cdst bude vyplnéna v pripadé, Ze bude kvalifikace dodavatele prokdzdna
poddodavatelem dle ustanoveni § 83 ZZVZ; v opacném pripadé budou odst. 1 az 3 ze smlouvy
vypustény a nahrazeny textem ndsledujiciho znéni: ,, 1. ZHOTOVITEL neprokazoval v ramci VEREINE
ZAKAzky €. VZ/9/2022 svou kvalifikaci prostrednictvim poddodavatele.”)

1. ZHoTOVITEL  prokazoval vramci  VEREINE  zAkAzky svou  kvalifikaci v rozsahu
.................................................................. (bude uvedeno, ktera cdst kvalifikace byla prokdzdna
prostirednictvim poddodavatele) prostiednictvim poddodavatele:
.............................................. (ndzev firmy, IC, sidlo, zastoupend) (dale jen ,PODDODAVATEL").

2. Pfedmétem poddodavatelské smlouvy uzaviené mezi ZHOTOVITELEM a PODDODAVATELEM
JE ettt (bude uvedeno dle dokladi predloZenych
zhotovitelem v ramci zaddvaciho Fizeni vefejné zakdzky)

3. V pfipadé, Ze dojde ke zméné PODDODAVATELE dle tohoto ¢lanku XI. sMLOUVY, je ZHOTOVITEL
povinen o této skutecnosti pisemné informovat OBJEDNATELE. ZHOTOVITEL odpovida za to, Ze
novy poddodavatel bude disponovat kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako PODDODAVATEL
plvodni, kterého uvedl v rdmci své nabidky na VEREINOU ZAKAZKU. ZHOTOVITEL je povinen do
deseti (10) pracovnich dn( predlozZit oBJEDNATELI doklady, kterymi novy poddodavatel
prokaze cast kvalifikace, kterd byla v nabidce zHOTOVITELE na VEREINOU ZAKAZKU prokazana
plvodnim (nahrazovanym) PODDODAVATELEM.

XI.SMLUVNI POKUTY

1. Za nesplnéni dohodnutého terminu predani a prevzeti dokonéeného pilA dle ¢lanku IV.
odst. 1 sMLouvyY uhradi zHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy
i zapocaty den prodleni.

2. Za nesplnéni dohodnutého terminu dokonceni jakéhokoli uzlového bodu dle ¢lanku IV.
odst. 3 smLouvy uhradi zZHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy
i zapocaty den prodleni.

3. Za nesplnéni dohodnutého terminu vyklizeni stavenisté dle ¢lanku IV. odst. 15 smLouvy
uhradi zZHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.

4. V pfipadé, Ze i pfes upozornéni OBJEDNATELE, Ze DIiLO je provadéno nekvalifikovanym
pracovnikem v rozporu s pozadavky smLouvy nebo pfislusnych pravnich predpist, bude
tento pracovnik ddle provadét odborné prace ve smyslu ¢lanku Ill. odst. 3 pism. d) sMLOUVY,
pro které neni zHOTOVITEL schopen prokdzat OBJEDNATELI jeho odpovidajici kvalifikaci dle
pozadavk( stanovenych smLouvou nebo pfislusnymi pravnimi pfedpisy, uhradi zHOTOVITEL
OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad takového poruseni
a v pfipadé trvajiciho poruseni ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy den takového poruseni.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

V pripadé, Ze ZzHOTOVITEL porusi zavazek provadét dilo prostiednictvim REALIZAENIHO TYMU dle
¢lanku IIl. odst. 3 pism. f) smLouvy, uhradi ZHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi
10.000,- K¢ za kazdy zjistény pripad takového poruseni, u kterého nebude provedena
naprava dle ¢lanku lll. odst. 3 pism. h) smLouvy a ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni s provedenim ndpravy tohoto poruseni.

. V pfipadé, Ze zHOTOVITEL porusi povinnost dodrzovani pravidel BOZP a PO, uhradi zHOTOVITEL

OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad takového poruseni
a v pfipadé trvajiciho poruseni ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy den takového poruseni.

. V pfipadé nesplnéni ukolu dohodnutého na kontrolnim dnu ani po uplynuti dodatecné

IhGty poskytnuté OBJEDNATELEM za timto Ucelem, uhradi zZHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvni
pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad takového poruseni.

. Vpfipadé, Ze zHOTOVITEL porusi povinnost zajistit pfitomnost opravnéného zdastupce

ZHOTOVITELE jednajiciho ve vécech technickych na kontrolnim dni, uhradi zHOTOVITEL
OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pripad takového poruseni.

Za nesplnéni dohodnutého terminu odstranéni vad a nedodélk zjisténych pti pfejimce piLA
dle ¢lanku VIII. odst. 6 sMLOUVY uhradi ZzHOTOVITEL OBJIEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 1.000,-
K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni a kazdou neodstranénou vadu.

Za nesplnéni dohodnutého terminu odstranéni havarijniho stavu dle ¢lanku IX. odst. 4
SMLOUVY uhradi zHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 12.000,- K¢ za kazdy i zapocaty
den prodleni s odstranénim havarijniho stavu.

Za nesplnéni dohodnutého terminu odstranéni jinych vad dle ¢lanku IX. odst. 5 sMLOUVY
uhradi zHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni a kazdou neodstranénou vadu.

Pro pfipad poruseni podminek provadéni pilA dle ¢lanku Ill. smLouvy se stanovi smluvni
pokuta ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy zjistény pfipad a den prodleni.

Pro pfipad poruseni povinnosti ZHOTOVITELE pfedat OBJEDNATELI aktualizovany HARMONOGRAM
dle ¢lanku IV. odst. 7 sMLouvy se stanovi smluvni pokuta ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy
i zapocaty den prodleni.

Pro pfipady poruseni povinnosti zHOTOVITELE pfedat OBIEDNATELI novou zarucni listinu
bankovni zaruky za fadné plnéni DiLA dle ¢lanku X. odst. 2 smLouvy, nebo bankovni zaruku
za radné plnéni zarucnich podminek dle ¢lanku X. odst. 5 sMLOUVY, nebo novou zaruéni
listinu bankovni zaruky po uplatnéni prava z bankovni zaruky oBJEDNATELEM dle ¢lanku X.
odst. 10 smLouvy, se stanovi smluvni pokuta ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy i zapoCaty den
prodleni.

Pro pfipad poruseni povinnosti ZHOTOVITELE stanovené v ¢lanku Xl. odst. 3 sMLOUVY nahradit
PODDODAVATELE vyhradné takovym novym poddodavatelem, ktery spliuje kvalifikaci ve
stejném rozsahu, jako PODDODAVATEL plvodni, se stanovi smluvni pokuta ve vysi 50.000,- K¢
za kazdy zjistény ptipad. (POZN: Toto ustanoveni bude ve smlouvé ponechdno v pfipadé, Ze
bude kvalifikace dodavatele prokdzdna poddodavatelem dle ustanoveni § 83 ZZVZ;
v opacném pripadé bude ze smlouvy vypusténa).

Pro pfipad poruseni povinnosti ZHOTOVITELE stanovené v ¢lanku XI. odst. 3 smLouvY predlozit
OBJEDNATELI doklady, kterymi novy poddodavatel prokaze ¢ast kvalifikace, kterou zHoOTOVITEL
ve své nabidce na VEREINOU zAKAZKU prokazoval PODDODAVATELEM pUvodnim, se stanovi
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

smluvni pokuta ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni. (POZN: Toto ustanoveni
bude ve smlouvé ponechdno v pfipadé, Ze bude kvalifikace dodavatele prokdzdna
poddodavatelem dle ustanoveni § 83 ZZVZ; v opacném pripadé bude ze smlouvy vypusténa).

Pro ptipad poruseni informacni povinnosti podle ¢lanku XIV. odst. 6 sSMLOUVY se stanovi
smluvni pokuta ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanikaji zdvazky plynouci ze smLouvy. Smluvni pokuta
je splatna do tficeti (30) kalendarnich dnl po doruceni ozndmeni o uplatnéni prava na
smluvni pokutu. Ozndmeni o uplatnéni prava na smluvni pokutu musi vidy obsahovat popis
a Casové urceni uddlosti, kterd v souladu se smLouvou zaklada pravo uplatnit smluvni
pokutu.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno prdvo OBJEDNATELE na nahradu skody. ZHOTOVITEL
uhradi oBJEDNATELI Skody ¢i jiné Ujmy, které prokazatelné zplsobi OBJEDNATELI nebo treti
osobé pfi pInéni predmétu smLouvy, pficemz OBJEDNATEL ma pravo na nahradu Skody ¢i jiné
ujmy i pokud uplatnil smluvni pokutu, a to i v ptipadé, kdy ndhrada skody ¢i jiné ajmy
nepresahne smluvni pokutu.

Pro pfipad prodleni s jakoukoliv platbou dle smMLouvy ze strany OBJEDNATELE je ZHOTOVITEL
opravnén uplatnit vici oBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy i
zapocaty den prodleni.

OBJEDNATEL je opravnén jednostranné zapocist jakoukoliv svou pohledavku z titulu
smluvnich pokut proti jakékoliv pohleddvce zHOTOVITELE vyplyvajici ze SMLOUVY.

OBJEDNATEL je opravnén jednostranné zapocist jakoukoliv svou pohleddvku za provedeni
uklidovych praci externi firmou, nebo za vyuZiti tfeti strany dle smLouvy, proti jakékoliv
pohleddvce zHOTOVITELE vyplyvajici ze SMLOUVY.

X111.O0DSTOUPENi OD SMLOUVY

. SMLUVNI STRANY se dohodly, Ze za podstatné poruseni smluvnich povinnosti, a tedy za ddvod

pro odstoupeni od smLouvy, bude povazovano, jestlize zHOTOVITEL provadi DiLO v rozporu
s platnymi pravnimi normami nebo se svymi povinnostmi uloZzenymi mu smLouvou (a to
nejen explicitné v textu vyjadfenym porusenim, ale i porusenim dalSich povinnosti ze
SMLOUVY vyplyvajicich) a jestlize nezjedna na zakladé pisemného upozornéni napravu
ani v pfimérené Ih(té poskytnuté mu k tomu OBJEDNATELEM.

. SMLUVNI STRANY se ddle dohodly, Ze za podstatné poruseni smluvnich povinnosti, a tedy za

dlvod pro odstoupeni od smLouvy, bude povaZovano, bude-li opakované ve vyznamné mire
i pfes pisemné upozornéni OBJEDNATELE dochdzet ze strany zHOTOVITELE k poruSovani
podminek provadéni biLa stanovenych smLouvou, zejména ¢lankem Ill. sMLOUVY.

. OBJEDNATEL je opravnén od sMLOUVY jednostranné odstoupit, bude-li se ZHOTOVITELEM

zahajeno insolvencni fizeni, jehoz predmétem bude Upadek nebo hrozici Upadek
ZHOTOVITELE.

. Odstoupeni od smLouvY musi byt provedeno pisemnou formou a stava se ucinnym dnem

jeho doruceni druhé ze SMLUVNICH STRAN.

. Odstoupenim od sMLOUVY zanikaji vSechna prava a povinnosti SMLUVNICH STRAN ze SMLOUVY.

Odstoupeni od smLouvy se vSak nedotykda naroku na nahradu sSkody vzniklé porusenim
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SMLOUVY, narokd na smluvni pokuty a zarucni doby na dosud provedenou ¢ast DiLA a jinych
naroku, které podle smLouvy nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukoncéeni smLouvy.

6. Vzajemné pohleddvky sSMLUVNICH STRAN vzniklé ke dni odstoupeni od smMLouvy se vyporadaji
vzajemnym zdpoctem, pficemz tento zapocet provede OBJEDNATEL.

7. V pfipadé odstoupeni od smLouvy jednou ze SMLUVNICH STRAN, bude k datu ucinnosti
odstoupeni vyhotoven protokol o predani a prevzeti nedokonceného DiLA, ktery popise stav
nedokonceného DiLA a vzajemné naroky SMLUVNICH STRAN. Do doby vycisleni opravnénych
narokd SMLUVNICH STRAN a do doby dohody o vzdjemném vyrovnani téchto narok, je
OBJEDNATEL opravnén pozastavit veskeré fakturované a splatné platby zHOTOVITELI.

XIV.ZAVERECNA USTANOVENI

1. Opravnény zastupce OBIEDNATELE jednajici ve vécech technickych:
David Podhorsky, tel.: 777 356 261, e-mail: dpodhorsky@sneo.cz,
Ludék Kutil, tel.: 775 883 245, e-mail: lkutil@sneo.cz.
2. Oprdavnény zastupce zHOTOVITELE jednajici ve vécech technickych:
Jméno a prijmeni ..cccoceeveeeveienienns ytel , e-mails e,

Za opravnéného zastupce zHOTOVITELE jednajiciho ve vécech technickych bude dale pro ucely
SMLOUVY povazovan také stavbyvedouci uvedeny v ¢lanku Ill. odst. 3 pism. f) smLOuvY.
ZHOTOVITEL timto prohlasuje, Ze vSsem osobam povaZovanym SMLOUVOU za opravnéného
zastupce zHOTOVITELE jednajiciho ve vécech technickych zajisti platné interni povéreni,
pfipadné plnou moc, kterd jim umozni jednat v rozsahu pozadovaném smMLOUVOU.

3. Opravnéni zastupci SMLUVNICH STRAN jednajici ve vécech technickych jsou smLouvou mimo
jiné opravnéni odsouhlasit a podepsat soupisy skuteéné provedenych praci vietné
odsouhlaseni zménovych listU.

4. SMLUVNI STRANY se dohodly, Ze mistné prisluSnym soudem pro feSeni pripadnych spor(
ze SMLOUVY bude soud mistné pfislusny dle mista sidla OBJEDNATELE.

5. Neni-li ve sMLOUVE stanoveno jinak, fidi se SMLOUVA platnymi pravnimi predpisy, zejména
ustanovenimi § 2586 a nasl. OBCZ.

6. ZHOTOVITEL je povinen neprodlené, nejpozdéji do sedmi (7) kalendarnich dnd od okamZiku,
kdy se o dale uvedené skute€nosti dozvi, informovat OBJEDNATELE o tom, Ze s nim bude
zahajeno insolvencéni fizeni dle zak. ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zpUsobech jeho feseni, ve
znéni pozdéjsich predpisu, jehoz predmétem bude Upadek nebo hrozici Upadek zHOTOVITELE.
SMLUVNI STANY se dohodly, Ze pro pfipad, Ze bude proti zHOTOVITELI béhem doby provadéni
DiLA, pfip. zaruéni doby stanovené smLouvou, zahdjeno insolvencni tizeni, je OBJEDNATEL
opravnén jednostranné se vzdat svych prav ze zaruky za jakost DiLA (dale jen ,,zARUCNI
PRAVA“). Timto ukonem, ktery musi byt ucinén pisemné na adresu ZHOTOVITELE uvedenou
shora, ¢i jinou evidovanou adresu, zaniknou naroky OBJEDNATELE vUCi ZHOTOVITELI v pripadé
vyskytu zarucnich vad DiLA a soucasné zanika ujedndani o zaruéni dobé. K zaniku zARUENICH
PRAV dochazi v okamziku doruceni takového vzdani se prav zHOTOVITELI. ZHOTOVITEL je pak
povinen vydat OBJEDNATELI hodnotu zZARUCNICH PRAV, a to ve vysi, ktera k okamziku zaniku
ZARUCNICH PRAV odpovida Castce bankovni zaruky dle ¢lanku X. odst. 1 nebo 5 smMLOUVY,
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10.

11.

pricemz konec¢na hodnota zARUENICH PRAV bude stanovena OBJEDNATELEM postupem a ve
Ihité dle véty predposledni tohoto odstavce. V okamziku vzdani se zARUCNICH PRAV pak
OBJEDNATELI vznika vUci zHOTOVITELI pravo na vydani ¢astky ve vysi bankovni zaruky dle ¢lanku
X. odst. 1 nebo 5 smLouvy, kterd k tomuto okamziku pfedstavuje hodnotu zARUCNICH PRAV.
Vzhledem k tomu, Ze je souc¢asné OBJEDNATEL povinen uvolnit zHOTOVITELI bankovni zaruku,
ato zddvodu ukonceni plivodné sjednané zarucni doby, na kterou je tato vazana, je
OBJEDNATEL opravnén zapocist na sebe vzdjemné pohledavky ve stejné hodnoté, které
v daném pfipadé vznikaji ve stejny okamzik a ¢erpat poskytnutou bankovni zaruku v plné
vySi. Pohledavky o stejné hodnoté (tj. pohledavka OBJEDNATELE predstavujici pravo na
zaplaceni ceny za vzdani se ZARUCNICH PRAV a pohleddvka zHOTOVITELE pfedstavujici pravo na
uvolnéni bankovni zaruky) tak budou vzajemné zapocteny. OBIJEDNATEL do tficeti (30)
kalenddrnich dnl od skonceni nejdelsi pavodni zarucni doby sjednané v ¢lanku IX. odst. 1
SMLOUVY stanovi kone¢nou hodnotu zARUCNICH PRAV ve vySi naklad( na odstranéni veskerych
vad DiLA vzniklych v plvodné sjednané zarucni dobé, maximalné vsak do vyse celkové ¢astky
Cerpané bankovni zaruky, pricemz soucasné plati, Ze pokud bude timto zplUsobem
stanovenda konecnd hodnota zARUCNICH PRAV nizsi, neZz celkova Castka Cerpané bankovni
zaruky, bude ¢astka rozdilu mezi ¢erpanou ¢astkou bankovni zaruky a kone¢nou hodnotou
ZARUCNICH PRAV vracena zHOTOVITELI. Prava z této insolvenéni dolozky je mozné uplatnit pouze
v obdobi od zahajeni insolvenéniho fizeni do rozhodnuti o Upadku.

. SMLUVNI STRANY pro vylouceni vSech pochybnosti sjedndvaji, Ze na sMLOUVU nelze aplikovat

ustanoveni § 2051 OBCZ. Pro vyloucéeni pochybnosti ddle zHOTOVITEL vyslovné potvrzuje, Ze
je podnikatelem, uzavird smLouvu pfi svém podnikdni a na smLouvu se tudiz neuplatni
ustanoveni § 1793 OBCZ ani ustanoveni § 1796 OBCZ.

. SMLOUVA mUZe byt ménéna pouze pisemnymi Cislovanymi dodatky, odsouhlasenymi obéma

SMLUVNiIMI  STRANAMI. Vyjimkou z povinnosti uzavieni dodatku je postup vyslovné
predpokladany smLouvou (zejména se jedna o ukony, u nichZz sSMLOUVA vyslovné stanovi
jejich provedeni zapisem do stavebniho deniku ¢i podpisem zménového listu) a dale zmény
¢lend REALIZACNIHO TYMU uvedenych v ¢lanku [ll. odst. 3 pism. f) smLouvy
a zmény opravnénych zdstupcl SMLUVNICH STRAN jednajicich ve vécech technickych
uvedenych v ¢lanku XIV. odst. 1 a 2 smLouVy, které je mozno platné ohlasit druhé smLUVNi
STRANE prokazatelné dorucenym pisemnym oznamenim, kterym je i zapis do stavebniku
deniku.

. SMLUVNI STRANY dale timto prohlasuji, Ze neexistuje Zadné Ustni ujednani, smlouva ¢i fizeni

nékteré SMLUVNI STRANY, které by neptiznivé ovlivnilo vykon jakychkoliv prav a povinnosti dle
SMLOUVY a zaroven potvrzuji svym podpisem, Ze veskera ujisténi a dokumenty dle smLouvy
jsou pravdivé, platné a pravné vymahatelné.

Dorucovani SMLUVNIM STRANAM se provadi datovou zpravou na dorucovaci adresu uvedenou
v zahlavi smLouvy, pfip. doporu¢enou postou na adresu uvedenou v zahlavi, neni-li ve
SMLOUVE uvedeno vyslovné jinak.

Stane-li se kterékoli ustanoveni sMLoOuvY neplatnym, nedcinnym nebo nevymahatelnym,
nebudou tim zbyvajici ustanoveni smLouvy nijak dotéena. SMLUVNI STRANY se zavazuji, Ze v
takovém pripadé toto neplatné, neucinné nebo nevymahatelné ustanoveni nahradi
ustanovenim, jez bude svym obsahem a ucelem takovému neplatnému, nedc¢innému nebo
nevymahatelnému ustanoveni nejblize a bude v souladu s platnym pravem.
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13.

14.
15.

16.

17.

SMLOUVA je vyhotovena v Sesti stejnopisech s platnosti originalu, z nichZ oBJEDNATEL obdrzi
Ctyfi a zHOTOVITEL dva.

ZHOTOVITEL bere na védomi, Zze Méstska ¢ast Praha 6 je povinna na dotaz treti osoby
poskytovat informace podle ustanoveni zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu
k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisd a souhlasi s tim, aby veskeré informace ve
SMLOUVE obsaZzené, s vyjimkou osobnich udajt, byly poskytnuty tfetim osobam, pokud si je
vyZadaiji, a téZ prohlasuje, Ze nic z obsahu smLouvy nepovazuje za dlvérné ani za obchodni
tajemstvi a souhlasi se zarazenim textu smLouvy do verejné volné pfistupné elektronické
databaze smluv Méstské ¢asti Praha 6, v€etné pfipadnych pfiloh.

SMLOUVA nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma SMLUVNiIMI STRANAMI.

SMLUVNi STRANY berou na védomi, Ze sSMLOUVA nebo jeji pfipadny dodatek podléhaji
povinnosti jejich uverejnéni prostfednictvim registru smluv v souladu se zakonem
¢. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpisd. SMLUVNI STRANY dale berou
na védomi, Ze SMLOUVA nebo jeji pfipadny dodatek nabyvaji uéinnosti nejdrive dnem jejich
uverejnéni v registru smluv. Dale plati, Ze nebude-li sSMLOUVA nebo jeji pfipadny dodatek
uverejnény ani do tfi (3) mésicl od jejich uzavieni, budou od pocatku zruseny. SMLOUVA i
jeji ptipadny dodatek budou OBJEDNATELEM uvefejnény v registru smluv bez zbyte¢ného
odkladu, nejpozdéji viak do triceti (30) kalendarnich dn( od jejich uzavreni.

SMLUVNI STRANY prohlasuji, Ze si smLouvu precetly a s jejim obsahem souhlasi, coz stvrzuji
svymi podpisy.

Dolozka dle ustanoveni § 43 odst. 1 zdkona ¢. 131/2000 Sb., o hlavnhim mésté Praze, ve
znéni pozdéjsich predpisli, potvrzujici splnéni podminek pro platnost pravniho jedndani
méstské Casti Praha 6. Zplsob uzavieni smLouvy byl schvdlen rozhodnutim Rady méstské
¢asti Praha 6, a to usnesenim ¢. /22 ze dne a rovnéz byly
splnény veskeré ostatni zakonné naleZitosti pro platnost tohoto pravniho jednani.

dne V Praze dne

ZA ZHOTOVITELE ZA OBJEDNATELE
Zdenék Horanek
jediny ¢len predstavenstva SNEQ, a.s.
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