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POPIS
Přibližně polovina oken byla v minulosti vyměněna podle akutní potřeby nebo při havárii.

Tento projekt řeší všechna ostatní okna, která dosud vyměněna nebyla.

Součástí projektu jsou i vnitřní dvoukřídlé dveře na schodišti na podestě mezi 1.NP a 1.PP a vnější dveře na zahradu.

Stávající okna jsou špaletová, malá okna jsou jednoduchá. Okna i dveře jsou dřevěné s jednoduchým (nikoliv tepelně izolačním) zasklením.
ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO A FUNKČNÍHO ŘEŠENÍ 

Veškerá nová okna jsou navržena jako dřevěná (Euro profily).
Vzhledem k již vyměněným oknům byla zvolena odlišná konstrukce oken pro jednotlivé místnosti. Požadavkem je, aby nová okna podle tohoto projektu byla co nejvíce podobná (pokud možno shodná) se sousedními okny, která byla v nedávné minulosti vyměněna.

Proto je nutné, aby dodavatel dopředu předložil vzorky okenních rámů včetně finálního laku, kliček, pantů apod. investorovi k odsouhlasení. Tyto prvky musí být co nejvíce tvarově a barevně podobné (pokud možno shodné) s prvky na sousedních oknech.
TECHNICKÉ  A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

BOURACÍ PRÁCE

Veškeré práce budou probíhat zásadně v době letních prázdnin.
Dotčené místnosti budou vyklizené.

Stavba si provede zakrytí částí podlah před okny tak, aby nedošlo k poškození podlahové krytiny při bourání a montáži oken a při zednickém začištění. Ochrana podlahy bude provedena položením Geotextilie 300g/m2 a OSB desek tl. 10mm. Tato ochrana bude provedena u oken č.01, 02, 03, 04, 05. Plocha ochrany podlahy bude: šířka okna + 1,0m, 1,25m kolmo k oknu.

Bourání oken a dveří  bude probíhat šetrně, ručně, bez použití pneumatických kladiv apod. Bude se dbát na to, aby se v prostoru minimálně prášilo. Suť a vybouraný materiál bude ihned odnášen v plastových silných pytlích mimo objekt do kontejneru.

Zároveň bude demontován vždy vnější plechový parapet i vnitřní dřevěný parapet. Demontáž bude prováděna tak, aby se co nejméně poškodila vnější i vnitřní omítka nadpraží a ostění.
VÝPLNĚ OTVORŮ
Okna budou opatřena větracími štěrbinami pro přívod vzduchu do místnosti. 
Zasklení - izolační dvojsklo, s distančním "teplým" rámečkem z nerezi,popř.Swisspacer; součinitel prostupu tepla okna - U  okna =1,2 W/m2K, (izaloční dvojsklo UG = 1,1 W/m2/K).

Prvky musí splňovat parametry ČSN 730540-2 na hodnoty součinitele prostupu tepla, min. vnitřní povrchovou teplotu a všech ostatních parametrů.
Součástí dodávky výplní je systémový kotevní nerezavějící materiál odpovídající dilatační spáře 10-30mm dle technologického předpisu montáže výplní otvorů.
Špaletová okna budou dřevěná (Smrková dvouvrstvá, napojovaná lamela). Deštění bude provedeno z masivního smrku.
Zasklení tepelně izolačním subtilním dvojsklem na vnější straně, jednoduchým sklem tl.4mm na vnitřní straně.

Okna budou otevíravá.
Těsnění bude jednostupňové, trvale pružné, ve vnějším i vnitřním křídle.

Sklo bude osazeno v polodrážce pomocí zasklívacích lišt, těsnění pomocí silikonového transparentního tmelu.

Okenní závěsy budou seřiditelné s historizujícími návleky.

Na vnějších křídlech budou osazeny nárazníky ve spodním rohu, dále v dolním deštění budou osazeny záskočky.

Povrchová úprava - vysoce kvalitní 3násobný krycí nátěr s odolností proti UV záření – bílá barva.
Okapnice bude bílá.

Připojovací spáry musí být opatřeny exteriérovými paropropustnými a interiérovými parotěsnými páskami.

Rámy musí být dostatečně tuhé, aby nedocházelo ke kroucení rámu a následným poruchám výplní.

Vnitřní masivní parapety (smrk)  s nosem, bílá barva.
Provede se oprava vnitřní omítky na ostěních a nadpraží oken, na těchto plochách se provede penetrace a 2x malba bílé barvy.
Provede se oprava vnější omítky na ostěních a nadpraží oken, provede se penetrace a nátěr fasádní barvou. Nová barva bude shodná se stávající barvou fasády – bude odsouhlasen vzorek investorem.

Vnější parapet bude provede z pozinkovaného plechu, který bude opatřen penetračním nátěrem a dvojitým lesklým nátěrem ve shodném barevném odstínu se stávajícím parapetem. Parapetní plech bude vytažen pod okapní nos okenního rámu a bude vyčnívat 30mm před plochu fasády. Bude vytažen na ostění.

Jednoduchá Eurookna budou dřevěná Europrofil IV 78 s tepelně izolačním dvojsklem.  Budou otevíravá a výklopná s mikroventilací. 

Okna budou provedena podle tabulky výplní otvorů.
Těsnění bude dvojité, trvale pružné.

Sklo bude osazeno v polodrážce pomocí zasklívacích lišt, těsnění pomocí silikonového transparentního tmelu.

Okenní závěsy budou seřiditelné s návleky.

Povrchová úprava - vysoce kvalitní 3násobný krycí nátěr s odolností proti UV záření – bílá barva.

Okapnice bude bílá, hliníková s přerušeným tepelným mostem.

Připojovací spáry musí být opatřeny exteriérovými paropropustnými a interiérovými parotěsnými páskami.

Rámy musí být dostatečně tuhé, aby nedocházelo ke kroucení rámu a následným poruchám výplní.

Vnitřní masivní parapety dřevotřískové, bez nosu, tl. 17mm, odolné proti vlhkosti, povrch laminát 0,4mm (CPL/HPL). Jen u oken 07, 08 se provede parapet z bílého keramického obkladu (glazované obkladačky s oblinkou, šedivá spárovačka).
Vnitřní dveře D1 budou dvoukřídlé, dřevěné s pevným nadsvětlíkem.  Budou otevíravé. 

Dřevěné profily: standard Euro 78W, smrk.
Panty budou rektifikovatelné.

Otevírání směrem ven z objektu.

Kování bude klika / klika – FAB zámek – nerez broušený / matný.

Pasivní křídlo bude otevíratelné pomocí ruční pasivní zástrče.

Barva světle hnědý dub.
Zasklení: průhledné, čiré, bezpečnostní dvojsklo Conex.

Dveře budou mít označení v souladu s n.v. 101/2005 a vyhl. 369/2001.

Rámy musí být dostatečně tuhé, aby nedocházelo ke kroucení rámu a následným poruchám výplní.

Vnější dveře D2 budou jednokřídlé, dřevěné s pevným nadsvětlíkem.  Budou otevíravé. 

Dřevěné profily: standard Euro 78W, smrk.

Panty budou rektifikovatelné.

Otevírání směrem ven z objektu.

Kování bude klika / koule – samozamykací zámek s certifikátem pro únikové východy – nerez broušený / matný.

Barva světle hnědý dub.

Zasklení: průhledné, čiré, bezpečnostní dvojsklo Conex. 

Křídlo bude plné bez skla!! Světlá šířka při otevření dveřního křídla bude min. 985mm.

Dveře budou mít označení v souladu s n.v. 101/2005 a vyhl. 369/2001.

Rámy musí být dostatečně tuhé, aby nedocházelo ke kroucení rámu a následným poruchám výplní.

Připojovací spáry musí být opatřeny exteriérovými paropropustnými a interiérovými parotěsnými páskami.

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Stavební práce budou provedeny odbornou firmou za dodržení všech platných předpisů, norem a vyhlášek. V případě rozporu projektu s jakýmkoliv předpisem je nutné informovat projektanta a případně projekt upravit. 

· Rozsah staveniště: staveniště bude pouze na pozemku st.81. Staveništní plochy a skladování materiálu se předpokládá na vlastním pozemku v areálu staveniště s respektováním všech požadavků na dotčené území. Areál staveniště bude vymezen stávajícím oplocením po dobu výstavby. 
Dopravní trasy:

Pro realizaci stavby bude využito dopravního komunikačního systému fungujícího v době provádění stavebních prací. Přístup na staveniště je po stávajících komunikacích (stávající nájezd na pozemek) s bezprašnou povrchovou úpravou. 

· Sítě technické infrastruktury: Stávající objekt mateřské školy je napojen na vodovodní, kanalizační (jednotnou), plynovodní a elektro přípojku.
· Napojení staveniště na energie: Pro potřeby zařízení staveniště budou využity výhradně plochy na vlastním pozemku stavby.

Vybudované stávající přípojky inženýrských sítí budou využity pro zásobování staveniště el. energií a vodou.

Voda pro stavební procesy bude odebírána ze stávajícího vnitřního rozvodu v  objektu.
Odpadní vody ze stavebních procesů budou odborně likvidovány oprávněnou firmou. Odpadní vody ze stavebních procesů budou na stavbě dočasně uloženy do plastové vodotěsné jímky uložené na pozemku stavebníka.
Elektropřípojka staveništního odběru bude svedena ze stávajícího vnitřního rozvodu v objektu. Kabelové vedení bude napojeno na stávající rozvod. 

Předpokládané kapacity staveniště nepřesáhnou požadované kapacity běžného provozu. 
· BOZP:Práce budou prováděny v souladu se zákonem 309/2006 sb., vyhl. 591/2006 a 362/2005. Manipulace se sypkými hmotami včetně jejich skladování bude odpovídat vyhl. MPSV č. 12/1995 Sb. Pracovní a ochranné pomůcky pracovníků musí odpovídat vyhlášce MPSV č.204/1994.

Pro zajištění bezpečnosti práce na jednotlivých pracovištích je nutné, aby byly zpracovány provozní předpisy pro jednotlivá pracoviště. V předpisech budou bezpečnostní a hygienické pokyny pro veškerou činnost na pracovištích t.j. používání pracovních pomůcek, obsluha zařízení apod.


Provoz stavby a především technologie nevyžaduje, vzhledem ke své technické úrovni, speciální ochranu zdraví při práci. Průběžná údržba a servis budovy bude prováděna pracovníky, jež budou pro danou práci vyškoleni a budou řádně poučeni o BOZ.


Obsluha jednotlivých technologických zařízení bude výlučně prováděna osobami poučenými a oprávněnými k výkonu obsluhy.


Režim vstupu na staveniště , délku pracovní doby a oprávněnost osob bude stanovena stavebníkem. Stavba zajistí viditelnou ceduli na hraně oplocení stavby , kde bude stanoven kontakt na zodpovědné pracovníky stavby, včetně telefonického spojení. Vstup na staveniště bude zajištěn stavebníkem, v nočních hodinách nebo ve dnech pracovního klidu a volna bude stavba pod uzamčením. Na stavbě bude kontaktní osoba pro případ havárie nebo narušení vyhrazeného prostoru. Prostor stavby bude oddělen oplocením se sítí proti šíření prachu do výšky 2,0 m. Oplocení bude umístěno na pozemku dotčeném stavbou.


Pracovníci na stavbě budou poučeni o BOZ, zahraniční pracovníci budou mít platné pracovní povolení. Kvalifikované práce budou provádět pracovníci s patřičnou atestací nebo proškolením. Na stavbě budou dodržována všechna nařízení a normy IBP a ČSN související s bezpečností práce.


Podrobný plán řešení BOZP bude zpracován  postupně v rámci postupu stavby koordinátorem BOZP ze strany stavebníka.

BOZ ochrana třetích osob:


StavebnÍk zajistí řádné oplocení staveniště a bude dbát zvýšené pozornosti při provádění stavby na pohyb kolemjdoucích osob a pohybujících se mechanizmů. Veškeré jím prováděné zábory budou řádně oploceny a osvětleny. Pokud to budou okolnosti během stavby vyžadovat (zásah do komunikace atd..), zajistí generální dodavatel  odpovídajícími způsoby ochranu osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 


Provede zejména následující opatření:

· trasa chodců bude v případě potřeby odkloněna a úprava bude řádně vyznačena

· zhotovitel zajistí, aby v době provádění prací, které mají vliv na znečištění komunikací v okolí staveniště bylo zajištěno jejich čištění a skrápění. Komunikace musí být trvale udržovány ve sjízdném stavu. Dtto chodníky.

· Postup výstavby, podmínky pro ochranu životního prostředí: Stavba bude zahájena přípravou staveniště. Postup výstavby bude odpovídat technologickým podmínkám a bude určen harmonogramem prací. Nákladní automobily dodavatele musí respektovat stav místních komunikací – tonáž, rychlost a momentální kvalitu povrchu. Dodavatel zabezpečí plné vytížení nákladních vozidel a jejich pravidelné čištění při opouštění stavby z důvodu minimalizace negativních dopadů na životní prostředí.

V první fázi budou provedeny přípravné práce – ochrana podlah proti poškození. Okna (dveře) budou demontována postupně tak, aby se okamžitě osadila nová. Následně se provede zednické začištění, vnitřní a vnější parapet a malba ostění a nadpraží.
Harmonogramem výstavby bude zajištěno, že stavební činnost bude prováděna pouze v době od 7:00 do 19:00 hod v pracovní dny, 8:00-16:00 hod o víkendu a svátcích. Přitom musí být dodrženy hygienické a hlukové limity.
po dobu mezi 7:00 a 21:00 Laeq14hod=65dB, 

pro dobu od 6:00 do 7:00 a od 21:00 do 22:00hod Laeq1hod=60dB,

pro dobu od 22:00 do 6:00hod Laeq8hod=45dB

v chráněných vnitřních prostorách po dobu užívání v pracovních dnech od 7:00 do 21:00 Laeq14hod=55dB

Hlučné stavební práce budou prováděny mimo provoz školského zařízení.

 Investor a dodavatel jsou povinni plnit ustanovení zák. č. 185/2001 Sb. o  odpadech  v době výstavby a provozu. Bezpečnost a hygiena práce se řídí  vyhláškou č. 324/1990 o bezpečnosti práce a stavebních zařízeních při stavebních pracích. Stavba musí být řádně zajištěna a označena. Organizace výstavby bude navržena tak, aby po celou dobu realizace byl zajištěn příjezd pohotovostních vozidel, přístup k ovládacím armaturám inženýrských sítí a dopravní obsluha všech okolních objektů. Parkování vlastníků objektu a pracovníků na staveništi bude v průběhu stavby zajištěno na stávající zpevněné ploše pozemku investora.

Při provádění bouracích a prašných prací bude zajištěno kropení, aby se nezvyšovala prašnost v ovzduší. Lešení na fasádě objektu bude zakryto síťovinou, která omezí prašnost mimo staveniště.

Stavební materiály: sypké budou skladovány v kontejnerech nebo v originálním pytlovaném balení, případně v mobilním sile. Budou uloženy na pozemku stavebníka.

Plán kontrolních prohlídek
1. do dokončení stavby
Likvidace odpadů a odpadové hospodářství

Normy a předpisy – v průběhu výstavby:
Odpad vzniklý stavební činností bude nepřetržitě odvážen na nejbližší řízenou skládku odpadů. Z pohledu na životní prostředí bude požadováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, upřednostnit opětovné použití odpadů, které v rámci s  tavební činnosti vzniknou (např. stavební suť - inertní odpad, dřevo, barevné kovy) nebo zajistit nezávadnou likvidaci (zbytky izolačních hmot, prázdné obaly od barev, čistící bavlna apod.). Doklady o využití odpadů popřípadě nezávadné likvidaci odpadů vzniklých stavební činností budou předloženy při předání díla invetsorovi a potvrzeny oprávněným příjemcem. 

Povinnosti původce odpadu:

V rámci výstavby stavebního objektu se předpokládá vznik určitého množství inertního odpadu, případně stavební suti. Tyto druhy odpadů je možné nabídnout k využití. Stavební suť je možné nabídnout firmám, které se zabývají recyklací stavebního odpadu. 

Nakládání s odpady původcem odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001. Původce odpadu,  podle ( 2 odstavce 12 zákona, je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů a odpady, které nemůže sám využít trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, potom je nutné zajistit zneškodnění odpadů. Dále je podle (5 povinen odpad třídit a kontrolovat zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. Původce odpadu je povinen vést evidenci o množství a způsobu nakládání s odpadem. 

Způsob vedení evidence je stanoven ( 20 zákona. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby než jsou předány oprávněné osobě.

V průběhu výstavby musí zhotovitel dodržovat ustanovení  uvedených zákonů a zákonných opatření :

· zákon 185/2001 Sb. o odpadech

· zákon 311/1991 Sb. - o státní správě

· Vyhláška MŽP a MZd č.93/2016, o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ve znění pozdějších předpisů;

· vyhláška MŽP č.93/2016Sb.v platném znění, kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů

· vyhláška MŽP č. č.93/2016Sb. o podrobnostech nakládání s odpady

· Vyhláška MPO č. 115/2002, o podrobnostech nakládání s obaly ve znění pozdějších předpisů; 

· Nařízení vlády č.352/2014, o Plánu odpadového hospodářství ČR

· vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu

V rámci výstavby se předpokládá vznik určitého množství inertního odpadu a stavební suti. Tyto druhy odpadů je možné nabídnout k využití. Stavební suť je možné nabídnout firmám, které se zabývají recyklací stavebního odpadu. 

Přehled očekávaných druhů odpadů vznikajících při výstavbě:
	Poř. č.
	Název
	Kategorie
	Kód odpadu

	1
	Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
	N
	08 01 11

	2
	Papírové a lepenkové obaly
	O
	15 01 01

	3
	Plastové obaly
	O
	15 01 02

	4
	Dřevěné obaly
	O
	15 01 03

	5
	Směsné obaly
	O
	15 01 06

	6
	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
	N
	15 01 10

	7
	Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
	N
	15 02 02

	8
	 Beton
	O
	17 01 01

	9
	Cihly
	O
	17 01 02

	10
	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky
	N
	17 01 06

	11
	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod 17 01 06
	O
	17 01 07

	12
	Dřevo
	O
	17 02 01

	13
	Sklo
	O
	17 02 02

	14
	Plasty
	O
	17 02 03

	15
	Zemina a kamení obsahující nebezpeč. látky
	N
	17 05 03

	16
	Zemina a kamení neuvedené pod 17 05 03
	O
	17 05 04

	17
	Vytěžená hlušina obsah. nebezpečné látky
	N
	17 05 05

	18
	Vytěžená hlušina neuvedená pod 17 05 05
	O
	17 05 06

	19
	Izolační materiál obsahující nebezpeč. látky
	N
	17 06 03

	20
	Izolační materiály neuvedené pod 17 06 03
	O
	17 06 04

	21
	Barvy, lepidla a pryskyřice
	N
	20 01 27

	22
	Směsný komunální odpad
	O
	20 03 01

	23
	Biologicky rozložitelný odpad (kácení dřevin)
	O
	20 02 01

	24
	Uliční smetky
	O
	20 03 03


Nepotřebný stavební materiál, dřevěný materiál bude odvážen kontinuálně. 

Normy a předpisy (Odpadové hospodářství) – provoz objektu:

Řešení odpadového hospodářství vychází ze systému třídění komunálního odpadu. Z výše zmíněné vyhlášky vyplývá povinnost odpad třídit. Odpad bude tříděn na:směsný odpad, papír, sklo, plasty, nebezpečný odpad, objemný odpad. Na jednotlivé druhy odpadů budou použity nádoby splňující předpoklady na bezpečné zajištění skladovací​ho prostoru. 

Očekávané druhy vznikajících odpadů:

	Poř. č.
	Název
	Kategorie
	Kód odpadu

	1
	Papírové a lepenkové obaly  –  tříděný sběr využitelných složek
	O
	15 01 01

	2
	Plastové obaly  –  tříděný sběr využitelných složek
	O
	15 01 02

	3
	Směsné obaly
	O
	15 01 06

	4
	Skleněné obaly – tříděný sběr využitelných složek
	O
	15 01 07

	5
	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek (z úklidu – obaly od SAVO apod.)
	N
	15 01 10

	6
	Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
	N
	15 02 02

	7
	Zářivky
	N
	20 01 21

	8
	Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
	N
	20 01 27

	9
	Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 160601, 160602 nebo pod číslem 160603 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie
	N
	20 01 33

	10
	Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 200121 a 200123
	N
	20 01 35

	11
	Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 200121, 200123 a 200135
	O
	20 01 36

	12
	Biologicky rozložitelný odpad (údržba zeleně)
	O
	20 02 01

	13
	Směsný komunální odpad
	O
	20 03 01

	14
	Objemný odpad (nábytek)
	O
	20 03 07


Způsob odstraňování jednotlivých druhů odpadů

· Papírový odpad (obaly, kartony, papírové pytle) budou soustřeďovány, lisovány a průběžně odváženy do Sběrných surovin. V žádném případě nesmí být odpady spalovány na staveništi ani v jeho okolí.

· Dřevěný odpad – bude ukládán na mezideponii, poté bude ze stavby odvážen na skládku. Na staveništi nesmí být pálen.

· Cihelná a betonová suť bude odvážena mimo staveniště na skládku.

· Igelitový odpad tj. igelitové pytle, igelitové plachty, igelitové obaly budou na staveništi samostatně vytříděny a následně odváženy na skládku ke konečné likvidaci. Dodavatel stavby musí předložit smlouvu s firmou, která zajistí jejich ekologickou likvidaci.

· Kovový  odpad bude tříděn a nabízen k odkoupení odborné firmě k likvidaci.

· Vytěžená přebytečná zemina - bude deponována na pozemku investora a poté určena k rekultivaci terénních ploch.

· Odpadní vody ze staveniště – způsob ekologické likvidace odpadních vod bude předjednán dodavatelem stavby na dotčených orgánech státní správy.

Dopravní zabezpečení odvozu odpadků: 

Na pozemku investora je určena plocha pro komunální odpad, kde bude tento odpad přechodně skladován - než bude předán odborné firmě k likvidaci - v souladu s příslušnými předpisy dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a provozního řádu objektu (požadavky na třídění odpadu a jeho dalšího použití). Pravidelný odvoz komunálního odpadu bude zajišťovat odborná firma. Odvoz komunálního odpadu bude zajištěn z přístupových komunikací. 

