SMLOUVA O DILO - NAVRH

uzaviena na zakladé vybéru ekonomicky nejvyhodnéjsi nabidky podané na verejnou
zakazku

¢. VZ/5/2026

»,Nastavba budovy komunitniho centra
Nesedim, sousedim - Anastazova“

v ramci zadavaciho fizeni dle zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek,
ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,ZZVZ")
a v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sh., obc¢ansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen ,0BEZ")
mezi
OBJEDNATELEM:
Méstska cast Praha 6
se sidlem: Cs. armddy 23, 160 52 Praha 6
ICO: 00063703
DIC: CZ00063703
zastoupenad
SNEO, a.s.
se sidlem: Nad Aleji 1876/2, 162 00 Praha 6
zastoupend: Zderikem Hofdnkem, predsedou predstavenstva
Ing. Janem Deckerem, CSc., mistopredsedou predstavenstva
ICO: 27114112
DIC: CZ27114112
zapsana v OR u Méstského soudu v Praze, oddil B, viozka 9085
identifikator datové schranky: 9h6siaq
(ddle jen ,,OBJEDNATEL")
a
ZHOTOVITELEM:

se sidlem:

zastoupena:

ICO:

DIC:

zapsanav OR u ..., oddil, ... vloZka...
identifikator datové schranky:
Bankovni spojeni:

(dale jen ,,zHOTOVITELY)

(dale spolec¢né také jen ,,SMLUVNI STRANY®)
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1. UVODNi USTANOVENI

. Tato smlouva o dilo (dale jen ,SMLOUVA“) je uzavirdna mezi OBJEDNATELEM a ZHOTOVITELEM na
zakladé vybéru ekonomicky nejvyhodnéjSi nabidky podané na VEREINOU ZAKAZKU
¢.VZ/5/2026 s nazvem ,Nastavba budovy komunitniho centra Nesedim, sousedim -
Anastazova“ (dale jen , VEREINA ZAKAZKA").

Il. PREDMET SMLOUVY

. Pfedmétem smLouvy je na jedné strané zdvazek zHOTOVITELE provést na sv(j ndklad
a nebezpedi pro OBJEDNATELE DILO vymezené SMLOUVOU a na strané druhé zdvazek OBJEDNATELE
toto DiLo prevzit a zaplatit za néj cenu dle podminek stanovenych smLouvou.

. DiLem nazvanym jako ,Nastavba budovy komunitniho centra Nesedim, sousedim -
Anastazova“ se rozumi provedeni stavebnich praci, dodavek a ¢innosti s tim souvisejicich
v rozsahu a za podminek stanovenych smLouvou, jejimi pfilohami, nabidkou zHOTOVITELE na
vefejnou zakazku vcéetné ocenéného soupisu praci, doddvek a sluzeb svykazem vymér
a zaddvaci dokumentaci verejné zakazky véetné vsech jejich priloh (dale jen ,piLO“).

. Pfredmét biLA je blize specifikovan jako nastavba budovy komunitniho centra, stavebni
Upravy stavajiciho objektu, bouraci prace v pfilehlé teplarné a zavedeni inZenyrskych siti
a splnéni pozadavk( z tohoto vyplyvajicich.

Rozsah konkrétnich poZadovanych praci, technologie i pouzZitych materidld v ramci
provadeéni DiLA je dan sMLOUVOU a jejimi pFilohami, projektovou dokumentaci pro provadéni
stavby zpracovanou spolecnosti zpracovanymi dodavatelem Proiectura Dana s.r.o.,
ICO: 17219787, se sidlem U Tunelu 152, 251 66 Senohraby, v prosinci 2025, kterd je
soucasti zaddvaci dokumentace VEREINE ZAKAzKY, ve znéni vSech pfipadnych zmén
a vysvétleni dokumentace pro provadéni stavby poskytnutych ke dni podpisu smLouvy (dale
jen ,,DPS“) a ZHOTOVITELEM ocenénym soupisem praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér,
ktery zHoTOVITEL odevzdal v ramci své nabidky na VEREJINOU ZAKAZKU.

. Mistem provadéni DiLA se rozumi:

Budova komunitniho centra Nesedim, sousedim - Anastdzova, na adrese Anastazova,
Sartoriova 1, Praha 6, na pozemku parc. ¢. 192/31, 192/7 v katastralnim Gzemi Bfevnov, hl.
mésto Praha. Déle pozemky pro napojeni na dopravni a energetickou infrastrukturu a pro
souvisejici stavby, které jsou uvedeny v DPS.

I1l. PODMINKY PROVADENI DILA

. OBJEDNATEL poZaduje, aby zHOTOVITEL pfi provadéni DiLA dodrZoval mimo jiné podminky
uvedené vtomto ¢lanku lll. smLouvy, které jsou v plném rozsahu soucasti ceny DiLA dle
SMLOUVY.

. Podminky provadéni piLA — obecné:

a) zZHOTOVITEL umisti ihned po prevzeti stavenisté na vhodném misté stavby ozndmeni
0 provadeéni praci s ndzvem své firmy, jménem odpovédného zastupce zhotovitele, jeho
telefonickym kontaktem a terminem preddani a prevzeti dokonéeného DiLA;
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b) zHOTOVITEL je povinen dodrZovat ustanoveni veskerych obecné platnych pravnich a jinych
predpisl, zejména predpisi o bezpecnosti prace a ochrané zdravi pfi praci (dale jen
,BOZP“), predpist o ochrané Zivotniho prostredi, predpisti o pozarni ochrané (dale jen
~PO) aj.;

C) zZHOTOVITEL je povinen splnit a dodrzovat veskeré podminky a pozadavky obsazené ve
stavebnim povoleni a ve vSech stanoviscich, rozhodnutich a vyjadfenich dotcenych
organl statni spravy, samospravy, spravcl siti i komunikaci a vefejnopravnich organ(
a organizaci vyjadfujicich se k predmétu DIiLA v ramci stavebniho fizeni, které byly
predany ZHOTOVITELI;

d

~

ZHOTOVITEL je povinen provadét DiLo tak, aby pfi své Cinnosti minimalizoval negativni
dopady stavebni ¢innosti na okoli;

e) zZHOTOVITEL se zavazuje spolupracovat s koordindtorem BOZP, jehoZz jméno oznami
OBJEDNATEL ZHOTOVITELI pisemné v zapise o predani a prevzeti stavenisté nebo zapisem do
stavebniho deniku;

f) zHOTOVITEL se zavazuje spolupracovat s technickym dozorem stavebnika (ddle jen ,, TDS“),
jehoZz jméno oznami OBJEDNATEL ZHOTOVITELI pisemné v zadpise o predani a prevzeti
stavenisté nebo zapisem do stavebniho deniku;

g) ZHOTOVITEL se zavazuje k zajiSténi provedeni praci zplisobem, pti kterém nebude
dochdzet k narusovani no¢niho klidu a k prekracovani hlukovych limit(i stanovenych
platnou legislativou na tizemi CR, zejména pak nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpis(. Bouraci a jiné hlu¢né prace nemuze zHOTOVITEL provadét pred 7.00
hod. a po 19.00 hod. a ve dnech pracovniho klidu (tj. soboty, nedéle a svatky);

h

~

ZHOTOVITEL si zajisti v potfebném rozsahu povoleni zaboru vefejnych ploch, vykopové
povoleni, vytyCeni inZenyrskych siti, pfipadné provedeni sond za ucelem ovéreni
skutecného stavajiciho stavu konstrukci a technického vybaveni apod., bude-li to pro
provadéni DiLA tfeba;

i) zHOTOVITEL si zajisti vlastni méfeni odebrané vody, plynu, tepla a elekttiny. Bude-li tfeba,
zajisti si stavebni odbéry vody, plynu, tepla a elektfiny s jejich poskytovateli. ZHOTOVITEL
se zavazuje uhradit naklady za vodu, plyn, teplo a el. energii, které budou zZHOTOVITELEM
spotfebovany na stavenisti od jeho prfedani a prevzeti do jeho vyklizeni v souladu se
SMLOUVOU. ZHOTOVITEL hradi spotfebovand provozni média OBJEDNATELI, uZivateli
(ndjemci), nebo pfimo dodavatellim podle konkrétnich podminek provadéného pila;

j) stavbyvedouci zHOTOVITELE povede ode dne prevzeti stavenisté o provadénych pracich na
DiLE stavebni denik, do kterého se zapisuji zejména skutec¢nosti uvedené v pfrislusnych
ustanovenich aktudlné platného a ucinného stavebniho zakona a v jeho provadécich
predpisech, dale vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni smLouvy, zejména Udaje o
casovém postupu praci a jejich jakosti, zdGvodnéni odchylek provadénych praci od DPS
a Udaje nutné pro posouzeni praci organy verejné spravy. Mimo stavbyvedouciho
zapisuji potfebné zaznamy ve stavebnim deniku i opravnéné osoby jednajici ve vécech
technickych obou sMLUVNICH STRAN a dalSi osoby uréené OBJEDNATELEM (koordinator BOZP,
TDS, autorsky dozor apod.). SMLUVNI STRANY maji povinnost Cinit neprodlené opatreni
k odstranéni vytknutych zavad. ZHOTOVITEL je oprdvnén vyjadfit nesouhlas se zdpisem
OBJEDNATELE ve stavebnim deniku nebo vznést k nému pripominky ¢i vyhrady ve Ihté tri
(3) pracovnich dnid od jeho provedeni. ZHOTOVITEL zajisti pFistupnost stavebniho deniku
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v pribéhu pracovni doby. ZHOTOVITEL ma povinnost umozZnit OBJEDNATELI vytrhnout prvni
(1.) podepsanou kopii kazdého listu ze stavebniho deniku. V dobé, kdy budou prace na
DiLE pozastaveny, bude stavebni denik uloZzen v sidle spolecnosti SNEO, a.s. Original
stavebniho deniku pfeda zHOTOVITEL OBJEDNATELI pFi odevzdani DiLA;

k) v prlibéhu provadéni piLA budou kondny pravidelné kontrolni dny (schiizka opravnéného
zastupce OBIEDNATELE jednajiciho ve vécech technickych, TDS, stavbyvedouciho
a opravnéného zastupce zhotovitele jednajiciho ve vécech technickych, ptip. dalSich
osob). Kontrolni dny se budou konat vZidy minimalné 1x v tydnu. Vyhotovené zapisy
z kontrolnich dn(i budou nedilnou soucasti stavebniho deniku;

[) ZHOTOVITEL vyzve OBJEDNATELE a TDS e-mailem a zaroven zapisem ve stavebnim deniku ke
kontrole vSech praci, které maji byt zabudované nebo se stanou nepfistupné, nejméné
tfi (3) pracovni dny pred jejich zakrytim nebo znepfistupnénim. Pokud se OBJEDNATEL
nebo TDS nedostavi a nevykond kontrolu téchto praci, bude zHoTOVITEL v prdci po
zajisténi odpovidajici fotodokumentace pokracovat. Pokud bude 0BJEDNATEL dodatecné
pozZadovat odkryti téchto praci, je zZHOTOVITEL povinen tento pozadavek splnit na ndklady
OBJEDNATELE za predpokladu, Ze dodateénou kontrolou bylo zjisténo, Zze prace byly radné
provedené. Nevyzve-li ZHOTOVITEL OBJEDNATELE a TDS ke kontrole téchto praci, je ZHOTOVITEL
povinen na pisemnou Zadost OBJIEDNATELE nebo TDS ve stavebnim deniku tyto odkryt a
znovu zakryt a nést veskeré ndklady s tim spojené, a to i v pfipadé, Ze tyto prace byly
fadné provedeny. ZHOTOVITEL je povinen dodrZovat veskeré technologické postupy a
pokyny oprdvnéného zastupce OBJEDNATELE jednajiciho ve vécech technickych nebo TDS;

M) OBJEDNATEL je opravnén vyslat povérenou osobu ke kontrole provadéni pila, a to kdykoli
v pribéhu provadéni DiLA ZHOTOVITELEM;

n) zZHOTOVITEL se zavazuje k provedeni veskerych zkousek a testl k prokazani pozadovanych
kvalitativnich parametrd piLa, pokud je vyZaduji pravni predpisy, Ceské technické normy,
Evropské normy platné v Ceské republice nebo obchodni zvyklosti. ZHOTOVITEL se dale
zavazuje k dodani pfrislusnych osvédceni, certifikdtl a dokumentl prokazujicich
vlastnosti a jakost provedeného DiLA;

0) ZHOTOVITEL se zavazuje k zajisténi vSech potiebnych opatreni, aby stavajici a instalovana
zafizeni / vybaveni nebyla znehodnocena provozem na stavenisti (napf. vycisténi VZT
zafizeni po zkousce provozu nebo po zregulovani a vyména vsech pouzitych filtrd VZT
zafizeni pred pfedanim piLA, zakryti stdvajicich a instalovanych zafizeni / vybaveni a do
stavby zabudovanych prvku i konstrukci pred poskozenim apod.);

p) zZHOTOVITEL se zavazuje k zajisténi zaskoleni obsluhy technologickych prvk( a systémi
doddvanych v rdmci provadéni DiLA;

g) ZHOTOVITEL se zavazuje ke zpracovani navod( na udrzbu predaného DpilA, ndvrhl
provoznich rfadd a rovnéZ zajisténi atestl a dokladl o pozadovanych vlastnostech
vyrobk( a veskerych podkladd potrebnych pro kolaudaci dokonéeného pilA a jeho casti
(v€. prohlaseni o shodé ¢i dalsich doklad( dle zdkona ¢. 22/1997 Sb. o technickych
pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zdkonu), a to minimalné
v rozsahu dle DPS. Vsechny predavané dokumenty budou zpracovany v ¢eském jazyce
nebo budou opatieny ¢eskym prekladem;
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r) zZHOTOVITEL se zavazuje k zajisténi geodetického zaméreni skutecného provedeni
venkovnich ploch a ke geodetickému zaméreni pribéhu inZenyrskych siti na pozemku
v€. zvyraznéni bodu napojeni na paterni (uli¢ni) rozvody;

S) zZHOTOVITEL se zavazuje k zajisténi zpracovani geometrického planu k tomu opravnénou
osobou, bude-li to ke kolaudaci vyzadovat pfislusny stavebni utad;

t) zHOTOVITEL je povinen predat geodetické zaméreni skute¢ného provedeni stavebnich
objektl, komunikaci a inZenyrskych siti k zaneseni do digitalnich map jednotlivych
sprdvca siti a do Digitdlni technické mapy Prahy (DTM Praha) a OBIEDNATELI predat
potvrzeni o predani téchto podkladl spravcim siti a prislusSnému spravci Digitalni
technické mapy Prahy (DTM Praha);

u) ZHOTOVITEL je povinen umoznit a poskytnout soucinnost ke zvefejnéni na vhodném misté
stavby oznameni (plachty) s ndzvem zastupce OBJEDNATELE — spolecnosti SNEO, a.s.

3. Podminky provadéni piLA — osobni:

a) OBJEDNATEL poZaduje naprosto korektni a vstficné jednani vSech zaméstnancd,
poddodavatell a dalSich reprezentantli ZHOTOVITELE;

b) vsechny osoby zHoToVITELE Ci jeho poddodavateld, které jsou pfitomny na stavenisti, maji
zakdzano koufit jak v prostoru predaného stavenisté, tak i v prostorach objektl, ve
kterych je predmét DiLA provddén, a také v jejich bezprostiedni blizkosti (jednd se
zejména o aredly Skol, materskych skol, vchody okolnich dom( atd.);

C) ZHOTOVITEL je povinen provadét prace, které jsou predmétem smMLOUVY, zejména svymi
zaméstnanci. Pokud bude zHOTOVITEL pfi provadéni DiLA provadét prace prostiednictvim
poddodavatell, zodpovida v pIném rozsahu za provadéni piLA véetné odpovédnosti za
Skody zhotovitel;

d) zHoTOVITEL zajisti provadéni jednotlivych odbornych praci kvalifikovanymi pracovniky
s délkou odborné praxe v oboru alespon tti (3) roky, pficemz za odborné prace nejsou
pro Ucely sSMLOUVY povaZzovany pouze pomocné stavebni prace. Je-li to pro provadéni
urcitych praci nezbytné, zajisti zHOTOVITEL jejich provadéni pracovniky dle pfedchozi véty,
ktefi absolvovali predepsana skoleni. Je-li pro provadéni uréitych praci vyZzadovana
kvalifikace pravnimi predpisy, zajisti zHOTOVITEL jejich provadéni pracovniky dle véty
prvni, ktefi prislusnou kvalifikaci disponuji. OBIEDNATEL je opravnén kvalifikaci pracovniku
provadéjicich prace na DpiLE kontrolovat. V pfipadé, ze zHOTOVITEL neni schopen dolozit
kvalifikaci pracovnika v souladu s timto odstavcem, nemze takovy pracovnik provadét
odborné prace na DiLE. V ptipadé, Ze i pres upozornéni OBJEDNATELE na provadéni nékteré
¢asti piLA nekvalifikovanym pracovnikem, bude tento pracovnik dale vykonavat prace,
u kterych neni zHOTOVITEL schopen prokazat OBJEDNATELI jeho odpovidajici kvalifikaci, je
OBJEDNATEL opravnén uplatnit smluvni pokutu dle sMLOuvY. ZHOTOVITEL je povinen prokazat
na zadost OBJEDNATELE kvalifikaci kazdého svého pracovnika i kazdého pracovnika svého
poddodavatele;

e) ZHOTOVITEL zajisti odborné vedeni provadéni piLA (stavby) v souladu s aktudlné platnym a
ucinnym stavebnim zakonem a jeho provadécimi predpisy stavbyvedoucim a zajisti jeho
kazdodenni pritomnost na stavenisti po celou dobu provadeéni piLA, v dobé provadéni
praci;
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f) zHOTOVITEL zajisti provadéni DiLA prostiednictvim realizacniho tymu ZzHOTOVITELE
v nasledujicim sloZeni:

Hlavni stavbyvedouci: jméno a pfijmeni — (POZN.: bude doplnéno v souladu
s nabidkou zhotovitele na verejnou zakdzku)

Stavbyvedouci: jméno a prijmeni — (POZN.: bude doplnéno v souladu s nabidkou
zhotovitele na verejnou zakdzku)

(dale jen ,,REALIZACNI TYM®);

g) ZHOTOVITEL je oprdavnén navrhnout OBJEDNATELI zménu Vv osobach REALIZACNIHO TYMU.
Spole¢né s navrhem na zménu ¢lena REALIZACNIHO TYMU je ZHOTOVITEL povinen OBJEDNATELI
dolozit doklady, ze kterych bude vyplyvat, Ze navrieny novy Clen REALIZACNIHO TYMU
disponuje odbornou kvalifikaci spliujici pozadavky na technickou kvalifikaci stanovené
pro danou pozici REALIZACNIHO TYMU v zaddvaci dokumentaci VEREJINE zAkAzky. Pokud
OBJEDNATEL po posouzeni predlozenych dokladl shleda, Ze navrieny novy clen
realiza¢niho tymu disponuje kvalifikaci spliujici technickou kvalifikaci stanovenou
v zaddvaci dokumentaci VEREINE ZAKAZKY pro danou pozici REALIZACNIHO TYMU, bude
navrzena zména ¢lena REALIZACNIHO TYMU odsouhlasena opravnénymi zastupci jednajicimi
ve vécech technickych obou SMLUVNICH STRAN zdpisem do stavebniho deniku;

h) v pripadé, Ze OBIEDNATEL zjisti, Ze se na provadéni DiLA nepodili vySe uvedené osoby
REALIZACNIHO TYMU, upozorni pisemné na tuto skutecnost zHOTOVITELE. ZHOTOVITEL je
povinen zajistit napravu tohoto stavu nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl od
upozornéni OBJEDNATELEM. Nezajisti-li zHOTOVITEL ndpravu tohoto stavu do péti (5)
pracovnich dn(, je OBJEDNATEL oprdvnén uplatnit vici zHoTOVITELI smluvni pokutu dle
sMLouUVY. Nezajisti-li zZHOTOVITEL napravu stavu ani do tficeti (30) kalendarnich dndq, je
OBJEDNATEL opravnén odstoupit od sMLOUVY.

4. Podminky provadéni piLA — inZenyrska ¢innost

a) ZHOTOVITEL je povinen v ramci provadéni pDiLA dle sMLOuUVY zajistit veskerou inZenyrskou
a projektovou ¢innost nutnou k provedeni kompletniho funkéniho DiLA, ktera zahrnuje
zejména:

- provadéni souvisejicich prizkumda;

- veSkeré pripravné prace;

- podrobné zaméreni dotcenych ¢asti objektu;

- zpracovani nutnych realizacnich, vyrobnich a dilenskych vykresu;

- zpracovani technologickych postupld montdaznich a stavebnich praci;

- zpracovani potrebnych detaild;

- vypracovani projektové dokumentace skutecného provedeni stavby véetné vsech
profesi v rozsahu pfedané DPS a predat ji OBJEDNATELI ve tfech (3) tiSténych vyhotovenich
(paré) a trech (3) elektronickych vyhotovenich, v editovatelném formatu (DWG, DOC,
XLS apod.) i formatu PDF, predanych na elektronickém nosi¢i dat stim, Ze kazdé
elektronické vyhotoveni bude preddno na samostatném nosi¢i. Dokumentace
skutec¢ného provedeni stavby bude zpracovana v rozsahu dokumentace pro provadéni
stavby vcetné vSech profesi se zapracovanim vsech zmén provedenych v pribéhu
provadeéni dila. Nebudou-li v nékteré ¢asti DPS provadény zmény, budou tyto ¢asti DPS
ZHOTOVITELEM oznaceny ,beze zmén“ a vydany jako soucast dokumentace skutec¢ného
provedeni stavby (dale jen , DSPS“);
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- zpracovani kompletni dokladové ¢asti k predani a prevzeti dokonceného DiLA v rozsahu
SMLOUVY a jejich pfiloh;

- bude-li potfeba predani dotéenych chodniki a komunikaci Technické spravé
komunikaci hl. m. Prahy (TSK) v€etné zajisténi pisemného souhlasu Technické spravy
komunikaci hl. m. Prahy (TSK) s kolaudaci;

- zpracovani geodetického zaméreni inZzenyrskych siti ve tfech vyhotovenich s tim, Ze
jedno z téchto tfi vyhotoveni bude zHOTOVITELEM prokazatelné predano k aktualizaci
Digitalni technické mapy Prahy;

- zajisténi podklad(i pro predavaci fizeni a pro zajisténi kolaudacniho souhlasu nebo
rozhodnuti dokonceného DiLA;

- zajiSténi soucinnosti pfi pfeddvacim fizeni;

- zajiSténi soucinnosti pfi kolaudaci dokonéeného DiLA.

5. Podminky provadéni piLA — provozni:

a) ZHOTOVITEL se zavazuje zajistit zafizeni stavenisté a po ukonceni praci na DiLE jeho likvidaci
na vlastni naklady;

b

~

ZHOTOVITEL se provadénim DiLA stava plivodcem veskerého odpadu, ktery vznikne béhem
stavebnich praci v souvislosti s provadénym DiLEM;

c) zHoTOVITEL se po celou dobu provadéni piLA zavazuje k zajisténi bezpecného a hygienického
provozu na predaném stavenisti a v jeho okoli, k zajiSténi pribézného denniho uklidu
a udrzovani Cistoty a poradku na pfedaném stavenisti a v jeho okoli, k ohraniéeni prostoru
stavby v exteriéru, k zajisténi prlbéiného odvozu stavebni suti a prabéziné likvidace
odpadl vzniklych c¢innosti zHoToviTELE (doklady o likvidaci odpad(i bude zHOTOVITEL
prabéiné predklddat OBIEDNATELI v prlbéhu provadéni bpila), k Cisténi zHOTOVITELEM
znecisténych prijezdovych komunikaci a k zajisténi odpovidajiciho zabezpeceni stavenisté,
jako je napt. oploceni stavenisté, zabranéni vstupu neopravnénych osob na stavenisté
apod.;

d

~

ZHOTOVITEL se zavazuje k zajisténi veSkerych potfebnych a ucelnych bezpecnostnich
a protipozarnich opatreni (BOZP a PO) a opatreni k ochrané Zivotniho prostiedi, jakoz
i k zajisténi veSkerych pomocnych stavebnich zafizeni a konstrukci, docasnych
a provizornich opatfeni i k zafizeni stavenisté ¢i zfizeni pomocnych staveb, bude-li to
technologie provadéni piLa vyZadovat;

e) OBJEDNATEL poZaduje pro svisly transport suti a dalSiho materidlu pouziti bezprasné
technologie;

f) dochdzi-li v rdmci provadéni piLA k opravé ¢i rekonstrukci stfedni krytiny, fasady, vyplni
otvor( a klempirskych prvkd, je zHOTOVITEL povinen zajistit stfesni a obvodovy plast pred
zateCenim do objektu. Pokud tuto svou povinnost zHOTOVITEL nezajisti nebo zajisti
nedostatecné ¢i vrozporu s dohodou zastupce OBJEDNATELE, nemUlZe se zprostit
odpovédnosti za Skodu, kterou zateceni zplsobi. V tomto pripadé se nejedna o vyssi moc
a zHOTOVITEL plné odpovida za veSkerou Skodu, vicenaklady na vysouseci techniku
a pripadné zdrzeni dokonceni piLA v¢. disledku prodlouZzeni DoBY PROVADENI DILA s vazbou
na smluvni pokuty. Pokud tuto svou povinnost zHOTOVITEL nezajisti nebo zajisti
nedostatecné ¢i v rozporu s dohodou se zastupcem OBJEDNATELE, mUZe byt OBJEDNATELEM
objednana externi firma, kterd na naklady zHOTOVITELE provede zajisténi objektu pred
zatecenim (plati pro jeden kazdy zjistény pripad); tento postup vSak nezbavuje ZHOTOVITELE
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odpovédnosti za fadné provadéni piLA véetné zajisténi objektu pred zatecenim. Naklady
na takto provedené zajistovaci prace je povinen uhradit zHOTOVITEL, a to na zdkladé
danového dokladu vystaveného OBJEDNATELEM se splatnosti ¢trnact (14) dnU od jeho
doruceni;

g) bude-li tfeba, zajisti zHoTOVITEL na sv{j naklad ochranu veskerého inventarné predaného
ponechaného interiérového vybaveni a podlahovych krytin pfed poskozenim. V pfipadé
vzniku Skody nahlasi zHoTovITEL neprodlené pojistnou udalost své pojistovné a zajisti
odskodnéni;

h) po ukonceni praci na DiLe bude zHOTOVITELEM proveden zavérecny Cisty uklid (zameteni,
vysati primyslovym vysavacem, vytfeni, myti oken apod.);

i) zHOTOVITEL je povinen zahadjit uklidové prace nejpozdéji do jedné (1) hodiny po upozornéni
OBJEDNATELEM 0 nedodrZeni povinnosti provadéni uklidu. V pfipadé, Ze zHOTOVITEL nezahaji
ve vySe stanovené |hGté uklidové prace, mlZe byt OBJEDNATELEM objedndna externi
uklidova firma, ktera na naklady zHoTovITELE provede uklid stavenisté a jeho okoli
dotéeného stavbou (plati pro jeden kazdy zjistény pripad). Naklady na takto provedeny
uklid je povinen uhradit zHOTOVITEL, a to na zdkladé danového dokladu vystaveného
OBJEDNATELEM se splatnosti ¢trnact (14) dnt od jeho doruceni.

6. Podminky provadéni piLA — dokumentace, vzorky:

a) zZHOTOVITEL se zavazuje ke zpracovani potrebné vyrobni a/nebo dilenské dokumentace,
k dopracovani predané DPS do detailll potfebnych k provedeni piLA a ke zpracovani
vykresll a schémat pro jednotlivé profese. ZHOTOVITEL je povinen pfed zahajenim vyroby
vyplni otvorl predloZit oBJEDNATELI k odsouhlaseni vyrobni dokumentaci vyplni otvor(
odpovidajici DPS se zapracovanymi pfipominkami OBJEDNATELE. Za technickou
proveditelnost, funkénost a spravnost rozmérl uvedenych ve vyrobni dokumentaci ruci
ZHOTOVITEL i po odsouhlaseni vyrobni dokumentace OBJEDNATELEM. PFipadné vady vyrobni
dokumentace (technickd neproveditelnost, omezend funkénost a rozmérova
nespravnost) jdou i po odsouhlaseni vyrobni dokumentace OBJEDNATELEM plné k tiZi
ZHOTOVITELE;

b) zHoTOVITEL je povinen predloZit OBJEDNATELI ke schvdleni vyrobni a/nebo dilenskou
dokumentaci, popf. ji doplnit na zakladé pripominek OBJEDNATELE tak, aby nebyl narusen
plynuly postup provadéni pDiLA. ZHOTOVITEL pfeda zpracovanou vyrobni a/nebo dilenskou
dokumentaci OBJEDNATELI ke SCHVALENI v dostate¢ném predstihu, minimalné pét
(5) pracovnich dna predem, pred jejich prvnim vyuZitim v ramci provadéni pilA s tim, Ze
tato lh(ta nepozastavuje ani neprodluZzuje DoBU PROVADENI DiLA. OBJEDNATEL se k predané
vyrobni nebo dilenské dokumentaci vyjadii do péti (5) pracovnich dnd. Souhlasné
vyjadieni OBJEDNATELE vSak nezbavuje zHOTOVITELE povinnosti splnit veSkeré podminky
a pozadavky obsaZzené ve stavebnim povoleni a ve vyjadrenich dotéenych organa statni
spravy, spravca siti, jakoz i ostatnich subjektd oslovenych v ramci stavebniho fizeni,
predanych zZHOTOVITEL;

c) zZHOTOVITEL se zavazuje ke zpracovani technologickych postupl a kontrolnich a zkusebnich
planl pro jednotlivé stavebni ¢innosti, které preda zHOTOVITEL OBJEDNATELI tak, aby nebyl
narusen plynuly postup provadéni DiLA. ZHOTOVITEL piedd zpracované technologické
postupy nebo kontrolni a zkuSebni plany oBJEDNATELI k VYJADRENI v dostatecném predstihu,
minimalné pét (5) pracovnich dnl predem, pred jejich prvnim vyuZitim v rdmci provadéni
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DiLA s tim, Ze tato |h(ita nepozastavuje ani neprodluzuje DOBU PROVADENI DiLA. OBJEDNATEL se
k predanym technologickym postuplim nebo kontrolnim a zkusebnim planim vyjadfi do
péti (5) pracovnich dnd. Souhlasné vyjadieni OBJIEDNATELE vSak nezbavuje zZHOTOVITELE
povinnosti splnit veskeré podminky a pozadavky obsazené ve stavebnim povoleni a ve
vyjadrenich dotéenych organl statni sprdvy, spravcl siti, jakoZz i ostatnich subjekt(
oslovenych v ramci stavebniho fizeni, pfedanych zHOTOVITELI;

d

~

ZHOTOVITEL se zavazuje ke zpracovani DSPS, ktera bude zpracovdna formou aktualizace
elektronické i tisténé verze DPS v jeji textové i vykresové ¢asti. Nebudou-li v nékteré ¢asti
dokumentace provadény zmény, budou tyto vykresy zHOTOVITELEM oznaceny , beze zmén*“
a podepsany;

e) vSechny rozmeéry stavajicich konstrukci a prvk( uvedené v DPS je zHOTOVITEL povinen pied
zahdajenim praci ovéfit prostfednictvim jejich pfesného zaméreni na misté a ovéfenym
rozmérUim prizpUsobit provadéni DiLA;

f) zHOTOVITEL je pfi provadéni DiLA povinen pfed instalaci/realizaci technologickych a dalSich
vybaveni (kotel, zamecnické, klempitské vyrobky apod.) koncovych prvkd, vyplni otvord,
zafizovacich predmétll a pred realizaci finalnich pohledovych vrstev vodorovnych a
svislych konstrukci v interiéru i exteriéru budovy (podhledy, podlahové krytiny, dlazby,
obklady, vyplné otvor(, malby, fasady, omitky, natéry apod.) predloZit OBJEDNATELI
v dostatecném predstihu minimalné pét (5) pracovnich dnl pfedem, pred jejich prvnim
vyuzZitim vramci provadéni DiLA (tato Ih0ta nepozastavuje ani neprodluZuje DoBU
PROVADENI DILA), k odsouhlaseni vzorky se specifikaci technickych parametr( a barevnych
variant. Rozsah je stanoven v DPS. Zahdjit instalaci/realizaci technologickych a dalSich
vybaveni, koncovych prvka, vyplni otvord, zafizovacich predmétd a finalnich pohledovych
vrstev vodorovnych a svislych konstrukci v interiéru i exteriéru budovy bude mozné pouze
na zakladé pisemného souhlasu opravnéného zastupce OBJEDNATELE jednajiciho ve vécech
technickych nebo TDS. Bude-li zHOTOVITELEM realizovano bez tohoto souhlasu, stane se tak
na nebezpedi a naklady ZzHOTOVITELE;

g) ZHOTOVITEL je pfi provadéni DiLA povinen pied zahajenim vyroby vyplni otvord a finalnich
pohledovych vrstev predloZit objednateli k odsouhlaseni vzorky se specifikaci jejich
technickych parametr(. Zahajit vyrobu vyplIni otvora a findlnich pohledovych vrstev je
mozné pouze na zakladé pisemného souhlasu opravnéného zdastupce OBJEDNATELE
jednajiciho ve vécech technickych nebo TDS. Bude-li zHOTOVITELEM zahdjena vyroba bez
tohoto souhlasu, stane se tak na nebezpedi a naklady zZHOTOVITELE.

7. Podminky provadéni piLA — specifické:

a) zHOToVITEL provede pred faktickym zahajenim stavebnich a montdznich praci na DILE
v ramci ceny DIiLA podrobnou pasportizaci pfijezdovych tras a okoli dotéeného stavbou
véetné podrobné fotodokumentace. ZHOTOVITEL pfeda pasportizaci do péti (5) pracovnich
dnl od zahdjeni provadéni piLA Technické spravé komunikaci hl. m. Prahy (TSK) a v kopii
OBJEDNATELI;

b) zHOTOVITEL provede pfed zahdjenim praci v rdmci ceny DiLA podrobnou pasportizaci ¢asti
domu dotéenych stavbou vcéetné podrobné fotodokumentace. ZHOTOVITEL piedd
pasportizaci pred zahdjenim vlastnich stavebnich praci TDS;

c) bude-li to tfeba s ohledem na pfedmét plnéni piLA, projednd zHOTOVITEL pfed zahdjenim
praci na DILE prepravni trasy stavenistni dopravy s prislusnym silni¢nim spravnim Uradem
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a zajisti na svlij naklad vydani Dopravné inZzenyrského rozhodnuti (DIR) a opatieni (DIO)
véetné souvisejici inzenyrské ¢innosti.

8. Spolecensky odpovédné plnéni smLouvy:

a) zZHOTOVITEL podpisem smLOUVY prohlasuje, Ze se hlasi ke spolecensky odpovédnému plnéni
smluvnich zdvazk(l a zavazuje se, Ze zajisti po celou dobu plnéni smMLoUVY:

- plnéni vekerych povinnosti vyplyvajicich z pravnich pfedpisti Ceské republiky, zejména
pak z predpisi pracovnépravnich, predpisli z oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi préci, a to vlci vSéem osobam, které se na provadéni piLA podileji;
plnéni téchto povinnosti zajisti zHOTOVITEL i u svych poddodavateld;

- sjedndni se svymi poddodavateli a dodrzovani smluvnich podminek srovnatelnych
s podminkami sjednanymi ve SMLOUVE, a to v rozsahu vySe smluvnich pokut a délky
zaruéni doby (uvedené smluvni podminky se povaZuji za srovnatelné, bude-li vyse
smluvnich pokut a délka zaruéni doby primérend ke SMLOUVE);

- fadné a v¢asné plnéni finanénich zavazku vici svym poddodavatelim;

- plnéni povinnosti vyplyvajici z mezinarodnich sankci podle zakona upravujiciho
provadéni mezindrodnich sankci;

b) zHOTOVITEL podpisem smLouvy ddle prohlasuje, Ze se hlasi k environmentdlné
odpovédnému chovani a piLo bude provadét tak, aby omezil negativni dopady své ¢innosti
na zivotni prostredi, a to tak, Ze bude:

- predchazet znecistovani ovzdusi a sniZzovat Urovné znecisténi, mlzZe-li je béhem
provadéni DiLA zpUsobit;

- predchazet vzniku odpadu, a to stanovenim hierarchie nakladani s nimi a prosazovat
zakladni principy ochrany Zivotniho prostredi a zdravi lidi pfi nakladani s odpady;

- veSkeré odpady vzniklé na stavbé ukladat dle zakona o odpadech a jejich fadné ulozeni
bude dolozeno;

c) zHoTOVITEL je do Sedesati (60) kalendarnich dnd po preddni a prevzeti dokonéeného DilA
predloZit OBIEDNATELI zpravu o dodrzovani podminek a povinnosti stanovenych pismenech
a) a b) tohoto odstavce smLouvy. OBJEDNATEL je opravnén plnéni povinnosti vyplyvajicich
z ustanoveni tohoto odstavce sMmLouvy kontrolovat, a to i prostfednictvim jim uréenych
osob (napt. TDS)).

IV. DOBA PROVADENI DiLA

1. ZHOTOVITEL se zavazuje provést a odevzdat piLo v terminech niZe uvedenych:

Termin piedani a prevzeti

s v Do sedmi (7) kalendarnich dnl od nabyti ucinnosti smLouvy.
stavenisté

Termin zahajeni provadéni

DiLA Dnem preddni a prevzeti stavenisté.

Doba provadéni DiLA Dvé sté sedmdesat (270) kalendarnich dn.
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Termin piedani a prevzeti

. | Posledni den DoBY PROVADENI DiLA.
dokonceného piLa

2. Za dobu provadéni piLA se dle smMLouvYy povaZzuje pocet kalendarnich dnl stanoveny
OBJEDNATELEM, pocinaje dnem zahajeni provadéni piLA (dnem preddani a prevzeti stavenisté)
a konce dnem predani a prevzeti dokonceného DiLA OBJEDNATELEM, po kterou bude zZHOTOVITEL
provadét piLo v souladu se smLouvou a v rozsahu DPS pfi dodrZeni vSech technologickych
postupU, pficemz do doby provadéni DiLA se nezapocitava doba, po kterou je provadéni piLA
v souladu se SMLOUVOU pozastaveno zapisem opravnéného zastupce OBJEDNATELE jednajiciho
ve vécech technickych ve stavebnim deniku (ddle jen ,,DOBA PROVADENI DiLA“). Za termin
predani a prevzeti dokonceného DiLA se dle sMLOUVY povaZuje posledni den DoBY PROVADENI
DILA, ZHOTOVITEL je vSak opravnén vyzvat OBJEDNATELE postupem dle ¢lanku VIII. odst. 2
sMLouVY k dfivéjSimu predani a prevzeti dokonéeného DilLA.

3. ZHoTOVITEL se dale zavazuje splnit v pribéhu provadéni piLA nasledujici uzlové body:

Uzlovy
bod cislo

Doba provadéni

Vymezeni uzlového bodu .
y uzlového bodu

Uzlové body nejsou OBJIEDNATELEM stanoveny. | -

4. Za dobu provadéni uzlového bodu se dle smLouvy povaZuje pocet kalendarnich dnu
stanoveny OBJEDNATELEM, pocinaje dnem zahajeni provadéni piLA (dnem predani a prevzeti
stavenisté) a konce dnem dokonceni pfrislusného uzlového bodu a jeho odsouhlasenim
oprdvnénym zdstupcem OBIJEDNATELE jednajicim ve vécech technickych nebo TDS, po kterou
bude zHOTOVITEL provadét prislusny uzlovy bod v souladu se smLouvou a v rozsahu DPS pfi
dodrzeni vSech technologickych postupl, pficemz do doby provadéni uzlového bodu se
nezapocitava doba, po kterou je provadéni pilA v souladu se sSMLOUVOU pozastaveno
zapisem opravnéného zastupce OBIEDNATELE jednajiciho ve vécech technickych ve stavebnim
deniku, ma-li toto pozastaveni vliv na dobu provadéni ptislusného uzlového bodu (dale jen
,,DOBA PROVADENI UZLOVEHO BODU“). Za termin dokonceni uzlového bodu se dle smLouvy
povazuje posledni den DOBY PROVADENI UZLOVEHO BODU.

5. SMLUVNI STRANY se dohodly, Ze stavenisté bude predano zHoTOVITELI formou pisemného
protokolu podepsaného opravnénymi zastupci jednajicimi ve vécech technickych obou
SMLUVNICH STRAN. Pisemny protokol musi obsahovat minimalné identifikaci DiLA, ke kterému
se vztahuje, datum predani a prevzeti stavenisté a podpisy opravnénych zastupcu
jednaijicich ve vécech technickych obou SMLUVNICH STRAN.

6. Prace na DiLe budou provadény dle harmonogramu prabéhu praci, ktery respektuje DoBu
PROVADENI DiLA a DOBU PROVADENI UzLOVEHO BODU vsech uzlovych bodl dle smLouvy, a dale
zohledniuje i plan organizace vystavby, podminky a poZadavky DPS a dodrZeni vsech
technologickych |hit potrebnych pro fadné provedeni piLA v souladu se smLouvou (dale
jen ,HARMONOGRAM"). HARMONOGRAM byl ZHOTOVITELEM piedan v ramci nabidky na VEREINOU
ZAKAzZKU. Plan organizace vystavby byl zHOTOVITELEM pFedan pred uzavienim SMLOUVY.

7. Dospéje-li v prlibéhu provadéni piLA OBJEDNATEL nebo TDS k zavéru, Ze skutecny postup praci
na DILE neodpovida aktualnimu HARMONOGRAMU, vyzve ZHOTOVITELE, aby predloZil navrh
aktualizovaného HARMONOGRAMU tak, aby byla dodrzena DoBA PROVADENI DIiLA i DoOBA
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10.

11.

PROVADEN{ UZLOVEHO BODU vSech uzlovych bod( dle smLouvy. ZHOTOVITEL je povinen takové
vyzvé neprodlené (nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnu) vyhovét. Pokud sam zHOTOVITEL
dospéje k zavéru, ze skuteény postup praci na biLe neodpovida aktualnimu HARMONOGRAMU,
predloZi OBIEDNATELI navrh aktualizovaného HARMONOGRAMU nejpozdéji do péti (5)
pracovnich dnli po tomto zjisténi. Aktualizovany HARMONOGRAM, bude-li v souladu se
smMLouvou, bude podepsan opravnénymi zastupci jednajicimi ve vécech technickych obou
SMLUVNICH STRAN, ¢imZ se stane pro provadéni DiLA zavaznym.

. OBJEDNATEL si vyhrazuje zménu terminu predani a pfevzeti stavenisté, kdy s ohledem na své

provozni a organizacni potieby je OBIEDNATEL opravnén predat stavenisté zHOTOVITELI
v pozdéjSim terminu, neZ ktery je uveden v ¢lanku IV. odst. 1 smLouvy, pficemZ pocet
kalenddarnich dn DoBY PROVADENI DiLA i DOBY PROVADENI UZLOVEHO BODU vSech uzlovych bodl
dle smLouvy zlstane zachovan. ZHoToVITELI z takového posunu nebude vyplyvat pravo na
uctovani jakychkoliv smluvnich pokut, navyseni cen ¢i ndhrad Skod. Pokud by zména
terminu predani a prevzeti stavenisté byla delSi nez devadesat (90) kalendarnich dndq, je
ZHOTOVITEL opravnén od sMLOUVY odstoupit. Ustanoveni tohoto odstavce smMLOUVY je
vyhradou dle ustanoveni § 100 odst. 1 ZZVZ.

. OBJEDNATEL si vyhrazuje moZnost pozastaveni provadéni pilLA a/nebo uzlovych bodl

po dobu, po kterou nemohl zHOTOVITEL provadét prace na DiLE a/nebo uzlovych bodech
zdUvodu ,vyssi moci“ nebo neposkytnuti soucinnosti OBJEDNATELE. SMLUVNI STRANY
sjedndvaji, Ze v pfipadé prekazky ,vyssi moci“, nebo v pfipadé prekaziky neposkytnuti
soucinnosti OBJEDNATELE nezbytné pro provadéni DiLA, je opravnény zdstupce OBJEDNATELE
jednajici ve vécech technickych oprdvnén provadéni piLA zdpisem ve stavebnim deniku
pozastavit a toto pocne béZet znovu zapisem ve stavebnim deniku po odpadnuti pfislusné
prekazky, pricemz pocet kalendarnich dnl DoBY PROVADENI DiLA i DOBY PROVADENI UZLOVEHO
BoDU vSech uzlovych bod( dle smLouvy zstane zachovan. Divod pozastaveni provadéni DiLA
a/nebo uzlovych bodld musi byt zapsan ve stavebnim deniku a podepsan opravnénymi
zastupci obou SMLUVNICH STRAN jednajicimi ve vécech technickych. Ustanoveni tohoto
odstavce sMLOUVY je vyhradou dle ustanoveni § 100 odst. 1 ZZVZ.

Pro ucely smLouvy ,vyssi moc” znamena udalost, ktera je mimo kontrolu SMLUVNI STRANY,
nastalou po uzavreni smLouvy, kterou nebylo mozno predvidat, ke které doslo bez jejiho
zavinéni, pokud nebyla zpUsobena jeji chybou ¢i nedbalosti. Takovymi udalostmi se rozumi
zejména valky a revoluce, ptirodni katastrofy, epidemie, pandemie, karanténni omezeni.
Jestlize vznikne stav vy$Si moci na strané zHOTOVITELE, ZHOTOVITEL bez zbytec¢ného odkladu
uvédomi OBJEDNATELE pisemné o takovém stavu a jeho pfi¢iné. Pokud neni stanoveno
pisemné OBJEDNATELEM jinak, bude zHoTOVITEL pokradovat v realizaci svych zavazk(
vyplyvajicich ze smluvniho vztahu v rozsahu svych nejlepSich moznosti a schopnosti a bude
hledat alternativni prostifedky pro provedeni té ¢asti predmétu piLa, kde brani vySsi moc.
Pokud by podminky vyssi moci trvaly déle neZz devadesat (90) kalendarnich dnd, je
OBJEDNATEL oprdavnén od SMLOUVY odstoupit.

OBJEDNATEL si vyhrazuje moznost pozastaveni provadéni piLA a/nebo uzlovych bodd po dobu
trvani zvlasté nepfiznivych klimatickych podminek. SMLUVN{ STRANY sjednavaiji, Ze v pfipadé
zvlasté nepriznivych klimatickych podminek je opravnény zastupce OBJEDNATELE jednajici ve
vécech technickych opravnén provadéni biLa zapisem ve stavebnim deniku pozastavit a toto
pocne béZet znovu zdpisem ve stavebnim deniku po vzniku vhodnych klimatickych
podminek, pficemz pocet kalendarnich dni DoBY PROVADENI DiLA i DOBY PROVADENI UZLOVEHO
BoDU vSech uzlovych bod( dle smLouvy zlistane zachovan. Za zvlasté nepfiznivé klimatické
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14.

podminky se pro ucely smLouvYy povaZuje situace, kdy existujici klimatické podminky s
ohledem na charakter provadénych praci na DiLE a s ohledem na stanovené technologické
postupy neumoznuji viibec provadéni téchto praci, nebo neumoziuji dodrzeni stanovenych
technologickych postupt pti provadéni téchto praci, a soucasné zHOTOVITEL nemda moznost
zvolit jiny alternativni technologicky postup, ktery mu provadéni téchto praci umozni, nebo
nemd moznost jinym alternativnim zplsobem zajistit vhodné podminky umoziujici
dodrZeni stanovenych technologickych postupl pfi provadéni téchto praci. Ustanoveni
tohoto odstavce sMLouvY je vyhradou dle ustanoveni § 100 odst. 1 ZZVZ.

OBJEDNATEL si vyhrazuje moZnost zmény DoBY PROVADENI DiLA a/nebo DOBY PROVADENI UZLOVEHO
BoDU vSech uzlovych bodul dle smiouvy z divodu potieby provedeni dodatecnych praci
(viceprAc) €i zmén DiLA, které budou provedeny v souladu s ustanovenim § 222 ZZVZ, a které
maji prokazatelny vliv na provadéni DiLA, resp. zvysuji Casovou narocnost provadeéni DiLA, a
to vZdy o dobu nezbytnou k jejich provedeni. Ddvod zmény DoBY PROVADENI DiLA a/nebo Doy
PROVADENI UZLOVEHO BODU a urceni doby nezbytné k provedeni zmény musi byt zapsan ve
stavebnim deniku a/nebo ve zménovych listech a podepsan opravnénymi zastupci obou
SMLUVNICH STRAN jednajicimi ve vécech technickych. Zména DoBY PROVADENI DiLA a/nebo DoBy
PROVADENI UZLOVEHO BODU musi byt v souladu se ZZVZ, pficemz ke zméné dojde uzavienim
dodatku ke sSMLOUVE podepsanym osobami opravnénymi zastupovat OBJEDNATELE
a ZHOTOVITELE ve vécech smluvnich. Ustanoveni tohoto odstavce smLouvy je vyhradou dle
ustanoveni § 100 odst. 1 ZZVZ

OBJEDNATEL si vyhrazuje moZnost pozastaveni provadéni piLA a/nebo uzlovych bodu
po dobu, po kterou nemohl zHOTOVITEL provadét prace na DiLE a/nebo uzlovych bodech
z dlvodu, Ze byly v DPS zjistény prekdzky (napf. staticky vypocet, dimenzovani konstrukci,
geologicky prlizkum), které maiji vliv na zpUsob provadéni dila a zaroven i na harmonogram,
a které nelze kompenzovat jinym zpUsobem odpovidajicim podminkdm Smlouvy o dilo
(zejm. Upravou organizace prace na DILE). SMLUVNI STRANY sjednavaji, Ze v pfipadé prekdzek
v DPS tohoto druhu je oprdvnény zastupce OBIJEDNATELE jednajici ve vécech technickych
opravnén provadéni DiLA zapisem ve stavebnim deniku pozastavit a toto poéne bézet znovu
zapisem ve stavebnim deniku po odpadnuti pfislusné prekazky, pficemz pocet kalendarnich
dnU DoBY PROVADENI DiLA i DOBY PROVADENI UZLOVEHO BODU vSech uzlovych bod( dle smLouvy
zUstane zachovan. DOvod pozastaveni provadéni piLA a/nebo uzlovych bodd musi byt
zapsan ve stavebnim deniku a podepsan opravnénymi zdastupci obou SMLUVNICH STRAN
jednajicimi ve vécech technickych. Ustanoveni tohoto odstavce smLouvy je vyhradou dle
ustanoveni § 100 odst. 1 ZZVZ.

OBJEDNATEL si vyhrazuje moZnost pozastaveni provadéni biLA a/nebo uzlovych bodl po dobu
trvani zvlasté zavainych provozné-technickych dlvod( OBJEDNATELE Ci uZivatele. SMLUVNI
STRANY sjedndvaji, Ze v pripadé prekazky zvlasté zdvaznych provozné-technickych divodu
OBJEDNATELE Ci uZivatele je opravnény zastupce OBJEDNATELE jednajici ve vécech technickych
opravnén provadéni DiLA zapisem ve stavebnim deniku pozastavit a toto pocne bézet znovu
zapisem ve stavebnim deniku po odpadnuti ptislusné prekazky, pricemz pocet kalendarnich
dnU DoBY PROVADENI DiLA i DOBY PROVADENI UZLOVEHO BODU vSech uzlovych bodl dle smLouvy
zUstane zachovan. DGvod pozastaveni provadéni piLA a/nebo uzlovych bodd musi byt
zapsan ve stavebnim deniku. Za zvlasté zavainé provozné-technické divody OBJEDNATELE Ci
uzivatele se pro ucely smLoUVY povaZuji situace, pti kterych by provadéni praci narusovalo
dllezité ukoly zajistované oBIEDNATELEM Ci uZivatelem (napf. se mlze jednat o konani voleb,
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vyznamnou akci pro verejnost apod.). Ustanoveni tohoto odstavce smLouVvy je vyhradou dle
ustanoveni § 100 odst. 1 ZZVZ.

15. Béhem jakéhokoliv pozastaveni provadéni DiLA je ZHOTOVITEL povinen v rozsahu stanoveném
OBJEDNATELEM, jinak v nezbytném rozsahu zajistit ochranu a bezpecnost pozastaveného DiLA
proti zniceni, ztraté nebo poskozeni, jakoz i skladovani véci opatifenych k provadéni piLA
a ostrahu stavenisté. Je rovnéz povinen provést opatfeni k zamezeni nebo minimalizaci
Skody, kterd by pozastavenim provadéni piLA mohla vzniknout (konzervace piLA, opatfeni
pred propadnutim Ihdt poskytnutych organy verejné spravy apod.), pficemz o zamyslenych
opatfenich je zHOTOVITEL povinen OBJEDNATELE predem informovat. Trva-li pozastaveni
provadéni DiLA z divodd vyluné na strané OBJEDNATELE kontinudlné déle nez sedm (7)
kalenddarnich dnl, je zHOTOVITEL opravnén pozadovat od OBIEDNATELE Uhradu nezbytné
nutnych, Gcelné vynaloZzenych a prokazanych vicendkladd spojenych s ¢innosti ZHOTOVITELE
podle tohoto odstavce, prokazatelné se vztahujicich k dobé pozastaveni provadéni DiLA.

16. ZHoToviTEL vyklidi stavenisté a preda jej zpét OBIEDNATELI nejpozdéji do sedmi (7)
kalenddarnich dnli ode dne predani a prevzeti dokonceného DiLA OBJEDNATELEM, resp. ode dne
odstranéni vSech vad a nedodélkd, byly-li v protokolu o pfedani a prevzeti piLA uvedeny. V
pfipadé, Ze zHOTOVITEL v tomto terminu stavenisté nevyklidi, je OBJEDNATEL opravnén uplatnit
vUci zHoToVITELI smluvni pokutu dle smLouvy a je dale opravnén vyklidit stavenisté sam.
Naklady na takto provedené vyklizeni stavenisté je povinen uhradit zHOTOVITEL, a to na
zakladé danového dokladu vystaveného OBIEDNATELEM se splatnosti c¢trnact (14)
kalendarnich dnl od jeho doruceni.

17. DOBA PROVADENI DiLA, DOBA PROVADENI UZLOVEHO BODU vSech uzlovych bod( dle smLouvy
a termin vyklizeni stavenisté jsou smluvnim plnénim zHOTOVITELE ve vazbé na smluvni
pokuty.

V. CENA ZA ZHOTOVENI DiLA

1. Cena za zhotoveni DiLA ¢ini bez DPH: K¢
ReZim pfenesené danové povinnosti — DPH pfiznava objednatel.
DPH bude realizovana dle pfislusnych predpist platnych v den zdanitelného plnéni.

2. Cena za zhotoveni DiLA je podrobné specifikovana ve ZHOTOVITELEM ocenéném soupisu praci,
doddvek a sluzeb s vykazem vymeér, ktery predloZil OBJEDNATELI v rdmci své nabidky na
VEREJNOU ZAKAZKU, a ktery je obéma SMLUVNIM STRANAM znamy a je pro né v aktualnim znéni,
tj. pfi zohlednéni pfipadnych VICEPRACI @ MENEPRACI sjednanych SMLUVNIM STRANAMI v souladu
se SMLOUVOU, zavazny.

3. ZHoToVITEL prohlasuje, Ze cena za zhotoveni DiLA a cena jeho jednotlivych ¢asti obsahuje také
mozné zvyseni ceny v zavislosti na ¢ase plnéni sMmLouvy i predpokladany vyvoj cen vstupnich
naklad( zHoTOVITELE po celou dobu plnéni DiLA v terminech uréenych smLouvou, a to véetné
pripadného posunu DoBY PLNENI DiLA z dlivodu pozastaveni praci na DiLE nebo v dlsledku
prodlouzeni DoBY PLNENI DiLA na zdkladé dodatku ke sMLOUVE.

4. Cena za zhotoveni DiLA uvedend v tomto ¢lanku V. sMLOUVY je cenou nejvySe pripustnou
a nelze ji prekrocit. Cenu za zhotoveni DiLA je moZné ménit pouze zplsobem dle sSMLOUVY.
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10.

. Cena za zhotoveni piLA bude zHoTOVITELEM fakturovdna v rozsahu skutecné provedenych

praci, maximalné vSak do vySe ¢astky ceny za zhotoveni DiLA uvedené v tomto ¢lanku V.
SMLOUVY. ZHOTOVITEL nemuUzZe Zadat zménu ceny proto, Ze si DiLO vyZadalo jiné usili nebo jiné
naklady, nez v dobé uzavieni smLouvy predpokladal.

. Pokud oBJEDNATEL navrhne konstrukéni feseni ¢i jiné Usporné opatfeni vedouci prokazatelné

ke snizeni ceny, je ZHOTOVITEL povinen tyto Uspory zapracovat a odedist od ceny za zhotoveni
DiLA dle sMLOUVY.

. Pouzije-li zHoToVITEL technické ¢i konstrukéni FeSeni nebo jiné materidly se srovnatelnymi

technickymi parametry, které budou mit za nasledek snizeni nakladd pfi zachovani
sjednané kvality piLA a terminl plnéni, je zHOTOVITEL povinen tuto skutecnost oznamit
OBJEDNATELI @ po vzajemné dohodé odecist dosazenou Usporu od ceny za zhotoveni DiLA
uvedené v tomto ¢lanku V. sMLouvy.

. OBJEDNATEL si vyhrazuje pravo vyloucit nékteré prace nebo dodavky nebo sluzby z predmétu

DiLA a nafidit zHOTOVITELI je nerealizovat, a to v souladu se ZZVZ.

. V ptipadé, Ze v pribéhu provadéni piLA dojde k potiebé provedeni praci nebo poskytnuti

doddvek nebo sluzeb nad rdmec kvality nebo mnozZstvi uvedenych ve smLouve (ddle jen
,VICEPRACE"), nebo vylouceni nékterych praci nebo dodavek nebo sluzeb z pfedmétu piLA
(ddle jen ,,MENEPRACE”), musi byt tyto pisemné odsouhlaseny podpisem zménovych list(
opravnénymi zastupci jednajicimi ve vécech technickych obou SMLUVNICH STRAN a v pfipadé
navyseni ceny za zhotoveni DilA i uzavienim dodatk( ke smLouvE podepsanych osobami
oprdvnénymi zastupovat OBJEDNATELE @ ZHOTOVITELE ve vécech smluvnich a soucasné musi byt
v souladu se ZZVZ.

Ceny VICEPRACI @ MENEPRACI budou tvoreny takto:

a) VICEPRACE a MENEPRACE, které Ize zatfidit do poloZzek ocenéného soupisu praci, dodavek
a sluzeb s vykazem vymeér zHOTOVITELE, ktery predloZil OBJEDNATELI v ramci své nabidky na
VEREINOU ZAKAZKU, budou ocenény dle tohoto ocenéného soupisu praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymeér zZHOTOVITELE,

b) VviCEPRACE a MENEPRACE, které nebude mozné zatfidit do poloZek ocenéného soupisu praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér zHOTOVITELE, ktery predloZil OBJEDNATELI v ramci své
nabidky na VEREINOU zAKAZKU, budou ocenény podle cen cenové soustavy URS platné
v dobé provadéni téchto VICEPRACI @ MENEPRACI,

C) cena VICEPRACI a MENEPRACI, které nebude mozZné ocenit ani podle cen cenové soustavy
URS, bude stanovena dle cen obvyklych v ¢ase a misté pro dané prace, dodavky a sluzby.

VI. PLATEBNi PODMINKY

. OBJEDNATEL neposkytuje zHoTOVITELI zalohy. Provedené prace, dodavky a sluzby budou

fakturovany na zakladé skuteéné provedenych praci, dodavek a sluzeb dil¢imi mési¢nimi
danovymi doklady (dale jen ,,FAKTURA®) vZdy k desatému (10.) dni pfislusného kalendarniho
mésice, pricemz konecna faktura bude zhotovitelem vystavena po radném predani
a prevzeti dokonceného dila, resp. po odstranéni vsech vad a nedodélkd, byly-li v protokolu
o predani a prevzeti dila uvedeny. Kazda zHOTOVITELEM vystavend faktura musi odpovidat
oboustranné odsouhlasenému soupisu skutecné provedenych praci, doddvek a sluzeb,
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ktery se stane soucasti (prilohou) FAKTURY, a ktery bude vychazet ze zHOTOVITELEM ocenéného
soupisu praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

2. ZHoTovITELI bude v ramci kazdé FAKTURY proplacena ¢ast ceny DiLA ve vySi 90 % skutecné
provedenych praci, dodavek a sluzeb v pfislusném fakturacnim obdobi, zbyld ¢ast ceny piLA
ve vySi 10 % skuteéné provedenych praci, dodavek a sluzeb v pfislusném fakturacnim
obdobi bude slouzit jako pozastavka, ktera bude zHoTOVITELI uvolnéna a proplacena poté,
kdy dojde ke splnéni nasledujicich podminek:

a) dojde k raddnému predani a prevzeti dokonfeného DIiLA OBJEDNATELEM, resp. dojde
k odstranéni vSech vad a nedodélkd, byly-li v protokolu o pfedani a prevzeti DiLA
uvedeny a

b) mistné pfisluSnym stavebnim uradem bude vydano kolaudacni rozhodnuti na piLo.

3. Pozastavka vsak bude zHoTOVITELI uvolnéna a proplacena i bez naplnéni podminek dle
odstavce 2 pism. b) tohoto ¢lanku smLouvy po uplynuti doby jednoho (1) roku od prevzeti
dokonceného DiLA bez vad a nedodélk(l OBJEDNATELEM.

4. Splatnost vSech zHOTOVITELEM vystavenych FAKTUR je tficet (30) kalendarnich dnd od doruceni
OBJEDNATELI.

5. V pfipadé, Ze fakturovand ¢ast ceny DiLA podléha reZzimu pfeneseni darfiové povinnosti
u DPH, je zHOTOVITEL povinen prokazatelné dorudit FAKTURU OBJEDNATELI nejpozdéji do
druhého (2.) pracovniho dne mésice nasledujiciho po mésici, do néhoz spada datum
uskutecnéni zdanitelného plnéni (tuto podminku lze splnit také odesldnim FAKTURY
elektronicky ve formatu .pdf nebo .jpg na e-mailovou adresu: uctarna@sneo.cz. V opacném
pfipadé zHOTOVITEL bere na védomi, Ze odpovida OBJEDNATELI zA pfipadné Skody vzniklé
z divodu pozdniho pfiznani dané.

6. FAKTURY musi obsahovat Uéetni a dariové nalezitosti v souladu se zakonem ¢. 563/1991 Sb.,
o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisti a zakonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpis. FAKTURA dale musi obsahovat odkaz na smLouvu.
V pripadé, Ze FAKTURA nebude obsahovat vSechny ndleZitosti, OBIEDNATEL je opravnén vratit
ji zHoToVITELI k doplnéni. Ve vracené FAKTURE musi vyznacit dlvod vraceni. V takovém
pfipadé se prerusi plynuti Ih(ty splatnosti a nova lhita splatnosti zacne plynout doruc¢enim
opravené FAKTURY OBJEDNATELI.

7. ZHOTOVITEL je povinen na FAKTURE uvést zafazeni prace dle klasifikace CSU CZ - CPA. Bez
tohoto zafazeni nemuZe byt FAKTURA proplacena.

8. Kazda dil¢i FAKTURA bude obsahovat rekapitulaci vSech predchozich FAKTUR, tj. pofadové
Cislo, rekapitulaci jiz vystavenych a proplacenych FAKTUR a vycisleny zlstatek do vyse
konecné ceny za zhotoveni DILA.

9. VSechny FAKTURY budou zasilany nebo doruc¢eny na adresu OBJEDNATELE uvedenou ve SMLOUVE
(do podatelny MCP6).

VII. VLASTNICKE PRAVO, ODPOVEDNOST ZA SKODU A JINOU UJMU, POJISTENI

1. Vlastnikem zhotovovaného DiLA je od pocatku OBJEDNATEL, pficemzZ vlastnikem véci, které
jsou urceny k provadeéni DiLA, se OBJEDNATEL stava okamzikem jejich zapracovani do piLA. Jde-
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li o véci, které oBJIEDNATEL piredal za ucelem jejich zapracovani do DiLA ZHOTOVITELI, je jejich
vlastnikem vZdy OBJEDNATEL.

2. ZHOTOVITEL nese nebezpedi Skody na DiLE az do okamziku fadného predani dokonceného bpiLA
a jeho prevzeti OBJEDNATELEM. Podpisem protokolu o pfeddani a prevzeti DiLA prechazi
nebezpeci Skody na DIiLE na OBJEDNATELE.

3. Dojde-li v dusledku ¢innosti ZHOTOVITELE pfi provadéni piLA, nebo v disledku Cinnosti tfetich
osob, které k provadéni piLA pouZil, k jakékoliv Skodé ¢i jiné ujmé, odpovida za ni ZHOTOVITEL
v plném rozsahu, a to ode dne predani a prevzeti stavenisté do dne vyklizeni stavenisté dle
SMLOUVY.

4. ZHoTOVITEL odpovida za Skody a jiné ujmy zpUsobené pfi provadéni DiLA svoji ¢innosti nebo
¢innosti tfetich osob, které k provadéni pbiLA pouZil, a to nejen v(ici OBJEDNATELI, ale také v{ci
tfetim osobdm. V pfipadé jakéhokoli naruseni nebo poskozeni majetku je zHOTOVITEL
povinen bez zbytecného odkladu tuto Skodu odstranit, a neni-li to mozné, pak v celé vysi
financné nahradit.

5. ZHOTOVITEL je pro pripad zpUsobeni skody ¢i jiné ujmy zplsobné jeho Cinnosti v pribéhu
ProvAdENni DILA POJISTEN U .u.euevevcecveie e eeeeeeeee s e enessssenns LCO: e, ,sesidlem
Votiet ettt ees et e eteeteetestesteste st saesteste s e e e e bentens ) ererereeraeae s , ha pojistnou ¢astku ve vysi
................................... K¢ (minimalné vsak patnact (15) mil. K¢).

6. Pojistnd smlouva umozZiujici pojistné plnéni dle odstavce 5 tohoto ¢lanku VII. smLouvy
podepsana opravnénou osobou zHOTOVITELE a pojistovny bude preddna OBJEDNATELI
nejpozdéji v den podpisu SMLOUVY ze strany ZHOTOVITELE. Bez splnéni této podminky nemuze
byt SMLOUVA uzaviena.

7. ZHOTOVITEL se zavazuje udrZet pojiSténi ve stanoveném rozsahu a vysi podle tohoto ¢lanku
VII. sMmLouvY kontinualné po celou dobu od uzavieni smLouvy do Uplného vyklizeni stavenisté
dle smLouvy. Kon¢i-li doba platnosti pojistné smlouvy umoznujici pojistné plnéni dle tohoto
¢lanku VII. smLouvy prede dnem vyklizeni stavenisté dle smMLoOUVY, je ZHOTOVITEL povinen
nejméné ctrnact (14) kalenddarnich dnl pred koncem platnosti pfedloZené pojistné smlouvy
predloZit OBJEDNATELI novou pojistnou smlouvu platnou na dalsi pojistné obdobi.

8. V pripadé, Ze dojde ke zméné pojistovny nebo pojistnych podminek, je zHOTOVITEL povinen
informovat o této skutec¢nosti OBIEDNATELE, a to do tficeti (30) kalendarnich dnd od dne, kdy
ke zméné doslo.

9. Porusi-li zHoTovITEL jakékoliv ustanoveni tohoto clanku VII. tykajici se pojiSténi proti
zpUsobeni Skody ¢i jiné ujmy zplsobné cinnosti zHOTOVITELE v pribéhu provadéni piLa,
nezbavuje ho to odpovédnosti nahradit veskerou zplsobenou Skodu a jinou Ujmu
v penézich OBJEDNATELI nebo treti osobé.

VIIl. PREDANI A PREVZETI DILA

7

1. Zavazek zZHOTOVITELE provést DILO je splnén jeho fadnym dokonéenim v rozsahu dle smLouvy,
¢imz se rozumi jeho Uplné zhotoveni a predani oBJEDNATELI bez vad a nedodélkd.

2. ZHOTOVITEL vyzve OBJEDNATELE k prevzeti fadné dokonceného DiLA pisemné nejméné pét (5)
pracovnich dnl pred navrzenym terminem predani a prevzeti dokon¢eného DiLA. OBJEDNATEL
NAVRZENY termin prfeddani a pfevzeti dokonéeného DiLA ZHOTOVITELI potvrdi, nebo mu oznami
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jiny termin predani a prevzeti, ktery nebude pozdéji nez pét (5) pracovnich dnl od
ZHOTOVITELEM navrieného terminu predani a prevzeti dokonceného DilA.

3. Pfed prevzetim DiLA OBJEDNATELEM je ZHOTOVITEL povinen umozZnit OBJEDNATELI provedeni
kontroly funkce vSech ¢asti DiLA bez jakychkoliv pfekazek a ve vécném a ¢asovém rozsahu,
ktery urci OBIJEDNATEL, zejména kontrolu systémul zabezpecujicich vnitini pohodu
v dokoncené stavbé (napf. systémy vytdpéni, nuceného vétrani, méreni a regulace,
silnoproudé elektroinstalace, slaboproudé elektroinstalace, rozvodl vody apod.).
ZHOTOVITEL je povinen se kontroly funkce viech kontrolovanych ¢asti DiLA aktivné zucastnit
a v pribéhu kontroly prijimat takova opatreni, kterd umozni kontrolu dokoncit. OBJEDNATEL
je opravnén kdykoliv kontrolu funkce jednotlivych casti piLA prerusit, pokud zjisti, Ze
kontrolovana Cast DiLA neni zcela dokoncena vcetné vSech vazeb na ostatni ¢asti DiLA nebo
jeji kontrolu nelze provést. ZHOTOVITEL je povinen v nejméné péti (5) dennim predstihu pred
zahdjenim kontroly funkce jednotlivych ¢asti DiLA predat OBJEDNATELI Uplné podklady
obsahujici udaje o vSech funkcich takové casti DiLA, o vSech vazbach do jinych &asti piLa,
o prvotnim nastaveni vSech funkci a vazeb a o zpUsobu jejich ovladani.

4. DiLo je predano a prevzato pisemnym protokolem o predani a prevzeti biLA podepsanym
opravnénymi zastupci jednajicimi ve vécech technickych obou sMLUVNICH STRAN.

5. OBJEDNATEL DILO neni povinen prevzit v ptipadé, Ze na ném budou v dobé prevzeti vady
a nedodélky, ¢i jiné nedostatky branici fadnému a bezpe¢nému uZivani DiLA. Pfipadné
drobné vady a nedodélky mohou byt uvedeny v protokolu o pfedani a prevzeti DiLA
s dohodnutymi terminy jejich odstranéni. OBJEDNATEL je opravnén rozsifit tento seznam vad
a nedodélkd o pripadné vady a nedodélky zjisténé v rdmci vydani kolaudacéniho rozhodnuti.

6. Odstranéni vad a nedodélkd zjisténych pti prejimce DILA zajisti ZHOTOVITEL nejpozdéji do
¢trnacti (14) kalendarnich dnl po zapsani vad a nedodélkll do protokolu o predani
a prevzeti DilA, pfipadné v jiném terminu, dohodnutém 2z dlvodu charakteru
odstraniovanych vad a nedodélkl opravnénymi zastupci jednajicimi ve vécech technickych
obou SMLUVNICH STRAN, ktery bude uveden v protokolu o pfedani a prevzeti DiLA. SMLUVNI
STRANY se dohodly, Ze pokud zHOTOVITEL uvedeny zdvazek nedodrZi, ma OBJEDNATEL pravo na
smluvni pokutu. Neodstrani-li zHoToOVITEL vady a nedodélky zjisténé pfi prejimce dila ve
stanoveném terminu ani po pisemné upomince, je OBJEDNATEL opravnén poveérit jejich
odstranénim treti stranu. Naklady na odstranéni vad a nedodélkl zjisténych pfi prejimce
DILA nese zZHOTOVITEL. S timto vyslovuje zHOTOVITEL podpisem SMLOUVY svUj souhlas.

7. ZHOTOVITEL je povinen pfi pfedavacim a prejimacim fizeni pfedat OBJEDNATELI kompletni
dokladovou ¢ast, zejména technické listy, atesty, certifikdty, navody k pouziti, revize,
zkousky, prohladseni a ostatni souvisejici doklady tykajici se zhotoveného pilA, a to ve trojim
(3) tisténém vyhotoveni a na elektronickém nosici dat ve formatu .pdf nebo .jpg, a dale
predat OBJEDNATELI DSPS v rozsahu dle smMLOUVY.

8. Protokol o ptedani a pfevzeti biLA bude obsahovat zejména:

- datum predani a prevzeti dokonceného DiLa,

- jméno a prijmeni predavajiciho a prejimaciho,

- popis predavaného DiLA,

- soupis dokladU predloZenych pfi pfejimce a predavanych OBJEDNATELI,

- pripadné vady a nedodélky nebranici uzivani piLa, véetné terminu dohodnutého pro
jejich odstranéni,
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9.

10.

- prohlaseni o predani a prevzeti dokonceného DiLa,
- vlastnoruéni podpisy predavajiciho a prejimaciho.

Dokladova ¢ast pfedana zHOTOVITELEM OBJEDNATELI pfi predani a prevzeti dokonéeného DiLA
bude obsahovat zejména:

- origindly stavebnich denikd,

- prohlaseni generdlniho dodavatele o provedeni DiLA,

- prohlaseni a doklady o likvidaci odpadd,

- technické listy, atesty, certifikdty a zarucni listy pouZitych vyrobk( a material(,

- revize a protokoly o funkénich zkouskach a uvedeni do provozu,

- protokoly o zaskoleni obsluhy,

- navody k pouZiti a udrzbg,

- prohldseni o vyrovnani zdvazkl mezi ZHOTOVITELEM a uzZivatelem potvrzené uZivatelem,
- geodetické protokoly - vytyceni a zaméreni skuteéného provedeni;

- DSPS dle podminek smLouvy v tisténé i elektronické verzi dokumentace.

SMLUVNI STRANY sjedndavaji moznost predani a prevzeti a fadné dokoncenych diléich ¢asti biLa
a moznost jejich dil¢i kolaudace. V takovém ptipadé se ustanoveni smLouvy pro predani
a prevzeti DiLA, pro béh zarucni doby a pro uvolnéni pozastavky pouZiji i pro samostatné
predavané dilci ¢asti DiLA.

IX.ZARUCNi DOBA

. ZHOTOVITEL poskytuje na zhotovené DiLo zaruku za jakost DiLA v délce Sedesat (60) mésicu,

vyjma technologickych vybaveni, kterd jsou soucasti piLA, na kterd poskytuje zHOTOVITEL
zaruku za jakost (¢asti) piLA v délce tFicet Sest (36) mésicli. Zarucni doba pocind bézet dnem
podpisu protokolu o prfedani a prevzeti DiLA.

. ZHOTOVITEL timto garantuje, Ze jim provedené piLo bude mit po dobu uvedenou v tomto

¢lanku IX. smLouvy vlastnosti stanovené smLouvou, DPS a zadavaci dokumentaci VEREINE
ZAKAzZKY nebo jakost stanovenou technickymi normami a dalSimi predpisy vztahujicimi se na
jednotlivé ¢asti piLA, pfipadné vlastnosti obvyklé.

. Vady DiLA v zaruéni dobé uplatni oBJIEDNATEL VUi ZHOTOVITELI pisemnou vyzvou dorucenou

ZHOTOVITELI na adresu uvedenou v zahlavi sMLouvy. Pro urychleni je mozno soucasné vyuzit
oddéleni  reklamaci  zHOTOVITELE: odpovédna osoba za feSeni reklamaci
.......................................... telinieiciieen, €-mMailaiccece e, 'V pfipadé zmény
e-mailové adresy urcené pro pfijem vyzvy (reklamace) od OBJEDNATELE, nebo zmény osoby
odpovédné za feSeni reklamaci je zHOTOVITEL povinen v predstihu o této skuteénosti
OBJEDNATELE informovat. Pro vylouceni pfipadnych pochybnosti SMLUVNI STRANY spolecné
prohlasuji, Ze uplatnéni odpovédnosti za vady bude povaZovano za rfadné a vcasné
i v pfipadé, kdy OBIEDNATEL pro uplatnéni reklamace pouzije nefunkéni kontakt uvedeny
v tomto odstavci sMLouVY, ktery nebyl zHOTOVITELEM v souladu s vySe uvedenym aktualizovan
(zHOTOVITEL nevyrozumél OBJEDNATELE 0 zméné kontaktu odpovédné osoby, ackoli k této
zméné doslo).

. V pripadé reklamace vady v dobé zaruéni doby branici provozu, nebo vady omezujici provoz

(havarijni stav) je zHOTOVITEL povinen havarijni stav odstranit nejpozdéji do dvaceti Ctyr
(24) hodin od oznameni vady, nebude-li zastupci obou SMLUVNICH STRAN pisemné domluveno
jinak (lze vyuzit e-mail). SMLUVNI STRANY se dohodly, Ze pokud zHOTOVITEL uvedeny zavazek
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nedodrzi, ma OBJEDNATEL pravo na smluvni pokutu. Pokud zHOTOVITEL havarijni stav ve
stanoveném terminu neodstrani, je OBJEDNATEL opravnén poveéfit odstranénim vady treti
stranu. Naklady na odstranéni vady nese zHOTOVITEL. S timto vyslovuje ZHOTOVITEL podpisem
SMLOUVY svUj souhlas.

5. V pripadé reklamace vady v dobé zarucni doby nebrdanici a neomezujici provoz je ZHOTOVITEL
povinen vadu odstranit nejpozdéji do tficeti (30) kalendarnich dnli od doruceni oznameni
vady zHOTOVITELI, nebude-li zastupci obou SMLUVNICH STRAN domluveno jinak. SMLUVNi STRANY
se dohodly, Ze pokud zHOTOVITEL uvedeny zavazek nedodrZi, mda OBJEDNATEL pravo na smluvni
pokutu. Neodstrani-li zHoTovITEL reklamovanou vadu ve stanoveném terminu ani po
pisemné upomince, je OBJEDNATEL opravnén poveéfit odstranénim vady treti stranu. Naklady
na odstranéni vady nese zHOTOVITEL. S timto vyslovuje zZHOTOVITEL podpisem SMLOUVY svUj
souhlas.

6. V pripadé, Ze bude v prabéhu zarucni doby vadou DiLA zplsobena Skoda ¢&i jind Ujma
OBJEDNATELI nebo tfeti osobé, nahlasi zHOTOVITEL neprodlené pojistnou udalost své
pojistovné a zajisti odSkodnéni OBJIEDNATELE nebo tieti osoby.

7. Vada DiLA dle sMLOUVY je povaZovdana za odstranénou dnem podpisu protokolu o odstranéni
vad. Tento protokol musi obsahovat minimalné:

datum predani a pfevzeti odstranéné vady,
jméno a ptijmeni prejimaciho a preddavaciho,
specifikaci odstranéné vady,

prohlaseni o prevzeti a predani odstranéné vady.

8. Zarucni doba pro ¢ast DiLA dotéenou vadou nebézi, a to ode dne ozndmeni vady zhotoviteli
(uplatnéni reklamace) do dne odstranéni vady DiLA, za kterou zHOTOVITEL odpovida.

X. BANKOVNIi ZARUKA

1. ZHOTOVITEL je povinen predat OBJEDNATELI pred uzavienim sMLOUVY bankovni zaruku dle
ustanoveni § 2029 a nasl. OBCZ za fadné provedeni DiLA ve vySi 750.000,- K¢ (slovy sedm
set padesat tisic korun Ceskych), s platnosti koncici nejméné tficet (30) kalendarnich dn(
po dni, kdy dojde k uplynuti DoBY PROVADENI DiLA dle HARMONOGRAMU, a to formou zaruéni
listiny vystavené vyhradné ve prospéch OBJEDNATELE jako opravnéného.

2. V pfipadé posunu terminu zahajeni DiLA, pozastaveni provadéni DiLA, nebo prodlouzeni Doy
PROVADENI DILA v souladu se SMLOUVOU se ZHOTOVITEL zavazuje dorucit OBJEDNATELI novou
zarucdni listinu bankovni zaruky za radné provedeni piLA dle predchoziho odstavce, ve znéni
shodném s predchozi zarucni listinou, v plivodni vysi zaruky, s platnosti koncici nejméné
tficet (30) kalendarnich dnl po dni, kdy dojde k uplynuti DoBY PROVADENI DiLA dle aktualniho
zavazného HARMONOGRAMU, a to viZdy nejpozdéji do C¢trnacti (14) kalendarnich dnl od
podpisu aktualniho zdvazného HARMONOGRAMU opravnénymi zastupci jednajicimi ve vécech
technickych obou SMLUVNICH STRAN.

3. Bankovni zaruka za radné provedeni dila zajistuje radné provedeni DiLA ZHOTOVITELEM Vv
souladu s podminkami sMLouvy, pficemZ pravo z bankovni zaruky je OBJEDNATEL opravnén
uplatnit v pfipadech, kdy zHOTOVITEL neplni zavazky a povinnosti stanovené smLOuvouU nebo
neuhradi OBJEDNATELI ve sjednané Ihdté smluvni pokuty, nahradu skody ¢i jiné ujmy, k niZ je
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podle smLouvY povinen, nebo jiny penézity zavazek uplatiiovany oBJEDNATELEM v dUsledku
fadného neplnéni povinnosti vyplyvajicich ze smLouvy. Pred uplatnénim plnéni z bankovni
zaruky oznami OBJEDNATEL jako opravnény pisemné zHOTOVITELI vySi poZzadovaného plnéni ze
strany banky jako povinného. Pravo z bankovni zaruky je OBJEDNATEL opravnén uplatnit
taktéz v pripadé, Ze zHOTOVITEL ve stanovené |h(té nepreda OBIEDNATELI bankovni zaruku za
fadné plnéni zarucnich podminek €. 1 dle podminek uvedenych ve SMLOUVE.

4. Nepredlozeni nové zaruéni listiny dle ¢lanku X. odst. 2 sMLOUVY je porusenim podminek
SMLOUVY s pravem OBJEDNATELE:

a) vycerpat pred skoncenim platnosti predané zarucni listiny celou bankovni zaruku za
radné provedeni DpiLA a takto Cerpanou ¢astku pouZit jako penéZitou jistotu zajistujici
fadné provedeni DiLA obdobné dle ¢lanku X. odst. 3 smLouvy do doby, nez zZHOTOVITEL
preda OBJEDNATELI novou zarucni listinu dle ¢lanku X. odst. 2 smLouvy, popt. bankovni
zaruku dle ¢lanku X. odst. 5 smLouvy (nastane-li doba, kdy ma byt predlozena) a

b) uplatnit narok na smluvni pokutu dle smLouvy.

5. ZHOTOVITEL je dale povinen predat oBJEDNATELI do ¢trnacti (14) kalendarnich dnli od podpisu
protokolu o pfedani a prevzeti biLA opravnénymi zastupci jednajicimi ve vécech technickych
obou SMLUVNICH STRAN, avSak vzdy pred skonéenim platnosti bankovni zaruky za rfadné
provedeni dila, bankovni zaruku 1 za fadné plnéni zarucnich podminek dle ustanoveni
§ 2029 a nasl. OBCZ ve vysi 750.000,- K¢ (slovy sedm set padesat tisic korun ceskych),
s platnosti koncici nejméné dvacet pét (25) kalendarnich mésic po dni podpisu protokolu
o preddani a prevzeti DiLA opravnénymi zdastupci jednajicimi ve vécech technickych obou
SMLUVNICH STRAN, a to formou zarucni listiny vystavené vyhradné ve prospéch OBJEDNATELE
jako opravnéného.

6. ZHOTOVITEL je dale povinen predat OBJEDNATELI nejméné ¢trndact (14) kalendafnich dn( pred
dnem konce platnosti bankovni zaruky 1 za fadné plnéni zaruénich podminek bankovni
zaruku 2 za fadné plnéni zarucnich podminek dle ustanoveni § 2029 a nasl. OBCZ ve vysi
400.000 K¢ (slovy Ctyti sta tisic korun €eskych), s platnosti koncici nejméné tricet (30)
kalendarnich dnt po dni, kdy dojde k Uplnému uplynuti sjednané zaruéni doby za jakost DiLA
dle ¢lanku IX. odst. 1 smLouvy, a to formou zarucéni listiny vystavené vyhradné ve prospéch
OBJEDNATELE jako opravnéného.

7. Bankovni zaruky 1 a 2 za fadné plnéni zaruc¢nich podminek zajistuji fadné plnéni povinnosti
ZHOTOVITELE vyplyvajicich z poskytnuté zaruky za jakost DiLA v souladu s podminkami
SMLOUVY, pfiCemzZ pravo z bankovni zaruky je OBJEDNATEL opravnén uplatnit v pfipadech, kdy
ZHOTOVITEL neplni zdvazky a povinnosti stanovené smMLOUVOU nebo neuhradi OBJEDNATELI ve
sjednané lhaté smluvni pokuty, nahradu Skody ¢i jiné Ujmy, k niZ je podle sMLOUVY povinen,
nebo jiny penézity zdvazek uplatfiovany OBJEDNATELEM v dUsledku rfadného neplnéni
povinnosti vyplyvajicich z poskytnuté zaruky za jakost piLa dle smLouvy. Pfed uplatnénim
plnéni z bankovni zaruky ozndmi OBJEDNATEL jako opravnény pisemné zHOTOVITELI vySi
pozadovaného plnéni ze strany banky jako povinného. Pravo z bankovni zaruky 1 za radné
plnéni zarucnich podminek je OBJEDNATEL opravnén uplatnit taktéz v pripadé, Ze zZHOTOVITEL
ve stanovené |h(té nepreda OBJEDNATELI bankovni zaruku 2 za rfadné plnéni zarucnich
podminek dle podminek uvedenych ve SMLOUVE.

8. Nepredlozeni bankovni zaruky 1 za fadné plnéni zarucnich podminek je porusenim
podminek SMLOUVY s pravem OBJEDNATELE:
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a) neproplatit dosud neuhrazenou fakturovanou ¢astku ceny bpiLA do doby, neZ zHOTOVITEL
pfedd oBJEDNATELI bankovni zaruku 1 za fadné plnéni zaru€nich podminek,

b) vylerpat celou bankovni zaruku za fadné provedeni DiLA a takto Cerpanou ¢astku pouZit
jako penézitou jistotu zajistujici Fadné pInéni zaru¢nich podminek obdobné dle ¢lanku X.
odst. 7 sMLouvy do doby, nez zHOTOVITEL pifeda OBJEDNATELI bankovni zaruku 1 za fadné
plnéni zaruénich podminek,

c) uplatnit narok na smluvni pokutu dle smLouvy a
d) odstoupit od sMLOUVY pro jeji podstatné poruseni ze strany ZHOTOVITELE.

9. NepredloZeni bankovni zaruky 2 za fadné plnéni zarucnich podminek je porusenim
podminek SMLOUVY s pravem OBJEDNATELE:

a) vycerpat celou bankovni zaruku 1 za fadné pInéni zaru¢nich podminek a takto ¢erpanou
Castku pouzit jako penézitou jistotu zajistujici radné plnéni zaru¢nich podminek obdobné
dle ¢lanku X. odst. 7 smLouvy do doby, neZ zHOTOVITEL pfeda OBJEDNATELI bankovni zaruku
2 za fadné plnéni zaruc¢nich podminek,

b) uplatnit narok na smluvni pokutu dle smLouvy a
c) odstoupit od sMLOUVY pro jeji podstatné poruseni ze strany ZHOTOVITELE.

10. VSechny bankovni zaruky dle tohoto ¢lanku X. smiLouvy musi byt vystaveny jako
neodvolatelné a bezpodminecné a musi obsahovat zavazek banky k pInéni bez namitek a na
zakladé prvni vyzvy opravnéného.

11. Kazda zarucni listina bankovni zaruky pfedana zHoTovITELEM OBJEDNATELI dle tohoto ¢lanku X.
SMLOUVY musi obsahovat nejméné tyto Udaje:

- ndzev a sidlo banky;

- nazev a sidlo klienta (zHOTOVITELE);

- vySi zavazné pfislibené zaruky;

- UcCel zavazné pfislibené zaruky;

- oznaceni opravnéného k ¢erpani prislibené zaruky;
- dobu platnosti zaruéni listiny.

12. ZHOTOVITEL je povinen dorucit OBIEDNATELI novou zarudni listinu bankovni zaruky ve znéni
shodném s predchozi zarucni listinou (tj. v plvodni vysi bankovni zaruky dle tohoto ¢lanku
X. sMLouvy) vZdy nejpozdéji do ¢trnacti (14) kalendarnich dnl od kazdého uplatnéni prava
z bankovni zaruky OBJEDNATELEM. Pro pfipad nesplnéni této povinnosti je sjednana smluvni
pokuta.

‘ XI.PODDODAVATEL

(POZN: Tato cCdst bude vyplnéna v pripadé, Ze bude kvalifikace dodavatele prokdzdana
poddodavatelem dle ustanoveni § 83 ZZVZ; v opacném pfipadé budou odst. 1 aZ 3 ze smlouvy
vypustény a nahrazeny textem ndsledujiciho znéni: ,, 1. ZHOTOVITEL neprokazoval v ramci VEREINE
ZAKAzky €. VZ/5/2026 svou kvalifikaci prostfednictvim poddodavatele.”)

1. ZHoTOVITEL  prokazoval vramci VEREINE  zAkAzky svou  kvalifikaci v rozsahu
.................................................................. (bude uvedeno, ktera cast kvalifikace byla prokdzdna
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prostiednictvim poddodavatele) prostrednictvim poddodavatele:
.............................................. (ndzev firmy, IC, sidlo, zastoupend) (dale jen , PODDODAVATEL").

2. Pfedmétem poddodavatelské smlouvy uzaviené mezi ZHOTOVITELEM a PODDODAVATELEM
JE et (bude uvedeno dle dokladi predloZenych
zhotovitelem v rdmci zaddvaciho fizeni verejné zakdzky)

3. V ptipadé, Ze dojde ke zméné PODDODAVATELE dle tohoto ¢lanku XI. sMLOUVY, je ZHOTOVITEL
povinen o této skutecnosti pisemné informovat OBJEDNATELE. ZHOTOVITEL odpovida za to, Ze
novy poddodavatel bude disponovat kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako PODDODAVATEL
puvodni, kterého uvedl v ramci své nabidky na VEREINOU ZAKAZKU. ZHOTOVITEL je povinen do
deseti (10) pracovnich dnU predloZit oBJEDNATELI doklady, kterymi novy poddodavatel
prokaze cast kvalifikace, ktera byla v nabidce zHOTOVITELE na VEREINOU ZAKAZKU prokadzana
puvodnim (nahrazovanym) PODDODAVATELEM.

XIL.SMLUVNI POKUTY

1. Za nesplnéni terminu preddani a prevzeti dokonceného DiLA dle ¢lanku IV. odst. 1 sMLOuUvY
uhradi zHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.

2. Za neprevzeti stavenisté z divodl na strané zHOTOVITELE v terminu dle smLouvy uhradi
ZHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazZdy i zapocaty den prodleni.

3. Za nesplnéni terminu vyklizeni stavenisté dle smLouvy uhradi ZHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvni
pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

4. V ptipadé, Ze i pres upozornéni OBJEDNATELE, Ze DIiLO je provadéno nekvalifikovanym
pracovnikem v rozporu s pozadavky sMLOUVY nebo pfislusnych pravnich predpist, bude
tento pracovnik dale provadét odborné prace ve smyslu ¢lanku Ill. odst. 3 pism. d) SMLOUVY,
pro které neni zHOTOVITEL schopen prokazat OBJEDNATELI jeho odpovidajici kvalifikaci dle
pozadavkl stanovenych smLouvou nebo pfislusSnymi pravnimi predpisy, uhradi zHoTOVITEL
OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysSi 10.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad takového poruseni
adalev pripadé, Ze nebude provedena naprava, ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy den pokracovani
takového poruseni.

5. V pfipadé, Ze zHOTOVITEL porusi zavazek provadét dilo prostfednictvim REALIZACNIHO TYMU dle
¢lanku IIl. odst. 3 pism. f) smLouvy, uhradi ZHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi
10.000,- K¢ za kazdy zjistény pripad takového poruseni, u kterého nebude provedena
naprava dle ¢lanku lll. odst. 3 pism. h) smLouvy a ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni s provedenim ndpravy tohoto poruseni.

6. V pfipadé, Ze zHOTOVITEL porusi povinnost dodrzovani pravidel BOZP a PO, uhradi zHOTOVITEL
OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad takového poruseni
a v pfipadé trvajiciho poruseni ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy den pokracovani takového
poruseni.

7. V pftipadé nesplnéni Ukolu dohodnutého na kontrolnim dnu ani po uplynuti dodateéné
IhGty poskytnuté OBJEDNATELEM za timto Ucelem, uhradi zHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvni
pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad takového poruseni.
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8. V pfipadé, Ze zHOTOVITEL porusSi povinnost zajistit pritomnost opravnéného zastupce

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

ZHOTOVITELE jednajiciho ve vécech technickych na kontrolnim dni, uhradi zHOTOVITEL
OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pripad takového poruseni.

Za nesplnéni terminu odstranéni vad a nedodélkd zjiSténych pfi prejimce piLa dle ¢lanku
VIII. odst. 6 sMLouVY uhradi ZHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy
i zapocaty den prodleni a kazdou neodstranénou vadu.

Za nesplnéni terminu odstranéni havarijniho stavu dle ¢lanku IX. odst. 4 smLouvy uhradi
ZHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni
s odstranénim havarijniho stavu.

Za nesplnéni terminu odstranéni jinych vad dle ¢lanku IX. odst. 5 smMLouvy uhradi zHOTOVITEL
OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni a kazdou
neodstranénou vadu.

Pro pfipad poruseni podminek provadéni bilA dle ¢lanku Ill. smLouvy, neuvedenych
v ostatnich ustanovenich tohoto ¢lanku smLouvy, se stanovi smluvni pokuta ve vysi 1.000,-
K¢ za kazdy zjiStény pfipad a den poruseni.

Pro pfipad poruseni povinnosti ZHOTOVITELE pfedat OBJEDNATELI aktualizovany HARMONOGRAM

dle ¢lanku IV. odst. 7 smLouvy se stanovi smluvni pokuta ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy
i zapocaty den prodleni.

Pro pfipad poruseni povinnosti zHOTOVITELE udrZet pojisténi ve stanoveném rozsahu a vysi
podle ¢lanku VII. smLouvy kontinudlné po celou dobu stanovenou smMLOUVOU se stanovi
smluvni pokuta ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy den, kdy nebyl zhotovitel ve stanoveném rozsahu
a vysi v dobé stanovené smLouvou pojistén.

Pro pfipad poruseni povinnosti ZHOTOVITELE pfedat OBJEDNATELI novou pojistnou smlouvu dle
¢lanku VII. odst. 7 smLouvy se stanovi smluvni pokuta ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty
den prodleni.

Pro pfipady poruseni povinnosti zHOTOVITELE pfedat OBIEDNATELI novou zarucni listinu
bankovni zaruky za fadné plnéni DiLA dle ¢lanku X. odst. 2 smLouvy, nebo bankovni zaruku
za fadné plnéni zarucnich podminek €. 1 a €. 2 dle ¢lanku X. odst. 5 a 6 sMLOUVY, nebo novou
zarucni listinu bankovni zaruky po uplatnéni prava z bankovni zaruky OBJEDNATELEM dle
¢lanku X. odst. 12 smLouvy, se stanovi smluvni pokuta ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy i zapocaty
den prodleni.

Pro pfipad poruseni povinnosti ZHOTOVITELE stanovené v ¢lanku Xl. odst. 3 sMLOUVY nahradit
PODDODAVATELE vyhradné takovym novym poddodavatelem, ktery splfiuje kvalifikaci ve
stejném rozsahu, jako PODDODAVATEL plvodni, se stanovi smluvni pokuta ve vysi 50.000,- K¢
za kazdy zjistény pfipad. (POZN: Toto ustanoveni bude ve smlouvé ponechdno v pripadé, Ze
bude kvalifikace dodavatele prokdzdna poddodavatelem dle ustanoveni § 83 ZZVZ;
v opacném pripadé bude ze smlouvy vypusténo).

Pro pripad poruseni povinnosti ZHOTOVITELE stanovené v ¢lanku XI. odst. 3 smLouvY predlozit
OBJEDNATELI doklady, kterymi novy poddodavatel prokaze ¢ast kvalifikace, kterou zHoTOVITEL
ve své nabidce na VEREINOU zAKAZKU prokazoval PODDODAVATELEM pUvodnim, se stanovi
smluvni pokuta ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni. (POZN: Toto ustanoveni
bude ve smlouvé ponechdno v pripadé, Ze bude kvalifikace dodavatele prokdzdna
poddodavatelem dle ustanoveni § 83 ZZVZ; v opacném pripadé bude ze smlouvy vypusténo).

VZ 5-2026 - Pfiloha ¢. 2 - Navrh sod

-25-



19.

20.

21.

22.

23.

24,

Pro ptipad poruseni informacni povinnosti podle ¢lanku XIV. odst. 6 SMLOUVY se stanovi
smluvni pokuta ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanikaji zavazky plynouci ze smLouvy. Smluvni pokuta
je splatna do tficeti (30) kalendarnich dnl po doruceni ozndmeni o uplatnéni prava na
smluvni pokutu. Ozndmeni o uplatnéni prava na smluvni pokutu musi vidy obsahovat popis
a Casové urceni uddlosti, ktera v souladu se smLouvou zaklada pravo uplatnit smluvni
pokutu.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno prdvo OBJEDNATELE na nahradu skody. ZHOTOVITEL
uhradi oBJEDNATELI Skody ¢i jiné Ujmy, které prokazatelné zplsobi OBJEDNATELI nebo treti
osobé pfi pInéni predmétu smLouvy, pficemz OBJEDNATEL ma pravo na nahradu Skody ¢i jiné
Ujmy i pokud uplatnil smluvni pokutu, a to i v ptipadé, kdy ndhrada skody ¢i jiné ajmy
nepresahne smluvni pokutu.

Pro pfipad prodleni s jakoukoliv platbou dle smLouvy ze strany OBJEDNATELE je ZHOTOVITEL
opravnén uplatnit vici oBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z dluzné Castky za kazdy i
zapocaty den prodleni.

OBJEDNATEL je opravnén jednostranné zapocist jakoukoliv svou pohledavku z titulu
smluvnich pokut proti jakékoliv pohleddvce zHOTOVITELE vyplyvajici ze SMLOUVY.

OBJEDNATEL je opravnén jednostranné zapocdist jakoukoliv svou pohleddvku za provedeni
uklidovych praci externi firmou, nebo za vyuZiti tfeti strany dle smLouvy, proti jakékoliv
pohleddvce zHOTOVITELE vyplyvajici ze SMLOUVY.

XIll. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

. SMLUVNI STRANY se dohodly, Ze za podstatné poruseni smluvnich povinnosti, a tedy za ddvod

pro odstoupeni od smLouvy, bude povazovano, jestlize zHOTOVITEL provadi DiLO v rozporu
s platnymi pravnimi normami nebo se svymi povinnostmi uloZzenymi mu smLouvou (a to
nejen explicitné v textu vyjadfenym porusenim, ale i porusenim dalSich povinnosti ze
SMLOUVY vyplyvajicich) a jestlize nezjedna na zakladé pisemného upozornéni napravu
ani v pfimérené Ih(té poskytnuté mu k tomu OBJEDNATELEM.

. SMLUVNI STRANY se dale dohodly, Ze za podstatné poruseni smluvnich povinnosti, a tedy za

dlvod pro odstoupeni od smLouvy, bude povaZovano, bude-li opakované ve vyznamné mire
i pfes pisemné upozornéni OBJEDNATELE dochdzet ze strany zHOTOVITELE k poruSovani
podminek provadéni biLAa stanovenych smLouvou, zejména ¢lankem Ill. sMLOUVY.

. OBJEDNATEL je opravnén od sMLOUVY jednostranné odstoupit, bude-li se ZHOTOVITELEM

zahdjeno insolvencni fizeni, jehoz predmétem bude Upadek nebo hrozici Upadek
ZHOTOVITELE.

. OBJEDNATEL je opravnén od sMLOUVY jednostranné odstoupit porusi-li ZHOTOVITEL povinnosti

vyplyvajici z mezindrodnich sankci podle zdkona upravujiciho provadéni mezinarodnich
sankci.

. Odstoupeni od smLouvY musi byt provedeno pisemnou formou a stava se ucinnym dnem

jeho doruceni druhé ze SMLUVNICH STRAN.

. Odstoupenim od sMLOUVY zanikaji vSechna prava a povinnosti SMLUVNICH STRAN ze SMLOUVY.

Odstoupeni od smLouvy se vSak nedotykda naroku na nahradu sSkody vzniklé porusenim
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SMLOUVY, narokd na smluvni pokuty a zarucni doby na dosud provedenou ¢ast DiLA a jinych
naroku, které podle smLouvy nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukoncéeni smLouvy.

7. Vzajemné pohleddvky smMLUVNiCH STRAN vzniklé ke dni odstoupeni od smLouvy se vyporadaji
vzajemnym zdpoctem, pficemz tento zapocet provede OBJEDNATEL.

8. V pripadé odstoupeni od sSMLOUVY jednou ze SMLUVNICH STRAN, bude do tfi (3) pracovnich dnf
od ucinnosti odstoupeni vyhotoven protokol o predani a prevzeti nedokonéeného DilA,
ktery popiSe stav nedokonfeného DiLA a vzdjemné ndroky SMLUVNICH STRAN. Do doby
vycisleni opravnénych narokd smMLUVNICH STRAN a do doby dohody o vzajemném vyrovnani
téchto ndrokdl, je OBJEDNATEL oprdvnén pozastavit veskeré fakturované a splatné platby
ZHOTOVITELI.

XIV. ZAVERECNA USTANOVENI

1. Opravnény zadstupce OBIEDNATELE jednajici ve vécech technickych:
Ludék Kutil, tel.: 775 883 245, e-mail: lkutil@sneo.cz,
Ing. Ivan Janecek, tel.: 778 795 309, e-mail: ijanecek@sneo.cz.
2. Oprdavnény zastupce zHOTOVITELE jednajici ve vécech technickych:
Jméno a pfijmeni .....cceceeeverennnnn, ytel ,e-mails

Za opravnéného zastupce zHOTOVITELE jednajiciho ve vécech technickych budou dale pro
Ucely smLouvyY povazovani také Hlavni stavbyvedouci a Stavbyvedouci uvedeni v ¢lanku III.
odst. 3 pism. f) smLouvy. ZHOTOVITEL timto prohlasuje, Ze vSem osobam povazovanym
SMLOUVOU za oprdvnéného zdstupce zHOTOVITELE jednajiciho ve vécech technickych zajisti
platné interni povéreni, pfipadné plnou moc, kterd jim umozini jednat v rozsahu
poZadovaném SMLOUVOU.

3. Opravnéni zastupci SMLUVNICH STRAN jednajici ve vécech technickych jsou smLouvou mimo
jiné opravnéni odsouhlasit a podepsat soupisy skuteéné provedenych praci vcetné
odsouhlaseni zménovych listU.

4. SMLUVNI STRANY se dohodly, Ze mistné pfislusSnym soudem pro feSeni pripadnych sporu ze
SMLOUVY bude soud mistné prislusny dle mista sidla OBJEDNATELE.

5. Neni-li ve sMLOUVE stanoveno jinak, fidi se SMLOUVA platnymi pravnimi predpisy, zejména
ustanovenimi § 2586 a nasl. OBCZ.

6. ZHOTOVITEL je povinen neprodlené, nejpozdéji do sedmi (7) kalendarnich dnd od okamZiku,
kdy se o dale uvedené skutecnosti dozvi, informovat OBJEDNATELE 0 tom, Ze s nim bude
zahajeno insolvencni fizeni dle zak. ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zplsobech jeho feseni, ve
znéni pozdéjsich predpis(, jehoz predmétem bude Upadek nebo hrozici Gpadek ZHOTOVITELE.
SMLUVNI STANY se dohodly, Ze pro pfipad, Ze bude proti zHOTOVITELI béhem doby provadéni
DiLA, pfip. zaruéni doby stanovené smLouvou, zahdjeno insolvencni tizeni, je OBJEDNATEL
opravnén jednostranné se vzdat svych prav ze zaruky za jakost DiLA (dale jen ,,zARUCNI
PRAVA“). Timto Ukonem, ktery musi byt ucinén pisemné na adresu zZHOTOVITELE uvedenou
shora, ¢i jinou evidovanou adresu, zaniknou naroky OBJEDNATELE vUCi ZHOTOVITELI v pripadé
vyskytu zarucnich vad DiLA a soucasné zanika ujedndani o zaruéni dobé. K zaniku zARUENICH
PRAV dochazi v okamziku doruceni takového vzdani se prav zHOTOVITELI. ZHOTOVITEL je pak

VZ 5-2026 - Pfiloha ¢. 2 - Navrh sod
-27-



10.

11.

povinen vydat OBJEDNATELI hodnotu zZARUCNICH PRAV, a to ve vysi, ktera k okamziku zaniku
ZARUCNICH PRAV odpovida castce bankovni zaruky dle ¢lanku X. odst. 1 nebo 5 nebo 6
SMLOUVY, pficemzZ kone¢na hodnota zZARUCNICH PRAV bude stanovena OBJEDNATELEM postupem
a ve Ihaté dle véty predposledni tohoto odstavce. V okamziku vzdani se zARUCNICH PRAV pak
OBJEDNATELI vznika vUci zHOTOVITELI pravo na vydani ¢astky ve vysi bankovni zaruky dle ¢lanku
X. odst. 1 nebo 5 nebo 6 sMmLouvy, kterd k tomuto okamzZiku predstavuje hodnotu zARUCNICH
PRAV. Vzhledem k tomu, Ze je soucCasné OBJEDNATEL povinen uvolnit zHOTOVITELI bankovni
zaruku, a to z divodu ukonceni plvodné sjednané zarucni doby, na kterou je tato vazana,
je OBIEDNATEL opravnén zapocist na sebe vzdjemné pohledavky ve stejné hodnoté, které
v daném pfipadé vznikaji ve stejny okamzik a ¢erpat poskytnutou bankovni zaruku v plné
vySi. Pohledavky o stejné hodnoté (tj. pohledavka OBJEDNATELE predstavujici prdvo na
zaplaceni ceny za vzdani se ZARUCNICH PRAV a pohleddvka zHOTOVITELE pfedstavujici pravo na
uvolnéni bankovni zaruky) tak budou vzajemné zapocteny. OBIJEDNATEL do tficeti (30)
kalenddrnich dnl od skonceni nejdelsi pavodni zarucni doby sjednané v ¢lanku IX. odst. 1
SMLOUVY stanovi kone¢nou hodnotu zARUCNICH PRAV ve vySi naklad( na odstranéni veskerych
vad DiLA vzniklych v plvodné sjednané zarucni dobé, maximalné vsak do vyse celkové ¢astky
Cerpané bankovni zaruky, pficemz soucasné plati, Ze pokud bude timto zplUsobem
stanovend konecnd hodnota zARUCNICH PRAV nizsi, neZz celkova Castka cerpané bankovni
zaruky, bude ¢astka rozdilu mezi ¢erpanou ¢astkou bankovni zaruky a kone¢nou hodnotou
ZARUCNICH PRAV vracena zHOTOVITELI. Prava z této insolvencni dolozky je mozné uplatnit pouze
v obdobi od zahajeni insolvenéniho fizeni do rozhodnuti o Upadku.

. Pro vylouceni pochybnosti zHOTOVITEL vyslovné potvrzuje, Ze je podnikatelem, uzavird

SMLOUVU pfi svém podnikani a na smLouvu se tudiZ neuplatni ustanoveni § 1793 OBCZ ani
ustanoveni § 1796 OBCZ.

. SMLOUVA mUZe byt ménéna pouze pisemnymi Cislovanymi dodatky, odsouhlasenymi obéma

SMLUVNiIMI  STRANAMI. Vyjimkou z povinnosti uzavieni dodatku je postup vyslovné
predpokladany smLouvou (zejména se jedna o Ukony, u nichZz sMLOUVA vyslovné stanovi
jejich provedeni zapisem do stavebniho deniku ¢i podpisem zménového listu) a dale zmény
¢lend REALIZACNIHO TYMU uvedenych v ¢lanku ll. odst. 3 pism. f) smLouvy
a zmény opravnénych zdstupcl SMLUVNICH STRAN jednajicich ve vécech technickych
uvedenych v ¢lanku XIV. odst. 1 a 2 sMLouVY, které je mozno platné ohldsit druhé smLuvNi
STRANE prokazatelné doruc¢enym pisemnym ozndmenim, kterym je i zapis do stavebniho
deniku.

. SMLUVNI STRANY dale timto prohlasuji, Ze neexistuje Zadné Ustni ujednani, smlouva ¢i fizeni

nékteré SMLUVNI STRANY, které by neptiznivé ovlivnilo vykon jakychkoliv prav a povinnosti dle
SMLOUVY a zaroven potvrzuji svym podpisem, Ze veskera ujisténi a dokumenty dle smLouvy
jsou pravdivé, platné a pravné vymahatelné.

Dorucovani SMLUVNIM STRANAM se provadi datovou zpravou na dorucovaci adresu uvedenou
v zahlavi smLouvy, pfip. doporucenou postou na adresu uvedenou v zahlavi, neni-li ve
SMLOUVE uvedeno vyslovné jinak.

Stane-li se kterékoli ustanoveni smLouvyY neplatnym, nedcinnym nebo nevymahatelnym,
nebudou tim zbyvajici ustanoveni smLouvy nijak dotéena. SMLUVNI STRANY se zavazuji, Ze v
takovém pripadé toto neplatné, neucinné nebo nevymahatelné ustanoveni nahradi
ustanovenim, jez bude svym obsahem a ucelem takovému neplatnému, nedac¢innému nebo
nevymahatelnému ustanoveni nejblize a bude v souladu s platnym pravem.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

SMLOUVA je vyhotovena v Sesti (6) stejnopisech s platnosti origindlu, z nichz ¢tyti (4) obdrzi
OBJEDNATEL a dva (2) obdrZi zHOTOVITEL. V pFipadé uzavieni smLouvy elektronicky obdrzi kazda
ze SMLUVNICH STRAN SMLOUVU ve formatu .pdf oboustranné podepsanou platnym uznavanym
elektronickym podpisem

ZHOTOVITEL bere na védomi, Ze méstskd ¢ast Praha 6 je povinna na dotaz treti osoby
poskytovat informace podle ustanoveni zdkona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu
k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisd a souhlasi s tim, aby veskeré informace ve
SMLOUVE obsazené, s vyjimkou osobnich udajt, byly poskytnuty tfetim osobam, pokud si je
vyzadaji, a téZ prohlasuje, Ze nic z obsahu sMLOUVY nepovaZuje za dlvérné ani za obchodni
tajemstvi.

SMLOUVA nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma sMLUVNiMI STRANAMI. V pfipadé, Ze
k podpisu SMLUVNiMI STRANAMI nedojde v jednom dni, nabyva sMLOUVA platnosti dnem, kdy
je podepsdna posledni SMLUVNI STRANOU.

SMLUVNi STRANY berou na védomi, Ze SMLOUVA nebo jeji pfipadny dodatek podléhaji
povinnosti jejich uverejnéni prostfednictvim registru smluv v souladu se zakonem
¢. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpisd. SMLUVNI STRANY dale berou
na védomi, Ze SMLOUVA nebo jeji pfipadny dodatek nabyvaji Gcinnosti nejdfive dnem jejich
uverejnéni v registru smluv. Dale plati, Ze nebude-li SMLOUVA nebo jeji pfipadny dodatek
uvefejnény ani do tfi (3) mésicl od jejich uzavieni, budou od pocdtku zruseny. SMLOUVA i
jeji ptipadny dodatek budou OBJEDNATELEM uvefejnény v registru smluv bez zbytec¢ného
odkladu, nejpozdéji vSak do triceti (30) kalendarnich dn( od jejich uzavreni.

SMLUVNI STRANY prohlasuji, Ze si smLouvu precetly a s jejim obsahem souhlasi, coz stvrzuji
svymi podpisy.

Dolozka dle ustanoveni § 43 odst. 1 zakona ¢. 131/2000 Sb., o hlavhim mésté Praze,
v platném znéni, potvrzujici spInéni podminek pro platnost pravniho jednani méstské ¢asti
Praha 6. Uzavreni smLouvy bylo schvdleno rozhodnutim Rady méstské &asti Praha 6, a to
usnesenim ¢ RMC- /26 ze dne 2026 a rovnéz byly splnény veskeré
ostatni zakonné nalezitosti pro platnost tohoto pravniho jednani.

dne V Praze dne

ZA ZHOTOVITELE ZA OBJEDNATELE
Zdenék Horanek
predseda predstavenstva SNEQO, a.s.

ZA OBJEDNATELE
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Ing. Jan Decker, CSc.
mistopredseda predstavenstva SNEO, a.s.
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