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D.1.01. Technická zpráva   
S0-02 DĔTSKÉ HŘIŠTĔ 
 
Upozornění 
 
Výrobky, konstrukční prvky, zařízení a sestavy uvedené v dokumentaci pro 
provedení stavby jako konkrétní výrobky určené výrobním typem, případně i 
výrobcem, jsou zde uvedeny jako referenční, určující tímto způsobem pouze 
parametry, kvalitu, standardy, vybavení, případně rozměry použitého výrobku. 
Není tím dodavateli stanovena povinnost použít konkrétně uvedený typ výrobku, 
může být použito s vědomím objednatele výrobků jiných o stejných nebo lepších 
parametrech a standardech. 
 
V projektové dokumentaci uvedené výrobky, konstrukční prvky, konstrukce, 
materiálové soubory, zařízení a sestavy jsou i ve specifikacích uvažovány a budou 
vždy dodány zkompletované včetně veškerého doplňkového a pomocného 
vybavení tak, aby byly vždy bez závad plně provozuschopné. Předmětem nabídky 
a následně dodávky včetně montáže je tedy veškeré vybavení včetně montážního 
a pomocného materiálu, konečné povrchové úpravy (pokud není konkrétně 
předepsána v projektové dokumentaci, rozumí se obvyklá), u technických zařízení 
první provozní náplně, vyzkoušení a provozního manuálu v českém jazyce.     
 
Poznámky 
 
 V první fázi je třeba provést vytýčení tras vedení a kontrolu jednotlivých 
médií. 
 Výkopové a bourací práce je třeba provádět v souladu s bezpečnostními 
předpisy. 
 Při realizaci stavby je nezbytné postupovat v součinnosti celé projektové 
dokumentace.  
 Během stavby není přípustné lokálně zatěžovat konstrukce (např. 
skladování materiálu) z důvodů možného lokálního přetížení konstrukce. 
 Při provádění výkopových prací musí být dodržovány všechny platné 
předpisy a nařízení bezpečnosti práce.  
 

a) Seznam příloh 
 

01 - Technická zpráva 
03 - Půdorys dětské hřiště   1:100 
04 – Řezy     1:100 

 
 

b) Vymezení rozsahu stavby 
 
Jedná se o rozšíření stávajících venkovních sportovních ploch o dětské hřiště na 
pozemku v areálu ZŠ Bílá v Praze 6. 
 
V rámci výstavby hřiště bude provedeno následující: 
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Příprava území: 
- odtěžení navážky a úprava terénu na požadovanou úroveň – objem odtěžené 

zeminy cca 675m3 
- kácení náletových dřevin na navážce, který nemá parametry povolení kácení 

 
Nové součásti areálu: 
- dvouúrovňové dětské hřiště 
- betonová tribuna 

 
c) Příprava území, HTÚ 

 
Přípravu území spočívá odtěžení navážky a úprava terénu na požadovanou 
úroveň, následného hutnění, kontrole hutnění a provedení skrývky ornice v 
mocnosti 15-25cm. 

 
Podmínky a doporučení pro výstavbu zemního tělesa a pláně: 
Zemní pláň musí být provedena v předepsaných příčných a podélných sklonech a 
výškových odchylkách, a v souladu se směrovým vytyčením. Pláň musí mít 
funkční odvodnění a musí mít hladký, rovný, homogenní povrch, vyhovující 
požadavkům rovnosti. Maximální svahování v území nebude přesahovat poměr 
výšky k délce 1:2. V podloží zpevněných ploch nesmějí být ponechány žádné 
nevhodné zeminy bez úpravy (viz. ČSN 73 6131). Modul přetvárnosti zemní pláně 
Edef,2 je požadován 45 Mpa - ověřeno statickou zatěžovací zkouškou. V celé 
mocnosti aktivní zóny musí být dodržena míra zhutnění nejméně 100 % PS. 
Všechny výše požadované parametry musí být ověřeny a doloženy kontrolními a 
přejímacími zkouškami dokladovanými ve stavebním deníku. 
V podloží zpevněných ploch nesmějí dále zůstat žádné zdravotně závadné zeminy 
posuzované podle příslušných předpisů. Zároveň nesmějí být ponechány v 
podloží nevhodné zeminy bez úpravy (viz. ČSN 73 6133). Postup zhutnění a míra 
zhutnění musí odpovídat ČSN 721006 - „ Kontrola zhutnění zemin„. Zhutňování 
konstrukční pláně a tělesa násypu se musí provádět za suchého počasí. 
Při zhutnění je nutné dodržet nejmenší hodnoty míry zhutnění pro komunikace dle 
ČSN 73 6133: 
- aktivní zóna do hloubky 0,50 m pod plání D = 100-102% PS 
- těleso násypu (vč. zásypu) D = 95% PS 
 
V případě, že nebude možné dosáhnout na konstrukční pláni předepsaných 
hodnot, musí být provedena úprava podloží, např. stabilizací vápnem (ROAD-
MIX), nebo nahrazení aktivní zóny vhodným materiálem. 
 
Dokončená pláň musí být chráněna. Skládky materiálu jsou na pláni zakázány. 
Přejezdů vozidel staveništní dopravy po dokončené pláni musí být co nejméně. 
Pokud nedošlo před zimním obdobím k zakrytí pláně konstrukcí hřiště, je třeba z 
takové pláně v další sezóně odstranit narušenou vrstvu, doplnit pláň do 
předepsané výšky a znovu provést veškeré předepsané zkoušky. 
Na důkladně zhutněné zemní pláni se mohou pokládat další vrstvy skladeb. 
 
Při stavebních pracích je nutno dodržovat platné předpisy, zákon 309/2006 Sb, 
nařízení vlády 591/2006 Sb. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím v 
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blízkosti podzemních vedení. Jejich poloha musí být předem vytyčena jejich 
správci a po dobu stavby udržována. 
 
Výškové poměry a terénní úpravy: 
 
Horní úroveň stavby odpovídá stávají úrovni navazujícího víceúčelového hřiště – 
cca 230,9 m.n.m. Spodní úroveň stavby odpovídá úrovni stávajícího školního sadu 
– cca 228,31 m.n.m. Výškový rozdíl mezi úrovněmi činí 2.59m. Odtěžením zeminy 
dojde k rozšíření spodní úrovně.  
 

d) Odvodnění  
 
Odvodnění stavby bude zachováno v nezměněném stavu. Veškeré nově použité 
povrchy jsou navrženy jako vodopropustné s možností plošného vsakování, 
případné přívalové srážky budou plynule odvedeny do navazujících zatravněných 
ploch. 
 
 

e) Povrchy 
 
Skladba – S1 – Povrch dětského hřiště v horní úrovni 
litý polyuretan EPDM       tl.13 mm 
SBR granulát       tl.25/40/60 mm  
 
Pozn. Výška SBR granulátu bude upřesněna dle tech. listů konkrétního dodavatele herních prvků. 
 
drcené kamenivo fr. 0/4      tl.30 mm 
drcené kamenivo fr. 0/32      tl.200 mm 
upravená zemní pláň - min. 25MPa 
 
Skladba – S2 – Chodníky, zpevněné plochy 

betonová dlažba       tl. 60 mm 
kladecí vrstva fr. 4-8      tl. 30 mm 
drcené kamenivo fr.8-16      tl. 50 mm 
drcené kamenivo fr.0-63      tl. 100 mm 
upravená zemní pláň- min. 25MPa 
 
Skladba – S3 – Povrch dětského hřiště v dolní úrovni 
praný kačírek fr.4-8                        400 mm 
geotextilie 400g/m2 
upravená zemní pláň 
 

Skladba – S4 – Povrch šikmé plochy v místě výsadby dvojice stromů 
Geranium ´Rozanne´      6 ks/m2 
netkaná mulčovací textilie (přesah u okrajů a pruhů min. 10 cm, kotvící skoba po 
0,5 m) 
vegetační vrstva       300 mm 
hutněný rostlý terén 
 
Skladba – S5– Povrch šikmé plochy dětského hřiště 
litý polyuretan EPDM       tl.13 mm 
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SBR granulát       tl.25/40/60 mm  
Pozn. Výška SBR granulátu bude upřesněna dle tech. listů konkrétního dodavatele herních prvků. 

monolitická betonová deska C20/25  
s vloženou KARI sítí ∅6 - 100x100 mm    200 mm 
drcené kamenivo fr. 63/125     0-280 mm 
upravená zemní pláň - min. 25MPa 
 
Skladba – S6 – povrchy teras okolo stromů ve svahu 
drcená borová kůra       80-100 mm 
(jemná frakce 0-60 mm) 
vegetační vrstva        300 mm 
hutněný rostlý terén 
 

f) Vybavení hřišť a mobiliář 
 

Herní prvky:  
 
X1 – Prvek lanového parkuru - ručkovací lana 

  
materiál: 
sloupky: akát 
lano: Ø16 mm (vícepramenné polypropylenové s 
ocelovým jádrem) 
spojky a doplňky: hliník, ocel, plast 
 
rozměr: 3200 x 2400 mm (d x v) 
 

 
X2 – Prvek lanového parkuru - vertikální pavučina 
 

materiál: 
sloupky: akát 
lano: Ø16 mm (vícepramenné polypropylenové s 
ocelovým jádrem) 
spojky a doplňky: hliník, ocel, plast 
 
rozměr: 3200 x 2400 mm (d x v) 
 
 

 
 
 
X3 – Prvek lanového parkuru - lanový most 
 

materiál: 
sloupky: odkorněná akátová kulatina zbavená 

bělového dřeva a vybroušená 
lano: Ø16 mm (vícepramenné polypropylenové s 
ocelovým jádrem) 
spojky a doplňky: hliník, ocel, plast 
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rozměr: 3200 x 2400 mm (d x v) 
X4 – Prvek lanového parkuru - šplhací síť 

 
materiál: 
sloupky: odkorněná akátová kulatina zbavená 

bělového dřeva a vybroušená 
lano: Ø16 mm (vícepramenné 
polypropylenové s ocelovým jádrem) 
spojky a doplňky: hliník, ocel, plast 
 
rozměr: 3200 x 2400 mm (d x v) 
 

 
 
X5 – Prvek lanového parkuru - houpačka 

 
materiál: 
sloupky: odkorněná akátová kulatina zbavená 

bělového dřeva a vybroušená 
lano: Ø16 mm (vícepramenné polypropylenové 
s ocelovým jádrem) 
spojky a doplňky: hliník, ocel, plast 
 
rozměr: 3200 x 2400 mm (d x v) 
 
 
 
 
 

 
 
 
X6 – Prvek lanového parkuru - překračovací lana 
 

 
materiál: 
sloupky: odkorněná akátová kulatina 

zbavená bělového dřeva a vybroušená 
lano: Ø16 mm (vícepramenné 
polypropylenové s ocelovým jádrem) 
spojky a doplňky: hliník, ocel, plast 
 
rozměr: 3200 x 2400 mm (d x v) 
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X7 – Laminátový lezecký balvan "hřib" 

 
materiál: laminovací pryskyřice se skelným 
vláknem, pískovaný povrch 
 
rozměry: 2400 x 2050 x 3000 (š x d x v) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
X8 – Lezecká stěna do svahu s lanem a nášlapy 
materiál: sloupek - odkorněná akátová kulatina zbavená bělového dřeva a 

vybroušená (výška 820 mm) 
lano - jutovina (délka - 4450 mm) 
nášlapy - vstřikovaný polyamid 12 ks (rozměr: 500x50x50mm) 
 
X9 - Lezecká stěna do svahu s lanem a záchytným prvkem 
materiál: sloupek - odkorněná akátová kulatina zbavená bělového dřeva a 

vybroušená (výška 820 mm) 
lano - jutovina (délka - 4450 mm) 
záchytný prvek - koule - dřevo Ø200 mm 
 
X10 - Nerezová skluzavka zvlněná 

 
materiál: potravinářská nerezová 
ocel 
 
půdorysné rozeměry: délka 4900 
mm, šířka 530 mm, výška, 3020 
mm,  
délka skluzu cca 4550 mm 
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X11 – Chyty instalované na šikmé ploše z EPDM mezi skluzavkami 
materiál: vstřikovaný polyamid 
počet chytů na stěně: 24 
půdorysné rozměry: různé tvary a velikosti, cca 150x75x45mm 
 
 

Další součástí dětského hřiště: 
- tribuna z betonových bloků a dřevěným sedátkem  
- betonové bloky rozmístěné ve spodní úrovni hřiště mezi prvky, které slouží jako 
lavičky 
 
 

g) Zeleň 
 
Budou navrženy takové druhy dřevin a půdopokryvných rostlin, které budou plnit 
estetickou a funkční úlohu a zároveň budou vhodnou formou k plochám určeným 
pro sport a hry dětí. 
Pro sadové účely daného stanoviště byly zvoleny tyto druhy dřevin: 
 
Acer pensylvanicum. Javor pyžamový je 3-6 m vysoká opadavá dřevina původem 
pocházející ze Severní Ameriky a Kanady. Listy jsou světle zelené barvy, mělce 
troj-laločné. Tento javor je zajímavý svoji kůrou, která je vertikální bělavě 
pruhovaná tzv. „Hadí kůra“.   
 
´Geranium ´Rosanne´. Kakost´Ŕosanne´ je nízký do 0.2m  vysoký druh 
půdopokryvné rostliny. Kvete fialovým květem od května do půlky října. Vytváří 
nízký koberec a odkáže vyplnit místa, která by jinak osídlily nežádoucí rostliny. 
Kakost se hodí na slunná a pohostinná místa. 
 
 
Pro výsadbu dřevin bude použit kmenný tvar stromu o průměru kmene 10 – 12 cm 
a velikosti balu 450 – 500 mm a s nasazením koruny ve výšce 160-200cm. 
Pro půdní pokryv bude použita rostlina o velikosti kontejneru   ø15-20 cm.  
 
 
Založení zeleně bude v souladu s těmito legislativními předpisy: 
ČSN 839011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou 
ČSN 839021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba 
ČSN 839031 Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání 
ČSN 839041 Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko-biol. způsoby 
 stabilizace terénu 
ČSN 839051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací 
péče o    veg. plochy 
ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů 
a vegetačních ploch při stavebních pracích 
ČSN 4690202 – 1 FLL – Výpěstky dřevin 
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ČSN 464902-1  Výpěstky okrasných dřevin, Všeobecná ustanovení a ukazatele 
jakosti. 
 
 
Zahradnické práce budou prováděny až po ukončení všech stavebních prací 
odbornou zahradnickou firmou, která musí dodržovat technické normy a 
bezpečnost práce.  
Výsadby se budou realizovat ve vhodném agrotechnickém termínu. Venkovní 
dřeviny s balem se budou vysazovat během celé doby vegetačního klidu – 
přibližně od října do zámrazu a od rozmrznutí na jaře do začátku května. 
Kontejnerované rostliny se mohou vysazovat i během léta. 
Rostlinný materiál bude deponován jen velmi krátkou dobu. Musí být řádně 
zajištěn proti zaschnutí. Kořeny musí být zakryty ornicí, listím nebo půdou. Před 
zakrytím musí být kořeny dostatečně vlhké. 
 
Zemní práce 
Bude provedena skrývka kvalitní zeminy z nezpevněných ploch ve vrstvě min. 10-
30 cm. Zemina bude deponovaná na vhodné místo, kde je možné ji zkompostovat 
a přihnojit pro následné zpětné použití.  
Plochy pro založení zeleně budou vyčištěny od stavebních zbytků, inertních 
materiálů, kamenů a biologických zbytků ( plevelů ).  
Pro dřeviny na svahu se vytvoří dostatečně velké terasy, tak aby se na ně mohly 
dřeviny vysadit. Zároveň tyto terasy budou zabraňovat rychlému odtékání vody a v 
případě přívalových dešťů budou zabraňovat odplavení vrchních vrstev sadových 
úprav. Pro výsadbu na svahu bude použita mulčovací textilie. 
 
 
Zajištění inženýrských sítí 
Po slehnutí navezené zeminy budou probíhat další zahradnické práce. Před jejich 
započetím zhotovitel zajistí vytyčení všech podzemních objektů a inženýrských 
sítí, v jejichž blízkosti se bude pracovat, aby nedošlo k jejich poškození. 
Odpady vzniklé při stavebních a výkopových pracích nebudou ani přechodně 
skladovány na zelené ploše, na trávnících ani v porostech zeleně. 
 
 
TECHNOLOGIE ZALOŽENÍ ZELENĚ 
 
Pěstební substrát:  
Kvalitní pěstební substrát, s parametry substrátů a zemin dle ČSN 83 9011. 
Zrnitostní složení – jílovitá frakce (0,002 mm) 3 %, prachovitá frakce (0,002-0,063 
mm) 18 %, písčitá frakce (0,063-2,0 mm) 36 %, štěrkovitá frakce (2,0-63,0 mm) 43 
%. Vrchní vrstva substrátu musí obsahovat 5 % organických látek 
 
Doporučená technologie výsadby stromů: 
Školkařský výpěstek I. jakostní třídy se zemním balem zapěstovaný jako alejový 
strom, tj. vysokokmen min. třikrát přesazovaný, s nasazením koruny ve výšce 160-
200 cm, s průběžným terminálem a pravidelně zapěstovanou korunou umožňující.  
Pro výsadbu bude použit kvalitní školkařský materiál, ideálně vypěstovaný ve 
stejných klimatických podmínkách, prostý všech chorob a poškození. Bude 
deponován velmi krátce a převážen na zakrytých autech. 
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Pro výsadbu stromů budou zhotoveny dostatečně velké jámy zužující se od shora 
dolů - cca 1m3, ve kterých bude provedena dle místních podmínek 30–50% 
výměna zeminy. Stěny výsadbové jámy budou dostatečně narušeny a zdrsněny, 
aby nedocházelo do budoucna ke květináčovému efektu. Před zasypáním jam se 
provede zasakovací zkouška, tj. jáma bude prolita 200 litry vody a bude sledována 
rychlost vsakování. V případě, že voda v jamách zůstane i po několika hodinách, 
umístí se na dno jámy drenážní štěrková vrstva o mocnosti cca 30 cm.  
Do dna jam se zatlučou dřevěné kůly, vždy 3 ks pro strom, ke kterým se stromy 
vysadí. Zemina v jámách se vylepší kompostem. K hnojení budou použity  hnojivé 
tablety Silvamix v počtu 5 ks nebo 1 kg/m3 pomalurozpustného hnojiva s dobou 
působení 12-14 měsíců.  
V případě, že v blízkosti výsadby stromů budou inženýrské sítě, vloží se do jámy 
kolmo ke dnu fólie zabraňující prokořeňování stromů do jejich blízkosti. Folii je 
třeba vložit jen na jednu stranu výsadbové jámy. Pokud bude kolizních směrů více, 
budou inženýrské sítě obaleny rootbarierem. 
K výsadbám se použijí dřeviny se zemním balem 450-500 mm. Bal v jámě bude 
obsypáván zeminou a sešlapáván tak, aby kořenový krček byl ve stejné výšce 
jako okolní terén. Kolem stromu se upraví stromová mísa, která se zamulčuje 
drcenou kůrou ve vrstvě  15 cm. U výsadby se poté provede postupná 
jednorázová zálivka. Postupně budou prolévány a jemně hutněny jednotlivé vrstvy 
substrátu tak, aby nedošlo k sedání výsadby. 
Kotvení stromů se provede tříbodovým systémem – tj. 3 svislé kůly se špicí (o 
celkové délce 3 m a průměru 8 cm) spojené na horní hraně jednou řadou 
vodorovných příček z půlkulatiny (průměr min. 6 cm). Ve spodní části bude 
kůlování zpevněno třemi nad sebou jdoucími vodorovnými řadami příček z 
půlkulatiny (6 cm). Spodní zpevnění bude zároveň sloužit jako ochrana 
kořenového krčku před poškozením mechanizací. Strom se upevnění na kmeni ( 
30 cm pod nasazením koruny ) tříbodovým úvazkem navazujícím na hlavní kůly. 
Úvazek bude z dostatečně široké pevné kurty, odolné proti UV záření. 
Kmen stromu bude ochráněn proti korní spále a jiným teplotním vlivům speciálním 
nátěrem (typ Arboflex), nebo může být použita kokosová rohož.  
Zálivka proběhne na plochu ostrůvku nebo do zálivkové mísy. 
 
Péče a udržovací péče o stromy bude realizována dle ČSN DIN 83 9051. Stromy 
budou po výsadbě udržovány především dostatečnou zálivkou, zároveň bude ve 
vhodném agrotechnickém termínu prováděn výchovný řez, kontrola stavu úvazků 
a kotvení stromů. Veškeré úkony budou realizované  nejzazším možném termínu. 
V případě částečného uschnutí (část koruny  nebo hlavní větve) a nebo odumření 
hlavní části stromu, bude tento strom  ve vhodném agrotechnickém termínu 
nahrazen novým. 
Zálivka stromů bude prováděna ručně  a nebo z cisteren. Rozloží se  na průběh 
celé vegetační sezony.  
Na první dvě vegetační období dřeviny a v případě extrémního sucha je vhodné 
běžnou zálivku doplnit o zálivku vakem o objemu minimálně 50 l. 
Počet zálivek pro jednu vegetační sezonu v prvních třech letech po výsadbě bude 
v objemu minimálně 25 krát 50 litrů/ 1 strom/ 1 rok a 16 krát 50 litrů/ 1 strom/ 1 rok 
v letech následujících. 
Výchovný řez se zaměří na zapěstování dostatečné podchozí a podjezdné výšky. 
Bude veden tak, aby zůstal zachován přirozený habitus stromu. 
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2x ročně se provede kontrola a úprava úvazků a nátěru kmene. Také se provede 
pletí daných míst a do výsadbových mís dle potřeby se doplní materiál ( mulč ). 
Průběžně se bude provádět kontrola a oprava kůlování, upevnění ke stromu a 
zálivka. 
Po sjednané době se odstraní úvazky a sesadí se kůlování. 
 
Doporučená technologie výsadby půdokryvných rostlin: 
Půdopokryvné sázeny do předem připravené vegetační vrstvy o hloubce 300 mm. 
Vrstva bude odplevelená, vyhnojená kompostem a zkultivovaná.  
 
Pro výsadby na svahu se použije mulčovací textilie. Vzájemné položení pruhů 
textilie bude s přesahem min. 10 cm. Velikost přesahu (min. 10 cm) se použije 
také po okrajích záhonu (svahu). Jako kotvící materiál se použije kotvící skoba ve 
vzdálenosti po 0.5m. Výsadby se provedou tak, že do mulčovací textilie se vytvoří, 
co nejmenší, otvory do tvaru kříže.  
Velikost výsadbové jamky 0.05 -0.025m 3,  
Velikost kontejneru  ø15-20 cm 
Spon výsadeb 6 ks /m2 
 
U  půdopokryvných ploch je třeba dbát na dostatečnou zálivku. Aspoň 2x ročně by 
se měly plochy odplevelovat a v případě potřeby přihnojit 
 
Doporučení regenerace travnatých ploch a založení nového trávníku ve stavbou 
zasažených plochách: 
Po celkovém vyrovnání a uhrabání povrchu je třeba nechat zeminu dobře 
ulehnout, následně vzešlé plevele po 2-3 týdnech je třeba likvidovat chemickými 
herbicidy jako je např. Reglone, Roundup. Nejvhodnější termín pro založení 
trávníku je od poloviny dubna do poloviny května, a od konce srpna do konce září. 
Ornice se rozprostírá v rovině tl. 50 mm. 
Výsev osiva se provede ručně. Po výsevu se travní osivo zapraví a povrch půdy 
se uválí. Travnaté plochy budou sečeny dle potřeby cca 1 -2 x ročně.  Při prvním 
seči bude probíhat hnojení (5g dusíku / m2). 
Následně pak dle potřeby budou prováděny úkony jako je odplevelení, hnojení  ( 
N/P/K ), dosev.  
Zálivka bude řešena pravidelným postřikem. Jednorázová závlahová dávka pro 
trávník je 20 – 30 l/m2. Za sucha je třeba  travnaté plochy  zavlažovat postřikem 
každý třetí nebo čtvrtý den tak, aby se provlhčil kořenový systém. (min 20l/m2). 
Aby trávník plnil svou estetickou hodnotu, musí dostat na každý plošný metr okolo 
500 litrů vody za rok. 
 
 

h) Bezpečnost stavby 
 
Musí být dodržena všechna ustanovení bezpečnostních a hygienických norem pro 
výstavbu a provoz sportovních zařízení a dětských hřišť. 
Při stavebních pracích je nutno dodržovat platné předpisy. 
Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti podzemních vedení. Jejich 
poloha musí být předem vytyčena jejich správci a po dobu stavby udržována.  
Aktivity na hřišti bude upravovat Provozní a bezpečnostní řád, který bude umístěn 
na viditelném místě. 


