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A. Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1. Údaje o stavbě  

a) Název stavby:  

  

ZŠ Dědina – navýšení kapacity kmenovou třídou v křídle B1 

 
b) Místo stavby:  

 

Žukovského 6/580, 

Praha 6 - Liboc,  

parc. č. 1063/2 k.ú. Liboc 

 

c) Předmět dokumentace: 

  

Dokumentace pro provádění stavby 
 

A.1.2. Údaje o stavebníkovi  

   Městská část Praha 6 

  Čs. Armády  601/23, 160 52 Praha 6  

Zastoupená 

 

   SNEO, a.s. 
  Nad Alejí 1876/2 

  162 00 Praha 6 

 

  zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, 

jediným členem představenstva  

  IČ: 27114112 

  DIČ: CZ27114112 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) právnická osoba: 

 Quadraproject s.r.o. 

 Plzeňská 247/59 

 150 00 Praha 5 – Košíře 

 IČO:26 76 47 68 

b) hlavní projektant: 

 Quadraproject s.r.o. 

 Ing. Martin Čadek,  autorizace ČKAIT č. 0004936 – obor IP00 

 Ing.arch. Barbora Veselá 

c) jednotlivé profesní části: 
 Architektonicko – stavební část: Quadraproject s.r.o. 

 Ing. Martin Čadek,  autorizace ČKAIT č. 0004936 – IP00 

 Ing.arch. Barbora Veselá 
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 Požárně bezpečnostní řešení: Ing. Marta Bláhová 

  autorizace ČKAIT č. 0010029 – IH00 

   

 Silnoproudá elektrotechnika ČOS exim, s.r.o. 

  P. Turek 

   

 Na Příkopě 15, 110 00 Praha 1 

 IČO: 47237287 

  

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

 

Stavební objekty: 

 Stavba není členěna na stavební objekty. 

 

Inženýrské objekty  

Stavba nevyžaduje zbudování nových inženýrských objektů. 

Technická zařízení 

Stavba nevyžaduje zbudování nových technických zařízení. 

Technologická zařízení 

Nejsou navrhována, nejedná se o výrobní objekt. 

A.3 Seznam vstupních podkladů 

 

- projektová dokumentace skutečného provedení stavby Rekonstrukce ZŠ Dědina – 01/2007 

- studie ZŠ Dědina 

  QUADRA PROJECT s.r.o  

Ing. arch Barbora Veselá 

Ing. Martin Čadek, autorizace ČKAIT č. 0004936 – IP00 

- osobní prohlídka stavby (12/2020) 

- vlastní fotodokumentace (12/2020) 

- podněty a připomínky investora a zástupce školy 

- studie denního osvětlení, Mgr. Dana Klepalová, Růžičkova 32, 250 73 Radonice 

 
 

 



 
ZŠ Dědina – navýšení kapacity kmenovou třídou v křídle B1                Dokumentace pro ohlášení stavby 
Žukovského 6/580, Praha 6-Liboc, parc. č. 1063/2 k.ú. Liboc  Průvodní a souhrnná technická zpráva A-B. 

 

6 

 

B. Souhrnná technická zpráva 

B.1) Popis území stavby  

 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 

území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 

zastavěnost území 

 

Jedná se o stávající budovu školy ZŠ Dědina – Stavba občanského vybavení č.p. 580. 

Základní škola byla postavena počátkem osmdesátých let. V roce 2006 prošla budova školy 

kompletní rekonstrukcí, aby lépe odpovídala současným trendům výuky a výchovy. Hlavní 

školní budova je rozdělena na objekty A, B1, B2 a C. Jedná se  o monoblok se dvěma atrii, 

uzavřeným dvorem a úsekem tělovýchovy. Předmětem projektové dokumentace je sloučení 

dvou stávajících místností ve 3.NP pavilonu B1 - konkrétně B.304 a B.305 a tím vytvoření 

nové kmenové učebny pro 30 žáků. V přilehlé chodbě bude zřízen nový sklad. Součástí 

návrhu není navýšení kapacity sociálního zařízení – dle již vydaného stanoviska hygienické 

stanice. Vybudováním kmenové třídy o 30-ti žácích ze skladu učebnic a kabinetu ve 3.NP 

objektu B1, je splněn záměr navýšit kapacitu ZŠ Dědina na 770 žáků. Nedojde 

k navýšení kapacity školy nad 770 žáků (maximum stanovené Hygienickou stanicí 

hlavního města Prahy stanoviskem ke změně v zápisu Základní školy Dědina, 

Žukovského 580/26, 161 00, Praha 6 – Liboc, do rejstříku škol a školských zařízení 

MŠMT – č.j.:HSHMP 12249/2020).  
  

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci: 

Z pohledu územně plánovací dokumentace nedochází ke změně. 

 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 

využívání území: 

Nejsou vydána taková rozhodnutí. 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky  

závazných stanovisek dotčených orgánů 

 

Požadavky DOSS byly zapracovány do dokumentace před podáním na stavební úřad. 

 
• Hygienická stanice hlavního města Prahy, vydala dne 27.1.2021 pod. č.j. HSHMP 1299/2021, spis. 
zn.: S-HSHMP 1299/2021, souhlasné stanovisko za splnění následující podmínky: 
 

1) Před závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby předložte měření doby dozvuku v učebně. 
 
Před závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby bude předloženo měření doby dozvuku 
v učebně. 

 
• HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY – vydal dne 08.03.2021 pod č.j.: 
HSAA – 2042-3/2021, souhlasné koordinované závazné stanovisko 
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e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

 

Studie denního osvětlení, Mgr. Dana Klepalová, 

Růžičkova 32, 250 73 Radonice 

 

Studie hodnotila úroveň denního osvětlení v nově navrhované učebně ve 3.NP 

stávajícího objektu. Na základě předložené dispoziční studie bylo zjištěno, že požadavky 

normy ČSN EN 17037 Denní osvětlení budov budou v  učebně splněny a denní osvětlení je ve 

smyslu požadavků této normy vyhovující. 

 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů 1) - památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, 

záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

apod., 

 

Stavba se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně, zvláště chráněném území, 

lokalitě Natura 2000, záplavovém území, poddolovaném území apod. Nejsou známa žádná 

jiná ochranná ani bezpečnostní pásma. 

 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

Vliv na okolní stavby a pozemky 

 

Záměr neovlivní okolní stavby a pozemky. Záměr neovlivní odtokové poměry v území. 

Jedná se o změnu v interiéru stávající školy. 

Co se týká hluku v období výstavby záměru, budou prováděny v interiéru školy. 

Akustický výkon zdrojů hluku je limitován nařízením vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví 

technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku, ve znění nařízení vlády č. 342/2003 

Sb. a 198/2006 Sb. Nepřekročí hladinu akustického výkonu LwA = 103 dB, čemuž odpovídá 

hladina akustického tlaku LA,10m = 78 dB resp. LA,50m = 64 dB.  

 

Doporučená opatření jsou následující: 

- stavební práce budou probíhat o letních prázdninách 

- stavební práce včetně stavební dopravy nebudou prováděny v nočním období (22:00-6:00 

hodin) ani v časném ranním a pozdním večerním období (6:00-7:00, 21:00-22:00 hodin), 

- stavební práce nebudou probíhat o svátcích a víkendech 

- stavební práce budou optimalizovány tak, aby nedocházelo ke kumulaci hlukových vlivů 

(souběžný provoz stavebních mechanismů). 

- pokud veškeré hlučné stavební práce nebudou realizovány během letních prázdnin, bude 

výstavba soustředěna mimo dobu výuky 

Ochrana okolí  

Nejsou navrhovány ochrany okolí stavby nad rámec opatření popsaných v Zásadách 

organizace výstavby. 

Samotná stavba, ani její provoz a užívání nevyvolávají potřebu ochrany okolí. 
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Vliv na odtokové poměry v území 

Stavba nebude mít vliv na odtokové poměry v území. 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 

Nejsou požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin – jedná se změnu pouze v interiéru. 

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 

nebo pozemků určených k plnění funkce lesa: 

 

Nejsou požadavky na dočasně ani trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa. Jedná se změnu pouze v interiéru.. 

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované 

stavbě 

 

Dopravní infrastruktura 

 

 Stávající hlavní vstup do objektu je situován z ulice Žukovského. 

 

Bezbariérový přístup 

 

 Není v projektu řešeno – jedná se pouze o úpravu dvou stávajících místností. 

Bezbariérové řešení objektu není záměrem dotčeno. 

 

Elektrická energie 

Základní škola je napojena na elektrickou energii. Záměr nemá zásadní vliv na odběr 

elektrické energie. 

 

Sítě elektronických komunikací 

Základní škola je napojena na SEK. 

 

Kanalizace 

Základní škola je napojena na kanalizaci. Záměr nemá vliv na přípojku kanalizace. 

 

Vodovod 

Základní škola je napojena na vodovod. Záměr nemá vliv na přípojku vodovodu. 

 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice 

 

V době zpracování projektové dokumentace nejsou známy věcné a časové vazby ani 

podmiňující, vyvolané a související investice. 

 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí: 

 

Pozemek parc.č. 1063/2, k.ú. Liboc. Jedná se o změnu v interiéru stávajícího objektu. 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo.  
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V souvislosti se stavbou nevzniká ochranné ani bezpečnostní pásmo. 

 

B.2) Celkový popis stavby  

B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 

současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 

průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, 

 

Jedná se o změnu v interiéru stávající stavby. Základní škola byla postavena počátkem 

osmdesátých let. V roce 2006 prošla budova školy kompletní rekonstrukcí, aby lépe 

odpovídala současným trendům výuky a výchovy. V současné době je z kapacitních důvodu 

potřeba zřídit kmenovou učebnu pro 30 žáků ve 3.NP pavilonu B1. Nová kmenová učebna se 

bude nacházet v sousedství stávajících kmenových učeben, jejím zřízením nedojde k zásahu 

do nosných konstrukcí. 

 

b) účel užívání stavby  

 

Jedná se o stávající základní školu. Sloučením stávajících místností (stávajícího 

kabinetu prvního stupně a skladu učebnic) vznikne nová kmenová učebna. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba  

 

Jedná se o trvalou stavbu.  

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 

na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby  

Nejsou takové výjimky. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů  

Tato dokumentace slouží k vydání stanovisek dotčených orgánů a správců sítí. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů - kulturní památka apod.  

Není známa žádná ochrana stávající stavby ani pozemku. 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.  

 

Záměr se dotýká přibližně 85m2 zastavěné plochy. 

Obestavěný prostor je 260m2. 

Užitná plocha je 79 m2. 

Jedná se o jednu kmenovou třídu pro 30 žáků a jeden sklad. 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 

dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 

energetické náročnosti budov apod.  
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Potřeby a spotřeby médií a hmot nebudou záměrem navýšeny, hospodaření s dešťovou 

vodou není záměrem dotčeno (není zasahováno do střešní konstrukce), nezmění se 

produkované množství a druhy odpadů a emisí ani třída energetické náročnosti budovy – 

nebude zasahováno do vnější obálky budovy. 

 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy  

 

1. krok 

V prvním kroku budou provedeny přípravné fáze v souvislosti s rekonstrukcí stávajících 

místností, tedy zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob a odpojení veškerých 

médií. Budou odstraněny zařizovací předměty a vnitřní vybavení. 

 

2. krok  

V rámci tohoto kroku budou provedeny bourací práce v interiéru. Bude vybourána siporexová 

příčka mezi místnostmi B.304 (stávající kabinet prvního stupně) a B.305 (sklad učebnic). 

Bude odstraněna stávající podlahová krytina  (PVC včetně lepidla a soklových lišt)  

v místnostech  B.304 a B.305. V chodbě B.301 bude odstraněna stávající podlahová krytina 

v části, kde bude vestavěn sklad (příčka) a před oknem, kde bude nový parapet. Bude 

provedena příprava pro výstavbu příček. Budou demontovány stávající dveře do místností 

B.304 i B.305 včetně zárubně (zámky budou ponechány pro dveře do nové učebny a skladu – 

generální klíč). Bude rozšířen stávající otvor do místnosti B.305, aby mohly být následně 

osazeny dveře š. 900mm. Ze strany investora je požadavek na zachování okna v obvodové 

stěně navrženého skladu. Vzhledem k řešení rohové dispozice fasády (okno z navrženého 

skladu X okno ČCHÚC) a zároveň vzhledem k dřevěnému laťování, které je na fasádě 

navrhujeme osazení nového okna  s požární odolností EI30DP1 ze strany interiéru skladu do 

stávajícího ostění okna, přičemž původní okno bude zachováno. Okno s požární odolností 

bude plnit funkci požárně dělící konstrukce a musí být provedené těsně na styk se stávajícími 

požárně dělícími konstrukcemi. Vnitřní požární okno bude řešeno uzamykatelnou klikou 

pouze pro technické potřeby – mytí!! Aby mohlo být stávající okno otevřeno pro potřeby 

mytí, bude před stávající parapet dozděn nový parapet výšky 750mm z pórobetonových 

tvárnic tl.250mm. 

 

3. krok  

Bude zazděn stávající otvor do místnosti B.304. Bude vystavěna SDK příčka do chodby 

B.301. Bude dozděn parapet před stávající okno v chodbě. Budou provedeny nové 

silnoproudé a slaboproudé rozvody elektroinstalace, budou provedeny nové rozvody ZTI – 

respektive pouze přesun umývadla (stoupací potrubí zůstane stávající ve stávající šachtě). 

Nové napojení na stávající rozvody bude řešeno s požární ucpávkou. Budou osazeny nové 

dveře.  

 

4. krok 

Bude vyspravena omítka v místech vybourané stěny a provedena nová výmalba. Bude 

provedena výmalba skladu a učebny. Budou instalována akustická opatření pro optimalizaci 

doby dozvuku. 

 

Všechny stavební úpravy jsou podrobněji popsány v D.1.1.1. Technické zprávě. 

 

Zahájení stavebních prací je předpokládáno 06/2021. Ukončení stavebních prací je plánováno 

na 09/2021. Termíny jsou závislé na průběhu stavebního procesu. 



 
ZŠ Dědina – navýšení kapacity kmenovou třídou v křídle B1                Dokumentace pro ohlášení stavby 
Žukovského 6/580, Praha 6-Liboc, parc. č. 1063/2 k.ú. Liboc  Průvodní a souhrnná technická zpráva A-B. 

 

11 

 

j) Orientační náklady stavby:  

Odhadované náklady jsou 450 000 Kč bez DPH. 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

o) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Urbanistické řešení nebude záměrem změněno. Jedná se o změny v interiéru. 

 

p) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení 

 

Sloučením dvou místností ve 3.NP v pavilonu B1 bude vytvořena komfortní kmenová třída, 

která vyhovuje nárokům současného vzdělávání. Bude vytvořen dostatečný prostor  pro školní 

lavice i volný prostor v zadní části učebny. Po rekonstrukci vznikne obdélníková místnost, 

lavice budou umístěny ve dvou řadách. Umístění školní tabule je zvoleno na základě 

světelných podmínek (světlo přichází zleva). Zástupcem školy byl zadán požadavek na 

konkrétní typ školní tabule, s níž mají v ZŠ dobrou zkušenost a nejlépe splňuje požadavky 

výuky. Do třídy bude instalována tabule s interaktivním snímačem a projektorem na krátkou 

vzdálenost dle požadavku školy  (tabule na středním AL stojanu  –  výškově nastavitelná, 

magnetická tabule s kvalitním dvouvrstvým keramickým povrchem nejvyšší kvality, 

vypalovaným při vysokých teplotách, plocha středního dílu tabule je bílá, popisovatelná za 

sucha stíratelnými fixy, křídla je možné kombinovat pro popis  fixem nebo křídou, popřípadě 

včetně potisku linkami). 

 

Nášlapná vrstva podlahy v učebně bude tvořena světlým matným PVC obdobným jako 

v ostatních stávajících učebnách. Nášlapnou vrstvu ve skladu bude tvořit stávající PVC. 

Výmalba třídy zvolená bílá. 

 

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Provozní řešení není záměrem dotčeno. Vznikne jedna nová kmenová třída a nový sklad 

na úkor stávající rozšířené chodby. Realizací kmenové třídy nedojde k navýšení kapacity 

školy nad 770 žáků (maximum stanovené Hygienickou stanicí hlavního města Prahy 

stanoviskem ke změně v zápisu Základní školy Dědina, Žukovského 580/26, 161 00, Praha 6 

– Liboc, do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT – č.j.:HSHMP 12249/2020) 

 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby, Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami 

se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro 

výkon práce osob se zdravotním postižením. 

Není záměrem dotčeno. 

 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Uživatelé nebudou při standardním způsobu užívání vystaveni nepředpokládatelnému 

nebezpečí.  

Předepisují se odpovídající nášlapné vrstvy z hlediska bezpečnosti ve smyslu 

požadavku na protiskluznost (za sucha, za mokra), včetně zohlednění vyhlášky o obecně 

technických požadavcích na bezbariérovém řešení staveb č. 398/2009 Sb. 

Umělé osvětlení je navrženo podle normových hodnot. 

 

B.2.6. Základní charakteristika objektů 
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a) Stavební řešení 

 

Stavba není členěna na stavební objekty, jedná se o úpravu v interiéru. 

 

Vodorovné konstrukce 

 

Do vodorovných konstrukcí nebude zasahováno. Stávající vodorovné konstrukce splňují 

statické i akustické požadavky na zřízení nové kmenové učebny (prostor sousedí se dvěma 

stávajícími kmenovými třídami, na které je dimenzována stávající vodorovná konstrukce). 

 

Svislé konstrukce 

 

Dojde k vybourání stávající dělící příčky  ze siporexových dílců mezi místnostmi  

B.304 a B.305. Tím vznikne nová kmenová učebna B.304.N. Dveře do stávající místnosti  

B.304 budou zazděny a pro vstup do nové kmenové učebny budou použity dveře ve stávající 

místnosti B.304 – tyto dveře budou z důvodu bezpečnosti rozšířeny na průchozí šířku 900mm. 

Bude vystavěna nová  SDK příčka do prostoru chodby B.301, která vytvoří sklad B.305.N. 

Před okno v novém skladu B.305.N. bude vyzděn nový parapet. Do stávajících nosných 

konstrukcí nebude zasahováno. 

 

 

Komunikace 

 

Budou využívány stávající komunikace pro přístup do třídy. 

 

Výplňové konstrukce stavebních otvorů 

Do vnější obálky nebude zasahováno.  

Budou instalovány nové dveře do kmenové učebny a skladu. Dveře jsou s požární 

odolností dle PBŘ. Dveře do učebny budou splňovat požadavky na zvukovou izolaci. Dveře a 

okno jsou podrobně popsány v přiložených tabulkách. 

Instalace 

Stávající umývadlo z místnosti  B.304 bude přesunuto (respektive demontováno a nahrazeno 

novým) – napojení na vodu a kanalizaci zůstane do stávajícího stoupacího potrubí (šachta ve 

stávající místnosti B.304). Budou demontovány zásuvky z dělící stěny mezi místnostmi B.304 

a B.305. Budou provedeny nové rozvody silnoproudu a slaboproudu. Přívod slaboproudu 

k tabuli bude veden ze stěny mezi B.303 a B.304.N drážkou pod parapetem na zeď mezi 

B.304.N a B.306. Do třídy bude instalována tabule s interaktivním snímačem a projektorem 

na krátkou vzdálenost dle požadavku školy  (tabule na středním AL stojanu  –  výškově 

nastavitelná, magnetická tabule s kvalitním dvouvrstvým keramickým povrchem nejvyšší 

kvality, vypalovaným při vysokých teplotách, plocha středního dílu tabule je bílá, 

popisovatelná za sucha stíratelnými fixy, křídla je možné kombinovat pro popis  fixem nebo 

křídou, popřípadě včetně potisku linkami). 

 

Povrchy 

Za umývadlem bude proveden nový obklad do výšky 1500mm, stávající obklad bude 
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odstraněn. Nášlapnou vrstvu podlahy učebny bude tvořit matné, světlé PVC – obdobné jako 

v sousedních učebnách. Ve skladu bude ponecháno stávající PVC.  

Všechny stavební úpravy jsou podrobněji popsány v D.1.1.1. Technické zprávě. 

 

b) Konstrukční a materiálové řešení  

 

Zůstanou zachovány stávající nosné konstrukce. Bude realizována jedna nová dělící 

příčka – bude vytvořen nový sklad. 

 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

 

Mechanická odolnost a stabilita nebudou záměrem dotčeny. 

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení  

V objektu nejsou navrhována výrobní technologická zařízení. Ostatními zařízeními 

jsou klasická technická zařízení budov (TZB). 

b) výčet technických a technologických zařízení 

V objektu nejsou navrhována výrobní technologická zařízení. 

Ostatními zařízeními jsou klasická technická zařízení budov (TZB).  

V objektu budou provedeny nové instalace silnoproudu a slaboproudu. 

B.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Učebna bude tvořit samostatný požární úsek ve II.SPB. Požadované požární odolnosti na 

ohraničující konstrukce jsou REI/EI 30, dveře EI 30DP3 – C. Sklad bude tvořit samostatný 

požární úsek ve III.SPB. Požadované požární odolnosti na ohraničující konstrukce jsou 

REI/EI 30, dveře EI 30DP3 –  C. Ze strany investora je požadavek na zachování okna v 

obvodové stěně navrženého skladu. Vzhledem k řešení rohové dispozice fasády (okno z 

navrženého skladu X okno ČCHÚC) a zároveň vzhledem k dřevěnému laťování, které je na 

fasádě navrhujeme osazení nového okna s požární odolností EI30DP1 ze strany interiéru 

skladu do stávajícího ostění okna, přičemž původní okno bude zachováno. Okno s požární 

odolností bude plnit funkci požárně dělící konstrukce a musí být provedené těsně na styk se 

stávajícími požárně dělícími konstrukcemi. Počet osob na únikové cestě se nezvyšuje o více 

než 20 % stávajícího stavu v rámci 3.NP ani v rámci celého pavilónu  B. Tedy úniková cesta 

bude uvažovaná jako stávající, kde se nemění její kvalita. Vnitřní požární okno bude řešeno 

uzamykatelnou klikou pouze pro technické potřeby – mytí!! Počet hasicích přístrojů 

požadovaných specialistkou PBŘ je v době zpracování PD pokryt stávajícími hasicími 

přístroji. (u učebny jsou umístěny 2 stávající přenosné hasicí přístroje se schopností 21A 

práškové) 

 

Podrobné řešení je zpracováno v rámci části D.3 - Požárně bezpečnostní řešení.  

Příloha D.3 Požárně bezpečnostní řešení je z hledisky požární bezpečnosti nadřazena 

Průvodní a souhrnné zprávě. 
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B.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana 

Vzhledem k charakteru stavebních úprav není řešena. Nebude zasahováno do vnější obálky 

budovy. 

 

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí  

 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů ap.) 

a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost ap.) 

 

Větrání učeben je řešeno jako přirozené – okny.  

Pro odvětrání skladu budou osazeny větrací mřížky s požární odolností. 

Vytápění je řešeno stávajícími otopnými deskovými tělesy. 

Denní osvětlení pro navrhované učebny je vyhovující. (viz. přiložené posouzení 

denního osvětlení) 

 

Navržené umělé osvětlení bude splňovat normové hodnoty osvětlenosti Em (lx) dle 

ČSN EN 12464. Základní parametry intenzity osvětlení budou splněny. Pro osvětlení školní 

tabule bude splněno 500lx na povrchu tabule. Pro osvětlení školní tabule bude použito svítidlo 

s asymetrickým reflektorem, který zaručí, že je světlo směrováno především ve směru 

k tabuli. Současně je tak zajištěno dokonalé clonění ze strany žáků v lavicích. 

 

Odpady z provozu třídy budou splaškové vody a komunální odpad. 

 

Splaškové vody budou sváděny do veřejné jednotné kanalizace při dodržování 

kanalizačního řádu. Ve stávající místnosti je jedno stávající umývadlo, které bude pouze 

přesunuto – nedojde tedy k navýšení množství odpadních vod. Napojovací bod označen ve 

výkresové dokumentaci. 

 

Dle zákona o odpadech (185/2001 Sb.) má každý při své činnosti nebo v rozsahu své 

působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné 

vlastnosti. Vzniklé odpady budou přednostně využívány. Odstraňovány budou až v případě, 

že nebude reálná možnost jejich využití. Odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být 

využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí, a 

který je v souladu s tímto zákonem a se zvláštními právními předpisy. Odpady, u nichž je to 

technicky možné, je třeba přednostně předávat k jejich znovuvyužití. Jednotlivé druhy odpadů 

budou tříděny již v místě jejich vzniku a roztříděné ukládány na odpovídající místa dle 

charakteru odpadu. Odpady jako zářivky, baterie či akumulátory bude možné vedle 

odstraňování jako odpad též vracet v systému zpětného odběru použitých výrobků dle § 38 

zákona 185/200 Sb. o odpadech. 

 

Komunální odpad bude tříděn. Směsný odpad a tříděný odpad bude ukládán v prostoru 

vyhrazeném pro nádoby na směsný komunální odpad a tříděný odpad. 

Realizací kmenové třídy nedojde k navýšení kapacity školy nad 770 žáků  

(maximum stanovené Hygienickou stanicí hlavního města Prahy stanoviskem ke změně 

v zápisu Základní školy Dědina, Žukovského 580/26, 161 00, Praha 6 – Liboc, do 

rejstříku škol a školských zařízení MŠMT – č.j.:HSHMP 12249/2020).  
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Hygienické zázemí bude vyhovující i při realizaci nové kmenové učebny o 30 žácích. 

 

Prostorové hygienické požadavky ve škole a školském zařízení 

Plocha učeben 

Požadavek: 1,65m2/žák …30*1,65 = 49,5 m2 - Plocha učebny: 62,04 m2 – 

SPLNĚNO 

B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Vzhledem k charakteru stavby (úprava v interiéru ve 3.NP) není řešeno. Stávající 

budova školy je chráněna proti pronikání radonu z podloží. 

 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Vzhledem k lokalitě objektu není předpokládán výskyt bludných proudů. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Není řešeno. V území se nenachází stávající zdroje technické seizmicity. V objektu 

nebudou takové zdroje umístěny. 

 

d) Ochrana před hlukem 

 

Stávající prostory jsou chráněny před hlukem z vnějšího prostoru – obvodový plášť je 

totožný jako v okolních kmenových třídách. Nová třída je orientována do vnitřního 

atria. Stěny učebny v kontaktu s chodbou i dalšími kmenovými učebnami zůstávají 

stávající. Vzhledem k okolním stávajícím učebnám a jejich stavebnímu provedení je 

akustika vyhovující. 

 

e) Protipovodňová opatření 

 

Vzhledem k charakteru stavby (úprava v interiéru ve 3.NP) není řešeno. Stavba se 

nenachází v povodňovém území. 

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.  

 

Není řešeno, nejedná se o poddolované území. V podloží se nenachází ložiska metanu, 

v objektu nebude metan skladován a nebude zde chován ani skot či fauna, která metan 

produkuje. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

 

Budou využity stávající objektové přípojky. Zřízení kmenové učebny nemá vliv na 

napojení na technickou infrastrukturu.  
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b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 

Budou využity stávající objektové přípojky. Připojovací rozměry, výkonové kapacity i 

délky zůstávají stávající. Zřízení kmenové učebny nemá vliv na napojení na 

technickou infrastrukturu. 

 

B.4 Dopravní řešení 

 

Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 

užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

 

Dopravní řešení zůstává zřízením nové kmenové učebny zcela nezměněno. 

 

a) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu  

 

Napojení na dopravní infrastrukturu zůstává stávající, záměrem není dotčeno. 

b) Doprava v klidu 

 

Není záměrem dotčena – nedochází k navýšení HPP účelu užívání.  

 

c) Pěší a cyklistické stezky 

 

Projekt nenavrhuje cyklistické ani pěší stezky.  

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

a) Terénní úpravy  

Vzhledem k charakteru stavby (úprava v interiéru ve 3.NP) není řešeno. 

b) Použité vegetační prvky  

Vzhledem k charakteru stavby (úprava v interiéru ve 3.NP) není řešeno. 

c) biotechnická opatření 

Vzhledem k charakteru stavby (úprava v interiéru ve 3.NP) není řešeno. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 

a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

 

Ovzduší 

Záměr neovlivní imisní zatížení hodnoceného území. Záměrem není stávající situace 

ovlivněna. 

 

Hluk 

Stávající hluková situace v místě záměru je dána hlukem z pozemních komunikací v 

lokalitě a pozaďovým hlukem.  

Realizací záměru se situace nezmění. 

Co se týká hluku v období výstavby záměru, stavební práce budou prováděna v interiéru. Z 

akustického hlediska bude nejvýznamnější hlukové zatížení na počátku rekonstrukce v období 
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bouracích prací. Akustický výkon zdrojů hluku je limitován nařízením vlády č. 9/2002 Sb., 

kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku, ve znění nařízení 

vlády č. 342/2003 Sb. a 198/2006 Sb. Nepřekročí hladinu akustického výkonu LwA = 103 

dB, čemuž odpovídá hladina akustického tlaku LA,10m = 78 dB resp. LA,50m = 64 dB.  

 

Doporučená opatření jsou následující: 

- stavební práce budou probíhat o letních prázdninách 

- stavební práce včetně stavební dopravy nebudou prováděny v nočním období (22:00-6:00 

hodin) ani v časném ranním a pozdním večerním období (6:00-7:00, 21:00-22:00 hodin), 

- stavební práce nebudou probíhat o svátcích a víkendech 

- stavební práce budou optimalizovány tak, aby nedocházelo ke kumulaci hlukových vlivů 

(souběžný provoz stavebních mechanismů). 

- pokud veškeré hlučné stavební práce nebudou realizovány během letních prázdnin, bude 

výstavba soustředěna mimo dobu výuky 

Voda 

Vlivy na odvodnění území 

Záměr nemá žádný vliv na odvodnění území. Jedná se o úpravu interiéru. 

 

Vliv na jakost povrchových vod  

Záměr neovlivní jakost povrchových vod. Jedná se o úpravu interiéru. 

 

Vlivy na podzemní vody  

Splaškové vody budou odváděny jednotnou veřejnou kanalizací do městské čistírny 

odpadních vod. Záměrem nebude navýšeno množství odpadních vod. 

 

Odpady  

S veškerým vzniklým odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o 

odpadech, v platném znění. Odpad bude tříděn, shromažďován a recyklován dle jednotlivých 

druhů a kategorií stanovených vyhláškou MŽP č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, ve znění 

pozdějších předpisů. Při případném úniku odpadů při manipulaci mimo nádoby bude 

zabezpečeno jejich řádné zneškodnění při dodržení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, 

v platném znění. 

Výstavba  

Během výstavby budou vznikat odpady z  bouracích prací a výstavby nových 

konstrukcí. Jedná se o odpady ve stavebnictví běžné, a to převážně odpady kategorie ostatní 

(viz Tab. 9).  

Množství odpadů vzniklých při následující výstavbě nových konstrukcí nelze předem přesně 

určit, do značné míry závisí na používání maloodpadových stavebních postupů, kvalitě 

prováděných stavebních prací a jejich koordinaci. 

Zabezpečení likvidace odpadů z výstavby bude záležitostí dodavatele/-ů stavby. Povinností 

bude zajistit jejich třídění ihned při vzniku, přechodně je odděleně shromažďovat, v případě 

nebezpečných odpadů umisťovat v odpovídajících a řádně označených nádobách a 

manipulovat s odpady dle platných předpisů. Odpady budou předávány k likvidaci odborným 

firmám majícím příslušná oprávnění. Kontaminované odpady nebudou v prostoru stavby 

skladovány po dobu delší než nezbytně nutnou. 

Přehled předpokládaných odpadů vznikajících z demolic a v průběhu výstavby je 

kvantifikován v rámci B.8 ZOV. 
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Provoz záměru  

V době provozu budou vznikat běžné komunální odpady. 

Odpady směsné budou shromažďovány na vyhrazeném a zabezpečeném místě. 

Předpokládané odpady produkované v období provozu 

Katalog. číslo  Druh odpadu  Kategorie odpadu  

15 01 01  Papírové a lepenkové obaly  O  

15 01 02  Plastové obaly  O  

15 01 03  Dřevěné obaly  O  

15 01 04  Kovové obaly  O  

15 01 06  Směsné obaly  O  

15 02 02  Absorpční činidla, filtrační 

materiály, čistící tkaniny a 

ochranné oděvy znečištěné 

nebezpečnými látkami  

N  

20 01 01  Papír a lepenka  O  

20 01 02  Sklo  O  

20 01 33  Baterie a akumulátory  N  

20 01 39  Plasty  O  

20 01 40  Kovy  O  

20 03 01  Směsný komunální odpad  O  

 

Dle zákona o odpadech (185/2001 Sb.) má každý při své činnosti nebo v rozsahu své 

působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné 

vlastnosti. Vzniklé odpady budou přednostně využívány. Odstraňovány budou až v případě, 

že nebude reálná možnost jejich využití. Odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být 

využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí, a 

který je v souladu s tímto zákonem a se zvláštními právními předpisy.  

Odpady, u nichž je to technicky možné, je třeba přednostně předávat k jejich znovuvyužití. 

Jednotlivé druhy odpadů budou tříděny již v místě jejich vzniku a roztříděné ukládány na 

odpovídající místa dle charakteru odpadu. Odpady jako zářivky, baterie či akumulátory bude 

možné vedle odstraňování jako odpad též vracet v systému zpětného odběru použitých 

výrobků dle § 38 zákona 185/200 Sb. o odpadech. 

Ukončení provozu záměru  

Při případném ukončení provozu školy by došlo k radikální přestavbě na jiný účel 

užívání nebo k demolici. Většina materiálu je tvořena stavebními materiály (beton, cihla, sklo, 

plast) a kovy (ocel, hliník, měď). 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v 

krajině 

 

Záměr nemá na přírodu a krajinu vliv. Jedná se o úpravu interiéru. 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

 

Záměr nemá vliv na soustavu Natura 2000. Jedná se o úpravu interiéru. 
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d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 

životní prostředí, je-li podkladem  

 

Záměr nespadá pod EIA. Není tedy podkladem. 

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 

parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 

integrované povolení, bylo-li vydáno 

Nejedná se o takový záměr. 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

 

Nejsou navrhována ochranná ani bezpečnostní pásma. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Vzhledem k charakteru objektu není řešena tímto projektem. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění 
 

Pro provedení stavebních prací je nutné zajistit pro staveniště dodávku elektrické 

energie a vody. Dodávka elektrické energie a vody bude zajištěna připojením na školní 

rozvody. 

b) Odvodnění staveniště 

 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. Jedná se o úpravu interiéru. 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  

 

Napojení staveniště na stávající dopravní infrastrukturu 

Napojení staveniště bude z ulice Žukovského. 

  

Hmotnost staveništních vozidel se uvažuje, že bude dosahovat maximální povolené 

hmotnosti vozidel stanovených vyhláškou 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti 

vozidel § 15, rovněž bude odpovídat maximální povolené hmotnosti dle aktuálního 

dopravního značení. 

  

Komunikace budou udržovány v čistotě dle silničního zákona. Dodavatel stavby bude 

zodpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím využívaných přístupových 

komunikací ke staveništi po celou dobu probíhajících stavebních prací. Průběžně bude 

prováděna údržba příjezdové komunikace, pokud by byla poškozena nebo znečištěna stavbou. 

Čištění vozovek a chodníků, případně znečistěných stavbou, bude prováděno průběžně.  

Před ukončením výstavby bude toto území uvedeno do původního nebo plánovaného 

stavu (případně dle pasportu komunikace před zahájením výstavby). 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba bude probíhat pouze na pozemku ve vlastnictví stavebníka - v interiéru stávající 

školy. Nově vznikající třída je orientována směrem do atria a budova školy je ve značném 

odstupu od sousedních budov. Zhotovitel je povinen respektovat opatření uvedená touto 
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dokumentací. Realizace nevyžaduje přístup na okolní pozemky. 

 

Budou dodrženy podmínky pro výstavbu uvedené v jednotlivých vyjádřeních DOSS. 

Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, 

prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména se 

zřetelem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, dále k znečišťování pozemních 

komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k 

sítím technického vybavení a požárním zařízením. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin 

 

Staveniště je umístěno v budově školy. 

Staveniště bude zřetelně označeno a budou umístěny výstražné cedule se zákazem 

vstupu nepovolaných osob. 

Stavební práce budou probíhat v denních hodinách pracovního týdne. 

Při provádění stavebních prací budou použita taková opatření, která v největší možné 

míře eliminují hluk, prašnost a zamezí znečišťování sousedních pozemků a objektů. Ochrana 

proti prachu bude zajištěna zaplachtováním, použitím speciálních ochranných fólií a popř. 

zkrápěním vodou. Vhodné postupy a technická opatření zvolí prováděcí firma a musí vždy 

respektovat aktuální situaci při provádění.  

Při provádění prací je nezbytné dodržovat veškeré platné bezpečnostní předpisy a platné 

ČSN. Prostor, na kterém budou prováděny stavební práce, bude vždy jasně označen a bude 

zajištěn proti vniknutí neoprávněných osob. 

Asanace 

V rámci této stavby nebudou prováděny žádné asanace. Jedná se o úpravu interiéru. 

Demolice 

V rámci této stavby nebudou prováděny žádné demolice. Jedná se o úpravu interiéru. 

Kácení dřevin 

V rámci této stavby nebude prováděno kácení dřevin. Jedná se o úpravu interiéru. 

 

Staveniště bude zajištěno proti vstupu nepovolaným osobám. 

 

Stavby, pracoviště a zařízení staveniště se ohradí nebo jinak zabezpečí proti vstupu 

nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 

 

. Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, odpovídá zhotovitel, 

kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který je převzal. V zápise o 

předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě 

pracovišti. 

Ve všech případech narušení veřejné komunikace musí být správce komunikace předem 

seznámený se zahájením prací a dodavatel musí zajistit dopravní značení při zúžení 

komunikace nebo omezení provozu. Narušení povrchů komunikace musí být opraveno 

obnovením konstrukčních vrstev dle požadavku správce komunikace. 
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Ochranná pásma 

Ochranná pásma nebudou záměrem dotčena. 

 

Ochranná pásma inženýrských sítí: 

Ochranná pásma inženýrských sítí nebudou záměrem dotčena. 

 

 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Nejsou navrhovány trvalé ani dočasné zábory pro staveniště. Vše bude probíhat 

v interiéru. 

 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy  

Nejsou požadavky na bezbariérové obchozí trasy – stavební práce proběhnou 

v interiéru. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace  

Stavební práce budou prováděny v daném rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci 

a způsob jejich provádění určuje charakter objektu. Odpady během výstavby - jedná se o 

běžnou stavební suť bez nebezpečných odpadů. 

Hospodaření s odpadními látkami bude podléhat stávajícím předpisům uplatňovaným 

v hl. m. Praze a bude prováděno v souladu s platnými předpisy, tj. především se zákonem 

č. 185/2001 Sb. o odpadech a navazujícími prováděcími vyhláškami Ministerstva životního 

prostředí – tj. vyhl. 93/2016 Sb. Katalog odpadů, 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání 

s odpady, 376/2001 Sb. O hodnocení nebezpečných vlastností odpadů nebo případně podle 

předpisů souvisejících a navazujících. 

- recyklovatelné materiály budou drceny na recyklačním zařízení 

- spalitelný odpad bude nabídnut ke spálení do spalovny komunálních odpadů 

- nespalitelný odpad bude uložen na povolené skládce 

- odpady mohou být předány pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona 

185/2001 Sb. 

- odpady budou tříděny 

- vzniknou-li nebezpečné odpady, bude s nimi nakládáno dle § 6, 16 zákona č. 185/2001 Sb. 

- evidence odpadů bude vedena podle § 16 odst. 1 písmene g) uvedeného zákona a dle 

vyhlášky 

  Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. §21 a22 o podrobnostech nakládání 

s odpady.  

  Takto vedená evidence bude při kolaudaci předložena OŽP. 

- po dobu realizace stavby bude pro pracovníky stavby k dispozici nádoba na uložení odpadu 

  podobného komunálnímu odpadu a její odvoz bude dokladován 

- po dobu realizace stavby je nutné eliminovat dopady na životní prostředí vyvolané vlastními  

  pracemi při realizaci a provozem vozidel stavby. 

Likvidace odpadů vzniklých působením stavby 

Vybouraný materiál a stavební suť budou odváženy na příslušnou skládku v souladu s 

předpisy o nakládání odpadu. Při nakládání s odpady, při jejich odstraňování, přepravě a 

uložení na skládku je nezbytné postupovat podle zákona o odpadech a souvisejících předpisů, 

dále podle vyhlášky o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území hl. m. Prahy. 

Toto nakládání nesmí být v rozporu s programem odpadového hospodářství ČR. 
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Při přepravě sypkých hmot bude nutno zakrýt vozidla plachtami, aby nedošlo ke 

sprašování odpadů během transportu na skládku.  

Informace a doklady o kvalitě odpadu, které musí dodavatel odpadu (přepravce zastupující 

vlastníka odpadu) poskytnout osobě oprávněné k provozování příslušného zařízení k 

nakládání s odpady v případě jednorázové nebo první z řady dodávek v jednom kalendářním 

roce, jsou následující: 

- identifikační údaje původce odpadu (název, adresa, IČ bylo-li přiděleno), 

- identifikační údaje dodavatele odpadu (název, adresa, IČ bylo-li přiděleno), 

- kód odpadu, kategorie a popis jeho vzniku, 

- protokol o odběru vzorku odpadu, jehož náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 5 vyhlášky 

- k hodnocení nebezpečných vlastností odpadu, pokud přejímací podmínky budou požadovat 

informace získané pouze formou zkoušek, protokol o vlastnostech odpadu (výsledky 

zkoušek), zaměřený zejména na zjištění podmínek vylučujících odpad z nakládání v 

příslušném zařízení, ne starší než 1 rok, 

- předpokládané množství odpadu v dodávce, 

- předpokládaná četnost dodávek odpadu shodných vlastností a předpokládané množství 

odpadu dodaného do zařízení za rok. 

Veškerý odpadový materiál bude průběžně odvážen na příslušné skládky dle charakteru 

materiálu. 

Vybouraný materiál ze stavby bude průběžně odvážen do předávacích míst. 

Nakládání a likvidace odpadů bude zajištěna smluvně a bude za ni odpovědná firma 

provádějící likvidaci odpadů. Odpady budou bezprostředně po svém vzniku tříděny a 

předávány k likvidaci. Likvidaci odpadů bude provádět firma, nebo více firem, mající pro 

likvidaci takovýchto odpadů příslušné oprávnění. 

Drcení stavebních odpadů nebo jejich recyklace přímo na staveništi se nepředpokládá. 

PŘEHLED ODPADŮ, KTERÉ BUDOU PRAVDĚPODOBNĚ VZNIKAT PŘI VÝSTAVBĚ: 

 

Kód 

odpadu 

Kat. 

odpadu 
Popis 

Jednotka 

množství 

Nakládání 

s odpadem 

17 01 01 O Beton m3 1 

17 01 02 O Cihly m3 1 

17 01 03 O Tašky a keramické výrobky m3 1 

17 01 07 O 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 

keramiky neuvedené pod číslem 17 01 06 
m3 1 

17 02 03 O Plasty t 4 

17 04 07 O Směsné kovy t 4 

17 04 09* N Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami t 7 

17 04 11 O Kabely neuvedené pod 17 04 10 t 7 

17 08 02 O 
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod 

číslem 17 08 01 
t 1 

17 09 03* N 

Jiné stavební a demoliční odpady (včetně 

směsných stavebních a demoličních odpadu) 

obsahující nebezpečné látky 

m3 2 
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17 09 04 O 
směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 

pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
t 1 

03 01 05 O 
Jiné piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové 

desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04 
t 5 

08 01 11 N 
Odpadní barvy a laky obsahující organická 

rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 
t 7 

08 01 12 O 
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 

08 01 11 
t 5 

15 01 01 O Papírový obal t 4 

15 01 02 O Plastový obal t 4 

15 01 03 O Dřevěný obal t 5 

15 01 06 O Směsný obal t 5 

15 01 10 N 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 

obaly těmito látkami znečištěné 
t 7 

15 02 02 N 

Absorbční činidla, filtrační materiály (vč. 

Olejových filtrů jinak blížen neurčených), čistící 

tkaniny a ochranné oděvy znečištěné  

nebezpečnými látkami 

t 7 

16 01 21 N Nebezpečné součástky ks 7 

20 01 21 N Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť ks 7 

20 03 01 O Směsný komunální odpad t 5 

 

1. Odpady, které jsou považovány za stavební a demoliční odpady vhodné k úpravě 

(recyklaci). 

2. Odpady, které jsou podmíněně vyloučeny z úpravy (recyklace) – odpady obsahující 

nebezpečné látky (složky). Jejich přijetí do zařízení je možné pouze v případě, že součástí 

jejich úpravy v zařízení je i oddělení a odstranění nebezpečných látek (složek) z těchto 

odpadu, které budou následně předány oprávněné osobě podle zákona o odpadech k využití 

nebo odstranění. 

4. Odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich druhotného využití 

5. Odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich odvozu do spalovny 

6. Odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich uložením na skládku S-OO  

7. Odpady předané k likvidaci – způsob určí odborná firma. 

1-2 Zpracováno dle metodického pokynu Ministerstva životního prostředí z ledna 2008: 

„Metodický návod odboru odpadu pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro 

nakládání s nimi.“ 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponii zeminy 

 

V rámci stavby nebudou probíhat výkopové ani zemní práce. Jedná se o úpravu 

interiéru. 

 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě  

Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní prostředí. Budou 

dodržovány obecné zásady ochrany vodních zdrojů, ochrana zamezující devastaci půdy. 
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Zákon č.17/1992 o životním prostředí a instrukcí MŽP ČR je dodavatel povinen se 

zabývat ochranou životního prostředí při provádění stavebních prací. 

V rámci péče o životní prostředí je nutno také dodržovat vyhlášku č.114/1992 Sb. zákonů 

o ochraně přírody a krajiny a zákon č.185/2001 o odpadech.  

Nakládání s odpady a nebezpečnými odpady se řídí zásadami stanovenými platnou 

legislativou podle vyhl.č.93/2016 Sb. zákonů. Povinnosti původců odpadů - podnikatelů 

(právnických i fyzických osob), při jejichž činnosti vzniká odpad, jsou stanoveny vyhláškou 

č. 185/2001 Sb. zákonů o odpadech a navazujícími právními předpisy. 

Vyhláška ukládá dodavateli povinnost udržovat na převzatém stanovišti a na přenechaných 

inženýrských sítích pořádek a čistotu, odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 

Při provádění stavebních a technologických prací musí být vyloučeny všechny negativní vlivy 

na životní prostředí a to zejména: 

- ochrana okolního prostoru proti vlivům stavby provedením ochranných pásů textilie 

s prováděním prašných prací pod vodní clonou 

- nádoby na odpad budou trvale umístěny mimo veřejné prostranství 

- suť bude průběžně odvážena na zajištěnou skládku 

- stavební činnost stavebními mechanizmy, hlučné práce včetně nákladní a 

automobilové dopravy realizovat v pracovní dny - stavební činnost provozovat tak, 

aby nedocházelo k obtěžování okolí nadměrným hlukem a prachem 

- dopravní prostředky budou před výjezdem ze staveniště řádně očištěny 

- vyloučit nebezpečí požáru z topenišť a jiných zdrojů 

- zabránit exhalace z topenišť, rozehřívání strojů nedovoleným způsobem 

- znečišťování komunikace a zvýšená prašnost 

Ve fázi výstavby lze předpokládat, že při dodržování níže uvedených pravidel nebudou 

vyvolané zdroje významně ovlivňovat kvalitu ovzduší v lokalitě. Jedná se o tyto podmínky: 

- v místech rozpojování materiálu pracovat pouze s vlhkým materiálem, tzn. zkrápět je, 

předem vlhčit, využívat operativně k činnostem produkujícím prašnost vlhká období 

- zajistit očistu všech mechanizmů při odjíždění z upravované plochy 

-všechna opatření prováděná k omezení prašnosti zařadit do provozních předpisů a 

zajistit prokazatelné seznámení pracovníků s těmito opatřeními 

- při výběru prováděcí firmy sledovat také v nabídce hledisko vlivu na životní prostředí 

Ochrana proti hluku – práce, při kterých bude využíváno strojů s hlučností nad 60-80 dB a 

nelze hladinu hluku snížit, je nutno realizovat v době určené příslušným orgánem a po 

oznámení uživatelům vedlejších objektů. 

Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném 

venkovním prostoru staveb vyhověla požadavkům stanoveným v Nařízení vlády 

č. 272/2011 Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“, kde je 

stanoveno, že hladina hluku ze stavební činnosti v chráněných venkovních prostorech staveb 

nepřekročí hygienický limit LAeq,s 65 dB v době 7.00-21.00 hod, LAeq,s 60 dB v době 6.00-

7.00 hod a 21.00-22.00 hod, LAeq,s 45 dB v době 22.00-6.00 hod, a že hladina hluku ze 

stavební činnosti v chráněných vnitřních prostorech staveb (v bytech) nepřesáhne: 

a) v pracovní dny v době 7 do 21 hodin LAeq,s 55 dB, od 6 do 7 a od 21 do 22 hodin 

LAmax 40 dB, od 22 do 06 hodin LAmax 30 dB, 

b) ve dnech pracovního klidu od 6 do 22 hodin LAmax 40 dB, od 22 do 06 hodin 

LAmax 30 dB. 

c) stavební práce budou optimalizovány tak, aby nedocházelo ke kumulaci hlukových 

vlivů (souběžný provoz stavebních mechanismů) v blízkosti obytné zástavby; časové 

nasazení mechanismů v těchto prostorech bude minimalizováno. 
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Úroveň hluku technických zařízení, která nebude utlumena okolními stavebními 

konstrukcemi, nesmí překročit povolené hladiny hlukové zátěže, předepsané hygienickými 

předpisy. 

Limitní hodnoty hluku v pracovním prostředí jsou stanoveny nařízením vlády 

č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

Ve smyslu § 3 odst. 1 výše uvedeného nařízení je hygienický limit pro úroveň hluku při práci 

vyjádřený ekvivalentní hladinou akustického tlaku, který musí být dodržen. 

Pracovníci provádějící stavební práce vystavení nadlimitnímu hluku (např.: práce 

s pneumatickými sbíječkami) budou vybaveni příslušnými osobními ochrannými prostředky 

proti hluku dle nařízení vlády č. 495/2001 Sb. a budou přijata příslušná organizační opatření 

(přestávky) tak, aby nebyla překročena celková expozice EA,8h 3 640 Pa2s pro 8-mi 

hodinovou pracovní dobu (viz § 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb.).  

Budou dodrženy pravidla omezující hlučnost při provádění stavebních prací 

- hlučné pracovní procesy nebudou prováděny v sobotu, neděli a o svátcích 

- nejhlučnější pracovní operace budou prováděny kvalitními co nejméně hlučnými 

zařízeními 

- při realizaci hlučných pracovních operací bude prováděna vždy pouze jedna operace 

- obyvatelé vedlejších objektů v dosahu možných hlučnějších prací budou dopředu 

seznámeni o době a délce trvání těchto prací 

- na viditelném přístupném místě bude uveden telefon na vedoucího stavby pro vyřízení 

případných připomínek 

  

Ochrana proti prachu – budou provedena tato opatření: 

a) Vozidla stavby budou před výjezdem ze staveniště očištěna tak, aby splňovala 

podmínky § 52 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů, a ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů; 

b) používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a čistotě. Při 

znečištění komunikací vozidly stavby je nutné v souladu s § 28 odst. 1 zákona č. 

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění znečištění neprodleně a 

bez průtahů odstranit a uvést komunikaci do původního stavu na náklady stavebníka; 

c) uložení sypkého nákladu jak v kontejneru na demoliční odpad tak na korbách 

nákladních automobilů musí být zakryto plachtami dle § 52 zák. č. 361/2000 Sb.; 

d) nákladní automobily nebudou přeplňovány sypkými materiály; 

e) po celou dobu stavební činnosti bude použito postupů a prostředků zajišťujících 

minimální možnou produkci prachu; 

f) po celou dobu výstavby musí být zajištěna průběžná údržba a čištění komunikací 

(vozovek i chodníků) dotčených stavbou. Čištění vozovek bude prováděno strojně. 

Četnost opakování a rozsah čištěného území bude objednáno před zahájením 

stavebních prací, případně bude upřesněno v jejich průběhu. 

g) omezit prašnost řádnou očistou automobilů opouštějících staveniště a během letního 

suchého a větrného období i skrápěním staveništních komunikací popř. dalších 

prašných ploch staveniště jejich znečištění zajistit jejich očistu 

h) při manipulaci se stavebními materiály a případně s využívanými recykláty zavést 

účinná opatření ke snížení prašnosti ,jako např. skrápění, zakrývání apod., příp. 

skladovat v krytých skládkách 

i) při pracích s možností zvýšených emisí prašných částí je nutno provést účinné 

zaplachtování  

Ochrana vod – budou provedeny tato opatření: 
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a) Zhotovitel stavby je odpovědný za náležitý technický stav svého strojového parku. 

b) Po dobu provádění stavebních prací je třeba výhradně používat vozidla a stavební 

mechanizmy, které splňují příslušné emisní limity na základě platné legislativy pro 

mobilní zdroje. 

c) Stavbu je nutno provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy, 

povrchových a podzemních vod cizorodými látkami. 

d) Jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno. 

Ochrana ovzduší 

Použité staveništní mechanizmy budou splňovat směrnici EHS na emisní limity EURO 4 nebo 

EURO 5. 

Ochrana zeleně 

Vzhledem k charakteru záměru není řešena. 

Ochrana přírody 

Vzhledem k charakteru záměru není řešena. 

 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  

Bezpečnost práce při provádění stavebních a montážních pracích zajistí dodavatelé dle 

platných předpisů.  

Při zpracování projektu stavebních prací bude dbáno na to, aby jeho ustanovení byla v 

souladu s ustanoveními následujících obecně platných bezpečnostních předpisů zásadního 

významu: 

- zákon č. 365 / 2011 Sb. Zákoník práce,   

- zákon č. 88/2016 Sb. ze dne 31. března 2016, kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci) vč. změn č.362/2007 a 189/2008 

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky                

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů a technických zařízení, 

- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, 

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí vč. příloh 

- vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

a technických zařízení, 

- nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění BOZP při práci v 

prostředí s nebezpečím výbuchu, 

- nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 

pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy 

dopravními prostředky vč. přílohy č.1 

Každý pracovník zúčastněný na výstavbě musí být průkazně seznámen a proškolen s 

bezpečnostními předpisy. Na staveništi je pracovníkům zúčastněným na výstavbě povoleno 

vstupovat jen na základě oprávnění pro určené práce a s vědomím vedení stavby. Pracoviště 

musí být při práci mimo denní dobu řádně osvětlena.  
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Pracovníci přítomni na stavbě jsou povinni používat předepsané ochranné pomůcky. Je 

zakázáno pracovníky donášet a požívat alkoholické nápoje na staveništi. Zákony a nařízení 

vlády platí pro bezpečnost práce a technických zařízení při stavebních pracích a stanoví 

požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a provádění 

stavebních, montážních a udržovacích prací a prací s nimi souvisejících. 

Vyhláška se vztahuje na právnické a fyzické osoby, které provádějí stavební práce (dále jen 

dodavatel stavebních prací) a jejich pracovníky. 

Konkrétní požadavky upravuje vláda nařízením č. 591/2006 v přílohách a části bouracích 

prací a 362/2006 část při pracích ve výškách. Mimo základní požadavky obsažené v §2 až 7 

najdeme v §21 ustanovení, že vládou k nim budou vydány bližší požadavky prováděcím 

právním předpisem. 

Při používání pro práci stroje a přístroje musí samozřejmě dodržet požadavky nařízení vlády 

č. 378/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů), kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. S tím souvisí 

kontroly a revize technických zařízení, včetně tzv. vyhrazených technických zařízení, např. 

zařízení elektrická, zdvihací, tlaková, plynová (tj. kotle, tlakové láhve, výtahy, jeřáby, 

rozvaděče aj.)  

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky 

výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště 

(pracoviště), pokud nejsou zakotveny v hospodářské smlouvě. Shodně se postupuje při 

souběhu stavebních prací s pracemi za provozu. 

Zadavatel stavby je povinen zajistit koordinátora BOZP pro fázi realizace stavby které: 

a) jsou prováděny na stavební ohlášení a stavební povolení dle SZ č.183/2006 Sb. 

b) na kterých bude působit dva a více zhotovitelů 

c) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve 

kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více 

než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 den 

d) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 

pracovních dnů v přepočtu na 1 fyzickou osobu 

e) jsou-li v průběhu realizace stavby prováděny práce se zvýšeným rizikem dle nařízení 

vlády č.591/2006 Sb, je povinen zajistit koordinátora BOZP vždy. 

Vzhledem k tomu, že se dá předpokládat, že na staveništi budou působit zaměstnanci více než 

jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Před zahájením prací na staveništi bude 

zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi tak, aby plně vyhovoval 

potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná 

opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení. Plán BOZP bude ve svých 

aktualizacích reagovat na skutečný stav a podstatné změny během realizace stavby. 

Plán BOZP stanovuje bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví pro konkrétní stavbu a 

jeho plnění a dodržování je závazné pro všechny zhotovitele, jejich zaměstnance a osoby 

podílející se na realizaci díla. Cílem plánu BOZP je zejména upozornit na nejzávažnější rizika 

co do stupně jejich možného výskytu, poškození a ohrožení zdraví a života. Preventivně s 

nimi seznámit všechny účastníky stavby. Na stavbě stanovit základní podmínky k zajištění 

pracovní bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a životního prostředí. A dále 

po celé období realizace projektu minimalizace následujících událostí:  

 - havárie způsobující zranění osob;  

 - smrtelný úraz;  

 - časové ztráty v důsledku smrtelného úrazu;  

 - havárie způsobující škody na zařízení;  
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 - časové ztráty v důsledku havárií;  

 - škody na životním prostředí;  

 - požár.  

Následně dbát zvýšené opatrnosti zvláště při činnostech se zvýšenou mírou rizik. Práce a 

činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškozeni zdraví viz 

příloha č.5 k NV 591/2006 Sb.  

Dále plán obsahuje povinnosti zadavatele stavebních prací; povinnosti koordinátora BOZP; 

povinnosti zhotovitelů ve vztahu k omezení bezpečnostních rizik; odpovědnosti a pravomoci 

na úseku BOZP; zajištění BOZP na staveništi; požadavky na zajištění, vstupu a ostrahy 

staveniště; rizika a rizikové činnosti na stavbě; zakázané činnosti; provádění školení BOZP; 

způsob řešení pracovních úrazů a zajištění první pomoci; požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí; hygienické požadavky na 

pracoviště; požadavky na odbornou a zdravotní způsobilost a další požadavky a zásady 

BOZP.  

Platnost tohoto plánu se vztahuje na všechna pracoviště stavby a na všechny její dodavatele a 

zaměstnance, kteří s tímto plánem musí být prokazatelně seznámeni. Tímto plánem jsou 

povinni se řídit i zaměstnanci jiných organizací, pracují-li v prostoru stavby nebo na jejích 

zařízeních a to v rozsahu, v jakém byli odpovědným vedoucím zaměstnancem pověřeni k 

výkonu činnosti a podílejí se na realizaci stavby. Každý pracovník, který se podílí na přípravě, 

organizaci, řízení a provádění stavebních prací, musí mít potřebné znalosti k zajištění 

bezpečnosti práce. Dodavatel stavebních prací je povinen všechny tyto pracovníky vyškolit, 

nebo zajistit jejich vyškolení, z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, 

popřípadě prakticky zaučit, a to v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce. Současně je jeho 

povinností ověřit jejich znalosti.  

Aktualizace plánu musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám 

během realizace stavby, jak je dáno zákonem č.309/2006 Sb. S jednotlivými změnami 

(aktualizacemi plánu BOZP budou dotčení zhotovitelé a jiné osoby prokazatelně seznamováni 

bez zbytečného prodlení).  

Při realizaci stavby platí v plném rozsahu právní předpisy v oblasti bezpečnosti práce a ostatní 

předpisy, které s BOZP souvisí. Při vlastní realizaci se použijí právní předpisy, které upravují 

danou oblast. Plán BOZP žádným způsobem nenahrazuje právní předpisy v oblasti BOZP, 

pouze je doplňuje vzhledem ke specifickým podmínkám a rizikům konkrétní stavby. 

V průběhu výstavby se dodavatel dále řídí požadavky bezpečnosti práce obsaženými v 

technologických postupech, pracovních postupech jednotlivých prací, návodem výrobců a 

vlastními řídícími dokumenty v oblasti bezpečnosti práce.  

Zadavatel stavby určí potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi. Před zahájením prací na staveništi bude zpracován plán bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví 

neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i 

způsobu provedení. 

Požární ochrana během výstavby 

Dodavatelé jsou povinni zabezpečit objekty a zařízení z hlediska požární ochrany dosud 

nepřevzatých staveb. Z hlediska požární ochrany je základními právními předpisy v oblasti 

požární ochrany zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a 

vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru (o požární prevenci). Podle ustanovení této vyhlášky platí, že všechna 

požárně bezpečnostní zařízení musí být revidována. Podmínce o požární ochraně staveb 

podléhá také zařízení staveniště(dle ČSN 730802,730804 a dalších). Při provádění stavby 

musí být v závislosti na stupni jejího provedení také splněny požadavky vyhl. č. 23/2008 Sb., 
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o technických podmínkách požární ochrany staveb, v rozsahu nezbytném pro zajištění její 

požární bezpečnosti.   

Během výstavby jsou dodavatelé a investor povinni dodržovat všechna požární a bezpečnostní 

opatření na jednotlivých pracovních úsecích. Zejména tam, kde se předpokládá zvýšené 

požární nebezpečí (sváření, řezání, broušení apod.) 

Za vybavení prostředky požární techniky jednotlivých pracovišť odpovídají jednotlivé 

dodavatelské organizace v rozsahu své působnosti. 

Podmínce o požární ochraně staveb podléhají rovněž zařízení staveniště (napr. dle ČSN 73 

0802 a ČSN 73 0804 a dalších). Při výstavbě budou dodržovány tyto základní podmínky: 

- zabránit šíření požáru uvnitř objektu 

- umožnit účinně zasáhnout hasičskému sboru 

- umožnit bezpečně evakuovat osoby a zařízení z ohroženého prostoru. 

- v průběhu realizace stavby bude zachován přístup k hydrantům a dalším uzávěrům 

inženýrských sítí. 

- omezení průjezdnosti komunikací bude 14 dní předem nahlášeno na ohlašovnu požárů 

Hasičského záchranného sboru. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb  

Na hlavním staveništi se nenacházejí prostory, které by byly v současné době využívány 

osobami s omezením samostatného pohybu – pohyb jiných osob, než zaměstnanců zhotovitele 

je zakázán. 

Na staveništi z hlediska stavby se navíc nenacházejí žádné prostory, kde by musely být 

provedeny úpravy pro bezbariérové užívání.   

Při realizaci a stavebních pracích na staveništi nebudou zaměstnány osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace. Proto nebudou v tomto smyslu na staveništi provedeny žádné 

úpravy.  

 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření  

Při výstavbě vznikne povinnost doplňujícího dopravního značení, tak zhotovitel stavby na 

svoje náklady zabezpečí zpracování návrhu oprávněnou osobou či organizací a odsouhlasení 

návrhu dopravního značení na DI PČR a OD. Dopravní značení bude pronajato na celou dobu 

stavebních prací.  

 

Dopravně inženýrská opatření 

Dopravní značení příjezdu na staveniště bude pronajato na celou dobu výstavby. Pro 

jednotlivá liniové staveniště bude pronajato pouze na dobu nezbytně nutnou pro realizaci díla. 

Požadavky z hlediska dopravního napojení 

- Zajištění volnosti rozhledových polí po celou dobu trvání navržených připojení. 

Doprava stavebních materiálů, konstrukcí a hmot bude prováděna běžnými nákladními 

automobily, jejichž celková hmotnost a rozměry nepřekračují hodnoty povolené 

vyhl. č. 341/2002 Sb. o technických podmínkách provozu vozidel na ostatních pozemních 

komunikacích. Z tohoto důvodu nebudou nutná žádná zvláštní opatření nebo úpravy na 

ostatních dopravních trasách. Před výjezdem na veřejné komunikace budou vozidla v případě 

potřeby očištěna tak, aby splňovala podmínky zák. č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních 

komunikacích. Znečistění komunikací výjezdem vozidel ze stavby bude okamžitě odstraněno 

na náklady stavby. 

Všechna prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště při současném 

zachování jejich užívání veřejností (chodníky v areálu apod.), včetně osob s omezenou 

schopností pohybu a orientace, se musí po dobu společného užívání bezpečně chránit a 
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udržovat. Ustanovení zvláštního předpisu (Vyhláška č. 369/2001 Sb. a Vyhláška č. 324/1990 

Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.) tím není dotčeno. 

Veškeré stávající komunikace na dopravní trase na staveniště budou o požadované únosnosti 

pro vozidla dopravující stavební materiál. 

Další fáze, tj. dovoz základních stavebních materiálu již nebude tak jednolitou zátěží, ale bude 

probíhat v zásadě vzestupnou tendencí, takže výsledný dopravní ruch vozidel obsluhujících 

stavbu bude v podstatě homogenní po celou další dobu výstavby.  

Veškeré hlavní stavební práce budou prováděny ve vnitřním prostoru staveniště a dopravně 

budou napojeny na veřejný dopravní systém. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Pro provádění stavby nejsou stanoveny žádné speciální podmínky, stavba nebude prováděna 

ve zvláštním prostředí. Je nutno omezení účinků stavby na okolní objekty (z hlediska hluku, 

prašnosti a emisí) na minimum. 

V prostoru staveniště budou provedena bezpečnostní opatření, aby do tohoto prostoru nebyl 

možný vstup nepovolaným osobám. 

Jako hlavní opatření proti účinkům vnějšího prostředí tento projekt řeší: 

- v případě provádění prací v interiéru, za předpokladu nízkých teplot, se uvažuje 

s lokálními temperacemi prostorů mobilními topidly (elektrická, naftová, topný olej) 

 

 

 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny  

Příprava území: 

- realizace dočasného sociálního a provozního zařízení staveniště 

- umístění informačních tabulek 

Přesné termíny zahájení a dokončení stavby určí investor po výběrovém řízení na zhotovitele 

stavby. Základem je vydané stavební povolení, jehož vydání lze velmi obtížně časově 

předjímat. Níže je uveden optimistický výhled v případě hladkého povolovacího procesu.  

Předpokládané převzetí staveniště a příprava stavby je 15 dní před zahájením stavby. 

- předpokládané zahájení stavby          06/2021 

- předpokládané ukončení stavby       09/2021 

Předpokládaná doba výstavby = 2 měsíce po zahájení stavby. 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

 

Není navržených záměrem dotčeno. 

 

V Praze, leden 2021 Ing. arch. Barbora Veselá
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