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1) Úvod 
 
Tato dokumentace řeší rekonstrukci stávající boilerové stanice, osazené v 
samostatné místnosti v 1.PP objektu LDN Chittussiho 1, Praha 6. Podkladem pro 
zpracování byly části projektové dokumentace – stavební zakreslení, z archivu MČ 
Praha 6 a vlastní prohlídka prostor objektu LDN. V případě nedostupnosti prostor a 
nedostatečnosti podkladů byl použit odborný odhad zpracovatele. 
 
2) Výchozí projektové podklady 
 
Podkladem pro zpracování projektu byly : 

 stavební výkresy  

 pasportizace otopné soustavy 

 PD termostatizace otopné soustavy 

 konzultace se zadavatelem projektu 

 platné předpisy, vyhlášky, ČSN a EN 

 vlastní prohlídka stavby 

 
3)  Specifické požadavky zadavatele projektu 
 

 zdrojem stávající plynová kotelna 

 osazení nového zásobníku TUV 

 rozdělení otopné soustavy na topné okruhy 
 
 
 
4)  Stávající stav otopné soustavy 

 
Orientace objektu 
     S 

 
     J 
 
 
 



 
 
 
Zdrojem tepla pro objekt je kotelna, umístěná na střeše objektu LDN Chittussiho, 
v samostatném prostoru nástavby. Z prostoru kotelny je sdružené potrubí kotlového 
okruhu svedeno do 1.PP, prostoru boilerové stanice. Zde je osazen rozdělovač a 
sběrač, zásobník TV s výměníkem tepla JAD. 
 
V prostoru kotelny jsou osazeny tři kpl stávajících stacionárních plynových 
nízkotlakých teplovodních kotlů Viadrus G 90 s plynovými hořáky, rok výroby 2005. 
 
Stávající zdroje tepla – 3 x 96,0 kW  (90°C)  
Celkový výkon zdroje - 288,0 kW 
 
V prostoru boilerové stanice je osazen rozdělovač otopné soustavy a výměník tepla 
JAD pro ohřev TUV s osazeným zásobníkem TUV o objemu 400 ltr. Čerpadlové 
skupiny otopné soustavy jsou osazeny čtyřcestnou směšovací armaturou s elektro 
pohonem a oběhovými čerpadly. Osazeny jsou ruční uzavírací armatury. Ohřev TUV 
je realizován výměníkem tepla typ JAD 5,36 kN, na rozdělovači je osazena 
čerpadlová skupina ohřevu TUV. 
 
Stávající topné okruhy: 
(provozováno na 80/60°C) 
 
 Topný okruh – Jih 
 Topný okruh – Sever 
 Topný okruh – VZT - konvektory 
 Topný okruh – ohřev TUV 
 
 
 
4)  Navržené řešení úprav otopné soustavy 

 
Dle požadavku zadavatele je navrženo osazení nového topného okruhu pro otopná 
tělesa středových místností, tvořících převážně prostory koupelen. Toto opatření je 
navrženo z důvodu možnosti temperace těchto prostor v přechodovém období a v 
období mimo topnou sezónu při nižších venkovních teplotách s ohledem na relativně 
konstantní výkonový požadavek po celou topnou sezónu. 
 
Nové topné okruhy: 
(výpočtová teplota 80/60°C) 
 
 Topný okruh – Jih    59,4 kW 
 Topný okruh – Sever   50,7 kW 
 Topný okruh – VZT – konvektory  22,1 kW 
 Topný okruh – střed    15,1 kW 
 Topný okruh – ohřev TUV   84,0 kW 
 
Součtový výkon    231,3 kW 
 
Projektovaný požadavek na zdroj tepla – 80/60°C 



80% UT + 80% VZT + 100% TUV 
(125,2*0,8) + (22,1*0,8) + 84,0 = 100,16 + 17,68  + 84,0 = 201,84 kW 
 
Výkon kotelny    288,0 kW 
 
 
Stávající hlavní přívodní potrubí z kotelny bude napojeno na nový anuloid, osazený v 
prostoru stanice. Dále zde bude osazen nový kombinovaný rozdělovač s 
čerpadlovými skupinami jednotlivých topných okruhů a osazen nový nepřímo topný 
zásobník TUV. 
 
Nové hlavní rozvodné potrubí jednotlivých topných okruhů bude napojeno na nové 
čerpadlové skupiny rozdělovače. Na zpětném potrubí bude za čerpadlovými 
skupinami bude osazena regulační armatura STAD a nové vypouštěcí armatury. 
Osazení vyvažovacích regulačních armatur umožní tzv. vypoměrování průtoků 
jednotlivými topnými větvemi. 
 
V prostoru bojlerové stanice bude osazen kombinovaný rozdělovač, osazený novými 
směšovacími čerpadlovými skupinami topných okruhu s třícestnou směšovací 
armaturou s elektro pohonem a oběhovým čerpadlem s elektronickou regulací 
otáček. Na zpětném potrubí čerpadlových skupin bude osazena hlavní vyvažovací 
armatura daného topného okruhu STAD.  
 
Pro ohřev TUV je navrženo osazení nového stacionárního nepřímo topného 
zásobníku TUV OKC NTR500HP. Zásobník je  vybaven spirálovým výměníkem s 
větší teplosměnnou plochou. Regulační armatura STAD bude osazena u 
nesměšované čerpadlové skupiny. Zásobník bude osazen šroubovací vestavnou 
elektrickou topnou jednotkou TJ6/4“ o výkonu 7,5 kW. Dále bude osazen přírubovou 
elektrickou topnou jednotkou RDW18-10 o výkonu 10,0 kW. Na přívodním potrubí 
studené vody bude osazena tlaková expanzní nádoba s pojistnou armaturou. Na 
výstupním potrubí TUV bude osazena směšovací armatura TM200 - ochrana proti 
opaření, propojená s potrubím studené vody a udržující nastavenou výstupní teplotu 
TUV. Osazení této armatury umožní natopit zásobník TUV na vyšší teplotu, čímž se 
navýší využitelná kapacita zásobníku. Čerpadlová skupina tohoto okruhu je 
nesměšovaná. 
 
 
5) Uvedení do provozu 

 
Uvádění do provozu - zkoušky dle ČSN 060310 

 
 Po smontování musí být otopná soustava propláchnuta a vyčištěna. Při 
proplachování musí být otevřeny veškeré regulační prvky (předregulace 
radiátorových ventilů) na plný průtok. Po naplnění zařízení topnou vodou 
předepsané kvality je nutno provést zkoušku těsnosti a následně provozní zkoušky – 
zkoušku dilatační a zkoušku topnou. Zkoušky těsnosti a provozní jsou součástí 
dodávky dodavatele otopné soustavy. 
 
Zkouška těsnosti 
 Otopná soustava se napustí na tlak 300 kPa. Po napuštění a dosažení 
přetlaku 300 kPa se soustava prohlédne a celé zařízení (všechny spoje, otopná 



tělesa, armatury atd.), u kterého se nesmějí projevovat viditelné netěsnosti. Tento 
tlak se udržuje v soustavě po dobu 6ti hodin, po kterých se provede nová prohlídka. 
Tlaková zkouška bude prohlášena za úspěšnou neprojeví-li se při této prohlídce 
netěsnosti. Voda pro zkoušku těsnosti nesmí být teplejší než 50°C. Zkouška musí 
být provedena za přítomnosti investora a musí o ní být vyhotoven zápis. 
 
Zkouška dilatační 
 Teplonosná látka bude ohřátá na 55-60°C. Nechá se vychladnout a ohřátí se 
opakuje. Zkouška je úspěšná, pokud se neobjeví netěsnosti. Zjistí-li se při zkoušce 
netěsnosti, je nutno dilatační zkoušku po odstranění závady zopakovat. Dilatační 
zkoušku je možno provádět i mimo topné období. Zkouška se provádí za účasti 
zástupce  investora a o zkoušce se provede zápis. Od této zkoušky může být 
upuštěno po dohodě mezi odběratelem a dodavatelem a za podmínky úspěšného 
splnění zkoušky těsnosti a topné zkoušky. 
 
Zkouška topná 
 Topná zkouška trvá nejméně 24 hodin. Před prováděním topné zkoušky musí 
být provedeno nastavení předregulace radiátorových ventilů podle projektové 
dokumentace. Při této zkoušce se kontroluje správná funkce armatur, rovnoměrné 
ohřívání otopných těles, dosažení technických parametrů zařízení uvedených v 
projektu, správná funkce regulačních a měřících zařízení a výkon zdroje tepla pro 
vytápění a ohřev TUV. Zařízení ústředního vytápění lze považovat za způsobilé pro 
spolehlivý, hospodárný a bezpečný provoz a topnou zkoušku za úspěšnou, když 
zařízení splňuje požadavky ČSN 06 0310, ČSN 06 0830, výkony otopných těles 
odpovídají výpočtu podle ČSN 06 0210, otopná soustava je vyregulována podle 
projektové dokumentace, v průběhu zkoušky byla ověřena správná funkce regulace. 
O průběhu všech zkoušek je nutno sepsat protokol za účasti dodavatele a investora. 
 
Provoz  
 Pro provoz otopné soustavy musí dodavatel předat provozovateli pokyny a 
návod k obsluze a údržbě otopné soustavy. Otopná soustava musí být plněna pouze 
topnou vodou stanovených parametrů. Provoz otopné soustavy musí být v souladu 
s technickými podmínkami zdroje tepla. Pro zaručení správné funkce všech prvků 
otopné soustavy je nutno nejméně jedenkrát ročně prověřit jejich funkci (nejlépe před 
začátkem topné sezóny), překontrolovat tlakové poměry v otopné soustavě a 
odvzdušnění otopné soustavy. Tlak otopné vody se musí pohybovat v rozmezí 100 – 
250 kPa, ve studeném stavu je nastaven na 100 kPa, v ohřátém stavu nesmí být 
vyšší než 250 kPa. 
 

6) Bezpečnost práce 

 

Při práci budou důsledně dodržovány předpisy BOZP a předpisy související 
s normami ČSN a EN, zejména ČSN 06 0830, 73 0760, 06 0310. 
Vyhrazené zařízení bude podléhat náležité revizi, budou provedena ochranná 
opatření proti dotyku s částmi s nebezpečným napětím el. proudu.  
Veškeré práce budou prováděny kvalifikovanými a vyškolenými pracovníky, kteří 
mají oprávnění k montáži příslušných zařízení. 
Provozovatelé zařízení budou seznámeni s bezpečnostními předpisy. Při uvádění 
zařízení do provozu musí být provozovatel zařízení seznámen s obsluhou zařízení 
za všech provozních podmínek.  
Tlakové zkoušky pevnosti a těsnosti a funkční zkouška budou provedeny podle 



příslušných předpisů a v závislosti na provozních požadavcích uživatele 
O provedení funkčních zkoušek budou vystaveny patřičné doklady. 
Při provádění prací je nutné dodržovat zejména předpisy: 
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a související předpisy 
Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a zdraví při práci č. 306/2006 Sb. 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon 
Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb. ,kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce technických zařízení ve znění pozdějších předpisů (novela č. 
192/2005 Sb.). 
Zákon č. 133/85 o požární ochraně v současném znění 
Předpisy pro svařování materiálů - pracovníci musí mít příslušnou kvalifikaci. 
  
Základní přehled zásad bezpečnosti práce: 
Budou koordinovány požadavky bezpečnosti práce s ostatními účastníky výstavby a 
s přijatými opatřeními budou pracovníci seznámeni. 
Budou vypracovány a dodržovány technologické postupy montážních prací. 
Pracovníci budou vyškoleni a zaučeni k bezpečnému provádění prací a jejich 
znalosti budou ověřovány. 
Pracovníci budou vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky, budou je 
užívat a jejich užívání bude kontrolováno. OOPP musí být dostupné a užívané v 
případě potřeby. Zvláště: 

pracovní oděv a obuv, rukavice, ochranná přilba 
svářečské brýle, respirační pomůcky, výstroj pro prevenci pádů 
mycí, čistící, dezinfekční a obvazové prostředky 

Pracovníci budou ovládat poskytování první pomoci. 
Nástroje a zařízení budou používány jen bezpečné a bezpečně. 
Bude zajištěno osvětlení a bezpečný pohyb po staveništi včetně bezpečných 
přístupových a únikových cest. 
Před zahájením prací budou ověřeny a vyznačeny trasy vedení inženýrských sítí a 
jiných překážek. 
Stavební, demontážní a bourací práce budou prováděny tak, aby bylo zabráněno 
narušení statiky a stability konstrukcí a výkopů. 
Pracovníci budou dodržovat opatření proti pádu z výšky, budou vybaveni příslušnými 
pomůckami a budou je užívat. 
Budou dodržována opatření požární ochrany. 
Budou dodržována opatření proti úrazu elektrickým proudem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7) Požadavky na ostatní profese: 
 
Stavební  - příprava pro výměnu rozdělovače 
  - příprava pro osazení zásobníku TUV 
 
Elektro - zajištění přívodu k oběhovým čerpadlům 
M+R  - zajištění doplnění a osazení regulace systému 
  - zajištění osazení ekvitermní regulace 

- zajištění připojení pohonů 3cv a ob.čerpadel 
- zajištění regulačního systému řízení a regulace otopné soustavy 
- zajištění připojení el.topné vložky zásobníku TUV 
 

ZTI  - zajištění napojení okruhů s.v., TUV a cirkulace 
  - zajištění odkapu poj.armatur 

 
 
 Dodavatel musí dodržet všechny technické požadavky jednotlivých výrobců 
zařízení a jednotlivé technologické postupy. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 
 
UT1 -  Půdorys 1.PP  M:1:100 
UT 2 - Půdorys 1.PP – STROJOVNA  M: 1:50 
UT 3 - Schéma UT rozdělovač – strojovna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


