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POROTA NEZÁVISLÍ ČLENOVÉ

IRENA ŠESTÁKOVÁ

Absolventka Fakulty architektury ČVUT v Praze, kde získala 
docenturu za práci „Kvalita života handicapovaných a seniorů 
a její průmět do navrhování objektů pro bydlení a sociální 
a ošetřovatelskou péči“ a později byla jmenována profesorkou. 
V roce 1991 založila spolu s Jiřím Šestákem Atelier Šesták se sídlem 
v Praze. Mezi realizace tohoto studia patří penzion pro seniory 
v Kytíně nebo přestavba objektu bývalé menzy na výukový pavilon 
a studentský klub ČZU v Praze.

MICHAL JUHA

Michal Juha je architekt a pedagog na FA ČVUT. Před revolucí 
pracoval pro Zdravoprojekt Praha a od roku 1990 vede spolu s Janem 
Topinkou pražský ateliér Domy s.r.o. Specializuje se na zdravotnické 
stavby (od koncepcí, přes posuzování, až po navrhování) za jejichž 
projekty i realizace u nás získal několik ocenění.

BORIS REDČENKOV

Absolvent Fakulty architektury ČVUT v Praze. Spolu s Prokopem 
Tomáškem založili vlastní kancelář Atelier 69 – architekti, jejíž 
tým později doplnil Jaroslav Wertig. Mezi realizace A69 patří 
Sanatorium dr. Petáka ve Františkových Lázních, rekonstrukce pěší 
zóny v Chebu nebo obytný komplex Central Park v Praze. Vyučuje 
na Architectural Institute in Prague (ARCHIP) a vede ateliér na 
Fakultě architektury ČVUT v Praze. 
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KLÁRA PŘIKRYLOVÁ - NÁHRADNICE

Vystudovala teorii umění, architektury a designu na pražské 
Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Absolvovala stáž na Columbia 
University a doktorské studim na Fakultě architektury Českého 
vysokého učení technického, kde se věnovala zkoumání poválečné 
architektury. V roce 2015 založila projekt UNBLOK, v rámci kterého 
pořádá prohlídky moderní architektury postavené v Praze po 
roce 1945 - od příkladů pozdního modernismu a brutalismu až po 
rozsáhlá modernistická sídliště.

PETR VÁVRA – PŘEDSEDA POROTY

Bývalý městský architekt Klatov, vede architektonické Studio Kapa 
sídlící v Praze.
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POROTA ZÁVISLÍ ČLENOVÉ

EVA SMUTNÁ – MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ POROTY

radní, oblast strategického rozvoje, památkové péče a výstavnictví

JAKUB STÁREK

statutární místostarosta, územní rozvoj, plánování a veřejný prostor

BOHUMIL BERÁNEK

vedoucí Oddělení koncepce strategického a územního rozvoje
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MARIÁN HOŠEK - NÁHRADNÍK

radní, oblast sociálních věcí a oblast zdravotnictví

MICHAL VOLF - NÁHRADNÍK

člen Komise územního rozvoje městské části Praha 6

JANA JELÍNKOVÁ - NÁHRADNICE

vedoucí Oddělení rozvoje území městské části Praha 6
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ÚVODNÍ SLOVO
Cílem soutěže na polikliniku Pod Marjánkou je skloubit stávající 
budovu reprezentující kvalitní architekturu své doby, která je 
v jisté míře opotřebovaná a která dnes již neplní řadu provozních, 
technologických i stavebně-fyzikálních požadavků s nároky, které 
v současnosti klademe na zdravotní péči ambulantního typu. 
Zároveň je nutné konstatovat, že se jedná o budovu, která je 
charakteristickou významnou stavbou v organismu Břevnova, ale 
po půl století provozu, bez významnějších zásahů, je již nezbytné 
přistoupit k razantnější formě modernizace. 

Městská část připravovala tuto akci několik let a jedná se o největší 
stavební projekt, do kterého se Praha 6 doposud pustila. Důvodem 
této dlouhé přípravné fáze byla jak odborná, tak i politická, ale 
i občanská diskuse, která se vedla na linii sentimentu vůči budově 
jako povedenému architektonickému dílu, a zároveň jednoznačné 
potřebě i nadále zajišťovat obyvatelům Prahy 6 soudobou zdravotní 
péči se všemi jejími požadavky.

Po posouzení všech možných variant, které trvalo několik let, se 
městská část rozhodla vyhovět sentimentu a zvolila variantu, 
zachovávající sice objemové parametry a charakteristické prvky 
budovy, ale zároveň svým zvoleným přístupem k modernizaci 
umožňující naplnění vytčených požadavků a standardů soudobé 
zdravotnické péče, to vše za podmínky zachovat kvalitní 
architektonické dílo architekta Richarda Ferdinanda Podzemného. 
Aby však bylo možné tyto ideje naplnit, je v rámci rekonstrukce 
nutné postavit v místě stávající nízké budovy novou nízkou 
část polikliniky (přístavbu), která bude navržena jako minimum 
zdravotnických služeb, k jejichž nepřerušenému poskytování se 
městská část při převzetí majetku v roce 2006 zavázala.

Tento závazek městské části, lze naplnit a zajistit následujícími 
dílčími etapami obnovy polikliniky. Po výstavbě nové části 
polikliniky a přestěhování nezbytných zdravotních služeb z hlavní 
výškové části budovy do této nové nízké části budovy dojde k 
rekonstrukci výškové části.  Po ukončení rekonstrukce výškové 
části budovy se některé zdravotní služby opět přesunou z přístavby 
zpět do výškové části budovy a zároveň dojde k návratu či obnově 
požadovaných služeb (rehabilitace, plnohodnotná lékárna, 
laboratoře…). Vzniklé uvolněné prostory v nové nízké přístavbě 
budou využity k rozšíření ordinací dle již avizovaných požadavků 
lékařů. Nová poliklinika bude následně fungovat v obou budovách 
jako výhradně zdravotnického zařízení (ideálně s rozšířením druhu 
a služeb ambulancí) a  případně doplněné zdravotně-sociálními 
službami a dalšími doplňkovými veřejnými funkcemi.

Poliklinika Petřiny
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Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha

Městská poliklinika Praha
Nemocnice Bubeneč

Poliklinika Pod Marjánkou
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ZADÁNÍ
Poliklinika bude zachována jako výhradně zdravotnické zařízení 
(ideálně s rozšířením druhu a služeb ambulancí) a případně 
doplněné zdravotně-sociálními službami a dalšími doplňkovými 
veřejnými funkcemi, a to vše v souladu s platným územním 
plánem. Základní podmínkou celé rekonstrukce je dodržení 
zdravotní péče v rozsahu věcného břemene.

Cílem soutěže o návrh je nalézt autora a zpracovatele projektové 
dokumentace obou částí budovy, tedy k jejich dostavbě 
a rekonstrukci. Předpokladem je nalézt řešení, které bude 
umožňovat zajišťování potřeb v oblasti poskytování zdravotní péče, 
a to po celou dobu přípravných projekčních a stavebních prací. 
Smyslem soutěže je návrh plnohodnotné moderní polikliniky, 
která bude fungovat jako jeden celek a bude pro zadaný účel plně 
využita v souladu s požadavky, které budou odpovídat nárokům 
nadčasového zdravotnického zařízení fungujícího další desítky let.

S ohledem na náročnost zadání, a to jak z důvodu odborného, 
politického i občanského, městská část Praha 6 připravila jedinečný 
formát soutěže - užší dvoufázovou soutěž o návrh, kde je první 
kolo pojato jako ideové a koncepční a mělo by prokázat správnost 
již učiněného, nevratného rozhodnutí postupovat dílčí dostavbou 
v místě stávající nízké části budovy následovanou rekonstrukcí 
hlavní výškové části budovy. Bezprostředně navazující druhé kolo 
soutěže je již o přesném prokázání realizovatelnosti navrženého 
řešení. 

K první fázi je přistoupeno po rozhodnutí zadavatele o snížení 
počtu účastníků, ke kterému dochází po vyhlášení soutěže na 
základě předložených portfolií v rámci podaných žádostí o účast. 
Předpokládá se maximální počet účastníků bude po první fázi 
soutěže 10.

PŘEDPOKLÁDANÝ POSTUP V DÍLČÍCH FÁZÍCH SOUTĚŽE

PRVNÍ FÁZE SOUTĚŽE

První fáze bude probíhat jako ideová, a to jak v přístupu k provozu 
objektu, tak k jeho architektuře. Z provozního hlediska je cílem 
získat řešení uspořádání provozu polikliniky pro obě provozní 
etapy (dočasný a finální stav). Pro první etapu soutěžící navrhnou 
dle doporučeného stavebního programu požadované zdravotnické 
provozy v novostavbě, která vznikne na místě dnešní nízké části 
budovy. Do této nové nízké přístavby se následně přesunou 
všechny stávající lékařské provozy, obsažené dnes v hlavní výškové 
budově, doplněné o požadavky věcného břemene. V soutěžních 
podmínkách budou specifikovány požadavky stávajících lékařských 
provozů, nároky na technické vybavení a řešení dopravy v klidu. 
Další společenské a komunikační prostory budou předmětem 
doplnění programu soutěžícími. 

Výsledkem první etapy je návrh funkční nové nízké přístavby 
s důrazem na její co nejmenší objem k pokrytí výše uvedených 
potřeb. Realizací přístavby dojde k uvolnění hlavní výškové budovy 
pro její celkovou rekonstrukci.

Druhá etapa nastane po dokončení rekonstrukce (adaptace) 
výškové budovy.  Mělo by se jednat především o statické zajištění 
hlavní výškové budovy, dále řešení provozních, technologických 
i stavebně-fyzikálních vlastností budovy s ohledem na možné 
zachování původních charakteristických prvků architektury. 
Z pohledu stavebního programu bude nutné navrhnout skladbu 
dalších provozů polikliniky, které se buď přestěhují z novostavby, 
anebo se objeví jako noví poskytovatelé zdravotních služeb 
v poliklinice.

Dále je nutné do výškové budovy navrhnout i prostor pro 
Pečovatelskou službu Prahy 6 a další zdravotnická zařízení, která 
v době rekonstrukce budou aktuální a budou poptávána obyvateli 
Prahy 6.

Po dokončení obou částí polikliniky (přístavby a rekonstrukce) by 
měla vzniknout plnohodnotná poliklinika (tj. výšková i nová nízká 
část) jako výhradně zdravotnické zařízení (ideálně s rozšířením 
druhu a služeb ambulancí) a případně doplněné zdravotně-
sociálními službami a dalšími doplňkovými veřejnými funkcemi. 

Z hlediska architektury je v první fázi soutěže cílem získat koncepci 
přístupu k řešení hlavních otázek, které se týkají následujících 
oblastí: sanace nosné konstrukce výškové budovy a návrh 
fasádního pláště s důrazem na tepelně-technické parametry, 
míra respektu k původní architektuře a kompozice nové přístavby 
a výškové budovy, řešení vstupů do objektu, doprava v klidu, řešení 
technologické infrastruktury pro dílčí fáze výstavby a podobně.

Volba míry respektu či novátorství k původnímu celku navrženému 
architektem Richardem F. Podzemným je na soutěžících, ovšem 
je nutné konstatovat, že cílem vyhlašovatele bude zachování jak 
siluety budovy (tj., že dostavba a nástavba či odbourání části 
hlavní výškové budovy není požadováno), tak i charakteristických 
vertikálních nosných fasádních prvků a městská část předpokládá 
i respektování vertikálních komunikací v hlavní výškové části 
budovy.

Vzhledem ke skutečnosti, že stávající fasáda výškové budovy 
neodpovídá tepelně technickým požadavkům současnosti, bude 
nutné v rámci soutěže hledat kreativní a odvážné řešení, které 
bude založeno na reálných finančních možnostech městské části 
Praha 6.

TERMINOLOGIE JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ POLIKLINIKY 

FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT V PRAZE 

ÚSTAV NAUKY O BUDOVÁCH 

 

 

 24 

7.5. Varianta E 
 

kompletní zbourání nízkých částí a výstavba nové části polikliniky, která by byla schopna po-
jmout všechny stávající provozy včetně jejich požadavku na rozšíření. 

 

 

 

Hlavní výšková část budovy

Nová přístavba v místě stávající nízké části budovy
Podoba přístavby je ilustrační

FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT V PRAZE 

ÚSTAV NAUKY O BUDOVÁCH 

 

 

 20 

7.4. Varianta D 
 

zbourání severního nízkého traktu a vybudování podélného traktu polikliniky v lineární kon-
cepci se dvěma nadzemními poliklinickými patry a s 1-2 úrovněmi parkování 

 

 

Hlavní výšková část budovy

Vedlejší nízká část budovy

Výměníková stanice

Trafostanice

Kryt civilní obrany
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Součástí návrhu bude také řešení dopravy v klidu. Předpokládá se 
pod novou nízkou přístavbou s výstavbou podzemních garáží, které 
zajistí dopravu v klidu dle platných předpisů. Při návrhu dopravy 
v klidu je nutné počítat s celkovou kapacitou obou objektů a najít 
již v první fázi soutěže řešení pro dopravu v klidu finálního stavu po 
dokončení rekonstrukce.

DRUHÁ FÁZE SOUTĚŽE

Vybraný počet účastníků na základě hodnotícího zasedání poroty 
v první fázi postupuje do druhé fáze soutěže, která má charakter 
soutěže projekční. Zde bude úkolem řešení z první fáze soutěže 
dopřesnit a dopracovat ve formě architektonické studie s tím, že 
návrh dispozic pro druhou provozní etapu (finální stav) bude zčásti 
zatím pouze orientační a bude navržen jen v celcích bez detailního 
dopracování.

Jako u všech zdravotnických zařízení je velmi důležitou součástí 
řešení také technologická vybavenost, zejména v případě 
paralelního provozu a stavebních prací, které zde budou trvat 
několik let. Proto je nutné navrhnout řešení, které se bude stavět 
odpovědně nejen k investičním nákladům, ale také k provozním 
nákladům v budoucnosti. Cílem je jeden hospodárný objekt, 
který se bude skládat z nové nízké přístavby v místě stávající nízké 
budovy a rekonstruované hlavní výškové budovy. Zde je nutné najít 
takové technologické a provozní řešení, které zajistí fungování jen 
hlavní výškové stavby a následně jen novostavby a ve výsledku 
obou staveb dohromady. Tedy, aby po dokončení všech stavebních 
prací a rekonstrukce vznikl jeden ucelený, energeticky fungující 
objekt s jednotnou údržbou a správou.

Poliklinika je v současnosti napojena na topný kanál z CZT Veleslavín, 
jeho průběh je dokladován v příloze. Výměníková stanice pro 
polikliniku je umístěna na severo-západním rohu nízké části budovy 
při ulici Kolátorova v suterénu. Na jihovýchodním rohu této části 
budovy podél ulice Pod Marjánkou je umístěna trafostanice, jejíž 
zachování či odstranění, tj. zabudování do novostavby, bude taktéž 
součástí soutěžního zadání. Vlastní areálová rozvodna se nachází 
v suterénu dostavby. S ohledem na její technologickou zastaralost 
se předpokládá její výměna, stejně jako výměna všech ostatních 
technologií (vodovodní potrubí, topení rozvody kanalizační rozvody 
a další média). Návrh technické vybavenosti by měl být řešen tak, 
aby byl objekt, respektive jeho části, vždy schopen provozu.

Nedílnou součástí soutěžních podmínek bude i stavební program, 
který bude vycházet z již zpracovaných podkladových materiálů. 
Stavební program nové nízké části vychází z materiálu „Expertní 
posouzení záměru vlastníka objektu rekonstruovat a dostavět 
polikliniku Pod Marjánkou za předpokladu zachování stávajícího 
provozu (FA ČVUT 06/2020) včetně příloh“ a požadavků věcného 
břemene.

Při návrhu rekonstrukce výškové části budovy bude nutné vycházet 
z požadavků zabírajících minimálně dvě patra pro provozy 
polikliniky, a dále návrhu prostorné lékárny, prostoru bufetu 
s občerstvením a s prostorem na posezení jak pro návštěvníky 
polikliniky, tak personál a dále požadovaných prostorů pro 
Pečovatelskou službu Prahy 6. Potřeba prostor pro Pečovatelskou 
službu Prahy 6 vzešla z dosavadní komunikace a nezbytnosti užší 
spolupráce a koordinace mezi sociálními a zdravotními službami, 
která je dána demografickým vývojem a změnou struktury potřeb 
uživatelů dlouhodobé péče. S růstem průměrného věku populace 
roste i průměrný věk ošetřovaných a hospitalizovaných pacientů se 
zdravotně podmíněnou sníženou soběstačností a potřebou péče 
v rámci systému sociálních služeb. Právě u seniorů a chronicky 
nemocných hraje významnou roli poskytování zdravotní péče 
souběžně s podporou ze strany sociálních služeb, stejně jako 
potřeba poskytování zdravotní péče u uživatelů sociálních služeb.

Možnost rozšíření jednotlivých zdravotních odborností po 
rekonstrukci polikliniky závisí nejen na poptávce obyvatelstva, ale 
hlavně na možnostech podpory zdravotních pojišťoven pro lékaře.

Objem výškové části budovy by měl být zachován s variantním 
řešením obsazení jednotlivých ordinací. Aktuální upřesnění by 
mělo být realizováno v průběhu přípravy samotné rekonstrukce 
výškové části budovy. 

Podkladem pro návrh by rovněž měla být analýza výsledků proběhlé 
(či aktualizované) participace (např. lékaři by nejvíce ocenili 
centrum zobrazovacích technik (40,7 %), rehabilitaci a fyzioterapii 
(37,0 %), kardiologii (33,3 %) a praktického lékaře pro děti a dorost 
(33,3 %), prostor pro lékárnu a zdravotnické potřeby).

Poliklinika Břevnov (jak se jmenovala původně) byla první etapou 
výstavby zdravotní infrastruktury v této části města a sloužila 
spádovému území čítajícímu až 45 000 obyvatel. Po svém otevření v 
roce 1963 se stala oceňovaným příspěvkem ke způsobu řešení této 
typologie a dobrým odrazovým můstkem pro následnou výstavbu 
domů péče o zdraví v Praze, nicméně již tehdy kritici nezapomněli 
poukazovat na jistou zastaralost ve způsobu organizace provozů.

Dnes je Poliklinika Pod Marjánkou jedním ze čtyř zástupců tohoto 
druhu zařízení na Praze 6. Jako jediná z nich ale není v soukromých 
rukou a od roku 2006 ji spravuje městská část. Její rekonstrukce 
a přístavba je tedy důležitá z hlediska udržení a zajištění péče 
o zdraví, a to i v případě, že u ostatních soukromých poliklinik 
dojde ke změně funkce či profesního složení. Ze stejného důvodu 
je potřeba zajistit, aby svému účelu sloužila i během vlastní 
přestavby a aby nedošlo k zásadnějšímu omezení zdravotnických 
služeb v městské části v době její rekonstrukce.

Záměrem městské část Praha 6 a připravované soutěže je, aby 
se tato poliklinika jako celek stala po rekonstrukci a přístavbě 
reprezentantem zdravotní péče 21. století.
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HISTORIE
POLIKLINIKA V BŘEVNOVĚ, RICHARD FERDINAND PODZEMNÝ, 
1959-19631

Zdravotnická zařízení kupodivu dlouho nebyla nějakým výraznějším 
předmětem zájmu architektonických aktivit. Praha 6 měla nemocnici 
ve Střešovicích, ale jinak specializovaný objekt dlouho postaven 
nebyl. Nebyla to specifika jen této městské části, polikliniky, ty nejvíce, 
chyběly v celé zemi, dokonce se proto na ně dělaly velké soutěže, ať 
na konkrétní místa nebo soutěže na typové objekty různé velikosti. 
Ani se nechce věřit, že zeprve v roce 1959 se začalo s projektem 
a dokonce až v roce 1961 s výstavbou první polikliniky v Břevnově. 
Ta byla ovšem navržena zcela individuálně, jako architektonické dílo 
zcela přesně určené pro danou parcelu a do dané čtvrti.

Bylo pro ni vybráno místo téměř v centru, nedaleko hlavní páteřní 
ulice, a přece s odstupem, v klidnější poloze, s příjemným zeleným 
předprostorem a s volným zeleným svahem za sebou. Místo, kde 
se sbíhá několik ulic, kde končí obytný soubor významných domů 
třicátých až padesátých let. V centru běžného obyvatelského dění. 
Díky značnému výškovému rozdílu pozemku mohla volněji pracovat 
s dispozicí a s potřebou oddělovat jednotlivé provozy a prostory 
tohoto typu zařízení. Dětská část je odsunuta do téměř samostatného 
pavilonu, tak aby pro děti bylo dost místa na zaparkování kočárků 
a aby bylo možno oddělit prostory pro prevenci a pro léčbu. Taky 
dětskému oddělení více sluší to, že je vlastně v nízkém pavilonu.

Hlavní část, tedy ta, která je určena pro dospělé, je postavena 
na vrstevnici. Je dostatečně protáhlá, aby dokázala vytvořit 
prostorovou dominantu mezi bytovými domy. Poutá svou nečekanou 
fasádou. V době, kdy ještě dozníval historismus a kdy se do života 
probojovával Ústav makromolekulární chemie a jeho lehký 
zavěšený obvodový plášť, architekt Podzemný zvolil k dosažení 
vrcholně soudobého účinu jinou cestu. Byl vázán možnostmi 
existujícího stavebního průmyslu, proto má stavba monolitickou 
železobetonovou skeletovou konstrukci a všechynstěny jsou vskutku 
pevné. Ovšem k rozčlenění fasád byl zvolen v té době hodně 
netradiční přístup - stěna je rozdělena v modulu 180 cm, mezi 
jednotlivými poli jsou výrazně vystupující meziokenní pilířky (až 
navozují dojem velmi subtilní skeletové konstrukce). Pole mezi nimi 
jsou na výšku členěna v celé šířce na parapety a okna. Okna mají 
velmi jednoduché členění jedním vodorovným poutcem, parapety 
mají jemný plastický strukturální povrch. Z dálky to vypadá, jako by 
stavba měla lehkou fasádu, zblízka je zřejmá její solidnost a zároveň 
výtvarná nápaditost. Hlavní, tedy jižní stěna není jen rovná, je z ní 
výrazně předsunutý, dostatečně hluboký rizalit, který označuje 
polohu komunikačního jádra. Schodiště je z boku osvětleno velkými 
francouzskými okny, výtahová hala se dá otevřít skleněnými dveřmi 
na trojici balkonů. Protilehlá fasáda je stejná, jen rizalit jí chybí, zato 
se ve svahu opírá o dvoupodlažní pavilon a má vskutku dominantní 
markýzu nad vstupem. Pro vylehčení je poslední patro ustoupeno za 
terasu a nástavbavýtahových strojoven dostala charakter střešního 
pavilonku.

Na polikliniku člověk většinou chodí s problémy a v nepříliš veselé 
náladě; stavba se mu svou architekturou a doprovázejícími 
uměleckými díly výtvarné výzdoby přece jen snažila situaci ulehčit. 
Princip příjemnosti prostupuje i dovnitř, kde architekt velmi dbal 
na dostatek prostoru a dostatek denního světla v prostorách pro 
pacienty, čekárny byly široké, obrácené k jihu a vybavené zelení, jako 
místa uklidňující.

Laskavost a přívětivost jsou hodnoty, které z architektury polikliniky 
jsou čitelné dodnes, stavba svým výrazem nestárne.

1 Slavné stavby Prahy 6, Foibos, 2009, 290 stran, 978-80-87073-14-8, 
s. 233-235



ZDROJ OBRÁZKŮ: Z. Přáda, Poliklinika v Praze-Břevnově, Architektura ČSSR, 1964, s. 118-122
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POSOUZENÍ ZÁMĚRU 
REKONSTRUKCE POLIKLINIKY 
POD MARJÁNKOU2

Níže jsou kurzívou uvedeny základní teze z materiálu „Expertní 
posouzení záměru vlastníka objektu rekonstruovat a dostavět 
polikliniku Pod Marjánkou za předpokladu zachování stávajícího 
provozu“, které bylo vypracováno týmem odborníků z Fakulty 
architektury ČVUT v červnu 2020. Zadáním bylo posouzení 
rekonstrukce (a případné přístavby) při zachování stávajícího 
provozu polikliniky. 

Odborné pracoviště FA ČVUT – Ústav nauky o budovách 
vypracovalo celkem 8 různých variant rekonstrukce a to včetně 
stanovení základního stavebního programu, určení minimální 
plochy a objemu přístavby, návrhu celkové koncepce uspořádání 
provozu, posouzení architektonické hodnoty budovy polikliniky 
nebo zhodnocení stávajícího objektu z hlediska jeho možného 
budoucího využití.

Tyto teze jsou zde uvedeny z toho důvodu, že zadání architektonické 
soutěže z nich ve velké míře vychází. Z tohoto expertního posouzení 
byl také převzat stavební program pro první etapu (dočasný stav) 
a částečně i pro druhou etapu (finální stav) provozu polikliniky.

2 výtah z Expertního posouzení záměru vlastníka objektu 
rekonstruovat a dostavět polikliniku Pod Marjánkou za předpokladu zachování 
stávajícího provozu.

Vypracovali: Ing. arch. Michal Juha, hlavní řešitel
    Doc.Ing.arch. Karel Fořtl, CSc
    Ing.arch. Jan Líman

půdorys budovy polikliniky

řešené území
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Cíl

Cílem řešení je vybrat variantu, která umožní realizovat 
stavbu s nejvyšší kvalitou zdravotní péče a která současně 
bude realizovatelná v přiměřených investičních nákladech při 
respektování architektonických hodnot stávající výškové části. 
Výsledné řešení by mělo zajistit rozvoj polikliniky a rozšířit spektrum 
zdravotnických a sociálních služeb. 

Úvod

Poliklinika Pod Marjánkou byla vybudována v letech 1960 – 1962 
podle návrhu architekta Richarda Podzemného. Jedná se o kvalitní 
funkcionalistickou architekturu, která je bohužel v havarijním 
stavebně technickém stavu. Majitelem stavby je městská část Praha 
6, která si nezbytnost rekonstrukce uvědomovala a již nejméně 
dvanáct let se snaží problém řešit. Od roku 2017 probíhala jednání, 
aby stavba jako příklad unikátní architektury byla prohlášena 
kulturní památkou. Tato jednání byla složitá a díky tomu se návrhy 
na rekonstrukci stále odkládaly. Teprve když Ministerstvo kultury 
prohlášení stavby za kulturní památku zamítlo (pozn.: z důvodu 
stavebně technického stavu), mohla městská část přistoupit 
k vlastnímu zadání akce.

Zadání

Vlastní zadání si kladlo následující úkoly:

• Vypracovat řešení, které by respektovalo zachování stávajících 
funkcí v poliklinice

• Protože výšková budova by měla být rekonstruována v jednom 
kroku, bude nutno navrhnout umístění zdravotnických funkcí 
do buď nově postavených objektů, anebo do nově postavených 
objektů, doplněných rekonstruovanými částmi objektů stávajících.

• Posoudit jednotlivé varianty z hledisek uživatelských, stavebně 
konstrukčních, architektonických a ekonomických.

• Vypracovat závěrečné doporučení.

Doporučení

V analýzách, které byly v přípravné fázi zpracovány, se jednoznačně  
všichni účastníci shodují že:

• Poliklinika je skutečně elegantní budova, kterou je dobré zachovat.

• Je nutné navrhnout  takové řešení dispozic, které bude maximálně 
variabilní, bude ekonomické, umožní změny nájemců, sdružování 
ambulancí a vývoj oborů

• hlavní budovu je vhodné opravovat v jednom stavebním kroku 
vzhledem ke statické problematice a ke krytu civilní ochrany, který 
je pod budovou

• dostavba by měla mít čistou formu tak, aby podporovala 
skvělý dům, a především celkovou koncepcí navázala na původní 
přehledné dispoziční řešení s konstrukčními dvoutrakty.

POSOUZENÍ ZÁMĚRU KLIENTA, DOPORUČENÍ PRO STAVEBNÍ 
PROGRAM

Velmi dobrou zprávou je skutečnost, že poliklinika přežila 
období, které soustředění ambulantní péče nepřálo. Komplexní 
poliklinika poskytuje odborné ambulantní služby pro spádovou 
oblast Břevnova, v některých oborech i pro oblast mnohem širší. 
Významným politickým cílem je zařízení udržet a případně doplnit 
o další ambulance a spektrum rozšířit o sociální služby. Diskuze 
o podobě rekonstrukce a přestavby se vedou více jak 12 let. 
Základním problémem je budova sama. Architektura Richarda 
Podzemného je natolik kvalitní, že bylo uvažováno o zařazení mezi 
kulturní památky. Tou se nakonec nestala, což pro vlastníka budovy 
je ulehčení, ale ne tak významné, protože budova stále vzbuzuje 
emoce a excelentní architektura sama neumožní s ní bez respektu 
nakládat. Problémem je ale stavební a statický stav budovy.

Architektura sice navazuje na vrcholné předválečné funkcionalistické 
stavby a vizionářsky zachycuje nastupující bruselský styl, samotná 
stavba ale trpí konstrukčními vadami typickými pro dobu vzniku 
a neduhy, kterými jsou známé funkcionalistické stavby. Vlastník 
budovy je v těžké pozici, protože k rozepři o přístupu k rekonstrukci 
a památkové ochraně se přidala diskuze nad statickým zajištěním 
a formě rekonstrukce. MČ Praha 6 zadala několik nezávislých 
statických posudků, které nedobrý stav potvrzují. 

Rekonstrukce polikliniky je tak stavebně i finančně nákladná, 
že dobrou volbou je rekonstruovat ji v co největších stavebních 
etapách a hlavní objekt v jednom stavebním kroku. Jednoznačná 
je shoda udržet v poliklinice zdravotnický provoz, a pokud to bude 
možné, obnovit původní charakter interiéru.

ANALÝZA ÚZEMÍ STAVBY

Vzhledem k tomu, že se jedná o 58 let starou budovu, je území 
stabilizované. Vlastník neuvažuje o změně funkce. S ohledem na 
charakter stávající stavby, jejímu umístění a okolní zástavbě je 
prakticky vyloučena výšková stavba. Ulice Pod Marjánkou svou 
dimenzí je sice obslužnou ulicí nižšího řádu, je mimo frekventované 
trasy (Patočkova, Bělohorská), nemá hromadnou dopravu, ale 
tím, že z ní jsou vedle polikliniky přístupné 2 základní školy, je 
poměrně silně zatížena nárazovou dopravou. Také k poliklinice není 
jednoduchý přístup, protože od obou hlavních ulic a hromadné 
dopravy je vždy minimálně výškový rozdíl 1 podlaží. Ulice Kolátorova 
se odklání od ulice Pod Marjánkou a spolu s ní ustupuje i bytová 
výstavba. Park v rozevření ulic se otevírá poliklinice a ta naopak 
se obrací směrem k parku nízkou částí, která se rozevírá mírně 
nesymetricky rozloženými a nestejně dlouhými křídly. Volný prostor 
před vysokou hmotou polikliniky s jasně členěnou a kompozičně 
uzavřenou fasádou, byl zastavěn bytovým domem podél Patočkovy 
ulice.
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PŘÍSTAVBA JAKO ŘEŠENÍ PRO PŘESUN STÁVAJÍCÍCH PROVOZŮ

Aby bylo možné dobře vyhodnotit možnosti rekonstrukce a přestavby 
polikliniky, bylo nutné prověřit větší množství variant, které se snaží 
vystihnout základní možné směry řešení úlohy. Nevylučujeme ani 
další možnosti řešení, ty se však objeví až při rozpracování návrhu, 
detailním projektování, a především při hledání architektonického 
výrazu.

V rámci přípravy byly prostudovány a posuzeny různé varianty 
a jako nejlepší byla vyhodnocena varianta kompletního zbourání 
nízkých částí a výstavba nové části polikliniky, která by byla schopna 
pojmout všechny stávající provozy.

PAMÁTKOVÁ PÉČE

O výškové budově nejsou pochybnosti. Předpokládáme, že bude 
opravena s maximální citlivostí. Naopak přestavba oživí původní 
interiér. Modulový systém této části je dostatečně variabilní i pro 
budoucí provozy. V  novostavbě bylo u ověřovací studie uvažováno 
o mírně jiném modulu, což se sice na jednotlivých ambulancích 
projeví cca 12 % úsporou, ale v historické části je nezbytné původní 
modul dodržet a neodchylovat se od nosného systému.

Ideálem z hlediska památkové péče by bylo celý komplex 
rekonstruovat do původního stavu. To je sice možné, ale pomohlo by 
to budově, ne poliklinice. Buď by bylo nutné budovu rekonstruovat 
po menších částech a s mnohonásobným stěhováním nebo počet 
ambulancí, které by bylo možné umístit do nízké části během 
rekonstrukce velké hmoty omezit a pro zbytek najít jiné možnosti. 
Z tohoto důvodu byly hledány možnosti dostavby, přestavby 
a rozvoje celého komplexu. Zvažovány byly různé varianty využití 
stávajících křídel (pozn.: autor takto označuje stávající nízkou část), 
míra jejich nahrazení novostavbou i celková demolice. 

Zásadní je také posouzení, jak bude řešena její východní fasáda 
směrem do parku, kde by se spíše hodilo prolomení fasády nebo 
prosklení až do vnitřního atria. 

ETAPIZACE VÝSTAVBY

Základní kroky jsou zřejmé:

• Zajistit funkčnost všech energetických zdrojů během výstavby,

• uvolnit celou nízkou část a tu přestavět tak, aby do ní bylo možné 
přestěhovat celou vysokou část.

• Rekonstrukce hlavní budovy.

• Drobné finální úpravy.

Více dílčích stavebních kroků vede nejen k delšímu celkovému času 
přestavby, ale především k dlouhodobému negativnímu vlivu na 
stávající provoz a k prodražení stavby

ZÁVĚR

Výše uvedený text byl vytvořen na základě dlouhodobého studia 
dostupných materiálů, a také díky pečlivé analýze dané stavby 
a jejího okolí. Dále byly analyzovány oprávněné požadavky uživatelů 
i názory městské části Prahy 6 k řešené problematice, předávané 
prostřednictvím „Pracovní skupiny rekonstrukce polikliniky 
Pod Marjánkou“. Jako pozitivní se projevily i bohaté zkušenosti 
autorského týmu v problematice zdravotnických staveb.

Předpokládáme, že vhodnou dostavbou bude zajištěno setrvání 
polikliniky pro danou oblast bez přerušení poskytování služeb. 
Navíc nutným zvětšením podlažních ploch pro 1. etapu přestavby 
naopak dojde k rozšíření poskytovaných poliklinických zdravotních 
služeb a jejich doplnění o další sociální služby.

Výtah z Expertního posouzení záměru vlastníka objektu rekonstruovat a 
dostavět polikliniku Pod Marjánkou za předpokladu zachování stávajícího 
provozu.

Vypracovali: Ing. arch. Michal Juha, hlavní řešitel
    Doc.Ing.arch. Karel Fořtl, CSc
    Ing.arch. Jan Líman
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SKUPINA 5    m2 celkem m2

Oční   2 vyšetřovny 17,50 35,00
temná komora  1  8,75 8,75
ORL   2 vyšetřovny 17,50 35,00
Logopedie  1 vyšetřovna 17,50 17,50
sesterna   3  13,00 39,00
Čekárny   3  17,50 52,50
DMZ + ČK  1  13,00 13,00
Celkem čistá plocha 200,75
zastavěná plocha (plus 8% na konstrukce a instal.jádra)    216,81

SKUPINA 6    m2 celkem m2

Klinický psycholog 1 vyšetřovna 17,50 17,50
Psychiatr   1 vyšetřovna 17,50 17,50
Čekárna   1  17,50 17,50
Celkem čistá plocha 52,50
Zastavěná plocha (plus 8% na konstrukce a instal. jádra)     56,70

SKUPINA 7    m2 celkem m2

Stomatologie  13 vyšetřoven 17,5 227,50
Ortodoncie a dent. hyg. 2 vyšetřovny 17,5 35,00
Stomatochirurgie  6 vyšetřoven 26,25 157,50
Zubní RTG + ovlad. 1  12,00 12,00
čistící místnost, odpad 1  10,00 10,00
Čekárny   8  13,00 104,00
DMZ + ČK  1  40,00 40,00
Celkem čistá plocha 586,00
Zastavěná plocha (plus 8% na konstrukce a instal.jádra)    632,88

SKUPINA 8   
Rehabilitace dětská   m2 celkem m2

Vyšetřovna  4 vyšetřovna 17,50 70,00
Edukace, posluchárna 1  35,00  35,00
Přípravna (sestra)  0  17,50 0,00
Čekárny   2  17,50 35,00
sklad   1  8,00 8,00
DM +ČK   1  13,00 13,00
Celkem čistá plocha 161,00
Zastavěná plocha (plus 8% na konstrukce a instal.jádra)    173,88

SKUPINA 9   
Dětské oddělení    m2 celkem m2

vstupní hala, kočárky 1  26,25 26,25
Evidence   1  13,00 13,00
Vstupní filtr  1  8,00 8,00
Izolace s wc  1  12,00 12,00
Vyšetřovna  2 vyšetřovny 17,50 35,00
Přípravna (sestra)  2  17,50 35,00
Čekárna zdravé děti 2  17,50 35,00
čekárna nemocné děti 2  17,50 35,00
WC pacienti (dětské) 2  3,00 6,00
DMZ + ČK  1  13,00 13,00
Celkem čistá plocha 218,25
Zastavěná plocha plus 8% na konstrukce a instal.jádra       235,71

SKUPINA 4    m2 celkem m2

Praktici (pro dospělé) 3 vyšetřovny 17,50 52,50
Sesterna   3  13 39,00
Čekárny   2  17,5 35,00
DMZ + ČK  1  13 13,00
Celkem čistá plocha 139,50
Zastavěná plocha (plus 8% na konstrukce a instal.jádra)    150,66

SKUPINA 1    m2 celkem m2

Kožní   2 vyšetřovny 17,50 35,00
Alergologie  2 vyšetřovny 17,50 35,00
Angiologie  2 vyšetřovny 17,50 35,00
sesterna   3  13,00 39,00
Čekárny   2  17,50  35,00
DMZ + ČK  1  13,00 13,00
Celkem čistá plocha 192,00
Zastavěná plocha (plus 8% konstrukce a instal. jádra)        207,36

SKUPINA 2    m2 celkem m2

Chirurgie  3 vyšetřovny 17,50 52,50
Převlékací box  6  1,50 9,00
Ortopedie  3 vyšetřovny 17,50 52,50
Převlékací box  6  1,50 9,00
Gynekologie  2 vyšetřovny 17,50 35,00
Převlékací box  2  1,50 3,00
Sesterna   8  13,00 104,00
Zákrokový sál  1  26,00 26,00
Sádrovna  2  10,00 20,00
Umývárna lékařů  1  10,00 10,00
Čistící místnost  1  10,00 10,00
Čekárny   3  17,50 52,50
DMZ + ČK  1  13,00 13,00
hygienická kabina  1  3,00 3,00
Celkem čistá plocha 399,50
Zastavěná plocha (plus 8 % na konstrukce a instal.jádra)   431,46

SKUPINA 3    m2 celkem m2

Interna   2 vyšetřovny 17,50 35,00
Gastroenterologie 2 vyšetřovny 17,50 35,00
Kardiologie  2 vyšetřovny 17,50 35,00
Sesterna   5  13,00 65,00
Čekárny   2  17,50 35,00
DMZ + ČK  1  13,00 13,00
Celkem čistá plocha 218,00
Zastavěná plocha (plus 8% na konstrukce a instal.jádra)    235,44

STAVEBNÍ PROGRAM NOVÉ PŘÍSTAVBY V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍ NÍZKÉ ČÁSTI BUDOVY

Soutěžící navrhnou provozy dle doporučeného stavebního 
programu níže. Do přístavby se přesunou všechny stávající lékařské 
provozy obsažené dnes v hlavní výškové budově, doplněné o 
požadavky věcného břemene. Další společné a komunikační 
prostory (chodby, schodiště, výtahy, rozvodny) budou předmětem 
doplnění programu soutěžícími.

Výsledkem první etapy je návrh funkční nové nízké přístavby s 
důrazem na její co nejmenší objem k pokrytí výše uvedených 
potřeb. Realizací přístavby dojde k uvolnění hlavní výškové budovy 
pro její celkovou rekonstrukci.

Další informace o stavebním programu viz kapitola Zadání.

Vysvětlivka: DMZ + ČK  - Denní místnost zaměstnanců, čajová 
kuchyňka



23

SKUPINA 11   
neurologie + rehabilitace   m2 celkem m2

Vyšetřovna  3 vyšetřovny 17,50 52,50
Sesterna   2  13,00 26,00
Čekárna   2  13,00 26,00
DM +ČK   1  13,00 13,00
Celkem čistá plocha 117,50
Zastavěná plocha (plus 8% na konstrukce a instal.jádra     126,90

Optometrie     m2 celkem m2

Vyšetřovna   1 17,50 17,50
Oční optika   1 26,25 26,25
Celkem čistá plocha 43,75
zastavěná plocha (plus 8% na konstrukce a instal.jádra)          47,25

Zobrazovací metody   m2 celkem m2

Vyšetřovna RTG  2 vyšetřovny 26,50 53,00
Popisovna  1  17,50 17,50
Převlékací box  4  1,50 6,00
Ovladovna  1  4,50 4,50
Sono   2  13,00 26,00
Převlékací box  4  1,50 6,00
Čekárna   2  13,00 26,00
Sklad   1  4,50 4,50
DMZ + ČK  1  13,00 13,00
Celkem čistá plocha 156,50
zastavěná plocha (plus 8% na konstrukce a instal.jádra)     169,02

Odloučené pracoviště pro výdej léčivých přípravků
     m2 celkem m2

Výdej léčiv s čekárnou  1 70,00 70,00
Prostor pro úpravu léčivých příprav. 1 6,00 6,00
Příjem dodávek zásob  1 6,00 6,00
Prostor pro práci farmaceuta 1 8,00 8,00
Úklid    1 3,00 3,00
Šatna personálu   1 6,00 6,00
WC personálu   1 3,00 3,00
Celkem čistá plocha 102,00
zastavěná plocha (plus 8% na konstrukce a instal.jádra)      110,16

Odběry      m2 celkem m2

Sklad materiálu   2 4,00 8,00
Odběrová místnost 1  1 17,50 17,50
Odběrová místnost 2  1 17,50 17,50
Čekárna    1 35,00  35,00
Wc pacientů   2 6,00 12,00
Celkem čistá plocha 90,00
zastavěná plocha (plus 8% na konstrukce a instal.jádra)       97,20

Toalety personál    m2 celkem m2

WC ženy (3 kabiny/podlaží) 2 9,00 18,00
Umývárna   2 4,80 9,60
WC muži (2 kabiny+2pisoáry/podl.) 2 8,00 16,00
Umývárna   2 4,80 9,60
Celkem čistá plocha 53,20
zastavěná plocha (plus 8% na konstrukce a instal.jádra)      57,46

Toalety pacienti    m2 celkem m2

WC ženy (3 kabiny/podlaží) 2 9,00 18,00
umývárna   2 4,80 9,60
WC muži (2 kabiny+4pisoáry/podl.) 2 12,00 24,00
umývárna   2 4,80 9,60
WC bezbariérové   2 6,00 12,00
Celkem čistá plocha 73,20
zastavěná plocha (plus 8% na konstrukce a instal.jádra)       79,06

šatny pro 120 zaměstnanců  m2 celkem m2

šatna/15 skříněk   8 10,80 86,40
umývárna (1 sprcha, 2 umyvadla) 8 4,50 36,00
převlékací kabina 2x  8 3,00 24,00
Celkem čistá plocha 146,40
zastavěná plocha (plus 8% na konstrukce a instal.jádra)    158,11

úklid     m2 celkem m2

úklidová komora 4/podlaží  2 12,00 24,00
Sklad odpadu   3 8,00 24,00
Celkem čistá plocha 48,00
zastavěná plocha (plus 8% na konstrukce a instal.jádra)       51,84

SKUPINA 10   
Pneumologie    m2 celkem m2

Vyšetřovna  4 vyšetřovna 17,50 70,00
sesterna   2  13,00 26,00
Čekárna   2  13,00 26,00
DM +ČK   1  13,00 13,00
Celkem čistá plocha 135,00
Zastavěná plocha (plus 8% na konstrukce a instal.jádra)     145,80
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STAVEBNÍ PROGRAM HLAVNÍ VÝŠKOVÉ ČÁSTI BUDOVY PO 
REKONSTRUKCI

Smyslem finálního stavu po dokončení obou částí polikliniky 
(přístavby a rekonstrukce) je plnohodnotná poliklinika (tj. výšková i 
nová nízká část propojená v jeden funkční celek). Oproti dočasnému 
stavu by stavební program měl navíc obsahovat následující:

• Další zdravotnická zařízení (doplnění chybějících anebo 
rozšíření stávajících ambulancí)

• Plnohodnotná lékárna (doporučujeme umístit v přízemí, 
výdejní plocha cca 80 m2)

• Plnohodnotná rehabilitace

• Pečovatelská služba Prahy 6 (požadavek MČ Praha 6)

• Další služby a prostory

o Bufet s občerstvením a prostorem na posezení jak pro 
návštěvníky polikliniky, tak personál

o Zdravotnické potřeby

o Optika

o Pedikúra

Záleží na soutěžících, které provozy z dočasného stavu budou 
v nové přístavbě zachovány, a které budou přesunuty zpět do 
hlavní výškové části. Důraz by měl být kladen především na 
logické provozní vazby celku ve finálním stavu, přesto u některých 
ambulancí může být přesun pracoviště komplikovaný (například 
zubaři).

Možnost doplnění a rozšíření jednotlivých zdravotních odborností 
bude záviset nejen na poptávce obyvatelstva, ale hlavně na 
možnostech podpory zdravotních pojišťoven pro lékaře. Vzhledem 
k tomu, že poptávka se může v čase měnit, je potřeba při návrhu 
finálního stavu plnohodnotné polikliniky počítat s variantním 
řešením obsazení jednotlivých ordinací (kanceláří). 

Celkový objem provozů ve finálním stavu je na soutěžících, 
zadavatel však předpokládá rozšíření zdravotních služeb polikliniky 
minimálně do dvou podlaží výškové části po rekonstrukci.

Potřeba prostor pro Pečovatelskou službu Prahy 6 vzešla 
z dosavadní komunikace a nezbytnosti užší spolupráce a 
koordinace mezi sociálními a zdravotními službami, která je dána 
demografickým vývojem a změnou struktury potřeb uživatelů 
dlouhodobé péče. S růstem průměrného věku populace roste 
i průměrný věk ošetřovaných a hospitalizovaných pacientů se 
zdravotně podmíněnou sníženou soběstačností a potřebou péče 
v rámci systému sociálních služeb. Právě u seniorů a chronicky 
nemocných hraje významnou roli poskytování zdravotní péče 
souběžně s podporou ze strany sociálních služeb, stejně jako 
potřeba poskytování zdravotní péče u uživatelů sociálních služeb.

Doporučením zadavatele je dále zachování funkce stávající 
dvoupodlažní vstupní haly či četnosti vstupů do polikliniky. 
Podkladem pro návrh by rovněž měla být analýza výsledků 
proběhlé (či aktualizované) participace. 

Další informace o stavebním programu viz kapitola Zadání.

Poliklinika by měla být zachována jako výhradně zdravotnické 
zařízení (ideálně s rozšířením druhu a služeb ambulancí) 
a  případně doplněné zdravotně-sociálními službami a dalšími 
doplňkovými veřejnými funkcemi.
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ZMK - ZELEŇ MĚSTSKÁ A KRAJINNÁ

Hlavní využití:

Městská a krajinná zeleň s rekreačními aktivitami.

Přípustné využití:

Krajinná zeleň, skupinové, rozptýlené či liniové porosty dřevin 
i bylin, záměrně založené plochy a linie zeleně (parkové pásy), 
pobytové louky.

Nekrytá veřejně přístupná hřiště s přírodním povrchem bez 
vybavenosti stavebního charakteru, dětská hřiště, drobné vodní 
plochy, drobná zařízení sloužící pro obsluhu sportovní funkce 
vodních ploch, cyklistické stezky, jezdecké stezky, pěší komunikace 
a prostory a komunikace účelové, drobná zahradní architektura.

Podmíněně přípustné využití:

Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím 
lze umístit: parkovací a odstavné plochy.

Dále lze umístit: zahradní restaurace, hvězdárny a rozhledny, 
záchranné stanice pro volně žijící živočichy.

Komunikace vozidlové, technickou infrastrukturu, stavby a zařízení 
pro provoz PID, a to i nad rámec potřeb dané plochy za podmínky 
prokázání, že zájem vyjádřený potřebou umístit dopravní 
a  echnickou infrastrukturu převažuje nad ostatními veřejnými 
zájmy.

Stavby a zařízení pro provoz a údržbu související s hlavním 
a přípustným využitím.

Revitalizace vodních toků a ploch za účelem posílení přírodní 
a biologické funkce a přirozeného rozlivu.

Přípustné využití v ostatních plochách uvnitř kategorie Krajinná 
a městská zeleň a Pěstební plochy - sady, zahrady a vinice, za 
podmínky, že s nimi posuzovaný pozemek bezprostředně sousedí.

Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde k znehodnocení 
nebo ohrožení využitelnosti dotčených pozemků.

Nepřípustné využití:

Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, 
které je v rozporu s podmínkami a limity stanovenými v dané lokalitě 
nebo je jiným způsobem v rozporu s cíli a úkoly územního plánování
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ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 
DOKUMENTACE
PLATNÝ ÚZEMNÍ PLÁN 

Dle platného Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy se 
parcely nachází ve funkční ploše VV (veřejného vybavení), ZMK 
(zeleň městská a krajinná) a ZP (parky, historické zahrady a 
hřbitovy).

VV - VEŘEJNÉ VYBAVENÍ

Hlavní využití:

Plochy sloužící pro umístění všech typů veřejného vybavení města, 
tj. Zejména pro školství a vzdělávání, zdravotnictví a sociální služby, 
veřejnou správu města a záchranný bezpečnostní systém.

Přípustné využití:

Školy a školská zařízení,1 mimoškolní zařízení pro děti a mládež, 
zdravotnická zařízení, zařízení sociálních služeb,2 hygienické 
stanice, zařízení záchranného bezpečnostního systému, městské 
úřady, krematoria a obřadní síně, vysokoškolská zařízení.

Sportovní zařízení, zařízení veřejného stravování, kulturní zařízení, 
kostely a modlitebny, nerušící služby, to vše související s hlavním 
využitím.

Drobné vodní plochy, zeleň, pěší komunikace a prostory, 
komunikace vozidlové, cyklistické stezky, plošná zařízení technické 
infrastruktury v nezbytně nutném rozsahu a liniová vedení 
technické infrastruktury.

Podmíněně přípustné využití:

Ostatní vzdělávací a školská zařízení, nezapsaná v rejstříku MŠMT 
škol a školských zařízení, ve smyslu § 7 školského zákona.

Zařízení sociálních služeb nad rámec zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách.

Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím 
lze umístit: ubytovací zařízení, administrativní plochy, obchodní 
zařízení s celkovou hrubou podlažní plochou nepřevyšující 300 m2, 
čerpací stanice pohonných hmot bez servisů a opraven jako nedílná 
část garáží a polyfunkčních objektů, manipulační plochy, malé 
sběrné dvory, služební byty, parkovací a odstavné plochy, garáže. 
Dále lze umístit: stavby, zařízení a plochy pro provoz PID.

Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde k znehodnocení 
nebo ohrožení využitelnosti dotčených pozemků.

Nepřípustné využití:

Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, 
které je v rozporu s charakterem lokality a s podmínkami a limity 
v ní stanovenými nebo je jiným způsobem v rozporu s cíli a úkoly 
územního plánování.

https://app.iprpraha.cz/apl/app/vykresyUP/
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ZP - PARKY, HISTORICKÉ ZAHRADY A HŘBITOVY3

Hlavní využití:

Parky a ostatní záměrně založené architektonicky ztvárněné plochy 
městské zeleně sloužící rekreaci; pohřebiště a pietní místa.

Přípustné využití:

Parky, zahrady, sady a vinice, to vše na rostlém terénu; plochy 
určené pro pohřbívání, urnové háje, kolumbária, rozptylové louky.

Drobné vodní plochy, pěší komunikace.

Podmíněně přípustné využití:

Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím 
lze umístit: komunikace účelové, technickou infrastrukturu.

Dětská hřiště, cyklistické stezky, jezdecké stezky.

Zahradní restaurace, nekryté amfiteátry, hvězdárny, rozhledny, 
kostely, modlitebny, nekrytá sportovní zařízení bez vybavenosti, 
drobná zahradní architektura.

Krematoria1 a obřadní síně.

Obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 200 m2 hrubé 
podlažní plochy a nerušící služby jako součást vybavení hřbitovů.

Prostorově oddělené plochy určené pro pohřbívání zvířat v 
domácích zájmových chovech, bez možnosti spalování.4

Stavby a zařízení pro provoz a údržbu, ostatní stavby související s 
hlavním a přípustným využitím.

Liniová vedení technické infrastruktury vedená ve stávajících 
zpevněných komunikacích.

Revitalizace vodních toků a ploch za účelem posílení přírodní a 
biologické funkce a přirozeného rozlivu.

Využití přípustné v ostatních plochách uvnitř kategorie Krajinná 
a městská zeleň a Pěstební plochy - sady, zahrady a vinice, za 
podmínky, že s nimi posuzovaný pozemek vymezený v ploše ZP 
bezprostředně sousedí a že nebude omezeno hlavní a přípustné 
využití plochy ZP.

Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde k znehodnocení 
nebo ohrožení využitelnosti dotčených pozemků.

Nepřípustné využití:

Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, 
které je v rozporu s podmínkami a limity stanovenými v dané 
lokalitě nebo je jiným způsobem v rozporu s cíli a úkoly územního 
plánování.

3 Ve smyslu zákona 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých 
zákonů
4 V souladu se zákonem 185/2001 Sb. o odpadech se dle §2, odst. 1, 
písm. d) a s vyhláškou č. 82/2014 Sb. o kádaverech zvířat v zájmovém chovu.

Pro plochy všech typů zeleně ve městě platí tato pravidla 
a ustanovení:

1. Na území města je vymezen celoměstský systém zeleně (CSZ) 
s cílem vytvořit a chránit ucelenou soustavu nezastavitelných ploch 
zeleně:

a) v zastavitelném území je CSZ založen zpravidla na stávajících 
vegetačních prvcích na rostlém terénu. Žádoucí je jejich propojení 
ve formě alejí nebo prostřednictvím zeleně na konstrukcích;

b) v nezastavitelném území je CSZ založen na plošně spojitém 
systému vegetačních prvků na rostlém terénu, využívajícím 
a doplňujícím stávající hodnotné prvky zeleně.

2. V celoměstském systému zeleně je podmíněně přípustné 
umístění staveb v souladu s podmínkami dané plochy s rozdílným 
způsobem využití včetně staveb dopravní a technické infrastruktury 
za podmínky, že funkčnost CSZ nebude narušena, zejména že 
nedojde k významnému úbytku veřejně přístupných ploch zeleně 
v posuzované lokalitě.

3. Při povolování využití ploch, stavební činnosti a stavebních 
opatření, staveb a zařízení v plochách krajinné a městské zeleně, 
ve kterých je plovoucí nebo pevnou značkou definováno odlišné 
využití [viz též oddíl 3, pododdíl 3b) odstavce (8) - (10)], musí být 
zachován dominantní podíl hlavního a přípustného využití, ve 
kterém je značka umístěna.

4. Umisťování vodní plochy a suché nádrže (poldru) do ploch 
krajinné a městské zeleně lze posoudit jako podmíněně přípustné 
v odlišné poloze a tvaru za podmínky zachování jejich účelu 
a odpovídajícího plošného rozsahu [(viz též oddíl 3, pododdíl 3b) 
odst. (13) ].

5. V zastavitelných plochách, kde je plovoucí značkou ZP v kroužku 
vyjádřen požadavek umístit souvislou parkovou plochu uvnitř 
plochy s jiným způsobem využití, se takto umístěná plocha stává 
samostatnou plochou ZP - parkem, jehož plocha se nezapočítává 
do stanoveného koeficientu zeleně.

6. Velikost a tvar požadované parkové plochy závisí na celkové 
rozloze zastavitelné plochy, v níž je plovoucí značka umístěna:

a) do rozlohy 3 ha zastavitelné plochy je požadováno umístění 
plochy ZP různorodého tvaru, není však definována její minimální 
plocha ani poměr stran,

b) při rozloze 3 - 6 ha je požadována plocha 400 m2 při poměru 
stran plochy max.1 : 2,

c) při rozloze 6 - 9 ha je požadována plocha 1 600 m2 při poměru 
stran plochy max. 1 : 2,

d) při rozloze 9 - 12 ha je požadována plocha min. 3 600 m2, 
kterou je přípustné rozdělit do dvou lokalit při poměru stran plochy 
různorodého tvaru max. 1 : 2 vzájemně provázaných parkovými 
pásy či stromořadími,

e) při rozloze nad 12 ha je požadována plocha min. 6 400 m2, 
kterou je přípustné rozdělit do tří lokalit při poměru stran plochy 
různorodého tvaru max. 1 : 2 vzájemně provázaných parkovými 
pásy či stromořadími.

7. Využití související s vymezeným funkčním využitím v plochách ZP 
(parky, historické zahrady a hřbitovy) a plochách ZMK (městská a 
krajinná zeleň) je přípustné pouze jako součást celkové koncepce 
předmětné plochy realizované současně s jejich zakládáním, 
případně v rámci jejich rekonstrukcí.

8. Celoměstský systém zeleně je vymezen ve výkresech č. 4 a č. 31. 

https://app.iprpraha.cz/apl/app/vykresyUP/
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