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1. ÚVOD 
 
Předmětem této projektové dokumentace je výměna výplní otvorů na severní a západní fasádě MŠ 
T.G.M. Bělohorská vč. výměny hlavních vstupních dveří do objektu ZŠ T.G.M. Bělohorská, Praha 6 – 
Břevnov.  Součástí výměny budou veškeré práce potřebné k osazení nových výplní otvorů, zejména nové 
povrchy a výrobky přiléhající k novým výplním, odpojení a znovuzapojení slaboproudých rozvodů 
procházejících do obvodového pláště a obnova částí fasády přiléhající k novým výplním otvorům.    
 
 
2. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STÁVAJÍCÍ STAV 
 
Oblast výstavby a situace 
Jedná se o částečně zastavěný pozemek stávající budovou občanské vybavenosti v katastrálním území 
Praha – Břevnov, zastavěná stavební parcela č. 2849.  
 
Zhodnocení stavu staveništ ě 
Jedná se o částečně zastavěný pozemek stávající budovou v katastrálním území Praha – Břevnov, 
zastavěná stavební parcela 2849.  Západní fasáda přímo navazuje na veřejný prostor (přilehlý chodník), 
severní fasáda je přístupná z pozemku investora.     
 
Stávající stav 
Jedná se o původní objekt základní školy z minulého století, ke kterému byla v roce 2004 přistavena 
mateřská škola. Objekt mateřské školy je 2-podlažní bez podsklepení a navazuje spojovacím koridorem 
na stávající základní školu. Oba objekty jsou zděné, fasády dotčené výměnou výplní otvorů jsou 
zateplené. Povrchy fasád jsou v provedení kontaktního zateplení, dřevěného palubkového obkladu a 
obkladu z CEMRIT desek. Stávající výplně otvorů jsou systémové z europrofilů s povrchovou úpravou 
krycím nástřikem. Prosklená sestava na severní fasádě je doplněna  nosné výztužné sloupky.  
 
3. PŘÍPRAVA STAVBY A ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
Příprava území 
 

Před demolicemi je nutno odborně odpojit veškeré slaboproudé instalace, které brání výměně výplní 
otvorů. Pro výměnu výplní otvorů bude zřízené podél severní a západní fasády lešení.   

Jedná se především o:  

Hlavní vstupní dveře MŠ – 1ks magnetický kontakt, 1ks čidlo pohybu, 1ks zvonkové madlo, 1ks kamera, 
1ks světlo.  

Hlavní dveře zásobování kuchyně – 1ks čidlo pohybu, 1ks zvonkové madlo 

Hlavní dveře ZŠ - 1ks čidlo pohybu, 1ks zvonkové madlo 
 

Napojení staveništ ě na zdroje vody, elekt řiny, odvodn ění staveništ ě apod.: 
Zhotovitel bude využívat stávající média dostupná v objektu. Před započetím stavby bude osazeno 
podružné měření médií. Pro komunikaci bude využívána stávající mobilní síť.    

 
Odvodn ění staveništ ě: 
Vzhledem k navrhovaným stavebním úpravám, není nutné zřizovat odvodnění staveniště.  
 
Napojení staveništ ě na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Mimostaveništní přesun hmot budou zajišťovat malé nákladní automobily a dodávky. Příjezd a výjezd ze 
staveniště bude odbočkou z ulice Bělohorská do ulice Falcká a dále Malobřevnovská, kde bude zřízeno 
zařízení staveniště.  

 
4. BOURACÍ PRÁCE 
 
Veškeré nosné konstrukce budou před bouráním staticky zajištěny. 
Před započetím bouracích prací a demontáží nutno odpojit dotčené inženýrské sítě a zařízení !!! 
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V dotčeném rozsahu budou provedeny následující práce:   
 

-   demontáž jednoduchých oken z europrofilů 
-   demontáž sestavy vstupních dveří   
- demontáž vnějších parapetů z tizn. plechu   
- demontáž ocelové mříže, uskladnění bude zpětně použita  
- demontáž vnitřních parapetů z lamina  
-     demontáž přiléhající fasády z cembrit desek tl. 8mm, nepoškozené desky budou zpětně použity 

(předpoklad projektu 50%).  
-    demontáž přiléhající fasády z dřevěných prken tl. 22mm, nepoškozené prkna budou zpětně 

použity (předpoklad projektu 50%).  
- vybourání keramického obkladu v rozsahu ostění/parapetu okna (Předpoklad projektu v šířce cca 

300mm). 
- vybourat keramickou dlažbu v nejnutnějším rozsahu předpoklad projektu jedna řada dlažby 

přiléhající k výplni, cca 400mm    
- demontáž sdk podhledu v nejnutnějším rozsahu pro výměnu okna předpoklad projektu pás v 

šířce 300-400mm 
- demontáž vnitřní čistící zóny 
- odstranit vnitřní omítku v rozsahu ostění a nadpraží oken / dveří (Předpoklad projektu v šířce cca 

300mm). 
- demontáž vnitřních žaluzií látkových - budou nahrazeny novými 
- demontáž svodu včetně části potrubí v zemi / po osazení výplně bude zpětně namontován a 

napojen a lapač splavenin  
- demontáž stávajícího svodu a uskladnění, bude zpětně použit 
- demontáž zámkové dlažby od dveří po liniový žlab, (Předpoklad projektu v šířce cca 400mm). 
- odstranění části kontaktního zateplovacího systému na vnějším ostění a nadpraží oken a dveří 

 

Upozornění: 
- Při provádění bouracích prací v objektu je nutno postupovat obezřetně. U bouraných 

konstrukcí je třeba ověřovat jejich nenosnou funkci, případné odlišnosti od projektové 
dokumentace konzultovat s projektantem. 

- Dodavatel zpracuje vlastní technologický postup na celkový rozsah bouracích prací. 
Technologický popis bouracích prací bude obsahovat návrh použité technologie pro jednotlivé 
druhy bouraných konstrukcí a prací. 

 
 
5. POVRCHY STĚN, STROPŮ 
 
Vnit řní povrchy : v nezbytném rozsahu pro výměnu výplní otvorů budou vyspraveny, ostění, nadpraží a 
parapety oken, bude provedeno zednické dočištění a příprava na finální povrch, který bude odpovídat 
navazujícím povrchovým úpravám (keramický obklad, omítka + malba apod.). U vnitřních povrchů se 
předpokládá rozsah na šíři ostění/napraží oken a dveří, tj. pás šíře cca 300mm.  
 
Omítky:  na mechanicky očištěný a odmaštěný povrch bude proveden cementový prostřik a naneseno 
vápenocementové jádro  v tl. 15mm, na které bude natažený vápenný štuk v tloušťce 5mm. Štuk bude 
zahlazen filcovým hladítkem. Veškeré rohy budou opatřeny podomítkovými hliníkovými lištami.    
 
Keramické obklady:  
Rektifikovaný obklad, odstín a formát dle stávajícího obkladu. Formár 150x150mm, odstín bílá, ref. 
RAKO. Obklady lepené flexibilním lepidlem do vlhkých prostor. Spáry obkladů vyplněny systémovou 
flexibilní spárovací hmotou v původním odstínu. Rohy budou opatřeny systémovými rohovými 
ukončovacími hliníkovými lištami pod obklad, v provedení ELOX. Kouty budou ošetřeny silikonovým 
tmelem v barvě spárovací hmoty.  
 
 
6. OBVODOVÉ PLÁŠTĚ  

 
Obvodové pláště budou demontovány v nejnutnější rozsahu pro výměnu výplní otvorů a klempířských 
prvků. Po osazení nových prvků budou zpětně namontovány. Rozsah je znázorněn ve výkresové 
dokumentaci. Nepoškozené prvky fasády budou uskladněny a zpětně použity. V projektu se 
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předpokládá s použitím cca 50% původních prvků fasády mimo difúzní fólii a tepelnou izolaci, která 
bude kompletně nová.  

 

Fasáda je složena z celkem třech druhů povrchů:  

 

1. Provětrávaný obklad z desek CEMBRIT na dřevěný křížový rošt z latí 40/80mm á 600mm. Desky 
jsou na rošt kotveny viditelnými vruty. Výplň mezi roštem tvoří tepelný izolace z polystyrenu XPS 
v tl. 80mm. Nové zateplení mezi rošt bude provedeno z čedičové vlny, lambda λD = 0,033 (W∙m-
1∙K-1) tl. 40mm+40mm, ref. ISOVER TOPSIL. 
 

2. Provětrávaný obklad z borovicových prken na dřevěný rošt z latí 50/50 á 500mm. Prkna jsou 
k roštu kotveny viditelnými vruty.  
 

3. Kontaktní zateplovací systém (KZS) z EPS polystyrenu tl. 120mm a omítkovinou ref. WEBER. 
V rozsahu ostění/ nadpraží oken bude proveden nový KZS, ve stejné tloušťce a povrchové 
úpravě. Napojení KZS na nové výplně bude proveden systémovou APU lištou.  
 

Podrobný výpis viz. tabulka skladeb konstrukcí BEL_DPS_D.1.1_SKL_00.   
 
 
7. VÝPLNĚ OTVORŮ 

 
Dřevohliníková okna a dve ře     
Nové výplně otvorů oken a vstupních dveří budou provedeny jako jednoduchá z lepených dřevěných 
europrofilů ze smrku s čelním hliníkovým krytím (dřevohliníkové provedení). Zasklením izolačním čirým 
trojsklem. Distanční rámeček izolačního dvojskla bude proveden v barvě rámu. Okenní výplně vybaveny 
celoobvodovým 4-polohovým kováním. Kování oken a dveří bude z ušlechtilé oceli – stříbrný kov.   

Povrchová úprava z exteriéru krycí systémový UV odolný nástřik na hliník, odstín jako původní (hnědo-
béžový). Vnitřní povrch opatřen silnovrstvou tixotropní lazurou na dřevo.     

Jako celek budou splňovat min. doporučené hodnoty tepelně technické normy. Okna a dveře budou se 
shodným členěním a otvíráním jako stávající okna.  

Vstupní dveře s elektrickým vrátným, bezbariérovým prahem a bezpečnostním zasklením.  

 

8. ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY 
 
Jedná se o tyto okruhy výrobků: 

- Repase stávající ocelové mříže.  
 

Podrobný výpis viz. tabulka zámečnických výrobků BEL_DPS_D.1.1_602_00.   
  

Na zámečnické výrobky bude dodavatelem vypracována dílenská dokumentace, která bude předložena 
projektantovi k odsouhlasení.  
 
 
9. TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE 
 

Jedná se o tyto okruhy výrobků: 
- Vnitřní parapety oken  

 

Podrobný výpis viz. tabulka truhlářských výrobků BEL_DPS_D.1.1_603_00.   

 
Na truhlářské výrobky bude dodavatelem vypracována dílenská dokumentace, která bude předložena 
projektantovi k odsouhlasení.  
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10. KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY  
 

Jedná se o tyto okruhy výrobků: 

- Venkovní parapety oken z hliníkového lakovaného plechu. Systémový nástřik ve shodném 
odstínu jako stávající parapety (středně šedá).   

- Oplechování říms – materiál a odstín dtto parapety  

 

Provedení klempířských prvků bude odpovídat ČSN 733610. 
 

Podrobný výpis viz. tabulka klempířských výrobků BEL_DPS_D.1.1_604_00.   
 
 
11. OSTATNÍ VÝROBKY 
 

Jedná se o tyto okruhy výrobků: 

- Interiérové vertikální látkové žaluzie  

- Interiérová čistící zóna  

 

Podrobný výpis viz. tabulka ostatních výrobků BEL_DPS_D.1.1_605_00.   
 
 
12. NÁTĚRY A MALBY 
 
Vnit řní nát ěry a malby: 
 

Budou provedeny v nezbytném rozsahu pro výměnu výplní otvorů na vyspravené ostění, nadpraží a 
parapety oken omyvatelným, otěruvzdorným a tónovatelným nátěrem vč. penetrace odstín zvolen dle 
navazujících maleb, ref. Primalex Polar včetně penetrace.  
 
 
13. SLABOPROUDÉ A SILNOPROUDÉ ROZVODY 
 

V rámci slaboproudých a silnoproudých rozvodů bude před zahájením výměny výplní otvorů odpojen 
elektrický vrátný hlavních vstupních dveří, odpojeny veškeré magnetické kontakty, kamerový systém, 
čidla pohybu, zvonkového tabla a kabeláž venkovního osvětlení. Po montáži bude provedeno zpětné 
zapojení všech odpojených částí včetně zajištění jejich opětovné funkčnosti. Kabelové trasy budou 
shodné s původními trasami, prostupy novými výplněmi budou zohledněny ve výrobní dokumentaci výplní 
otvorů, viz. tabulka oken a dveří. 
 
 
14. ROZSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
 
Projektová dokumentace je zpracována v úrovni dokumentace pro provedení stavby. Veškeré výrobky 
uvedené v dokumentaci určují minimální technický standard.  
O dodavateli se předpokládá, že jsou mu známy soupisy technických předpisů a rozhraničení 
dodavatelských prací ostatních profesí účastněných na stavbě. Dodavatel je povinen provést rozměření 
všech konstrukcí a provést kontrolu souladu rozměření a skutečného provedení stavební připravenosti, 
případné neshody budou řešeny GP. 

 Dodavatel je povinen bez výjimek a námitek provést všechny práce nutné k úplnému dokončení 
svého díla a k jeho řádnému fungování, a to mezi jiným: 

 dodání až na staveniště všech různých materiálů a techniky potřebné pro provedení jím dodávaných 
prací opatření – na svou plnou odpovědnost – lešení, pomocných konstrukcí a strojů všeho druhu a 
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jejich odklizení po ukončení prací 
pravidelný úklid a odvoz stavebního odpadů a přebytečného materiálů vzniklého po dobu provádění 
vlastního díla na určené místo staveniště dle dohody s generálním dodavatelem stavby. Odvoz ze 
staveništní skládky zajisti dodavatel této části sám, nebo bude zajištěn generálním dodavatelem na 
základě smluvního vztahu se subdodavateli.   
Zřízení pojezdů a pomocných konstrukcí pro ochranu provedených a uskladněných prvků stavby 
 

 zřízení všech zábran a předepsaných bezpečnostních zařízení nutných k práci svých zaměstnanců, 
jakož i uvedení do původního stavu stávajících ochranných zařízení, která byla přemístěna nebo 
demontována během prací zajištění všech přístrojů a pracovní síly k provádění prací případné opravy 
vadných částí a opravy nebo náhrady škody jím způsobené uvedení díla do provozu.  

 
Požadavky na kvalitu 
 

 Obecné požadavky: 

  

 Dodavatel je povinen na případné stavební a instalační kolize upozornit projektanta před výrobou ve 
smyslu návaznosti na ostatní dodávky je nutno po zpracování dílenské dokumentace provést 
koordinační jednání s návaznými profesemi. 

 Vlastnosti použitého materiálu budou prokázány osvědčením o jakosti od výrobce ve smyslu zákona 
22/1997 /71/2000 Sb., případně dokladem o provedených zkouškách a výsledky zkoušek použitých 
materiálů. 

 Budou respektovány závazné i nezávazné platné ČSN a EN a související právní předpisy, stavební 
zákon č.183/2006Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcí předpisy. 

 V průběhu stavby budou prováděny řádné kontroly zakrývaných částí, záznam bude proveden do 
stavebního deníku.  

 Po skončení díla dodavatel zpracuje dokumentaci skutečného provedení, která bude obsahovat 
skutečné provedení s vyznačením odchylek oproti projektu pro provedení stavby. 

 Veškeré použité materiály a konstrukce musí být schváleny platnými předpisy pro užívání v České 
republice.   

15. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI 
Bezpečnostní p ředpisy 
Po dobu provádění stavby je třeba dále zajistit dodržování závazných bezpečnostních předpisů ve 
stavebnictví a nařízení, zejména pak: 

- zákon č. 85/2001 Sb. úplné znění zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

- vyhláška č. 363/2005 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti 
práce a technických zařízení při stavebních pracích 

- vyhláška č. 18/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují 
vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění vyhlášky č. 
97/1982 Sb. vyhlášky č. 551/1990 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhlášky č. 118/2003 Sb. 

- vyhláška č. 19/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují 
vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění vyhlášky 
č. 552/1990 Sb. nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a nařízení vlády č. 394/2003 Sb. 

- vyhláška č. 21/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují 
vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění vyhlášky 
č. 554/1990 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhlášky č. 395/2003 Sb.  

- vyhláška č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné 
způsobilosti v elektrotechnice ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb. 

- vyhláška č. 20/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují 
vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění vyhlášky 
č. 553/1990 Sb., a nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhláška č. 159/2002 Sb. 

- zákon č. 67/2001 Sb., tj. úplné znění zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, jak vyplývá ze změn 
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provedených zákonem č. 40/1994 Sb., zákonem č. 203/1994 Sb., zákonem č. 163/1998 Sb., zákonem č. 
71/2000 Sb. a zákonem č. 237/2000 Sb. ve znění pozdějších změn provedených zákonem č. 320/2002 
Sb. a prováděcí vyhlášky 

- vyhláška č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k 
zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění vyhlášky č. 324/1990 Sb., vyhlášky č. 
207/1991 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb. 

- nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  

- související technické normy 

ČSN 05 0610  Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre plameňové zváranie kovou a rezanie 
kovou – vyd. 1993. 

ČSN 73 6133  Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

ČSN 73 2810  Dřevěné stavební konstrukce. Provádění 

ČSN 74 3305  Ochranná zábradlí 

ČSN EN 13155+A2  Jeřáby – Bezpečnost – Volně zavěšené prostředky pro uchopení břemen 

ČSN 33 2000-4-41  Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 4: Bezpečnost – Kapitola 
41:Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

ČSN 33 2000-5-54  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba 
elektrických zařízení. Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče 

 

Obecn ě platí, že: 
Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučení o bezpečnostních předpisech pro 
všechny práce, které přicházejí do úvahy. Tato opatření musí být řádně zajištěna a kontrolována.  

Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na pracovišti musí být udržován 
pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany proti požáru a protipožární pomůcky se musí udržovat v 
pohotovosti.  

Práce na el. zařízeních smí provádět pouze k tomu určený přezkoušený elektrikář. Připojení elektrických 
vedení se mohou provádět jen za odborného dozoru. 

Na staveništi musí být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší požární stanice, první pomoci a 
policie. 

Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací. Dále jsou povinni 
používat při práci předepsané pracovní pomůcky podle směrnic MSv. ze dne 9.12.1986 a podle 
uvedených předpisů.  

Dodavatel stavebních prací musí v rámci dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky k zajištění 
bezpečnosti práce. Součástí dodavatelské dokumentace bude technologický nebo pracovní postup, který 
musí být po dobu stavebních prací k dispozici  na stavbě.  

Před zahájením prací je nutné ověřit stav, způsob ochrany a odpojení či ochrany všech inženýrských sítí 
vedených v prostoru staveniště.  

Dále je třeba ohraničit staveniště včetně výstražných tabulek se zákazem vstupu všem nepovolaným 
osobám na vstupech. 

Bourací práce musí být prováděny v souladu s vyhl. č. 601/2006 Sb. 

 
Výměna oken v budov ě, ve výšce nad 1,5m  
 
Legislativní norma: 
 
NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 362/2005 Sb. - o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
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Vybraná ustanovení: 

Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo do 
hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení: 

- b) na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad 1,5 m nad 
okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m 

Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany, kterými 
jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná lešení, 
ohrazení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, například lešení nebo pracovní plošiny. 

Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu, se použijí v 
případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků kolektivní ochrany, nebo není-li použití prostředků 
kolektivní ochrany s ohledem na povahu, předpokládaný rozsah a dobu trvání práce a počet dotčených 
zaměstnanců účelné, nebo s ohledem na bezpečnost zaměstnance dostatečné. 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
1. Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen „konstrukce") musejí odpovídat povaze 
prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat bezpečný průchod. Výběr vhodných 
přístupů na pracoviště ve výšce musí odpovídat četnosti použití, požadované výšce místa práce a době 
jejího trvání. Zvolené řešení musí umožňovat evakuaci v případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na 
pracovních podlahách a dalších plochách ve výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další rizika 
pádu.  
 
II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
1. Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky odpovídaly povaze 
prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, umožňovaly bezpečný pohyb a aby 
byly pravidelně prohlíženy a zkoušeny v souladu s požadavky průvodní dokumentace; přitom smí být 
použity pouze osobní ochranné pracovní prostředky, které splňují požadavky stanovené zvláštními 
právními předpisy9). 
2. Podle účelu a způsobu použití se rozlišují 
a) osobní ochranné pracovní prostředky pro pracovní polohování a prevenci proti pádům z výšky 
(pracovní polohovací systémy), 
b) osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky (systémy zachycení pádu). 
 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
1. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve výškách tak, že jsou 
po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak během práce, tak po jejím 
ukončení. 
2. Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být použita vhodná 
výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 
3. Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, pomůcek, nářadí, včetně osob, 
nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v průvodní dokumentaci. 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
1. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo 
předmětů (dále jen „ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit. 
2. Pro bezpečené zajištění ohrožených prostorů se použije zejména 
a) vyloučení provozu, 
b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce nebo pod místem práce 
ve výšce, 
c) ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s tyčemi upevněnými 
na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce nepřesahující rozsah jedné pracovní směny 
postačí vymezit ohrožený prostor jednotyčovým zábradlím, popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 m, 
nebo 
d) dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu ohrožení. 
3. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 
a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 
b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 
c) 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 
d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m. 
Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou volného okraje 
pracoviště ve výšce. 
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XI. Školení zaměstnanců 
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy 
zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých 
pracovních plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných pracovních 
prostředků. Při montáži a demontáži lešení postupuje zaměstnavatel podle části VII. bodu 7 věty druhé. 
      
V Praze, dne 10.11.2021     Vypracoval:  Ing. Radek Krýza  


