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1. Úvod 

1.1 Předmět PD 

Tato část PD řeší v rámci rekonstrukce domu rekonstrukci domovního rozvodu 
zemního plynu (ZP). Dům je kompletně vytápěn decentralizovaně, nemá samostatný 
zdroj tepla – kotelnu. V některých bytech jsou osazena lokální plynová topidla. V 
části bytů jsou již instalovány lokální plynové kotle s etážovým rozvodem topné vody 
do otopných těles. Také ohřev TUV je decentralizován do jednotlivých bytů, v 
některých je instalován elektrický ohřívač, v některých jsou původní plynové 
průtokové ohřívače. Na rozvod jsou v některých bytech napojeny také plynové 
sporáky. 

Předmětem PD je celková rekonstrukce vnitřního rozvodu ZP, kde kromě 
napojení nově instalovaných kotlů a spotřebičů, budou nově na tento rozvod ZP 
napojeny i původní byty.  

1.2  Název, sídlo a oprávnění zpracovatele dokumentace 

ČKJ PROJEKT spol. s r.o.  
Kolbenova 159/7 
190 00 Praha 9 
kancelář: Dolnoměcholupská 1418/12, 102 00 Praha 10 

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Obvodním soudem pro 
Prahu 1, číslo vložky 10087, předmět podnikání : projektová činnost ve výstavbě. 

Odpovědná osoba : 
Ing. Michal Čermák, 
- autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby a technologická zařízení staveb 
jednatel společnosti a hlavní inženýr projektů 
- tel. 603 801 400, cermak@ckj.cz 

1.3  Druh, účel a místo stavby, základní údaje 

Jedná se o částečnou rekonstrukci bytového domu. Tato část PD řeší kompletní 
rekonstrukci vnitřního rozvodu ZP. Důvodem je potřeba napojení nových plynových 
kotlů v některých rekonstruovaných bytových jednotkách, kde se dosud vytápí 
lokálními topidly a dále provedení nového rozvodu tak, aby byl veden pouze 
společnými prostory a chodbami domu a také plynoměry jednotlivých odběratelů byly 
výhradně tamtéž. Dosud tomu tak není, stoupačky jsou vedeny byty, část plynoměrů 
je také osazena v bytech, zejména v těch dosud nerekonstruovaných. Objekt je celý 
vytápěn decentralizovaně, lokálně. Podkladem pro zpracování projektu byla stávající 
stavební dokumentace, stavební projektová dokumentace rekonstrukce a úprav a 
konzultace s investorem a projektanty ostatních profesí, projekt ve stupni DSP a 
vyjádření distributora ZP. 

1.3.1. Základní údaje stávajícím způsobu vytápění 

V objektu se nacházejí bytové jednotky, ve kterých již byly v minulosti provedeny 
úpravy a změna vytápění, a to na vytápění etážové plynovými závěsnými kotli s 
rozvodem topné vody do otopných těles. Těchto bytů, kromě bytu č.11 ve 4.NP (zde 
bude zrušen ohřívač TUV a vyměněn bude také stávající plynový kotel) se změna 
vytápění netýká, stejně tak v nich nebude zasahováno do způsobu ohřevu TUV. 

Dále jsou v domě bytové jednotky, které jsou vytápěny lokálními elektrickými 
(EP) a nebo plynovými topidly (WAW). V těchto bytech bude provedena kompletní 
rekonstrukce rozvodů a bude navrženo etážové vytápění plynovými závěsnými kotli. 
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Jedná se o byty č.5,6 ve 2.NP, o byty č. 9,10 ve 4.NP a o byt č.12 v 5.NP. 

Vše dále uvedené se tedy bude týkat pouze zmíněných bytů. 

1.3.3 Podmínky realizace a budoucího provozu 

Instalovaný výkon navrženého kotle v každé jednotce je stanoven v rámci 
samostatného souboru PD - Vytápění, tj. pro topení, resp. potřeby příkonu pro ohřev 
TUV podle plánovaného počtu osob. 

Podmínkou instalace nových plynových kotlů je provedení nových přívodů a 
rozvodů zemního plynu (ZP) do bytů a v bytech, resp. předmětem rekonstrukce 
domu je též kompletní rekonstrukce hlavního rozvodu ZP v objektu. Rekonstrukce 
rozvodů ZP se dotkne také bytů, kde jsou stávajících plynové spotřebiče. 

Zemní plyn-stávající stav 

Vnitřní NTL rozvod ZP v objektu o jmenovitém přetlaku 2kPa navazuje na 
venkovní přípojku. Hlavní uzávěr plynu pro objekt je v chodníku před domem, 
horizontální rozvod, na který bude navazovat nová vertikální část vnitřního rozvodu, 
je veden v 1.PP. 

V rámci rekonstrukce domu bude proveden zcela nový hlavní rozvod ZP, který 
bude nově veden pouze ve společných prostorech a chodbách objektu. Před každou 
bytovou jednotkou bude osazen uzávěr, plynoměr a v rámci bytu bude proveden 
nový rozvod ZP pro napojené spotřebiče. Předpokládá se napojení plynových kotlů 
(stávajících i nově instalovaných) a případně také plynových sporáků. 

2. Projektové podklady 
- Zaměření rozvodů ZP v domě ( v přístupných místech) 

- Konzultace s GP 

- projektová dokumentace objektu ve stupni DSP 
 

Rozvod plynu je navržený v souladu a s užitím : 
- TPG 704 01 (Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva 

v budovách), 
- TPG 934 01 (Plynoměry, umísťování, připojování a provoz), 
- ČSN EN 1775 (386441) - Zásobování plynem – Plynovody v budovách - 

Nejvyšší pracovní tlak do 5bar včetně) 
- ČSN EN 12 007:1-4 (386413) - Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším 

provozním tlakem do 16bar včetně) 

3. Technické řešení 

Přívod a rozvod plynu - stávající stav 

Stávající vnitřní rozvod plynu je napojen domovní NTL přípojkou z PE o vnějším 
průměru dn63, která je napojena na z NTL plynovodu PE dn315 v ulici Dejvická. 
V chodníku před domem je osazen na přípojce před vstupem do 1.PP před 
obvodovou zdí zemní uzávěr jako hlavní uzávěr plynu HUP. 

Bylo prověřeno (GP) a potvrzeno distributorem ZP, že novému odběru stávající 
kapacita připojení a dimenze vyhovuje. I při vstupním přetlaku min 2,0 kPa na vstupu 
do objektu (HUP) bude přetlak na hořáku kotlů cca 1,9 kPa. Požadovaný min. přetlak 
pro navržené kotle je cca 1,5-1,7 kPa. Vnitřní rozvod bude navržen s ohledem na 
minimální ztráty. 

Přívod plynu po vstupu potrubí do objektu dále pokračuje v horizontální trase v 
1.PP k napojení stoupaček. Stoupačky jsou vedeny volně nebo v některých 
podlažích v zaplentovaných drážkách a většinou jsou vedeny v soukromých 
prostorech, tedy byty. V bytech, zejména v nerekonstruovaných, jsou také umístěny 
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plynoměry, některé plynoměry již byly při předchozích rekonstrukcích a instalacích 
plynových kotlů přemístěny současně s úpravou vnitřních horizontálních rozvodů do 
společných prostor chodeb. 

 
Rozvod plynu v objektu - navržený stav 

Od napojení stoupaček v 1.PP budou kompletně demontovány stoupačky ZP a s 
nimi také související část vnitřních rozvodů ZP v bytech, a to jak v již 
rekonstruovaných dříve, kde bude demontována část vedená od stoupaček k 
plynoměrům, tak v bytech rekonstruovaných nyní, kde bude demontován kompletně 
rozvod k plynovým ohřívačům TUV a lokálním plynovým topidlům. Demontována 
budou také tato topidla - demontáže a jejich rozsah viz výkresová část. 

Na stávající horizontální trasu ZP navazují nově navržené stoupačky, které 
budou vedeny povrchově a výhradně ve společných prostorech a v chodbách. Na 
tyto stoupačky budou napojeny přes hlavní uzávěry bytů a nové nebo stávající 
plynoměry nové nebo stávající vnitřní rozvody ZP ke spotřebičům. Stávající i nové 
odběry budou mít tedy plynoměry osazené na chodbách. 

Na přívodním potrubí se v chodbě před vstupem a za plynoměrem instaluje 
uzávěr a provede se příprava pro osazení plynoměru, který osadí distributor. 
Plynoměr bude dle technických podmínek distributora ve všech případech velikosti 
G4 s přípravou pro připojení přes tři kolena o rozteči 100mm. Výška číselníku max do 
1800mm, a min 500mm. Podrobnější podmínky viz "technické podmínky připojení" 
od distributora. 

Přetlak plynu v rozvodu bude cca 2kPa.  
 

Potrubí, rozvod  - provedení a provádění 

Stávající rozvod ZP je proveden z oceli. Potrubí z ocelových trub bude v 1.PP k 
novým stoupačkám vedeno povrchově společnými prostory a chodbami ve výšce cca 
2,5m nad úrovní podlahy. Také stoupačky a celý domovní rozvod ZP až po 
plynoměry bude proveden povrchově a v oceli. Veškeré spoje budou svařované. 

Rozvod bude proveden z ocelových trubek bezešvých nebo závitových černých - 
j.m. 11 353.1 se svařovanými spoji. Montáž plynovodu se provede zejména podle 
TPG 704 01. Potrubí se opatří nátěrem. Veškerý rozvod potrubí bude dle platných 
předpisů uzemněn. 

U nových kotlů bude uzávěr spotřebiče K3/4" resp. K1/2“ (dle dodávky kotlů), u 
nových přívodů sporáků pak K1/2". Stávající spotřebiče budou mít stávající uzávěry a 
dimenze připojení. Odvětrání potrubí ZP je umožněno kromě sporáku přes koncový 
spotřebič ( kotel). 

V místech všech prostupů potrubí stavebními konstrukcemi bude provedena 
vzduchotěsná a izolační průchodka dle TPG G702 01. Trasa potrubí je znázorněna 
na výkresu - Vnitřní rozvod ZP. Vnitřní potrubí plynu bude po montáži a tlakové 
zkoušce opatřen značením pro rozvod ZP - nátěr žluté barvy (odstín 6200, žluť 
plynárenská). 

Tlakové zkoušky - budou provedeny podle TPG 704 01, resp. s užitím ČSN EN 
12007-x (38 6413). Volné konce zkoušeného potrubí se uzavírají zaslepovacími 
přírubami, přivařovacími dny nebo zátkami vyhovujícími pro zkušební přetlak. V 
průběhu zkoušky nesmějí být na potrubí prováděny žádné práce nebo zásahy, které 
by mohly ovlivnit její průběh a výsledek. Povoleno je pouze odstraňování úniků 
dotahováním přírubových spojů, závitových spojů a ucpávek armatur. O zkoušce s 
kladným výsledkem se sepíše zápis. Je-li v průběhu zkoušky nebo bezprostředně po 
jejím skončení prováděna stejným pracovníkem výchozí revize, může být zápis o 
zkoušce součástí zprávy o výchozí revizi zařízení. Tlakovou zkoušku je možno 
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zahájit až po ustálení přetlaku v potrubí. Platnost tlakové zkoušky potrubí je 6 
měsíců. Není-li do této doby plynovod (přípojka) uveden do provozu, musí být 
zkouška opakována. 

Těsnost armatur a rozebíratelných spojů se ověřuje též pěnotvorným roztokem 
nebo jiným vhodným způsobem. Ověřování se provádí zejména při zahájení a při 
ukončení tlakové zkoušky. 

Těsnost potrubí je vyhovující, pokud v průběhu tlakové zkoušky: 

- nedošlo ke změně přetlaku vlivem úniku zkušebního media a 

- nebyly zjištěny netěsnosti nebo zjištěné netěsnosti přírubových spojů, 
závitových spojů nebo ucpávek armatur byly odstraněny 

 
Parametry, bilance  

V objektu jsou instalovány následující stávající spotřebiče : 
 
5 ks  nástěnný teplovodní kotel ( 4ks zůstává, 1ks výměna ) 

        Tepelný výkon ……………………….   20 – 24  kW* 
 Spotřeba zemního plynu max…………..3,0 Nm3/h 
 Spotřeba zemního plynu min…………...0,6 Nm3/h 
 Celkem .............................................. max 125 kW 
 Celkem ..............................................  15,0 Nm3/h 
 
3 ks  nástěnný plynový ohřívač TUV (komplet demontáže)  

        Tepelný výkon ……………………….        24  kW* 
 Spotřeba zemního plynu max…………..   3,0 Nm3/h 
 Spotřeba zemního plynu min…………...   3,0 Nm3/h 
 Celkem .............................................. max  72 kW 
 Celkem ..............................................        9,0 Nm3/h 
 
9 ks  lokální plynové topidlo WAW (kompletně demontáže)  

        Tepelný výkon ………………………... 3,0 – 4,5  kW* 
 Spotřeba zemního plynu max………    0,5 - 0,6 Nm3/h 
 Spotřeba zemního plynu min……….... 0,5 - 0,6 Nm3/h 
 Celkem .............................................. max 40,5 kW 
 Celkem ..............................................           5,4 Nm3/h 
 
11 ks  plynový sporák  

        Tepelný výkon ………………………....   1,2  kW* 
 Spotřeba zemního plynu max…….......   1,5  Nm3/h 
 Spotřeba zemního plynu min…………..  0,2 Nm3/h 
 Celkem .............................................. max 13,2 kW 
 Celkem ................................................ 16,5 Nm3/h 

 
Celkový instalovaný výkon   ….......    250,7 kW max 
Spotřeba zemního plynu max…………..49,5 Nm3/h 

 
V objektu budou instalovány následující nové spotřebiče : 
 
6 ks  nástěnný teplovodní kotel 

        Tepelný výkon ……………………….    17 - 24  kW* 
 Spotřeba zemního plynu max………      2 - 2,5 Nm3/h 
 Spotřeba zemního plynu min…….....     0,25    Nm3/h 
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Celkový instalovaný nový výkon.........   144,0  kW max 
Spotřeba zemního plynu max…………..  15,0  Nm3/h 
 
Celkový rušený výkon........................... 136,5  kW max 
Spotřeba zemního plynu max…………..  17,5  Nm3/h 
 
Celkový instalovaný výkon v objektu........258  kW max 
Spotřeba zemního plynu max…………..  47,5  Nm3/h 

4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Při provádění prací je nutno dodržovat vyhl. č. 324/90 Českého úřadu 
bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických 
zařízení při stavebních pracích a všech vyhlášek a předpisů v platném znění, na něž 
se tato vyhláška odvolává nebo se kterými souvisí. 

Před zahájením prací na objektu je investor povinen zajistit vytyčení stávajících 
sítí. Bez tohoto vytyčení nesmí být zahájeny zemní práce.  

Veškeré práce budou prováděny odbornou autorizovanou firmou za dodržení 
veškerých souvisejících norem, obecně závazných právních předpisů a 
technologických požadavků pro zvolený systém. Při všech pracích budou dodrženy 
zásady BOZP. Případné zásadní změny, plynoucí z dodatečných požadavků 
investor, prováděcí firmy případně uživatelů budou konzultovány s GP a 
projektantem části PD.  

 
- Montáž, uvedení do provozu, provoz a údržba plynového  zařízení musí být 

prováděna podle příslušných předpisů ( zejm. TPG 704 01 Odběrná plynová 
zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách, TPG 934 01 Plynoměry, 
umísťování, připojování a provoz, ČSN EN 1775 (38 6441) - Zásobování 
plynem – Plynovody v budovách a podle podmínek dodavatele 
technologického zařízení. 

- Rozvod plynu bude označen bezpečnostními značkami dle ČSN 018012. 
- Profuk potrubí se provede provozním médiem (plynem). 
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