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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

 

a. název akce  Celková výměna střešní krytiny včetně kotvení 
 

b. místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 
    Nad Kajetánkou č.o. 4, č.p. 42, Patočkova č.o. 33, č.p. 1412 
    160 00 Praha 6 
    katastrální území Břevnov [729582] 
    pozemky č. parcelní: 700/1, 700/2 
     

c. předmět projektové dokumentace  
    Dokumentace pro provedení stavby  

 
d. údaje o stavebníkovi 

Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, Praha 6,  
v zast. Sneo a.s. 

    Čs. armády 601/23, Praha 6 – , IČ 00063703 
 

e. údaje zpracovateli dokumentace 
   Generální projektant:  
   Sibre s.r.o. 

Ing. Radek Krýza ČKAIT IP00 13276 – autorizovaný inženýr pro 
pozemní stavby 

 

 
2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ  

 

- Archivní podklady k objektu z archivu odboru výstavby ÚMČ Praha 6 
- Výpis z KN, snímek z pozemkové mapy KN (10/2018) 
- Osobní prohlídka objektu, zaměření a průzkum střechy (10/2018) 
- Osobní konzultace a upřesnění investorského záměru se Sneo a.s. 
- Pravomocné stavební povolení, (1/2019) 

 
3. ÚVOD 
 

Předmětem této dokumentace je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby na 
celkovou výměnu střešní krytiny vč. dodatečného zateplení střechy objektu bytového domu v Praze 
6  – Břevnov. Součástí výměny krytiny bude i přezdění všech komínových hlav od úrovně H.H. 
stropu nad posledním podlažím. 
 
4. ÚDAJE O ÚZEMÍ  

 

Rozsah řešeného území se týká střechy objektu Nad Kajetánkou 43/2 a Patočkova 1413/31, který se 
nachází na Praze 6 v katastrálním území Břevnov na pozemcích p.č. 698/1 a p.č. 698/2. Stavbou 
bude dotčen i sousední pozemek p.č. 699, na kterém bude zřízen stavební výtah a zařízení 
staveniště. Současně je pozemek je volně přístupný. Dotčené pozemky jsou ve vlastnictví hlavního 
města Prahy se svěřenou správou nemovitostí ve vlastnictví městské části Praha 6.   
 
5. STÁVAJÍCÍ STAV  

 
Řešený objekt se nachází mezi ulicemi Patočkova a Nad Kajetánkou. Objekt byl postaven v roce 1937 
jako bytový dům, má šest nadzemních podlaží a částečně zapuštěný suterén. Nosnou konstrukci tvoří 
ŽB skelet s monolitickými deskami.  V roce 2012 proběhla celková rekonstrukce. Střecha objektu je 
plochá spádovaná jednostranně do podstřešního žlabu. Krytinu tvoří PVC fólie. Ze tří stran je střecha 



ukončena atikou. Skladbu střechy tvoří původní souvrství škvárového násypu v tl. 70-300mm, 
betonové mazaniny v tl. 30-40mm a lehčených desek z HERAKLITU v tl. 60mm.  Ze střešní roviny 
vystupují komínová tělesa a prostupy větracího potrubí kanalizace. Přístup na střechu zajišťuje 
stávající bodový světlík zasklený tvrzeným PVC ve tvaru kopule. Výstup na střechu je ze společného 
schodiště. Ochranu před bleskem zajišťuje stávající bleskosvod s jímacími tyčemi napojený na svislé 
svody skryté ve fasádě objektu. 

 
6. BOURACÍ PRÁCE 
 
Veškeré nosné konstrukce budou před bouráním staticky zajištěny. 
V dotčených prostorách budou provedeny následující bourací práce:  
  

- Demontáž komplet skladby střechy v celé její ploše na nosnou stropní desku nad posledním 
podlažím. Skladba střechy bude demontována po etapách v pásech cca 10m tak, aby 
nedocházelo k velkému odkrytí střechy a následnému zatečení do obytných pater.  

- Demontáž komplet oplechování střechy 
- Demontáž stávající ochrany před bleskem po stávající svody, které budou ponechány  
- Demontáž podstřešního žlabu   
- Demontáž komínových od horní hrany ŽB stropní desky po zhlaví. Demontáž bude 

prováděna s ohledem na zachování stávajícího funkčního odkouření, včetně demontáže 
hlavic odkouření. Před samotným bouráním komínového zhlaví bude do komínového 
průduchu mezi odkouření a bourané zdivo komína vložena ochranná osb deska. Zdivo 
komína bude bouráno postupně po cihelných řadách. 

- Demontáž nadstřešní části větracího potrubí ZTI (po první hrdlo nad nosnou kcí)  
- Demontáž nerez komínového nástavce a uskladnění, bude zpětně použit.  
- 50mm pod úrovní h.h. stropní desky odříznout stávající zateplovací systém a vybourat 

zděnou atiku, výška 230mm, tl. Cca 100mm  
- Demontáž stávajícího zastřešení terasy (ocelová konstrukce + zastřešení polykarbonát), 

půdorysného rozměru cca 5x2m, uskladnit, bude zpětně namontováno 
- Demontáž stávající stožárů STA 
- Demontáž zastřešení terasy 

  

Upozornění: 
- Při provádění bouracích prací v objektu je nutno postupovat obezřetně. U bouraných 

konstrukcích je třeba ověřovat jejich nenosnou funkci, případné odlišnosti od projektové 
dokumentace konzultovat s projektantem – statikem. 

Před započetím prací na bouracích pracích dodavatel stavby prověří stávající napojení objektu a 
veškeré rozvody sítí TZB v objektu a zajistí jejich ochranu v souladu s příslušnými ČSN a v souladu 
s předpisy BOZP. 

Dodavatel zpracuje vlastní technologický postup na celkový rozsah bouracích prací. Technologický 
popis bouracích prací bude obsahovat návrh použité technologie pro jednotlivé druhy bouraných 
konstrukcí a pro jednotlivé druhy bouracích prací, bude obsahovat návrh použitých zařízení a nářadí, 
rozdělení bouracích prací na etapy v návaznosti na provádění nových nosných konstrukcí.  
 
7. SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

 

Komínová tělesa: Zdivo komínových těles bude provedeno z plných lícových cihel v odstínu červený 
melír, zděné na běhoun, vazba cihle 1/2 formátu, zděné na vápenocementovou maltu M10. Spáry 
budou pohledově začištěny a vyhlazeny. Ukončení komínu bude provedeno vyztuženou betonovou 
deskou C30/37, XC3, XF1, ocel B500, horní hrana ve spádu k okrajům. Zdění bude prováděno při 
zachování stávajícího odkouření, které bude celoplošně chráněno OSB deskami.  

Atiky: Stávající atika střechy je ze železobetonové monolitické konstrukce. Na základě zkušenosti 
z realizace sousední střechy bude před položením nové skladby prověřena stabilita stávající atiky.     
Pokud bude zjištěno, že stávající atika je odtržena od stropní desky a samotná atika bude vykazovat 
viklavý pohyb vůči ŽB stropní desce bude přistoupeno ke statickému zajištění atiky.  

Samotné statické zajištění atiky bude provedeno pruty o prům. 8mm, vlepenými do těla atiky pomocí 
tmelu ref. HILTI HIT HY 200. Provedení viz. výkres  KAJ_DPS_D_1_1_801_00_detaily, detail D7.   

 



8. STŘEŠNÍ PLÁŠTĚ  
 
Nová skladba střešního pláště je navržena jako certifikovaný systém podtlakového kotvení. Z ploché 
střechy bude komplet plošně odebrána stávající skladba střechy na nosnou stropní konstrukci. 
Stávající povrch betonové stropní desky bude mechanicky očištěn, napenetrován a opatřen pojistnou 
hydroizolací z SBS modifikovaného asfaltu. Tepelná izolace střešního pláště je navržena z 
polystyrenu EPS 150 stabil v min. tloušťce 200mm. Hydroizolace střechy bude tvořit fólie z PVC-P, 
certifikovaná pro podtlakové kotvení, ref. PROTAN SE, tl. 1,6mm.  Odstín fólie je navržen světle šedý. 
(shodý se stávajícím).  V celé ploše střechy je navržena skladba střešního pláště v klasifikaci 
Broof(t3).   
Odvod vody ze střechy bude řešen do nového podstřešního žlabu na západní straně objektu. Spád 
střešní roviny bude min. 3%.  

Navržená skladba střešních konstrukcí splňuje tepelně technické požadavky a požadavky na šíření 
vlhkosti konstrukcí dle ČSN 73 0540 -2. Skladba je navržena na doporučené hodnoty této ČSN.  
 
Veškeré hydroizolační systémy budou realizovány v certifikovaných skladbách, a jsou podrobně 
popsány v samostatné části dokumentace, viz. KAJ_DPS_D.1.1_SKL_00.  
 
 
9. TEPELNÉ IZOLACE 
 
Veškeré nové výrobky a skladby budou splňovat doporučené hodnoty ČSN 73 0540 -2.  
 
Nový střešní plášť bude tepelně izolovaný deskami z polystyrenu EPS 150 – Stabil s min. tl.. 200mm. 
V místech ventilů, bude v rozmězí 1x1m umístěna izolace z minerální vaty. Boční strany atik bude 
dodatečně zatepelna EPS polystyrenem 150 STABIL v tl.150mm. Na horní části atik je navržena 
izolace z XPS polystyrenu v tl. 50mm.  Pokládka desek v ploše střechy bude s prostřídáním spár.  
Doplněné kontaktní zateplení obvodového pláště je navrženo systémem ETICS, polystyrenem EPS 
100F. (shodné jako stávající).  
 
10. OBVODOVÉ PLÁŠTĚ 

 

Stávající obvodový plášť je současně zateplený kontaktním zateplovacím systémem s povrchovou 
úpravou probarvenou pastovitou omítkou. Po obvodě střechy bude odříznuta část stávajícího 
zateplovacího systému, tak aby mohla být provedena nová skladba střešního pláště. Po realizaci 
střešního pláště bude doplněno nové kontaktní zateplení, které bude horizontálně odděleno od 
stávajícího zateplení dilatační lištou. Povrchová úprava pláště bude shodná jako stávající, 
probarvenou tenkovrstvou omítkou o zrnitosti 1,5mm.  

 

Součástí dodávky bude i oprava fasádního pláště po kotvách stavebního výtahu a lešení. Oprava 
obvodového pláště bude provedena ve shodné skladbě jako stávající obvodový plášť.   

 

Navržená skladba splňuje tepelně technické požadavky a požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí dle 
ČSN 73 0540 -2. Skladba je navržena na doporučené hodnoty této ČSN.  
 
Veškeré kontaktní systémy budou realizovány v certifikovaných skladbách, a jsou podrobně popsány 
v samostatné části dokumentace, viz. KAJ_DPS_D.1.1_SKL_00.  
 
 
11. ZÁMEČNICKÉ PRÁCE 
 
Jedná se o tyto okruhy výrobků: 
- stožár antén   
- úprava stávajícího zastřešení terasy 
- protidešťové žaluzie větracích šachet 

 
Veškeré zámečnické výrobky budou opatřeny povrchovou úpravou žárovým zinkováním.  
 



Veškeré zámečnické výrobky jsou podrobně popsány v samostatné části dokumentace, viz. výkres  
KAJ_DPS_D.1.1_603_00.  
 
 
Na zámečnické výrobky bude dodavatelem vypracována dílenská dokumentace, která bude 
předložena investorovi a GP k odsouhlasení.  

 

12. KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE 
 
Klempířské výrobky jsou navrženy z titanzinkového plechu tl. 0,7mm v přírodní úpravě. Součástí 
dodávky budou kotevní prvky a napojení na okolní konstrukce (dotěsnění silikonovým tmelem, 
spojovací materiál apod.) 
Provedení klempířských prvků bude odpovídat ČSN 733610. 
 
Veškeré klempířské výrobky jsou podrobně popsány v samostatné části dokumentace, viz. výkres  
KAJ_DPS_D.1.1_606_00.  
 
Na klempířské výrobky bude dodavatelem vypracována dílenská dokumentace, která bude předložena 
investorovi a GP k odsouhlasení.  
 
 
13. OSTATNÍ VÝROBKY  

 
Jedná se o tyto okruhy výrobků: 

- Nový střešní výlez  
- Madlo výlezu na střechu 
- Střešní komínové nástavce  
- Větrací komínky ZTI  
- Stojan pro dočasné umístění STA antény 

 

Veškeré výrobky budou s vysokými nároky na povrchové finální úpravy.   

 

Veškeré ostatní výrobky jsou podrobně popsány v samostatné části dokumentace, viz. výkres  
KAJ_DPS_D.1.1_605_00.  

 

Všechny výrobky budou provedeny a osazeny dle výkresové dokumentace. Dodavatelem vypracuje 
vlastní dílenskou dokumentaci, která bude předložena GP k odsouhlasení.  
 
 
14. SLABOPROUDÉ ROZVODY 

 

V rámci slaboproudých rozvodů bude přemístěna anténa televizního vysílání (STA) do nové pozice. 
Od stávajícího rozvaděče v posledním podlaží povedou koaxiální kabely volným komínovým 
průduchem k pozici nového stožáru, kde bude napojena stávající anténa. Kabely povedou 
v chráničkách. (kabely i chránička musí být UV odolné). Během rekonstrukce střechy zajistí zhotovitel 
nepřetržitý provoz STA.   

 

15. ROZSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

 

Projektová dokumentace je zpracována v úrovni dokumentace pro provedení stavby. Veškeré výrobky 
uvedené v dokumentaci určují minimální technický standard.  
O dodavateli se předpokládá, že jsou mu známy soupisy technických předpisů a rozhraničení 
dodavatelských prací ostatních profesí účastněných na stavbě. Dodavatel je povinen provést 
rozměření všech konstrukcí a provést kontrolu souladu rozměření a skutečného provedení stavební 
připravenosti, případné neshody budou řešeny GP. 
 
 



  Dodavatel je povinen bez výjimek a námitek provést všechny práce nutné k úplnému dokončení 
svého díla a k jeho řádnému fungování, a to mezi jiným: 

  dodání až na staveniště všech různých materiálů a techniky potřebné pro provedení jím 
dodávaných prací 

  opatření - na svou plnou odpovědnost - lešení, pomocných konstrukcí a strojů všeho druhu a 
jejich odklizení po ukončení prací 

  pravidelný úklid a odvoz stavebního odpadů a přebytečného materiálů vzniklého po dobu 
provádění vlastního díla na určené místo staveniště dle dohody s generálním dodavatelem 
stavby. Odvoz ze staveništní skládky zajisti dodavatel této části sám, nebo bude zajištěn 
generálním dodavatelem na základě smluvního vztahu se subdodavateli.   

  zřízení pojezdů a pomocných konstrukcí pro ochranu provedených a uskladněných prvků stavby 

  zřízení všech zábran a předepsaných bezpečnostních zařízení nutných k práci svých 
zaměstnanců, jakož i uvedení do původního stavu stávajících ochranných zařízení, která byla 
přemístěna nebo demontována během prací 

  zajištění všech přístrojů a pracovní síly k provádění prací 

  případné opravy vadných částí a opravy nebo náhrady škody jím způsobené 

  uvedení díla do provozu 

Požadavky na kvalitu 
  Obecné požadavky: 

  Stavba bude prováděna podle dodavatelské dokumentace dodavatele, která bude důsledně 
vycházet ze zaměření kompletní stavební připravenosti na stavbě. Dosažení stupně jakosti 
požadované projektem je podmínkou pro doložení potřebné spolehlivosti stavby.  

  Dodavatel si musí před započetím prací ujasnit s GP veškeré nesrovnalosti. Dodavatel dané části 
je povinen překontrolovat projekt pro provedení z hlediska úplnosti odborného vedení a vhodnosti 
pro daný účel užívání. Dodavatel je povinen na případné stavební a instalační kolize upozornit 
projektanta před výrobou ve smyslu návaznosti na ostatní dodávky je nutno po zpracování 
dílenské dokumentace provést koordinační jednání s návaznými profesemi. 

  Vlastnosti použitého materiálu budou prokázány osvědčením o jakosti od výrobce ve smyslu 
zákona 22/1997 /71/2000 Sb., případně dokladem o provedených zkouškách a výsledky zkoušek 
použitých materiálů. 

  Budou respektovány závazné i nezávazné platné ČSN a EN a související právní předpisy, 
stavební zákon č.183/2006Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcí předpisy. 

  V průběhu stavby budou prováděny řádné kontroly zakrývaných částí, záznam bude proveden do 
stavebního deníku. Požadované kontroly budou vyznačeny v realizační dokumentaci. 

  Po skončení díla dodavatel zpracuje dokumentaci skutečného provedení, která bude obsahovat 
skutečné provedení s vyznačením odchylek oproti projektu pro provedení stavby. 

  Veškeré použité materiály a konstrukce musí být schváleny platnými předpisy pro užívání v České 
republice.   

16. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

 

Bezpečnostní předpisy 

Po dobu provádění stavby je třeba dále zajistit dodržování závazných bezpečnostních předpisů ve 
stavebnictví a nařízení, zejména pak: 

- zákon č. 85/2001 Sb. úplné znění zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

- vyhláška č. 363/2005 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o 
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 

- vyhláška č. 18/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se 
určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění 
vyhlášky č. 97/1982 Sb. vyhlášky č. 551/1990 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhlášky č. 
118/2003 Sb. 

- vyhláška č. 19/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se 



určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění 
vyhlášky č. 552/1990 Sb. nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a nařízení vlády č. 394/2003 Sb. 

- vyhláška č. 21/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se 
určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění 
vyhlášky č. 554/1990 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhlášky č. 395/2003 Sb.  

- vyhláška č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné 
způsobilosti v elektrotechnice ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb. 

- vyhláška č. 20/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se 
určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění 
vyhlášky č. 553/1990 Sb., a nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhláška č. 159/2002 Sb. 

- zákon č. 67/2001 Sb., tj. úplné znění zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, jak vyplývá ze 
změn provedených zákonem č. 40/1994 Sb., zákonem č. 203/1994 Sb., zákonem č. 163/1998 Sb., 
zákonem č. 71/2000 Sb. a zákonem č. 237/2000 Sb. ve znění pozdějších změn provedených 
zákonem č. 320/2002 Sb. a prováděcí vyhlášky 

- vyhláška č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k 
zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění vyhlášky č. 324/1990 Sb., vyhlášky č. 
207/1991 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb. 

- nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  

 
- zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a mimo pracovněprávní vztahy 
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích 
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
vyhl. č. 601/2006 Sb. úplně na konci textu bych asi odebral, tato vyhláška jen zrušila bývalou vyhl. č. 
324/1990 o bezpečnosti práce 
 
 
 
 



 

- související technické normy 

ČSN 05 0610  Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre plameňové zváranie kovou a 
rezanie kovou – vyd. 1993. 

ČSN 73 6133  Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

ČSN 73 2810  Dřevěné stavební konstrukce. Provádění 

ČSN 74 3305  Ochranná zábradlí 

ČSN EN 13155+A2  Jeřáby – Bezpečnost – Volně zavěšené prostředky pro uchopení břemen 

ČSN 33 2000-4-41  Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 4: Bezpečnost – 
Kapitola 41:Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

ČSN 33 2000-5-54  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba 
elektrických zařízení. Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče 

 

Obecně platí, že: 

Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučení o bezpečnostních předpisech pro 
všechny práce, které přicházejí do úvahy. Tato opatření musí být řádně zajištěna a kontrolována.  

Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na pracovišti musí být udržován 
pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany proti požáru a protipožární pomůcky se musí udržovat v 
pohotovosti.  

Práce na el. zařízeních smí provádět pouze k tomu určený přezkoušený elektrikář. Připojení 
elektrických vedení se mohou provádět jen za odborného dozoru. 

Na staveništi musí být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší požární stanice, první pomoci a 
policie. 

Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací. Dále jsou povinni 
používat při práci předepsané pracovní pomůcky podle směrnic MSv. ze dne 9.12.1986 a podle 
uvedených předpisů.  

Dodavatel stavebních prací musí v rámci dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky k zajištění 
bezpečnosti práce. Součástí dodavatelské dokumentace bude technologický nebo pracovní postup, 
který musí být po dobu stavebních prací k dispozici  na stavbě.  

Před zahájením prací je nutné ověřit stav, způsob ochrany a odpojení či ochrany všech inženýrských 
sítí vedených v prostoru staveniště.  

Dále je třeba ohraničit staveniště včetně výstražných tabulek se zákazem vstupu všem nepovolaným 
osobám na vstupech. 

Bourací práce musí být prováděny v souladu s vyhl. č. 601/2006 Sb. 

 

 
17. BEZPEČNOST A PŘÍSTUPNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY  

 

Při budoucím provozu technických zařízení musí být dodržovány všechny platné předpisy, zejména 
Zák. 174/68 Sb., vyhl. ČÚBP 50/78 Sb., vyhl. ČÚBP 18/79 Sb., vyhl. ČÚBP 20/79 Sb., Nař. vl. 378/01 
Sb. a Nař. vl. 11/02 Sb. v platném znění. 

 

Bezpečnost a přístupnost při užívání stavby musí splňovat požadavky Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 a vyhl. Č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.  

Veškeré udržovací, kontrolní a servisní práce na objektu budou prováděny externí firmou, nebo 
externími pracovníky, kteří budou proškoleni na BOZP !  

 

Vypracoval:   Ing. Radek Krýza                   V Praze dne 3/2020           


