

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O ZMĚNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále jen „ZZVZ“)

ZADAVATEL: Městská část Praha 6
Sídlem: Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
Zastoupený: Mgr. Ondřej Kolář, starosta
IČO: 00063703

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Tenisový klub na Ořechovce“

zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení § 53 ZZVZ (dále jen „veřejná zakázka“).

Zadavatel obdržel dne 10. 6. 2022 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 v následujícím znění:

„naše společnost zpracovává nabídku na akci Tenisový klub na Ořechovce. Dle zadávací dokumentace je dle oddílu 4 - předmět veřejné zakázky v odst 1 uvedeno, že součástí veřejné zakázky je 1) odstranění stávajícího tenisového klubu s ubytovnou

Součástí zadávací dokumentace je ale i příloha č. 11 - Soupis prací - výkaz výměr. Tento soubor je podkladem pro ocenění všech stavebních prací na zakázce. Neobsahuje ale žádné práce spojené s odstraněním stávajícího tenisového klubu s ubytovnou.

Dotaz:

- je součástí zadávací dokumentace a tím i předmětem nabídky prací odstranění stávajícího tenisového klubu?

- v případě, že tomu tak je, v jaké části soupisu prací - výkazu výměr je tato činnost obsažena

Mnohokrát děkuji za odpověď“

1. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Na základě výše uvedené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel podává následující vysvětlení.

K dotazu č. 1 zadavatel sděluje, že odstranění stávajícího tenisového klubu je součástí zadávací dokumentace, a tudíž stavební práce spočívající v odstranění stávajícího tenisového klubu musí být součástí nabídky dodavatelů.

K dotazu č. 2 zadavatel uvádí, že administrativním pochybením nebyla do přílohy č. 11 zadávací dokumentace (výkaz výměr) doplněna položka pro bourací práce. Zadavatel tento nedostatek napravil, a doplnil výkaz výměr o položku pro odstranění stavby stávajícího tenisového klubu, jak je blíže popsáno v bodě 2. Rozhodnutí o změně zadávací dokumentace.

2. Rozhodnutí o změně zadávací dokumentace

Na základě výše uvedené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 zadavatel mění zadávací dokumentaci, a to konkrétně přílohu č. 11 zadávací dokumentace – Soupis prací (výkaz výměr) tak, že v listu 02 - Architektonicko-stavební část se doplňuje položka 0 - Bourání a demolice. Zadavatel současně na profilu zadavatele uveřejňuje aktualizovanou přílohu č. 11 zadávací dokumentace po změně.

Pro upřesnění zadavatel dále uvádí, že doplněná položka 0 – Bourání a demolice je položkou typu "kpl", tedy se jedná o položku kumulovanou, která by v sobě měla obsahovat kompletní odstranění stavby.

V dokumentaci bouracích prací, která je přílohou č. 1b zadávací dokumentace, je popsána konstrukce stávající stavby určené k demolici. V dokumentaci je definován i základní přehled předpokládané tonáže produkovaných odpadů, a to v Souhrnné technické zprávě, část B.5 Zásady organizace bouracích prací, písm. h).

Stávající stavba tenisového klubu je stavbou částečně montovanou z unimobuněk, způsob odstranění stávající stavby je tak závislý na zvolené technologii odstranění této stavby. Proto je nacenění uvažováno jako kompletní položka tak, aby si dodavatel mohl technologii zvolit podle svého uvážení.

3. Rozhodnutí o prodloužení lhůty pro podání nabídek

V návaznosti na provedené změny zadávací dokumentace zadavatel postupem podle ust. § 99 odst. 2 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to tak, aby činila celou svoji původní délku.

Zadavatel zahájil zadávací řízení uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dne 13. 5. 2022, přičemž konec lhůty pro podání nabídek zadavatel původně stanovil na den 13. 6. 2022, 10:00 hod. Původní lhůta pro podání nabídek tedy činila 30 (celých) kalendářních dnů.

Zadavatel tedy prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **18. 7. 2022, 10:00 hodin**.

V Praze dne

.....
JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát,
zástupce zadavatele