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A.  Průvodní zpráva  
 
 A.1 Identifikační údaje  

 A.1.1 Údaje o stavbě  

a) název stavby   

„ZŠ A. Čermáka, Praha 6 – doplnění chlazení do půdní vestavby 4.NP“ 
 
b) místo stavby    
ul. Antonína Čermáka 1022/6, Praha 6  
parc.č. 1495/2, se stavbou č.p. 1022, parc.č. 1495/1 – vše kat. území Bubeneč, Praha 6. 
Vlastník pozemku a stavby:   Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1 
    Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce, zapsaná na LV 877:   

Městská část Praha 6, Čs. Armáda 601/23, Bubeneč, 160 00 Praha 6. 
Způsob ochrany nemovitostí: památkově chráněné území  
 
c) předmět projektové dokumentace.  
Předmětem projektové dokumentace jsou udržovací práce u stávajícího objektu ZŠ a to 
formou doplnění chlazení do prostor půdní vestavby 4.NP. 
 
Bude zajištěno osazením 6 x vnitřních vestavěných klimatizačních jednotek do jednotlivých 
učeben, 1 x samostatně do sborovny ZŠ, vše pouze v prostoru podkroví 4.NP a osazením 2x 
venkovních kondenzačních jednotek - samostatně pro učebny a samostatně pro sborovnu 
s ohledem na vzdálenosti rozvodů chladícího media, jednotky budou zavěšené na fasádní 
stěnu školy v prostoru severní části s výškou min. 2,1m nad terénem a cca 1,5m nad úroveň 
stříšky. 
 
Cílem je zajistit vhodné podmínky v realizovaných kmenových učebnách a sborovně v prostoru podkroví 4.NP. 
 
Zásadním stavebním zásahem bude: 

- osazení 2 x venkovní jednotky na stěnu a 7x kazet do podhledu ve vnitřním prostoru, 

- vedení média v drážce ve fasádě pod zateplovacím systémem, EPS 120mm 

- přívod a odvod media k jednotlivým kazetovým vnitřním jednotkám – vedeno nad akustickým podhledem  a 
současně vedeno pod požárním podhledem, 

- odvod kondenzátu z jednotek – napojením na stávající odpadní potrubí, 

 

 A.1.2 Údaje o stavebníkovi  

a) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)  

    Městská část Praha 6, 160 52 Praha 6 

 A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace  
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání   
 Bursík Holding, a.s. 

Belgická 196/38, 120 00 Praha 2 
 IČ: 282 23 063 
  

b) jméno a příjmení hlavního projektanta  
 Ing. arch. Miloslav Vajtr, ČKA 02 757 
  tel. +420 604 238 247, m.vajtr@volny.cz 
 
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace 

ASŘ - hlavní inženýr projektu  Ing. arch. Miloslav Vajtr, ČKA 02 757 

VZT     Ing. Miloš Vaněk, ČKAIT:0004377 

elektroinstalace:    Ing. Jan Vystyd, ČKAIT:0301026 

  

 A.2 Seznam vstupních podkladů  
- požadavky stavebníka na rozsah klimatizovaných prostor 
- podklady stávajícího stavu 
- konzultace se stavebním úřadem 
- konzultace s HS HMP 
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 A.3 Údaje o území  
a) rozsah řešeného území   
Jedná se o udržovací práce stávajícího podkrovního prostoru ve 4.NP - učeben a sborovny, vše bude řešeno ve 
stávajícím oploceném areálu, areál je vymezen ulicemi A. Čermáka na jihu, ul. Březovského z východu a 
Vietnamskou ze severu. 
 
b) dosavadní využití a zastavěnost území  
Využití pozemku dle KN: 
1495/2 – 2.120m2, LV 877, způsob využití: zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou čp. 1022, jiná stavba 
1495/1 – 11.258m2, LV 877, způsob využití: sportoviště a rekreační plochy, ostatní 
Zastavěnost území je stávající beze změny. 
 
c) údaje o ochraně území    
Dotčené pozemky jsou památkově chráněné území, objekt školy je bez ochrany a bez požadavků. 
 
d) údaje o odtokových poměrech  
Bude zachován stav beze změny. 
 
e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování  
Územní plán pro dané území vymezuje funkční plochu jako VV – veřejné vybavení.  
Míra využití území je stávající beze změny, stavba č.p. 1022 je vymezena v celé ploše parc. č. 1495/2. Územně 
plánovací dokumentace není v rozsahu navrhovaných udržovacích prací dotčena. 
 
VV – Veřejné vybavení 
Plochy sloužící pro umístění zařízení a areálů veškerého veřejného vybavení města, tj. zejména pro školství a 
vzdělávání, … a pro zabezpečení potřeb veřejného vybavení všeho druhu. 
Funkce související s vymezeným funkčním využitím a pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí 
nelze umístit v převažujícím  podílu celkové kapacity.  
Funkční využití - Školy a školská zařízení… stavební úpravy jsou tak v souladu s ÚP. 
 
Doplňkové funkční využití:  
… nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV, parkovací a odstavné plochy, garáže (to vše pro uspokojení 
potřeb území vymezeného danou funkcí).  
 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Navrhované udržovací práce jsou v souladu s Nařízením č. 10/2016 Sb.,HMP, o technických požadavcích na 
stavby (PSP), jak je uvedeno v části A.4.e). 
 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů  
Požadavky DOSS nejsou s ohledem na rozsah prací požadovány. 
Před uvedením do provozu stavební firma zajistí měření hladiny akustického tlaku v požadovaném vnitřním 
prostoru – jedná se o učebnu dílen v 2.NP č.m. 227. V případě, že hodnota měření bude přesahovat hygienické 
limity bude provedeno akustické odclonění venkovní jednotky zař. č. 11.01 
 
h) seznam výjimek a úlevových řešení 
Výjimky nejsou požadovány. 
 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic  
Podmiňující investice nejsou požadovány. 
 
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí).  

• parc. č.  1495/2, se stavbou č.p 1022  
– objekt občanské vybavenosti,  LV 877,  svěřená správa MČ Praha 6, Čs. Armády 601/23 
Bubeneč,160 00 Praha 6, způsob využití: zastavěná plocha a nádvoří, 2120m2 

• parc. č. 1495/1, LV 877,  
- způsob využití: sportoviště a rekreační plocha, ostatní,  11.258m2 
 

pozemky a stavby vše k.ú Bubeneč, vlastnické právo HMP, se svěřenou správou MČ Praha 6, Čs. Armády 
601/23 Bubeneč,160 00 Praha 6, 

 
 A.4 Údaje o stavbě  
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby,  
Změna dokončené stavby – udržovací práce s cílem zajistit klimatizování prostor v půdní vestavbě 4.NP. 
Součástí technického řešení bude zajištění chlazení podkrovních prostor. 
Navržená kondenzační venkovní jednotka pro učebny  - zař.č. 10.01 bude osazena na boční stěnu schodiště 
pomocí typových konzol pro zavěšení na fasádu zateplenou 120mm, kolmo směrem k výtahové šachtě. 
Osazení kondenzační venkovní jednotky - zař.č. 11.01  pro sborovnu bude na boční protilehlou stěnu druhého 
schodiště, nad stříšku spojovací chodby. 
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Osazení jednotek bude na typové nosné konzole, které budou zakotveny do bočního zdiva  - cihelné zdivo 
450mm,izolace EPS 120mm, kotvení bude provedeno přímo do zdiva pomocí kotevních prvků přes izolaci – 
pomocné profily, ukotvené na chemické kotvy. 
V prostoru půdní vestavby budou v učebnách a ve sborovně osazeny 7 x vnitřní klimatizační jednotky – jednotky 
budou zapuštěné v akustickém podhledu, ale vždy musí být osazeny pod požárním podhledem. 
 
Přívod media k vnitřním jednotkám bude od venkovní jednotky řešen rozvodem pod fasádou, průchodem do 
půdní vestavby a následně podél šikmé části střechy mezi  SDK požárním opláštění a nad akustickým 
podhledem. 
 
Odvod kondenzátu z jednotek bude řešen napojením na stávající odpadní potrubí z umyvadel v jednotlivých 
prostorách. 
 
Napojení na elektro bude řešeno z vnitřních rozvodů – patrového rozvaděče RS 4.1. 
V hlavním rozvaděči RH bude vyměněn jistič vývodu do RS41 z 40A na 63A. Kabel stávající. 
V rozvaděči RS4.1 budou vyměněny chrániče z původních 40A na 63A (FI1,FI2 a FI3) a doplněno jištění 
vývodů ke klimatizačním jednotkám. 
V rozvaděči RS4.2 bude doplněno jištění vývodů ke klimatizačním jednotkám. 
 
Ovládání bude řešeno centrálně,  s případnou dodatečnou možností doplnění lokálního ovládání pro případné 
individuální ovládání systému v jednotlivých učebnách. 
 
b) účel užívání stavby 
Objekt je užíván jako objekt občanské vybavenosti – základní 23 třídní základní škola, kapacity 600 + 125 v 
podkroví = 725 žáků. Účel stavby se nemění. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba  
Stavba trvalá 
 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů  
Objekt bez omezení, není dotčen památkovou ochranou. 
 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 
Udržovací práce jsou řešeny přiměřeně s ohledem na stávající stavebně technický stav objektu – jedná se o 
zděný objekt s monolitickými stropními prvky, objekt je v řešené části čtyřpodlažní. V podkroví je provedena 
nosná ocelová konstrukce střechy s požárním a akustickým podhledem. 
 
Doprava v klidu není dotčena. 
 
10/2016 Sb.,HMP, o technických požadavcích na stavby (PSP) 
Základní zásady a požadavky: 

- §39 -§43 – jsou splněny základní zásady a požadavky na mechanickou stabilitu, požární bezpečnost, 
hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí, ochrana proti hluku, bezpečnost a přístupnost při 
užívání a úspora energie – je zapracováno přiměřeně v jednotlivých projektových přílohách. 

-  §46 – klimatizační zařízení jsou navržena do prostor s normovými hodnotami dle účelu místnosti – 
učebny, sborovna. 

  
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů2),  
S ohledem na umístění stavby mimo památkovou ochranu není řešeno. 
 
g) seznam výjimek a úlevových řešení  
Není požadováno. 
 
h) navrhované kapacity stavby  
Kapacity beze změny 
 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou) 
 
ELEKTRO NN 
Způsob měření spotřeby:   přímý na straně NN - stávající 

Zdroje elektrické energie: 

Stávající kabelová přípojka NN 0,4Kv – beze změny 

Energetická bilance : 

Klimatizační jednotky vnější  12,7 kW 
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Vnitřní jednotky:   0,2 kW 
celkem navýšení soudobě:  10 kW 

Měření elektrické energie: 

Stávající měření na hladině NN 0,4kV  

Předpokládaná roční spotřeba: 

celková předpokládaná roční spotřeba 20 MWh/r 
 
 
VNITŘNÍ SILNOPROUDÉ ROZVODY 
Napojení jednotky – ze stávajících vnitřních rozvodů z RS 4.1, RS 4.2. 
 
VZT 
Pro chlazení je uvažováno s chlazením cirkulačními kazetovými jednotkami. Pro každou učebnu – 6x je 
uvažováno se samostatnou vnitřní jednotkou systému VRF, pro sborovnu 1x je uvažován samostatný split.  
2x Kondenzační jednotky osazeny na fasádě objektu.  
Venkovní jednotka s vnitřními jednotkami bude propojena rozvodem chladiva s parotěsnou izolací a 
komunikačními kabely. Systém bude doplněn centrálním ovladačem umístěným v technické místnosti, na 
kterém bude možno nastavit režim chodu všech jednotek. Kazetové jednotky budou dodány s možností 
doplnění infra ovladačů v budoucnu. 
 
Vnitřní jednotky jsou 4 cestné stropní kazety s velmi nízkou výškou, určené pro zabudování do mezistropu 
(EURO rastr).  
 
Kondenzát - plastová kondenzátní vana je opatřena vypouštěcí zátkou. Jednotka je standardně vybavena 
kondenzátním čerpadlem. 
 

VRV systém 
chladící výkon    33,6 kW  
topný výkon    35,2 kW 
split – chlazení/vytápění   6,8/7,1 kW 
 

Lokální klimatizační jednotky umístěné v jednotlivých učebnách – navržené jednotky s tichým provozem tak, 
aby splňovaly akustické požadavky v učebnách. 
zdroj hluku  LA max ≤ 38 dB 
požadavek CSN  učebny, sborovna ≤ 45 dB(A) 
 
Návrh kazetové jednotky pro učebny – akustický tlak ve vzdálenosti 1,5m   = 37dBA  -  vyhovuje 
Návrh kazetové jednotky pro sborovnu – akustický tlak ve vzdálenosti 1,0m   = 38dBA  -  vyhovuje 
 
Hluk z provozu   
Venkovní jednotka chlazení - učebny – umístěná na stěně objektu 
– deklarovaná hladina akustického výkonu  77 dB 
– deklarovaná hladina akustického tlaku (ve vzdálenosti 1m)  60 dB 
 
Venkovní jednotka chlazení - sborovna – umístěná na stěně objektu 
– deklarovaná hladina akustického výkonu  67 dB 
– deklarovaná hladina akustického tlaku (ve vzdálenosti 1m)  52 dB 
 
Nejbližší relevantní obytný objekt v okolí posuzované stavby je bytový dům v ulici Vietnamská. Dle situace je 
nejkratší vzdálenost mezi zdrojem a chráněným venkovním prostorem dotčené stavby 74,5 m. 
  
Navíc je zdroj od posuzovaného chráněného prostoru orientovaný bočním směrem a terénní úpravou pozemku 
– zvýšené plochy hřiště a stávající zeleně. 
 
Nejbližší vnitřní objekt – učebna dílen č.m. 227, okno na fasádě  je od zdroje hluku ozn. č. 11.01 vzdáleno cca 
9,13m. Předpokládá se, že hodnota měření bude vyhovovat hygienickým limitům – den ≤ 50 dB(A). 
V noci není učebna využívána a provoz jednotky nebude v nočních hodinách prováděn. 
 
Ostatní učebny jsou orientované jižním směrem a nejsou tak umístěním jednotek dotčeny. 
 
Před zahájením užívání bude provedeno měření hluku ve vnitřním chráněném prostoru 
učeben 227, 4.03 a 4.20. Měřením  bude protokolárně ověřeno, že pro prostory učebny 227, 
4.03 a 4.20 není při maximálním provozu vnitřních zdrojů hluku překročen hygienický limit 
akustického tlaku. 
 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov  
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- vlastním návrhem vybraných materiálů, hmot a následným průběhem stavebních prací nebude dotčeno životní 
prostředí, stavební odpad bude likvidován v souladu s platnými normami. 
Zařazení a kategorizace  typu odpadu bude provedeno v souladu s vyhl. MŽP ČR č. 381/2001 Sb. V průběhu 
výstavby při odstraňování stávajících určených prvků budou vznikat druhy odpadů především ze skupiny  
 
17 – Stavební a demoliční odpady. 

 
kód druhu odpadu  název odpadu     kategorie 
1501 01   papírové a lepenkové obaly   O 
1501 02   plastové obaly     O 
1501 06   směsné obaly     O 
1704 07   směsné kovy     O 
1701 01   beton      O 
1701 07   směsi nebo frakce betonu a keram. výrobků  O 
1704 11   kabely neuvedené pod 170411   O 
2003 01   směsný komunál.odpad    O 
 
O – ostatní odpad 
 

Na základě skutečného vyčíslení množství odpadního materiálu stanoví konkrétní způsob likvidace dodavatel 
stavby. Využití odpadů má dle §11 přednost před odstraněním. 
Vlastní nakládání s odpady bude probíhat v souladu se zákonem, dodavatel doloží při předání stavby množství 
a specifikaci odpadů včetně způsobu jejich využití nebo odstranění oprávněnou osobou, která provozuje 
schválené zařízení ke sběru a výkupu odpadů případně má oprávnění k jejich odstraňování dle zákona o 
odpadech. 
 
 
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy),  
- předpokládané zahájení stavby cca 07/ 2019, 
- ukončení do 2 měsíců od zahájení stavby,  
 
k) orientační náklady stavby.   
- 800.000,-Kč bez DPH 
 
 
 A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení  
 
Stavba není členěna. 
 
 
 
V Praze  02/2019 
 
 
 
 
Ing. arch. Miloslav Vajtr 
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B. Souhrnná technická zpráva  
 B.1 Popis území stavby  

a) charakteristika stavebního pozemku  
Stávající beze změny 
 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů  
- vizuální průzkum a ověření stavu  
- technická přípojka NN stávající je dostatečně kapacitní pro navrhované navýšení spotřeby 
 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Stávající domovní přípojky – voda, kanalizace, plyn, elektro NN a datové sítě jsou stávající a budou beze 
změny. 
Bezpečnostní pásma sítí nejsou navrhovanými úpravami dotčeny. 
 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
S ohledem na charakter a umístění stavby neřešeno, stavba není v ochr. pásmu.  
 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území. 
S ohledem na umístění stavby v uzavřeném školním areálu a ve stávajícím objektu bude vliv na sousední 
obytné objekty minimální, stavby svým rozsahem nebude představovat zátěž pro okolí, objem stavebních prací 
bude zaměřen zejména na provádění stavební činnosti v podkroví, v částečně uzavřeném prostoru.  
Výstavba bude prováděna dodavatelsky na základě výběru dodavatele stavby, s maximálním omezením 
hlučných a prašných procesů  - stavbu je nutno provádět v určených hodinách. 
Odtokové poměry se nemění. 
Stavební firma zajistí provádění stavby takovým způsobem, aby nedošlo ke stékání sypkých nebo 
nesoudržných materiálů do splaškové či dešťové kanalizace. 
 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,  
Asanace nejsou vyžadovány, kácení není řešeno. 
V rámci demolic dojde k: 

- vysekání drážek do fasádního systému a prostupy stěnami 
- vysekání drážek pro vedení kondenzátu a jeho napojení na stávající odpad z umyvadla v podkroví 
- demontáž a zpětná montáž akustického podhledu pro vedení rozvodů 

 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 
(dočasné / trvalé) 
S ohledem na charakter pozemku neřešeno. 
 
h) územně technické podmínky   
Jedná se o udržovací práce ve stávajícím uzavřeném areálu parc.č. 1495/1, v objektu školy parc.č. 1495/2, č.p. 
1022/6, v určené části na mírně svažitém pozemku se sklonem cca 0,5m od severu k jihu, v prostoru stávající 
ZŠ. 
Vjezd je stávající, stavba zajistí nájezd stavební techniky na pozemek parc. č.1495/1 a případně přejezd hrany 
chodníku takovým způsobem, aby nedošlo k poškození hrany, případně zajistí opravu na své náklady. Na 
samotném pozemku je možné zajistit obslužnost stavby z ulice A. Čermáka stávajícími obslužnými příjezdovými 
komunikacemi. 
 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.  
Předpokládané zahájení stavby 07/2019, ukončení stavby nejpozději do zahájení školního roku – bude 
upřesněno na základě výběrového řízení na dodavatele stavby. 
  

B.2 Celkový popis stavby  

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Jedná se o udržovací práce stávajícího podkrovního prostoru ve 4.NP - učeben a sborovny – zajištění 
klimatizování prostor, vše bude řešeno ve stávajícím objektu a v oploceném areálu, areál je vymezen ulicemi A. 
Čermáka na jihu, ul. Březovského z východu a Vietnamskou ze severu. 
 
 
 B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,  
Není dotčeno, objekt je stávající, ve stabilizované zástavbě, jedná se o úpravy vnitřního prostoru, stávající stav 
z hlediska urbanismu beze změny. 
 
b) architektonické řešení  
Není dotčeno, objekt je stávající, beze změny. 
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 B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  
Není řešeno 
 
 B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  
Není řešeno - stávající 
 
 B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby  
Bude postupováno v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci), 
Jedná se především o zajištění podmínek na pracovišti a prostředí mimo jiné podle: 
§ 2 – splnění dostatečných podmínek o požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí  
§ 5  - zajistit během stavby podmínky splňující požadavky na organizaci práce a pracovní postupy z hlediska 
bezpečnosti a zabezpečení osob před možnými riziky-ochranné pomůcky, označení a zamezení přístupu 
nepovolaným osobám do určených prostor během výstavby apod. 
Na všech místech s hrozícím pádem z výšky je zábradlí dle normových požadavků. 
V průběhu výstavby bude vlastní prostor vyhrazeného staveniště samostatně oplocen. Je nutné zajistit 
bezpečný průchod dětí na stávající hřiště v případě, že stavba bude v souběhu s provozem školy. 
Při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů po dobu předpokládané existence bude stavba 
splňovat požadavky na bezpečnost při užívání. 
Projekt je navržen v souladu s platnými ČSN a technickými požadavky na výstavbu, na stavbě budou využívány 
výhradně nezávadné materiály. 
 
V průběhu stavby při zachování stávajícího provozu bude bezpečnost na staveništi zajišťovat generální 
dodavatel stavby v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  
Návrh stavby předpokládá dodržení bezpečnostních předpisů a z nich vyplývajících požadavků souvisejících s 
pracovním prostředím tak jak je stanoví příslušná nařízení vlády. 
  
Dodavatel stavebního díla (stavby) bude povinen při realizaci díla dodržovat všechny právní a ostatní předpisy k 
zjištění BOZP na staveništi (především NV 591/2006Sb. a NV 362/2005Sb.) a k provozu vyhrazených 
technických zařízení a příslušné související a závazné technické normy. Ve vztahu ke svým zaměstnancům, ale 
i ke všem ostatním osobám, které se budou s jeho souhlasem pohybovat na staveništi a v budovaném díle a 
nebudou zaměstnanci dalších dodavatelů prací nebo zhotoviteli je dodavatel stavby povinen zajistit především 
veškeré požadavky na zajištění BOZP vyplývající z ustanovení Zákoníku práce a dalších předpisů na tento 
zákon navazujících. S dalšími dodavateli prací a zhotoviteli bude dodavatel stavby povinen smluvně dohodnout 
konkrétní podmínky odpovědnosti za zajištění BOZP včetně stanovení odpovědných a kontaktních osob. V 
případě vzniku mimořádné události, například vážného pracovního úrazu samostatně pracujících zaměstnanců 
dalších dodavatelů nebo zhotovitelů je povinen dodavatel stavby zajistit poskytnutí první pomoci a následné 
odborné lékařské pomoci postiženým a dále zajistit všechny důležité stopy a skutečnosti související se vznikem 
takové události do jejich ohlášení a vyšetření v nezměněném stavu nebo je řádně a prokazatelně 
zdokumentovat.  
Dodavatel stavby vypracuje před zahájením stavby BOZP a na veřejně přístupném místě zpřístupní provozní 
řád stavby obsahující základní požadavky BOZP a důležitá krizová a kontaktní telefonní čísla a jména 
odpovědných vedoucích zaměstnanců.  
Dodavatel stavby a další dodavatelé a zhotovitelé stavebních prací provozující na stavbě technická zařízení 
zajistí v souladu s požadavky příslušných předpisů a norem jejich pravidelnou kontrolu ve stanovených 
termínech příslušné předepsané zkoušky a revize a povedou o nich průkaznou dokumentaci. 
Dodavatel stavby je povinen zajistit, aby při používání technických zařízení a technologií, jakož i materiálů a 
výrobků byly důsledně respektovány jak obecně závazné předpisy, tak také všechny pracovní a technologické 
postupy, návody a technické podmínky stanovené jejich výrobci a je také povinen si je od dodavatelů těchto 
zařízení, materiálů a výrobků vyžádat. 
Při realizaci stavebního díla a provádění jednotlivých prací se bude dodavatel stavby a další dodavatelé a 
zhotovitelé stavebních prací a všichni jejich zaměstnanci povinni řídit platnými obecně závaznými právními 
normami, platnými technickými normami, bezpečnostními předpisy a pravidly. 
 
 B.2.6 Základní charakteristika objektů  
a) stavební řešení a b) konstrukční a materiálové řešení 
Navržená kondenzační venkovní jednotka pro učebny  - zař.č. 10.01 bude osazena na boční stěnu schodiště 
pomocí typových konzol pro zavěšení na fasádu zateplenou 120mm, kolmo směrem k výtahové šachtě. 
Osazení kondenzační venkovní jednotky - zař.č. 11.01  pro sborovnu bude na boční protilehlou stěnu druhého 
schodiště, nad stříšku spojovací chodby. 

 
c) mechanická odolnost a stabilita 
Osazení jednotek bude na typové nosné konzole, které budou zakotveny do bočního zdiva  - cihelné zdivo 
450mm,izolace EPS 120mm, kotvení bude provedeno přímo do zdiva pomocí kotevních prvků přes izolaci – 
pomocné profily, ukotvené na chemické kotvy. 
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Vnitřní kazety budou kotveny do SDK podhledu 
  
 B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení   
Pro chlazení je uvažováno s chlazením cirkulačními kazetovými jednotkami. Pro každou učebnu – 6x je 
uvažováno se samostatnou vnitřní jednotkou systému VRF, pro sborovnu 1x je uvažován samostatný split.  
2x Kondenzační jednotky osazeny na fasádě objektu.  
 
Vnitřní jednotky jsou 4 cestné stropní kazety s velmi nízkou výškou, určené pro zabudování do mezistropu  
 
VRV systém 

chladící výkon    33,6 kW  
topný výkon    35,2 kW 
split – chlazení/vytápění   6,8/7,1 kW 

 
 
 B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení  
Požární řešení není dotčeno, rozvody budou vedeny v prostoru pod požárním podhledem, stávající požární 
úseky nebudou dotčeny a budou zachovány beze změny. 
 
Veškeré rozvody VZT budou navrženy a provedeny z nehořlavých materiálů. Při průchodu potrubí přes různé 
protipožární úseky, bude prostup opatřen protipožární ucpávkou. 
 
Rozvody NN procházející požárními úseky nad akustickým podhledem budou z materiálu splují požadavky na 
třídu reakce na oheň B2 ca s1 d1 a1. 
 
 B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi  
a) kritéria tepelně technického hodnocení 
Není řešeno - stávající 
 
b) energetická náročnost stavby,  
Není řešeno - stávající 
 
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií.  
Není řešeno - stávající 
 
 B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí  
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady 
řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 
Z hlediska ochrany zdraví jsou dotčeny zejména vnitřní prostory objektu a nejbližší sousední objekty – obytné 
stavby sousedních RD a bytových domů. 
Hladina hluku bude v souladu s nař. vl. 272/ 2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací. 
 
Chlazení 
Lokální klimatizační jednotky umístěné v jednotlivých učebnách – navržené jednotky s tichým provozem tak, 
aby splňovaly akustické požadavky v učebnách. 
zdroj hluku  LA max ≤ 41 dB 
požadavek CSN  učebny, sborovna ≤ 45 dB(A) 
 
Návrh kazetové jednotky pro učebny – akustický tlak ve vzdálenosti 1,5m   = 37dBA  -  vyhovuje 
Návrh kazetové jednotky pro sborovnu – akustický tlak ve vzdálenosti 1,0m   = 38dBA  -  vyhovuje 
 
Hluk z provozu   
Venkovní jednotka chlazení - učebny – umístěná na stěně objektu 
– deklarovaná hladina akustického výkonu  77 dB 
– deklarovaná hladina akustického tlaku (ve vzdálenosti 1m)  60 dB 
 
Venkovní jednotka chlazení - sborovna – umístěná na stěně objektu 
– deklarovaná hladina akustického výkonu  67 dB 
– deklarovaná hladina akustického tlaku (ve vzdálenosti 1m)  52 dB 
 
Nejbližší relevantní obytný objekt v okolí posuzované stavby je bytový dům v ulici Vietnamská. Dle situace je 
nejkratší vzdálenost mezi zdrojem a chráněným venkovním prostorem dotčené stavby 74,5 m. 
  
Navíc je zdroj od posuzovaného chráněného prostoru orientovaný bočním směrem a terénní úpravou pozemku 
– zvýšené plochy hřiště a stávající zeleně. 
 
Nejbližší vnitřní objekt – učebna dílen č.m. 227, okno na fasádě  je od zdroje hluku ozn. č. 11.01 vzdáleno cca 
9,13m. Předpokládá se, že hodnota měření bude vyhovovat hygienickým limitům – den ≤ 45 dB(A). 



ZŠ A. Čermáka – doplnění chlazení do půdní vestavby 4.NP           2019_DVZ 

Bursík Holding, a.s. Stránka 9 
 

V noci není učebna využívána a provoz jednotky nebude v nočních hodinách prováděn. 
 
Ostatní učebny jsou orientované jižním směrem a nejsou tak umístěním jednotek dotčeny. 
 

 

 
 

Z výše uvedeného je zřejmé, že posuzované stacionární zdroje hluku umístěné na boční stěny severní fasády  
budovy  ZŠ nemá vliv na chráněný venkovní prostor stavby nejbližší sousední obytné zástavby a vyhovuje dle § 
30 zákona  258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve spojení s prováděcím předpisem Nařízením vlády č. 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
 
Nejbližší vnitřní objekt – učebna dílen č.m. 227, okno na fasádě  je od zdroje hluku ozn. č. 11.01 vzdáleno cca 
9,13m. Předpokládá se, že hodnota měření bude vyhovovat hygienickým limitům – den ≤ 45 dB(A). 
V noci není učebna využívána a provoz jednotky nebude v nočních hodinách prováděn. 
 
Ostatní učebny jsou orientované jižním směrem a nejsou tak umístěním jednotek dotčeny. 
 
Před zahájením užívání bude provedeno měření hluku ve vnitřním chráněném prostoru 
učeben 227, 4.03 a 4.20. Měřením  bude protokolárně ověřeno, že pro prostory učebny 227, 
4.03 a 4.20 není při maximálním provozu vnitřních zdrojů hluku překročen hygienický limit 
akustického tlaku. 
V případě, že limity nebudou splněny, budou stavbou provedena opatření vedoucí ke snížení 
hladiny hluku (opláštění venkovní jednotky, případně nastavením upravit maximální výkon 
režimu provozu vnitřní kazetové jednotky. 
 
 
 B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,   
Není požadováno. 
  
b) ochrana před bludnými proudy,   
Není požadováno. 
  
c) ochrana před technickou seizmicitou,  
Není požadováno. 
 
d) ochrana před hlukem, 
Maximální hodnoty hladin hluku 
Aby se na maximální možnou míru eliminovaly nepříznivé vlivy hluku a vibrací, vznikající provozem jednotek, 
budou přijata taková opatření vč. použití odpovídajících elementů, snižující vnitřní i vnější hluk od provozu na 
níže uvedené hodnoty. 

 
Místnost 

 
Maximální hladina hluku  

[dB (A)] 

Učebny, sborovna 45 

Pobytové prostory 40 (30*) 

Nejbližší chráněná plocha max. 
(denní/noční hodinách) 50/40 

 
e) protipovodňová opatření. 
Není požadováno a řešeno. 
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 B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  
 
a) napojovací místa technické infrastruktury  a b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Jednotlivé domovní přípojky jsou napojeny z řadů vedených v ulici Ant. Čermáka a Březovského a budou 
zachovány beze změny. 
 
 B.4 Dopravní řešení   

a) popis dopravního řešení  
Dopravní napojení je stávající, areál je připojen stávajícími vjezdy na ulici Ant. Čermáka a Březovského – beze 
změny. 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu  
Území je dopravně napojeno na stávající systém obslužných komunikací – stávající stav beze změny. 
 
c) doprava v klidu  
Stávající stav beze změny. 
  
d) pěší a cyklistické stezky  
Stávající stav beze změny. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

Stávající stav beze změny. 

 B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,  
Projekt řeší klimatizování půdního prostoru učeben a sborovny.   
Z hlediska vlivu stavby na životní prostředí nedochází k žádné podstatné změně, objekt je napojen na jednotlivé 
přípojky technických sítí beze změny, princip vytápění zůstává stejný. 
Vlastní provádění prací  - bourání, řezání průrazů konstrukcemi a ostatní bourací a stavební práce mohou mít 
pouze velmi omezený vliv mít na přilehlé okolí (prašnost, hluk), tento vliv je časově omezen pro období prázdnin 
umístěním hlavní části prací ve stávajícím uzavřeném objektu a po ukončení prací budou případné následky 
vzniklé vinou stavby upraveny do původní podoby na náklady nebo prostředky stavby.  
Podle zákona 100/2001 Sb. - není navrhovaná stavba ve smyslu §4 zák. 100/2001 Sb. předmětem posuzování 
vlivu záměru na životní prostředí ani zjišťovacího řízení v této věci. 
 
Stavba po dokončení nebude mít negativní vliv na životní prostředí, nebude zdrojem toxických ani jiných 
škodlivých látek.  
 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů 
apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,  
Stavba je řešena v souladu s podmínkami stanovenými zák. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších změn, zejména je postupováno v souladu s §5, odst. 1, §5a, §50 a §56. 
S ohledem na skutečnost, že při realizaci PD v místě plánovaných stavebních prací nebyla zjištěna přítomnost 
chráněných druhů živočichů – např. rorýsů, nemohou být podmínky pro ochranu rostlin a živočichů dotčeny. 
  

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000  
S ohledem na rozsah stavby není dotčeno. 
 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA  
Ve smyslu §4 zák. 100/2001 Sb. není navrhovaná stavba předmětem posuzování vlivu záměru na životní 
prostředí, ani zjišťovacího řízení v této věci. 
 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních 
předpisů.  
Ochranná pásma – při stavbě a pracích v podkroví nebude dotčeno. 

 B.7 Ochrana obyvatelstva  

Bude postupováno v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. vybraná stavební firma zajistí především soulad s § 
2 – splnění dostatečných podmínek o požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí  
§ 5  - zajistí během stavby podmínky splňující požadavky na organizaci práce a pracovní postupy z hlediska 
bezpečnosti a zabezpečení osob před možnými riziky-ochranné pomůcky, označení a zamezení přístupu 
nepovolaným osobám do určených prostor. 
Přístup osob nebude na plochu staveniště umožněn díky navrženému ochrannému oplocení a uzavření 
stávajícího školního areálu.  
Případně bude uzavření staveniště řešeno operativně podle aktuálních podmínek a postupu prací. 
Nebude docházet ke křížení s provozem školy ani části MŠ, staveniště je řešeno v oddělené části. 
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Případné lešení zřízené k realizaci stavebních prací bude zabezpečeno a zakryto tkaninou omezující šíření 
prašnosti v okolí stavby. 
 

 B.8 Zásady organizace výstavby  

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
- pro účely staveniště a uložení stavebního materiálu lze využít přilehlý pozemek parc.č. 1495/1. 
- příjezd je ze stávající veřejné místní komunikace ulice A. Čermáka, stavebník zajistí navážení materiálu tak, 
aby nedošlo k poškození hrany vozovky, zajistí prostředky nebo na své náklady případný úklid úseků veřejných 
komunikací, které by byly vinou stavby znečištěny.  
 
b) odvodnění staveniště 
S ohledem na charakter prací není nutné řešit odvodnění staveniště. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Staveniště a potřeby stavby budou řešeny napojením na stávající rozvody elektro a vody – napojení bude 
zajištěno za odběrnými místy, napojení bude provedeno přes podružné měřiče spotřeby medií. 
Dopravní napojení je zajištěno po stávajícím systému místních obslužných komunikací z ul. Březovského a A. 
Čermáka, staveniště bude umístěno na vymezeném místě uvnitř oploceného areálu školy. 
  
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Provádění stavby bude mít minimální vliv na okolní stavby - bytové domy na severu. Jedná se o vliv hluku při 
provádění stavebních prací a vliv možné prašnosti. 
Hluk z nové klimatizační jednotky je omezen výběrem vhodného typu, splňující minimálně požadované 
parametry akustického tlaku. 
Omezení hluku je stanoveno dodržením hygienických limitů -  předpokládá se realizace a průběh stavebních 
prací pouze v době od  7.00 – 19.00 (pro měsíc červenec – září), za předpokladu dodržení nejvyšší přípustné 
ekvivalentní hladiny akustického tlaku A  Laeq T  ve venkovním prostoru v obytné zóně při provádění povolených 
staveb dle nař. vlády č. 272/2011 Sb. 
Omezení prašnosti bude zajištěno kropením ploch v místech možného vzniku prachu a odvážením případné 
sutě v uzavřených kontejnerech.  
Při provádění stavby budou práce prováděny s ohledem na zajištění bezpečnosti. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Na pozemku parc.č. 1495/1 mohou být krátkodobě uskladněny pouze stavební hmoty, které mohou být volně 
uloženy. 
Materiály vyžadující ochranu před atmosférickými vlivy budou uskladněny uvnitř upravovaného objektu případně 
ve stavební buňce.  

 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
- zázemí staveniště bude na přilehlém pozemku parc.č. 1495/1. Zábor není nutný. 
 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,  
 -na základě skutečného vyčíslení množství odpadního materiálu stanoví konkrétní způsob likvidace dodavatel 
stavby. Likvidovány budou převážně sutě z betonových konstrukcí, předpokládá se likvidace s následným 
maximálním využitím pro recyklaci.  
 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,  
Zemní práce ani úpravy terénu nejsou požadovány. 
 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě,  
Aby byly splněny požadavky nař.vlády č. 272/2011 Sb. je nutné dodržet hodnoty hluku ve venkovním 
prostředí,které se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A  Laeq T . 
Hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru, odst. 
(3)  Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu a 
vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T se rovná 
50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3 k tomuto 
nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se přičte další korekce -12 dB. V případě hluku s tónovými složkami, 
s výjimkou hluku z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách, a hluku s výrazně informačním charakterem 
se přičte další korekce -5 dB.  
Korekce je stanovena - Část B  
Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb pro hluk ze stavební 
činnosti  
 Posuzovaná   doba   [hod.]      Korekce   [dB]             
 od   6:00   do7:00                 +10                  
 od   7:00   do   21:00           +15                  
 od   21:00   do   22:00         +10                  
 od   22:00   do   6:00           +5    
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j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
- bude postupováno v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., stavebník zajistí především soulad s: 
§4 - 8 -požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení, požadavky na organizaci práce a pracovní 
postupy, bezpečnostní značky, značení a signály, rizikové faktory pracovních podmínek a zákaz výkonu 
některých prací. 
S ohledem na školský objekt s pohybem dětí, umístění stavby podél komunikace a pro zajištění přístupu do 
objektu pracovníkům i během stavby je nutné dostatečně zabezpečit podmínky bezpečnosti při provádění prací, 
vždy bude nutné zamezit vhodným způsobem vstupu nepovolaných osob do prostoru prováděných prací. 
Při provádění prací ve výškách je nutné respektovat NV 362/2005 a je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy, 
podmínky příslušné kvalifikace a oprávnění. 
Dodavatel stavby zabezpečí zejména pracoviště, kde hrozí pád z výšky větší než 1,5m ochranným zábradlím 
minimální výšky 1,1,m (zábradlí nad výškou 2m musí být opatřeno dvoutyčovým zábradlím). 
Volné okraje musí být zajištěny proti pádu zábradlím nebo lanem. 
Konstrukce lešení musí být provedena tak, aby tvořila prostorově tuhý celek zajištěný proti lokálnímu vybočení 
nebo proti posunutí. 
Konstrukce lešení bude kotvena do pevných částí objektu nebo konstrukce o dostatečné stabilitě. 
Konstrukce kotev a kotvení pracovního lešení musí přenést osovou tíhu v tlaku i tahu min. 2 kN. 
Konstrukční výška patra lešení by měla být cca 2,0m, podchodná výška mezi podlahami min. 1,9m, šířka 
podlahy lešení min. 0,6m.  
Prostranství kolem lešení ohrožené jeho provozem musí být chráněno bud vyloučením provozu nebo 
ohrazením.  
Podchodné výšky pro chodce musí být min. 2,1m. 
Práce z lešení smí být zahájeny až po jeho úplném dokončení a vystrojení, lešení musí být řádně předáno a 
převzato. 
Zdvihací zařízení musí být důkladně zabezpečeno, při manipulace s montážními prvky musí být splněny 
požadavky pro bezpečné uvázání a přemístění prvků, transport musí být řízen a usměrňován předem 
stanoveným způsobem. 
Před zahájením bouracích prací bude protokolárně ověřeno odpojení všech dotčených rozvodů a zařízení. 
  
Budou překročeny limity §15 zák. 309/2006 Sb., na stavbě bude současně pracovat více než 20 fyzických osob 
po dobu delší než 30 prac. dnů, stavba vyžaduje plán BOZP. 
Stavba objektu bude realizována dodavatelsky na základě výběrového řízení na dodavatele stavby, jedním 
generálním zhotovitelem, který zajistí zpracování plánu BOZP a protokolárně seznámí veškeré dodavatelské 
subjekty s tímto plánem a jeho závaznými postupy zejména s ohledem na provoz školy a bezpečnost dětí. 
 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,  
Stavbou není dotčeno. 
  
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření,  
Není požadováno. Stavba bude řešena v oploceném prostoru stávajícího areálu, najíždění a zavážení stavby 
bude řešeno po stávajícím dopravním napojení. 
 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům 
vnějšího prostředí při výstavbě apod.),  
Za snížené viditelnosti bude staveniště zajištěno odpovídajícím způsobem (zábrany, případně osvětlení). 
V průběhu výstavby stavba zajistí dostatečným způsobem ohrazení a zajištění proti vstupu neoprávněných 
osob – je zajištěno stávajícím oplocením pozemku 1495/1. 
 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.  
- předpokládané zahájení stavby cca 07/ 2019, 
- ukončení do 2 měsíců od zahájení stavby,  
- stavba není členěna na etapy  
 
 
 
 
 
 
 
V Praze 02/2019  
 
 
 
Vypracoval: Ing. arch. Miloslav  Vajtr 
 
 


