SMLOUVA O DILO - NAVRH

uzaviena na zakladé vybéru nejvyhodnéjsi nabidky podané na verejnou zakazku

¢.VZ/18/2023

»Rekonstrukce vytahovych kabin a modernizace elektroinstalace
spolec¢nych prostor v bytovém domé nam. Svobody 728/1“

v ramci zadavaciho fizeni dle zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek,
ve znéni pozdéjsich predpisa (dale jen ,,2ZVZ")
a v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen ,0BEZ")
mezi
OBJEDNATELEM:
Méstska cast Praha 6
se sidlem: Cs. armddy 23, 160 52 Praha 6
ICO: 00063703

DIC: CZ00063703

zastoupenad

SNEO, a.s.
se sidlem: Nad Aleji 1876/2, 162 00 Praha 6
zastoupend: Zderikem Horankem, predsedou pfedstavenstva

Ing. Janem Deckerem, CSc., mistopfedsedou predstavenstva
ICO: 27114112

DIC: CZ27114112
zapsana v OR u Méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka 9085
identifikator datové schranky: 9h6siaq

(ddle jen ,,OBJEDNATEL")

a

ZHOTOVITELEM:

se sidlem:

zastoupena:

ICO:

DIC:

Spolecnost je zapsand v OR vedeném u ...., oddil, ... vloZka...
identifikator datové schranky:

Bankovni spojeni:

(dale jen ,,zHOTOVITELY)

(ddle spolecné také jen ,,SMLUVNI STRANY")
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I.UVODNIi USTANOVENI

1. Tato smlouva o dilo (dale jen ,SMLOUVA“) se uzavira na zakladé vybéru nejvyhodnéjsi
nabidky podané na VEREINOU zAKAzKU €. VZ/1/2023 s nazvem ,Rekonstrukce vytahovych
kabin a modernizace elektroinstalace spole¢nych prostor v bytovém domé nam. Svobody
728/1“ (dale jen , VEREJNA ZAKAZKA").

II.LPREDMET SMLOUVY

1. Pfedmétem smLouvYy je na jedné strané zdvazek zHOTOVITELE provést na sv{j naklad
a nebezpedi pro OBJEDNATELE DILO vymezené SMLOUVOU a na strané druhé zdvazek OBJEDNATELE
toto DiLo prevzit a zaplatit za néj cenu dle podminek stanovenych smLouvou.

2. DiLem nazvanym jako ,Rekonstrukce vytahovych kabin a modernizace elektroinstalace
spoleénych prostor v bytovém domé namésti Svobody 728/1“ se rozumi provedeni
stavebnich praci, dodavek a Cinnosti stim souvisejicich vrozsahu a za podminek
stanovenych smLouvou, jejimi prilohami, nabidkou zHOTOVITELE na VEREINOU ZAKAZKU véetné
ocenéného soupisu praci s vykazem vymér a zadavaci dokumentaci VEREINE ZAKAZKY véetné
vsech jejich pfiloh (ddle jen ,piLO").

3. Pfedmét pilA je bliZe specifikovan jako vyména stavajici vytahové technologie schodistové
sekce oznacené 1 az 5 a s tim souvisejici vymeéna a pretrasovani paternich siti vnitfnich
instalaci.

DiLo bude provadéno za provozu domu (bytové a nebytové jednotky). Prace na DiLE musi
byt provadény s minimalizaci vstup( do samotnych bytovych a nebytovych jednotek (pouze
prepojovani instalaci na hranici jednotek) a minimalniho omezeni komfortu uzivani bytq, tj.
maximum praci je nutné provadét ze schodistového (tj. spoleéného) prostoru domu. Prace
na DILE, které budou zasahovat do ndjemnich nebytovych a bytovych prostor, bude mozné
provadét pouze na zakladé schvaleného harmonogramu respektujiciho veskeré podminky
objednatele stanovené sMLOUVOU a zadavaci dokumentaci VEREINE ZAKAZKY. Prace na DILE
musi dale probihat pfi zohlednéni skutecnosti, Ze stavebni soubory, jejichz soucasti je
oprava topného systému, je nutné provést mimo topné obdobi.

Soucasti predmétu piLA jsou dale veskeré potrebné revizni a servisni prace osobnich vytaht
po dobu zaruéni doby na technologické vybaveni v rozsahu dle €l. IX. odst. 8 smLouUVY, které
jsou zahrnuty v cené za zhotoveni DiLA.

4. Rozsah konkrétnich pozadovanych praci, technologie i pouzitych materidld v ramci
provadeéni biLA je dan smMLOUVOU a jejimi prilohami, projektovou dokumentaci pro provadéni
stavby zpracovanou dodavatelem Ing. Filipem Nehonskym, ICO: 71724257, se sidlem
Randova 3205/2, 150 00 Praha 5, v ¢ervenci 2021, doplnénou o revizi v inoru 2023, a dale
projektovou dokumentaci pro provadéni stavby zpracovanou dodavatelem Garo
Stojanovem, 1CO: 40657931, se sidlem Odlehld 327/62, 190 00 Praha 9, v fijnu 2022, které
jsou soucasti zaddvaci dokumentace VEREINE zAKAzZKY, ve znéni vSech pfipadnych zmén
a vysvétleni dokumentace pro provadéni stavby poskytnutych ke dni podpisu smLouvy (dale
jen ,,DPS“), a ZHOTOVITELEM ocenénym soupisem praci s vykazem vymeér, ktery zHOTOVITEL
odevzdal v rdmci své nabidky na VEREINOU ZAKAZKU.
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5. Mistem provadéni DiLA se rozumi:

Budova €. p. 728, ktera je soucdsti pozemku parc. ¢. 1039 v k. U. Bubene(, ulice ndmésti
Svobody 728/1, Praha 6.

11.LPODMINKY PROVADENI DiLA

1. OBIJEDNATEL poZaduje, aby zHOTOVITEL pfi provadéni DiLA dodrZzoval mimo jiné podminky
uvedené vtomto ¢lanku lll. smLouvy, které jsou v plném rozsahu soucasti ceny DilA dle
SMLOUVY.

2. Podminky provadéni piLA — obecné:

a) zHOTOVITEL umisti ihned po prevzeti stavenisté na vhodném misté stavby ozndmeni
o provadeéni praci s ndzvem své firmy, jménem odpovédného zastupce zhotovitele, jeho
telefonickym kontaktem a terminem predani a prevzeti dokonéeného DiLA;

b) zHoTOVITEL je povinen dodrZovat ustanoveni veskerych obecné platnych prdvnich a jinych
predpisl, zejména predpisd o bezpecnosti prace a ochrané zdravi pfi praci (dale jen
,BOZP“), predpist o ochrané Zivotniho prostredi, predpisti o pozarni ochrané (dale jen

~,PO“) aj.;

~

€) zHOTOVITEL je povinen dodrZovat podminky stavebniho povoleni a ostatnich organizaci
vyjadrujicich se k DPS v¢etné predchozich stupnd, splnit veSkeré podminky a pozadavky
obsaZzené v rozhodnutich, zavaznych stanoviscich a ve vyjadrenich dotéenych orgdn
statni spravy, spravcl siti jakoZ i ostatnich subjektd oslovenych v ramci stavebniho
fizeni. ZHOTOVITEL je mimo jiné povinen splnit podminky stanovené:

- Zavaznym stanoviskem Hygienické stanice hl. m. Prahy, ¢.j.: HSHMP 19880/2021,
ze dne 7.4.2021,

- Vyjadfenim PREdistribuce, a.s., €. Zad.: 300087537, ze dne 14.04.2021,

- Koordinovanym zavaznym stanoviskem Hasi¢ského zachranného sboru hl. m.
Prahy, ¢.j.: HSAA- 3843-3/2021, ze dne 26.04.2021,

- Zavaznym stanoviskem MHMP — Odboru pamatkové péce, ¢.j.: MHMP
738240/2021, ze dne 26.05.2021,

- Rozhodnutim o stavebnim povoleni vydanym Méstskou €asti Praha 6 — Odborem
vystavby, ¢.j.: MCP6 146444/2021, ze dne 15.04.2021, které nabylo pravni moci
dne 05.05.2021,

které jsou soucasti zadavaci dokumentace VEREINE ZAKAZKY;

d) zHOTOVITEL je povinen provadét piLo tak, aby pfi své Cinnosti minimalizoval negativni
dopady stavebni ¢innosti na okoli;

e) ZHOTOVITEL se zavazuje spolupracovat s koordindtorem BOZP, jehoZz jméno oznami
OBJEDNATEL ZHOTOVITELI pisemné v zapise o predani a prevzeti stavenisté nebo zapisem do
stavebniho deniku;

f) zHOTOVITEL se zavazuje spolupracovat s technickym dozorem stavebnika (dale jen , TDS“),
jehoz jméno oznami OBJEDNATEL ZHOTOVITELI pisemné v zdpise o predani a prevzeti
stavenisté nebo zadpisem do stavebniho deniku;

VZ 18-2023 - Pfiloha €. 2 - Navrh smlouvy o dilo -4 -



g) zHOTOVITEL byl seznamen se skutecnosti, Ze DiLO bude provadéno za provozu najemnich
nebytovych prostor. Prace, které budou zasahovat do najemnich nebytovych prostor, je
ZHOTOVITEL oprdvnén provadét pouze na zakladé schvaleného harmonogramu priibéhu
praci respektujiciho veskeré podminky stanovené smLouvou a zaddavaci dokumentaci
VEREINE ZAKAZKY. Zmény v harmonogramu pribéhu praci bude mozné akceptovat ze
strany OBJEDNATELE pouze v pfipadé, Ze budou zHOTOVITELEM ozndmeny v dostatecném
c¢asovém predstihu, aby mohly byt koordinovany se sprdvou budovy a uZivateli
dotéenych nebytovych, resp. bytovych prostor;

h) ZHoToVITEL byl seznamen se skutec¢nosti, Ze béhem provadéni biLA mohou byt soucasné
mimo provoz pouze osobni vytahy schodistové sekce oznacené 1, 3 a 5, nebo oznacené
2 a 4; to znamen3d, Ze nemohou byt docasné vyrazeny z provozu soucasné dva vytahy
sousedicich schodistovych sekci;

i) zHOTOVITEL se zavazuje k zajisténi provedeni praci zplsobem, pfi kterém nebude
dochazet k narusovdni no¢niho klidu a k prekracovani hlukovych limit(i stanovenych
platnou legislativou na Uzemi CR, zejména pak nat¥izenim vlady €. 272/2011 Sb., ve znéni
pozdéjSich predpisl. Bouraci a jiné hlucné prace nemuze zHOTOVITEL provadét pred 8.00
hod. a po 18.00 hod., ve dnech pracovniho klidu (tj. soboty, nedéle a svatky);

j) zHOTOVITEL si zajisti v potfebném rozsahu povoleni zaboru vefejnych ploch, vykopové
povoleni, vyty€eni inZenyrskych siti, pfipadné provedeni sond za ucelem ovéreni
skutec¢ného stavajiciho stavu konstrukci a technického vybaveni apod., bude-li to pro
provadeéni DiLA tfeba;

k) zHOTOVITEL si zajisti vlastni méreni odebrané vody, plynu, tepla a elektfiny. Bude-li treba,
zajisti si stavebni odbéry vody, plynu, tepla a elekttiny s jejich poskytovateli. ZHOTOVITEL
se zavazuje uhradit naklady za vodu, plyn, teplo a el. energii, které budou zZHOTOVITELEM
spotfebovany na stavenisti od jeho predani a prevzeti do jeho vyklizeni v souladu se
SMLOUVOU. ZHOTOVITEL hradi spotfebovand provozni média OBIEDNATELI, uZivateli
(ndjemci), nebo pfimo dodavatelim podle konkrétnich podminek provadéného piLA;

[) stavbyvedouci zHOTOVITELE povede ode dne prevzeti stavenisté o provadénych pracich na
DiLE stavebni denik, do kterého se zapisuji zejména skuteénosti uvedené v ustanoveni
§ 157 zakona €. 183/2006 Sh. stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpist a v provadéci
vyhlasce MMR ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisa,
ddle vSechny skutec¢nosti rozhodné pro plnéni smLouvy, zejména udaje o casovém
postupu praci a jejich jakosti, zdGvodnéni odchylek provadénych praci od DPS a udaje
nutné pro posouzeni praci organy verejné spravy. Mimo stavbyvedouciho zapisuji
potfebné zaznamy ve stavebnim deniku i opravnéné osoby jednajici ve vécech
technickych obou sMLUVNICH STRAN a dalSi osoby ur¢ené oBJEDNATELEM (koordinator BOZP,
TDS, autorsky dozor apod.). SMLUVNI STRANY maji povinnost Cinit neprodlené opatteni
k odstranéni vytknutych zavad. ZHOTOVITEL je oprdvnén vyjadfit nesouhlas se zdpisem
OBJEDNATELE ve stavebnim deniku nebo vznést k nému pripominky ¢i vyhrady ve [h(té tri
(3) pracovnich dnid od jeho provedeni. ZHOTOVITEL zajisti pFistupnost stavebniho deniku
v pribéhu pracovni doby. ZHOTOVITEL ma povinnost umozZnit OBJEDNATELI vytrhnout prvni
(1.) podepsanou kopii kazdého listu ze stavebniho deniku. V dobé, kdy budou prace na
DILE pferusSeny nebo zastaveny, bude stavebni denik uloZzen v sidle spole¢nosti SNEO, a.s.
Original stavebniho deniku preda zHOTOVITEL OBJEDNATELI pfi odevzdani DiLA;

m)v prabéhu provadéni biLa budou konany pravidelné kontrolni dny (schlizka opravnéného
zastupce OBIJEDNATELE jednajiciho ve vécech technickych, TDS, stavbyvedouciho
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a opravnéného zastupce zhotovitele jednajiciho ve vécech technickych, ptip. dalSich
osob). Kontrolni dny se budou konat vidy minimalné 1x v tydnu. Vyhotovené zapisy
z kontrolnich dn(i budou nedilnou soucasti stavebniho deniku;

ZHOTOVITEL vyzve OBJEDNATELE a TDS e-mailem a zaroven zdpisem ve stavebnim deniku ke
kontrole vSech praci, které maji byt zabudované nebo se stanou nepfistupné, nejméné
tfi (3) pracovni dny pfedem. Pokud se OBJEDNATEL nebo TDS nedostavi a nevykona
kontrolu téchto praci, bude zHOTOVITEL v prdci pokracovat. Pokud bude OBJEDNATEL
dodatecné pozadovat odkryti téchto praci, je ZHOTOVITEL povinen tento pozadavek splnit
na naklady OBJEDNATELE za predpokladu, Ze dodatecnou kontrolou bylo zjisténo, Ze prace
byly fadné provedené. Nevyzve-li ZHOTOVITEL OBJEDNATELE a TDS ke kontrole téchto praci,
je ZHOTOVITEL povinen na pisemnou zadost OBJEDNATELE nebo TDS ve stavebnim deniku
tyto odkryt a znovu zakryt a nést veskeré naklady s tim spojené, a to i v pfipadé, Ze tyto
prace byly radné provedeny. ZHOTOVITEL je povinen dodrzovat veSkeré technologické
postupy a pokyny opravnéného zdstupce OBJEDNATELE jednajiciho ve vécech technickych
nebo TDS;

>
-

OBJEDNATEL je opravnén vyslat povérenou osobu ke kontrole provadéni piLa, a to kdykoli
v pribéhu provadéni DiLA ZHOTOVITELEM;

o

~

ZHOTOVITEL se zavazuje k provedeni veskerych zkousek a testl k prokazani pozadovanych
kvalitativnich parametrd piLa, pokud je vyZaduji pravni predpisy, Ceské technické normy,
Evropské normy platné v Ceské republice nebo obchodni zvyklosti. ZHoTOVITEL se dale
zavazuje k doddani pfislusnych osvédceni, certifikdtl a dokumentl prokazujicich
vlastnosti a jakost provedeného DilLA;

p

~

ZHOTOVITEL se zavazuje k zajisténi vSech potfebnych opatreni, aby instalovana zarizeni /
vybaveni nebyla znehodnocena provozem na stavenisti (napf. vycisténi VZT zafizeni po
zkousce provozu nebo po zregulovani a vyména vsech pouzitych filtrd VZT zatizeni pred
predanim piLA), zakryti instalovanych zafizeni / vybaveni a do stavby zabudovanych
prvkl i konstrukci pfed poskozenim apod.);

q

r) zZHOTOVITEL se zavazuje k zajiSténi zaSkoleni obsluhy technologickych prvk( a systém(
dodavanych v ramci provadeéni DiLA;

S) ZHOTOVITEL se zavazuje ke zpracovani navodld na udribu predaného DilA, navrh(
provoznich rfadd a rovnéZ zajisténi atestl a dokladd o pozadovanych vlastnostech
vyrobk( a veskerych podkladd potrebnych pro kolaudaci dokonéeného pilA a jeho casti
(v€. prohlaseni o shodé ¢i dalsich doklad( dle zdkona ¢. 22/1997 Sb. o technickych
pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonu), a to minimalné
v rozsahu dle DPS. Vsechny predavané dokumenty budou zpracovény v ¢eském jazyce
nebo budou opatifeny ¢eskym prekladem;

t) zHOTOVITEL se zavazuje k zajiSténi geodetického zaméreni skuteéného provedeni
venkovnich ploch a ke geodetickému zaméreni prabéhu inZzenyrskych siti na pozemku
vC. zvyraznéni bodu napojeni na paterni (uli¢ni) rozvody;

u) ZHOTOVITEL se zavazuje k zajisténi zpracovani geometrického planu k tomu opravnénou
osobou, bude-li to ke kolaudaci vyZzadovat pfislusny stavebni utad;

V) ZHOTOVITEL je povinen predat geodetické zaméreni skutecného provedeni inZzenyrskych
siti k zaneseni do digitalnich map jednotlivych spravc( siti a do centralni digitalni mapy
Prahy a OBIEDNATELI predat potvrzeni o predani téchto podkladl spravclim siti
a pfislusnému uradu Magistratu hlavniho mésta Prahy;
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W) ZHOTOVITEL je povinen umoznit a poskytnout soucinnost ke zverejnéni na vhodném misté
stavby oznameni (plachty) s ndzvem zastupce OBJEDNATELE — spolecnosti SNEO, a.s.

3. Podminky provadéni piLA — osobni:

a) OBJEDNATEL poZaduje naprosto korektni a vstficné jedndni vSech zaméstnancd,
poddodavateld a dalSich reprezentantli ZHOTOVITELE;

b) vSsechny osoby zHoToOVITELE Ci jeho poddodavateld, které jsou pfitomny na stavenisti, maji
zakdzano koufit jak v prostoru predaného stavenisté, tak i v prostorach objektl, ve
kterych je predmét piLA provadén, a také v jejich bezprostredni blizkosti (jedna se
zejména o aredly skol, materskych skol, vchody okolnich dom( atd.);

C) ZHOTOVITEL je povinen provadét prace, které jsou pfedmétem smLouvy, zejména svymi
zaméstnanci. Pokud bude zHOTOVITEL pfi provadéni DiLA provadét prace prostiednictvim
poddodavatell, zodpovida v plném rozsahu za provadéni piLA véetné odpovédnosti za
Skody zhotovitel;

d) zHoTOVITEL zajisti provadéni jednotlivych odbornych praci kvalifikovanymi pracovniky
s délkou odborné praxe v oboru alespon tti (3) roky, pficemz za odborné prace nejsou
pro ucely SMLOUVY povaZovany pouze pomocné stavebni prace. Je-li to pro provadéni
urcitych praci nezbytné, zajisti zHOTOVITEL jejich provadéni pracovniky dle pfedchozi véty,
kteti absolvovali predepsand Skoleni (napt. proskoleni pro provedeni sadrokartonovych
konstrukci, polyuretanovych ploch apod.). Je-li pro provadéni urcitych praci vyZzadovana
kvalifikace pravnimi predpisy, zajisti zHOTOVITEL jejich provadéni pracovniky dle véty
prvni, ktefi ptislusnou kvalifikaci disponuji. OBJIEDNATEL je opravnén kvalifikaci pracovniku
provadeéjicich prace na piLe kontrolovat. V ptipadé, Ze zHOTOVITEL neni schopen doloZit
kvalifikaci pracovnika v souladu s timto odstavcem, nem{ze takovy pracovnik provadét
odborné prace na DILE. V pFipadé, Ze i pfes upozornéni OBJEDNATELE na provadéni nékteré
¢asti DiLA nekvalifikovanym pracovnikem, bude tento pracovnik dale vykonavat prace,
u kterych neni zHOTOVITEL schopen prokazat OBIEDNATELI jeho odpovidajici kvalifikaci, je
OBJEDNATEL opravnén uplatnit smluvni pokutu dle smLouvy. ZHOTOVITEL je povinen prokazat
na zadost OBJEDNATELE kvalifikaci kazdého svého pracovnika i kazdého pracovnika svého
poddodavatele;

e) zHOTOVITEL zajisti odborné vedeni provadéni pilA v souladu se zdkonem ¢. 183/2006 Sb.,
stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpisu, stavbyvedoucim a zajisti jeho kazdodenni
pfitomnost na stavenisti po celou dobu provadéni piLA, v dobé provadéni praci;

f) zHOTOVITEL zajisti provadéni DiLA prostfednictvim realizaéniho tymu zHOTOVITELE
v nasledujicim sloZeni:

- jméno a prijmeni — stavbyvedouci (POZN.: bude dopinéno v souladu s nabidkou
zhotovitele na verejnou zakdzku)

- jméno a prijmeni — zastupce stavbyvedouciho (POZN.: bude doplnéno v souladu
s nabidkou zhotovitele na verejnou zakdzku)
(dale jen ,,REALIZACNI TYM“)

g) ZHOTOVITEL je oprdavnén navrhnout OBJEDNATELI zménu v osobach REALIZACNIHO TYMU.
Spolecné s navrhem na zménu ¢lena REALIZACNIHO TYMU je ZHOTOVITEL povinen OBJEDNATELI
dolozit doklady, ze kterych bude vyplyvat, Ze navrZzeny novy ¢len REALIZACNIHO TYMU
disponuje odbornou kvalifikaci spliujici pozadavky na technickou kvalifikaci stanovené
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5.

h)

a)

pro danou pozici REALIZACNIHO TYMU v zadavaci dokumentaci VEREJNE zAkAzky. Pokud
OBJEDNATEL po posouzeni predloZenych doklad( shleda, Ze navrieny novy clen
realizacniho tymu disponuje kvalifikaci splfiujici technickou kvalifikaci stanovenou
v zaddvaci dokumentaci VEREINE ZAKAZKY pro danou pozici REALIZACNIHO TYMU, bude
navrzena zména ¢lena REALIZACNIHO TYMU odsouhlasena opravnénymi zastupci jednajicimi
ve vécech technickych obou sMLUVNICH STRAN zdpisem do stavebniho deniku;

v pripadé, Ze OBJEDNATEL zjisti, Ze se na provadéni DiLA nepodili vySe uvedené osoby
REALIZACNIHO TYMU, upozorni pisemné na tuto skutecnost zHOTOVITELE. ZHOTOVITEL je
povinen zajistit napravu tohoto stavu nejpozdéji do péti (5) pracovnich dni od
upozornéni OBJEDNATELEM. Nezajisti-li zHOTOVITEL ndpravu tohoto stavu do péti (5)
pracovnich dnd, je OBJEDNATEL oprdvnén uplatnit vici zHOTOVITELI smluvni pokutu dle
sMLouVY. Nezajisti-li zZHOTOVITEL napravu stavu ani do tficeti (30) kalendarnich dnq, je
OBJEDNATEL opravnén odstoupit od sMLOUVY.

. Podminky provadéni piLA — inZenyrska cinnost

ZHOTOVITEL je povinen v ramci provadeéni DiLA dle sMLOUVY zajistit veSkerou inZzenyrskou
a projektovou ¢innost nutnou k provedeni kompletniho funkéniho piLa, kterd zahrnuje
zejména:

provadéni souvisejicich prizkum;

veskeré pripravné préce;

podrobné zaméreni dotéenych ¢asti objektu;

zpracovani nutnych realizacnich, vyrobnich a dilenskych vykres(;

zpracovani technologickych postupl montaznich a stavebnich praci;

zpracovani potfebnych detailu;

vypracovani projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby vcetné vsech
profesi v rozsahu predané DPS dle platné vyhlasky (ddle jen ,,DSPS“);

zpracovani kompletni dokladové ¢asti k predani a prevzeti dokonéeného DiLA v rozsahu
SMLOUVY a jejich pfiloh;

predani dotéenych chodnikl(i a komunikaci Technické spravé komunikaci hl. m. Prahy
(TSK) véetné zajisténi pisemného souhlasu Technické spravy komunikaci hl. m. Prahy
(TSK) s kolaudaci;

zpracovani geodetického zaméreni inZenyrskych siti ve tfech vyhotovenich s tim, Ze
jedno z téchto tfi vyhotoveni bude zHOTOVITELEM prokazatelné predano k aktualizaci
Digitalni technické mapy Prahy;

zajisténi podkladli pro preddvaci a kolaudacni fizeni dokoncéené stavby;

zajisténi soucinnosti pfi predavacim fizeni;

zajisténi soucinnosti pfi kolaudaci stavby.

Podminky provadéni piLA — provozni:

a) ZHOTOVITEL se zavazuje zajistit zafizeni stavenisté a po ukonceni praci na DILE jeho likvidaci

na vlastni naklady;

b) zHOTOVITEL se po celou dobu provadéni piLA zavazuje k zajisténi bezpecného a hygienického

provozu na predaném stavenisti a v jeho okoli, pribézného denniho uklidu a udrzovani
Cistoty a poradku na predaném stavenisti a v jeho okoli, véetné prabéiného odvozu
stavebni suti a pribézné likvidace odpadl vzniklych cinnosti zHoTovITELE (doklady
o likvidaci odpad( bude zHoTOVITEL priibéZné predkladat oBJEDNATELI v prabéhu provadeéni
DiLA), Cisténi zHOTOVITELEM znelisténych pfijezdovych komunikaci a k zajisténi
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odpovidajiciho zabezpeceni stavenisté, jako je napt. oploceni stavenisté, zabranéni
vstupu neopravnénych osob na stavenisté, apod.;

c) zHOTOVITEL se zavazuje k zajiSténi veskerych potfebnych a ucelnych bezpecnostnich
a protipozarnich opatreni (BOZP a PO) a opatreni k ochrané Zivotniho prostiedi, jakoz
i k zajiSténi veSkerych pomocnych stavebnich zafizeni a konstrukci, docasnych
a provizornich opatfeni i k zafizeni stavenisté Ci zfizeni pomocnych staveb, bude-li to
technologie provadéni piLA vyZzadovat;

d) OBJEDNATEL pozaduje pro svisly transport suti a dalSiho materidlu pouZiti bezprasné
technologie;

e) dochazi-li v rdmci provadéni piLA k opravé Ci rekonstrukci stfesni krytiny, fasady, vyplni
otvor( a klempirskych prvkd, je zHOTOVITEL povinen zajistit stfesni a obvodovy plast pred
zateCenim do objektu. Pokud tuto svou povinnost zHOTOVITEL nezajisti nebo zajisti
nedostatecné ¢i vrozporu s dohodou zastupce OBJEDNATELE, nemUZe se zprostit
odpovédnosti za Skodu, kterou zateceni zplsobi. V tomto pripadé se nejedna o vyssi moc
a zHOTOVITEL plné odpovidd za veSkerou 3Skodu, vicendklady na vysousSeci techniku
a pripadné zdrzeni dokonceni piLA v¢. dlsledku prodlouzeni DoBY PROVADENI DILA s vazbou
na smluvni pokuty. Pokud tuto svou povinnost zHOTOVITEL nezajisti nebo zajisti
nedostatecné ¢i v rozporu s dohodou se zdstupcem OBJEDNATELE, m{Ze byt OBJEDNATELEM
objednana externi firma, kterd na naklady zHOTOVITELE provede zajisténi objektu pred
zatecenim (plati pro jeden kazdy zjistény ptipad); tento postup vSak nezbavuje zHOTOVITELE
odpovédnosti za Fadné provadéni DiLA véetné zajisténi objektu pred zate¢enim. Naklady
na takto provedené zajistovaci prace je povinen uhradit zHOTOVITEL, a to na zakladé
danového dokladu vystaveného OBIEDNATELEM se splatnosti ¢trnact (14) dnl od jeho
doruceni;

f) bude-li tfeba, zajisti zHoTOVITEL na svlj ndklad ochranu veskerého inventarné predaného
ponechaného interiérového vybaveni a podlahovych krytin pfed poSkozenim. V pfipadé
vzniku Skody nahlasi zHoTovITEL neprodlené pojistnou udalost své pojistovné a zajisti
odskodnéni;

g) po ukonéeni praci na DiLE bude zHOTOVITELEM proveden zdvérecny Cisty uklid (zameteni,
vysati primyslovym vysavacem, vytieni, myti oken apod.);

h) zHOTOVITEL je povinen zahadjit uklidové prace nejpozdéji do jedné (1) hodiny po upozornéni
OBJEDNATELEM 0 nedodrZeni povinnosti provadéni uklidu. V pfipadé, Ze zHOTOVITEL nezahaji
ve vySe stanovené |hGté uklidové prace, mlze byt OBJEDNATELEM objedndna externi
uklidovd firma, kterd na ndaklady zHoTOVITELE provede uklid stavenisté a jeho okoli
dotéeného stavbou (plati pro jeden kazdy zjistény pripad). Naklady na takto provedeny
uklid je povinen uhradit zHOTOVITEL, a to na zdkladé darfiového dokladu vystaveného
OBJEDNATELEM se splatnosti ¢trnact (14) dntd od jeho doruceni;

i) vesSkeré prace souvisejici s rozvody topného systému a pfipravou teplé vody celého domu
(bytové a nebytové jednotky) je zHOTOVITEL povinen provadét v dobé mimo topnou
sezonu.

6. Podminky provadéni piLa — vyrobni a dilenska dokumentace, vzorky:

a) zHOTOVITEL se zavazuje k dopracovani potfebnych detaild, zpracovani dilenské nebo
vyrobni dokumentace, dopracovani predané DPS do detailt potfebnych k provedeni piLA
a zpracovani vykrest a schémat pro jednotlivé profese. ZHOTOVITEL je povinen pred
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zahdjenim vyroby vyplni otvor( predlozit oBJEDNATELI k odsouhlaseni vyrobni dokumentaci
vyplni otvor(li odpovidajici DPS se zapracovanymi pfipominkami OBJEDNATELE. Za
technickou proveditelnost, funkénost a sprdvnost rozmér(i uvedenych ve vyrobni
dokumentaci ruci zHOTOVITEL i po odsouhlaseni vyrobni dokumentace OBJEDNATELEM.
Pfipadné vady vyrobni dokumentace (technicka neproveditelnost, omezena funkcnost a
rozmérova nesprdvnost) jdou i po odsouhlaseni vyrobni dokumentace OBJEDNATELEM plné
k tizi ZHOTOVITELE;

b

~

ZHOTOVITEL je povinen predlozit OBJEDNATELI ke schvaleni vyrobni nebo dilenskou
dokumentaci tak, aby nebyl narusen plynuly postup provadéni piLA. ZHOTOVITEL pfedd
zpracovanou vyrobni nebo dilenskou dokumentaci OBJEDNATELI ke SCHVALENi v dostateCném
predstihu, minimalné deset (10) pracovnich dnl predem, pfed jejich prvnim vyuZitim
v ramci provadéni piLA s tim, Ze tato |h(ta nepferusuje provadéni piLA ani neprodluzuje
DoBU PROVADENI DiLA. OBJEDNATEL se k predané vyrobni nebo dilenské dokumentaci vyjadri
do deseti (10) pracovnich dnl. Souhlasné vyjadifeni OBJEDNATELE vSak nezbavuje ZHOTOVITELE
povinnosti dodrzet veskeré podminky stavebniho povoleni a ostatnich organizaci
vyjadfujicich se k projektové dokumentaci, splnit veSkeré podminky a pozadavky
obsaZené ve stavebnim povoleni a ve vyjadfenich dotéenych organi statni spravy, spravca
siti, jakoZ i ostatnich subjektl oslovenych v rdmci stavebniho fizeni obsazené v dokladové
Casti DPS;

C) zZHOTOVITEL se zavazuje ke zpracovani technologickych postupl a kontrolnich a zkuSebnich
planl pro jednotlivé stavebni ¢innosti, které prfedd zHOTOVITEL OBJEDNATELI tak, aby nebyl
narusen plynuly postup provadéni DiLA. ZHOTOVITEL pfedd zpracované technologické
postupy nebo kontrolni a zkusebni plany OBJEDNATELI k VYJADREN{ v dostate¢ném predstihu,
minimdlné deset (10) pracovnich dnl pfedem, pred jejich prvnim vyuZitim v rdmci
provadéni DiLA s tim, Ze tato lh(ta neprerusuje provadéni piLA ani neprodluzuje DoBu
PROVADENI DIiLA. OBJEDNATEL se k pfedanym technologickym postupim nebo kontrolnim a
zkusebnim planam vyjadri do deseti (10) pracovnich dn(l. Souhlasné vyjadreni OBJEDNATELE
vSak nezbavuje zHOTOVITELE povinnosti dodrZet veSkeré podminky stavebniho povoleni a
ostatnich organizaci vyjadrujicich se k projektové dokumentaci, splnit veskeré podminky
a pozadavky obsazené ve stavebnim povoleni a ve vyjadirenich dotéenych organt statni
spravy, spravcl siti, jakoZ i ostatnich subjektl oslovenych v ramci stavebniho fizeni
obsazené v dokladové casti DPS;

d

~

ZHOTOVITEL se zavazuje ke zpracovani DSPS, kterd bude zpracovdna formou aktualizace
elektronické i tisténé verze DPS v jeji textové i vykresové ¢asti. Nebudou-li v nékteré ¢asti
dokumentace provadény zmény, budou tyto vykresy zHOTOVITELEM oznaceny , beze zmén*“
a podepsany;

e) vsechny rozmeéry stavajicich konstrukci a prvk( uvedené v DPS je zHOTOVITEL povinen pied
jejich Upravou ¢i vyrobou ovéfit prostrednictvim jejich presného zaméreni na misté a
ovérenym rozmérum pfizpUsobit Upravu stavajicich i vyrobu novych prvkl a konstrukci,
které jsou soucasti predmétu DiLA;

f) zHOTOVITEL je pti provadéni DiLA povinen pred instalaci truhlarskych, zamecnickych
a klempirskych vyrobkl, technologického vybaveni (vytahy apod.), koncovych prvkd,
vyplni otvord, zafizovacich predmétl (vodovodni baterie, umyvadla, WC apod.), mobiliare
a finalnich pohledovych vrstev vodorovnych a svislych konstrukci v interiéru i exteriéru
budovy (podhledy, podlahové krytiny, dlazby, obklady, vyplné otvor(, malby, fasady,
natéry apod.) predlozZit oBJEDNATELI k odsouhlaseni vzorky se specifikaci technickych
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parametrd a barevnych variant. Zahdjit instalaci truhlarskych, zamecnickych
a klempifskych vyrobku, technologického vybaveni, koncovych prvkl, vyplni otvor(,
zafizovacich predmétd, mobiliare a finalnich pohledovych vrstev vodorovnych a svislych
konstrukci v interiéru i exteriéru budovy je mozné pouze na zakladé pisemného souhlasu
opravnéného zastupce OBJEDNATELE jednajiciho ve vécech technickych nebo TDS. Bude-li
ZHOTOVITELEM realizovano bez tohoto souhlasu, stane se tak na nebezpedi a ndklady
ZHOTOVITELE;

g) ZHOTOVITEL je pfi provadéni DiLA povinen pifed zahdjenim vyroby vyplni otvort a finalnich
pohledovych vrstev predlozZit objednateli k odsouhlaseni vzorky se specifikaci jejich
technickych parametr(. Zahajit vyrobu vyplIni otvord a finalnich pohledovych vrstev je
mozné pouze nazakladé pisemného souhlasu opravnéného zdastupce OBJEDNATELE
jednajiciho ve vécech technickych nebo TDS. Bude-li zHOTOVITELEM realizovano bez tohoto
souhlasu, stane se tak na nebezpeci a ndklady zHOTOVITELE.

7. Podminky provadéni piLA — specifické:

a) zHOTOVITEL provede pred zahajenim praci na DiLE v rdmci ceny DiLA podrobnou pasportizaci
pfijezdovych tras a okoli dotfeného stavbou vcéetné podrobné fotodokumentace.
ZHOTOVITEL preda pasportizaci do péti (5) pracovnich dnli od zahajeni provadéni piLA
Technické spravé komunikaci hl. m. Prahy (TSK) a v kopii OBJEDNATELI;

b) zHoTOVITEL provede pred zahdjenim praci vramci ceny DiLA podrobnou pasportizaci
najemnich prostor a spoleénych ¢asti domu dotcenych stavbou vcetné podrobné
fotodokumentace. ZHOTOVITEL predd pasportizaci pred zahajenim vlastnich stavebnich
praci TDS;

c) bude-li to tfeba s ohledem na pfedmét DiLA, projedna zHOTOVITEL pfed zahdjenim praci na
DILE pFepravni trasy stavenistni dopravy s pfislusSnym silniénim spravnim Uradem a zajisti
vydani Dopravné inZenyrského rozhodnuti (DIR) a opatfeni (DIO) véetné souvisejici
inZzenyrské ¢innosti.

8. Spolecensky odpovédné pInéni smLouvy:

a) zZHOTOVITEL podpisem smMLOUVY prohlasuje, Ze se hlasi ke spolecensky odpovédnému plnéni
smluvnich zavazk( a zavazuje se, Ze zajisti po celou dobu plnéni smLouvy:

- plnéni vekerych povinnosti vyplyvajicich z pravnich predpist Ceské republiky, zejména
pak z predpisi pracovnépravnich, predpisti z oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci, a to vici vSem osobam, které se na provadéni piLa podileji;
plnéni téchto povinnosti zajisti dodavatel i u svych poddodavatelU;

- sjednani se svymi poddodavateli a dodrzovani smluvnich podminek srovnatelnych
s podminkami sjednanymi ve SMLOUVE, a to v rozsahu vySe smluvnich pokut a délky
zaruéni doby (uvedené smluvni podminky se povaZuji za srovnatelné, bude-li vyse
smluvnich pokut odpovidajici SMLOUVE a délka zarucni doby shodna se smLouvou);

- fadné a v¢asné plnéni finan¢nich zavazku vici svym poddodavateliim;

- plnéni podminek pravnich ptedpist EU a CR, kterymi dochazi k uvaleni mezinarodnich
sankci na Ruskou federaci a Bélorusko;

b) zHoTOVITEL podpisem smLouvy dale prohlasuje, Ze se hlasi k environmentalné
odpovédnému chovani a pDiLo bud provadét tak, aby omezil negativni dopady své Cinnosti
na Zivotni prostredi, a to tak, Ze bude:
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- predchazet znecistovani ovzdusi a sniZzovat Urovné znecisténi, mlze-li je béhem
provadéni DiLA zpUsobit;

- predchazet vzniku odpadd, a to stanovenim hierarchie nakladani s nimi a prosazovat
zakladni principy ochrany Zivotniho prostfedi a zdravi lidi pfi nakladani s odpady;

- veSkeré odpady vzniklé na stavbé ukladat dle zdkona o odpadech a jejich fadné ulozeni
bude dolozeno;

C) zHOTOVITEL je povinen do tficeti (30) kalendarnich dnl po ukonceni kazdého kalendarniho
pololeti a do Sedesati (60) kalendarnich dnl po predani a prevzeti dokonceného pila
predloZit OBJEDNATELI zpravu o dodrzovani podminek a povinnosti stanovenych v ¢lanku lIl.
odst. 8 pism. a) a b) smLouvy. OBJEDNATEL je oprdvnén plnéni povinnosti vyplyvajicich
z v predchozi vété uvedenych ustanoveni smLouvy kontrolovat, a to i prostfednictvim jim
uréenych osob (napf. TDS).

IV.DOBA PROVADENI DiLA

1. ZHOTOVITEL se zavazuje provést a odevzdat piLo v terminech nizZe uvedenych:

Termin predani a prevzeti

s v Do sedmi (7) kalendarnich dnl od nabyti uéinnosti smLouvy.
stavenisté

Termin zahdjeni provadéni

DiLA Dnem preddni a pfevzeti stavenisteé.

...... kalendarnich dn(.
Doba provadéni piLA (POZN.: bude doplnéno v souladu s nabidkou zhotovitele na
verejnou zakdzku respektujici stanovené uzlové body)

Termin predani a prevzeti

. . Posledni den DoBY PROVADENI DiLA.
dokonceného piLa

. Za dobu provadéni piLA se dle smLouvy povaZzuje pocet kalendarnich dnl pocinaje dnem
zahdjeni provadéni pilA (dnem preddni a prevzeti stavenisté) a konce dnem predani a
prevzeti dokonceného DiLA OBJEDNATELEM, kterou nabidnul zHOTOVITEL ve své nabidce na
VEREINOU ZAKAZKU, po kterou bude zHOTOVITEL provadét DiLO v souladu se smMLoOuvou
a v rozsahu DPS pfi dodrZzeni vSech technologickych postup, pficemz do doby provadéni
DiLA se nezapocitava doba, po kterou je provadéni pilA v souladu se SMLOUVOU preruseno
zapisem opravnéného zastupce OBJEDNATELE jednajiciho vécech technickych ve stavebnim
deniku (dale jen , DOBA PROVADENI DILA“). Za termin predani a prevzeti dokonéeného DiLA se
dle sMLOuVY povaZuje posledni den DoBY PROVADENI DiLA, ZHOTOVITEL je vSak opravnén vyzvat
OBJEDNATELE postupem dle ¢lanku VIII. odst. 2 smLouvy k diivéjSimu predani a prevzeti
dokonceného DiLA.

. ZHoTOVITEL se dale zavazuje splnit v pribéhu provadéni piLA nasledujici uzlové body:

Uzlovy
bod cislo

Doba provadéni

Vymezeni uzlového bodu ,
y uzlového bodu

--- Uzlové body nejsou OBJEDNATELEM stanoveny.
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4. 7a dobu provadéni uzlového bodu se dle sMLouvy povaZuje pevny termin stanoveny
OBJEDNATELEM, ve kterém bude zHOTOVITEL provadét pfislusny uzlovy bod v souladu se
SMLOUVOU a v rozsahu DPS pfi dodrzeni vSech technologickych postupl, pficemz do doby
provadéni uzlového bodu se nezapocitava doba, po kterou je provadéni piLA v souladu se
SMLOUVOU preruseno zapisem opravnéného zastupce OBJEDNATELE jednajiciho ve vécech
technickych ve stavebnim deniku, ma-li toto preruseni vliv na dobu provadéni prislusného
uzlového bodu (dale jen ,,DoBA PROVADENI UZLOVEHO BODU“). Za termin dokonceni uzlového
bodu se dle smMLouvyY povazuje posledni den DoOBY PROVADEN{ UZLOVEHO BODU.

5. SMLUVNI STRANY se dohodly, Ze stavenisté bude predano zHOTOVITELI formou pisemného
protokolu podepsaného opravnénymi zastupci jednajicimi ve vécech technickych obou
SMLUVNICH STRAN. Pisemny protokol musi obsahovat minimalné identifikaci piLA, ke kterému
se vztahuje, datum predani a prevzeti stavenisté a podpisy opravnénych zastupcu
jednaijicich ve vécech technickych obou SMLUVNICH STRAN.

6. Prace na DiLE budou provadény dle harmonogramu prabéhu praci, ktery respektuje DoBu
PROVADEN( DiLA a DOBU PROVADENI UzLOVEHO BODU vsech uzlovych bodl dle smLouvy, a dale
zohledniuje i plan organizace vystavby, podminky a poZadavky DPS a dodrieni viech
technologickych |hit potfebnych pro fadné provedeni DiLA v souladu se smLouvou (dale
jen ,,HARMONOGRAM“). HARMONOGRAM byl ZHOTOVITELEM pFfeddn v ramci VEREINE ZAKAZKY. Plan
organizace vystavby byl zHOTOVITELEM pFedan pred uzavienim SMLOUVY.

7. Dospéje-li v prlibéhu provadéni piLA OBJEDNATEL nebo TDS k zavéru, Ze skutecny postup praci
na DILE neodpovidd aktudlnimu HARMONOGRAMU, vyzve ZHOTOVITELE, aby predloZil ndvrh
aktualizovaného HARMONOGRAMU tak, aby byla dodrZzena DoOBA PROVADENI DIiLA i DoBA
PROVADEN{ UZLOVEHO BODU vSech uzlovych bod( dle smLouvy. ZHOTOVITEL je povinen takové
vyzvé neprodlené (nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnu) vyhovét. Pokud sdm zHOTOVITEL
dospéje k zavéru, Ze skutecny postup praci na piLe neodpovida aktudlnimu HARMONOGRAMU,
predloZi OBIEDNATELI navrh aktualizovaného HARMONOGRAMU nejpozdéji do péti (5)
pracovnich dnl po tomto zjisténi. Aktualizovany HARMONOGRAM, bude-li v souladu se
SMLOUVOU, bude podepsan opravnénymi zastupci jednajicimi ve vécech technickych obou
SMLUVNICH STRAN, ¢imZ se stane pro provadeéni DiLA zavaznym.

8. OBIEDNATEL si vyhrazuje zménu terminu zahdjeni provadéni pilA, kdy s ohledem na své
provozni a organizacni potieby je OBIEDNATEL opravnén predat staveniSté zHOTOVITELI
v pozdéjsSim terminu, nez ktery je uveden v ¢lanku IV. odst. 1 smLouvy, pricemz DoBA
PROVADEN/ DiLA i DOBA PROVADENI UZLOVEHO BODU vSech uzlovych bodd dle smLouvy zlstanou
zachovany. ZHoTovITELl z takového posunu nebude vyplyvat pravo na uctovani jakychkoliv
smluvnich pokut, navySeni cen ¢i nahrad Skod. Ustanoveni tohoto odstavce smLouvy je
vyhradou dle ustanoveni § 100 odst. 1 ZZVZ.

9. OBJEDNATEL si vyhrazuje preruseni provadéni piLA a/nebo uzlovych bodi po dobu, po kterou
nemohl zZHOTOVITEL provadét prace na DiLE a/nebo uzlovych bodech z divodu ,vys$si moci
nebo neposkytnuti soucinnosti OBJEDNATELE. SMLUVNI STRANY sjedndvaji, Ze v pfipadé
prekazky ,vyssi moci“, nebo v pfipadé prekdzky neposkytnuti soucinnosti OBJEDNATELE
nezbytné pro provadéni DiLA, je oprdvnény zastupce OBJEDNATELE jednajici ve vécech
technickych opravnén provadéni piLa zapisem ve stavebnim deniku prerusit a toto pocne
bézet znovu zapisem ve stavebnim deniku po odpadnuti prislusné prekazky, pricemz DOBA
PROVADEN/ DiLA i DOBA PROVADEN{ UZLOVEHO BODU vSech uzlovych bodd dle smLouvy zlstanou
zachovany. DUvod preruseni provadéni pitA a/nebo uzlovych bodl musi byt zapsan
ve stavebnim deniku a podepsan opravnénymi zastupci obou SMLUVNICH STRAN jednajicimi

VZ 18-2023 - Pfiloha €. 2 - Navrh smlouvy o dilo -13-



10.

11.

12.

13.

ve vécech technickych. Ustanoveni tohoto odstavce smLouvy je vyhradou dle ustanoveni
§ 100 odst. 1 ZZVZ.

Pro ucely smLouvy ,vyssi moc” znamend udalost, ktera je mimo kontrolu SMLUVNI STRANY,
nastalou po uzavreni smLouvy, kterou nebylo mozno predvidat, ke které doslo bez jejiho
zavinéni, pokud nebyla zpUsobena jeji chybou ¢i nedbalosti. Takovymi udalostmi se rozumi
zejména valky a revoluce, pfirodni katastrofy, epidemie, pandemie, karanténni omezeni.
Jestlize vznikne stav vy$Si moci na strané zHOTOVITELE, ZHOTOVITEL bez zbytecného odkladu
uvédomi OBJEDNATELE pisemné o takovém stavu a jeho pfi¢iné. Pokud neni stanoveno
pisemné OBJEDNATELEM jinak, bude zHOTOVITEL pokradovat v realizaci svych zdvazk
vyplyvajicich ze smluvniho vztahu v rozsahu svych nejlepSich moznosti a schopnosti a bude
hledat alternativni prostfedky pro provedeni té ¢asti predmétu piLa, kde brani vy$si moc.
Pokud by podminky vys$si moci trvaly déle neZ devadesat (90) kalendarnich dnd, je
OBJEDNATEL opravnén od sMLOUVY odstoupit.

OBJEDNATEL si vyhrazuje preruseni provadéni pitA a/nebo uzlovych bodd po dobu trvani
zvlasté nepftiznivych klimatickych podminek. SMLUVNI STRANY sjedndvaji, Ze v pripadé zvlasté
nepriznivych klimatickych podminek je opravnény zastupce OBJEDNATELE jednajici ve vécech
technickych oprdvnén provadéni pilA zapisem ve stavebnim deniku prerusit a toto pocne
béZet znovu zapisem ve stavebnim deniku po vzniku vhodnych klimatickych podminek,
pficemZ DOBA PROVADENI DILA i DOBA PROVADENI UZLOVEHO BODU vSech uzlovych bodu dle
SMLOUVY zUstanou zachovdny. Za zvlasté nepfiznivé klimatické podminky se pro ucely
SMLOUVY povazuje situace, kdy existujici klimatické podminky s ohledem na charakter
provadénych praci na DiLE a s ohledem na stanovené technologické postupy neumoznuji
vibec provadéni téchto praci, nebo neumoziuji dodrzeni stanovenych technologickych
postupl pfi provadéni téchto praci, a souasné zHOTOVITEL nemd moznost zvolit jiny
alternativni technologicky postup, ktery mu provadéni téchto praci umozni, nebo nema
moznost jinym alternativnim zplUsobem zajistit vhodné podminky umoznujici dodrzeni
stanovenych technologickych postupl pfi provadéni téchto praci. Ustanoveni tohoto
odstavce sMLOUVY je vyhradou dle ustanoveni § 100 odst. 1 ZZVZ.

OBJEDNATEL si vyhrazuje zménu DoBY PROVADENI DiLA a/nebo DOBY PROVADENI UZLOVEHO BODU
vSech uzlovych bod( dle smLouvy z dlivodu potieby provedeni dodatecnych praci (VICEPRACI)
¢i zmén DIiLA, které budou provedeny v souladu s ustanovenim § 222 7Z7ZVZ, a které maji
prokazatelny vliv na provadéni piLA, resp. zvySuji ¢asovou ndrocnost provadeéni DilA, a to
vzdy o dobu nezbytnou k jejich provedeni. Dlvod zmény DoBY PROVADENI DiLA a/nebo DoBy
PROVADENI UZLOVEHO BODU a urceni doby nezbytné k provedeni zmény musi byt zapsan ve
stavebnim deniku a/nebo ve zménovych listech a podepsan opravnénymi zastupci obou
SMLUVNICH STRAN jednajicimi ve vécech technickych. Zména DoBY PROVADENI DiLA a/nebo DoBy
PROVADENI UZLOVEHO BODU musi byt v souladu se ZZVZ, pficemz ke zméné dojde uzavienim
dodatku ke sMLOUVE podepsanym osobami opravnénymi zastupovat OBJEDNATELE
a ZHOTOVITELE ve vécech smluvnich. Ustanoveni tohoto odstavce smMLOUVY je vyhradou dle
ustanoveni § 100 odst. 1 ZZVZ.

OBJEDNATEL si vyhrazuje preruseni provadéni pitA a/nebo uzlovych bodd po dobu trvani
zvlasté zavainych provozné-technickych ddvod( OBJEDNATELE Ci uZivatele. SMLUVNI STRANY
sjedndvaji, Ze v pripadé prekazky zvlasté zavainych provozné-technickych ddvodu
OBJEDNATELE Ci uZivatele je opravnény zastupce OBJEDNATELE jednajici ve vécech technickych
opravnén provadéni DiLA zapisem ve stavebnim deniku prerusit a toto poéne bézet znovu
zapisem ve stavebnim deniku po odpadnuti pfislusné prekazky, pficemzZ DOBA PROVADENI DiLA
i DOBA PROVADENI UZLOVEHO BODU vSech uzlovych bodd dle smLouvy zlstanou zachovany.
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Dlvod preruseni provadéni pitA a/nebo uzlovych bodl musi byt zapsan ve stavebnim
deniku. Za zvlasté zavainé provozné-technické dlivody OBJEDNATELE Ci uZivatele se pro ucely
SMLOUVY povazuji situace, pfi kterych by provadéni praci narusovalo dulezité ukoly
zajistované OBIJEDNATELEM Ci uZivatelem (napf. se miZe jednat o konani voleb, zahajeni
Skolniho roku, vyznamnou akci pro verejnost apod.) Ustanoveni tohoto odstavce smLOuvY
je vyhradou dle ustanoveni § 100 odst. 1 ZZVZ.

Béhem jakéhokoliv preruseni provadéni DiLA je ZHOTOVITEL povinen v rozsahu stanoveném
OBJEDNATELEM, jinak v nezbytném rozsahu zajistit ochranu a bezpecnost pozastaveného DiLA
proti zniceni, ztraté nebo poskozeni, jakoz i skladovani véci opatifenych k provadéni piLA
a ostrahu stavenisté. Je rovnéz povinen provést opatifeni k zamezeni nebo minimalizaci
Skody, kterd by pozastavenim provadéni piLA mohla vzniknout (konzervace piLA, opatreni
pred propadnutim Ihdt poskytnutych organy verejné spravy apod.), pficemz o zamyslenych
opatfenich je zHOTOVITEL povinen OBJEDNATELE predem informovat. Trva-li preruseni
provadéni DiLA z divodd vylucné na strané OBJEDNATELE kontinudlné déle nez sedm (7)
kalenddarnich dnl, je zHOTOVITEL opravnén pozadovat od OBIEDNATELE Uhradu nezbytné
nutnych, Gcelné vynaloZzenych a prokazanych vicendkladd spojenych s ¢innosti ZHOTOVITELE

podle tohoto odstavce, prokazatelné se vztahujicich k dobé preruseni provadéni piLA.

ZHoTovITEL vyklidi stavenisté a predd jej zpét OBIEDNATELI nejpozdéji do sedmi (7)
kalendarnich dnll ode dne predani a prevzeti dokonéeného DILA OBIEDNATELEM, resp. ode dne
odstranéni viech vad a nedodélkd, byly-li v protokolu o pfeddni a prevzeti biLA uvedeny. V
pfipadé, Ze zHOTOVITEL v tomto terminu stavenisté nevyklidi, je OBJEDNATEL opravnén uplatnit
vUci zHoToVITELI smluvni pokutu dle smLouvy a je dale opravnén vyklidit stavenisté sam.
Naklady na takto provedené vyklizeni stavenisté je povinen uhradit zHOTOVITEL, a to na
zakladé danového dokladu vystaveného OBIEDNATELEM se splatnosti c¢trnact (14)
kalendarnich dnl od jeho doruceni.

DoBA PROVADENI DiLA, DOBA PROVADENI UZLOVEHO BODU vSech uzlovych bodd dle smiouvy
a termin vyklizeni stavenisté jsou smluvnim plnénim zHOTOVITELE ve vazbé na smluvni
pokuty.

V. CENA ZA ZHOTOVENI DiLA

. Cena za zhotoveni DiLA ¢ini bez DPH: K¢

Rezim prenesené danové povinnosti — DPH pfizndva OBJEDNATEL.

DPH bude realizovana dle prislusnych predpist platnych v den zdanitelného plnéni.

. Cena za zhotoveni DiLA je podrobné specifikovana ve ZHOTOVITELEM ocenéném soupisu praci

s vykazem vymér, ktery predlozil OBJEDNATELI v ramci své nabidky na VEREINOU ZAKAZKU,
a ktery je obéma SMLUVNiM STRANAM zndmy a je pro né v aktudlnim znéni, tj. pfi zohlednéni
pripadnych VICEPRACI a MENEPRACI sjednanych SMLUVNIM STRANAMI v souladu se smLOuvVOU,
zavazny.

. ZHOTOVITEL prohlasuje, Ze cena za zhotoveni DiLA a cena jeho jednotlivych ¢asti obsahuje také

mozné zvyseni ceny v zavislosti na ¢ase plnéni smLouvy i predpokladany vyvoj cen vstupnich
naklad( zHoTOVITELE po celou dobu plnéni DiLA v terminech uréenych smLouvou, a to véetné
pripadného posunu DoBY PLNENI DiLA z dlvodu pozastaveni/preruseni praci na DiLE nebo
v dUsledku prodlouZeni DoBY PLNENI DiLA na zakladé dodatku ke sSMLOUVE.
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. Cena za zhotoveni DiLA uvedend v tomto ¢lanku V. sMLOUVY je cenou nejvySe pfipustnou

a nelze ji pfekrocit. Cenu za zhotoveni DiLA je moZné ménit pouze zplsobem dle SMLOUVY.

. Cena za zhotoveni DiLA bude zHoTOVITELEM fakturovdna v rozsahu skutecné provedenych

praci, maximalné vsak do vySe Castky ceny za zhotoveni DiLA uvedené v tomto ¢lanku V.
SMLOUVY. ZHOTOVITEL nemuUzZe Zadat zménu ceny proto, Ze si DiLO vyZadalo jiné usili nebo jiné
naklady, nez v dobé uzavieni smLouvy predpokladal.

. Pokud oBJEDNATEL navrhne konstrukéni feseni ¢i jiné Usporné opatieni vedouci prokazatelné

ke snizeni ceny, je ZHOTOVITEL povinen tyto Uspory zapracovat a odecist od ceny za zhotoveni
DiLA dohodnuté ve SMLOUVE.

. Pouzije-li zHoToVITEL technické ¢i konstrukéni FeSeni nebo jiné materidly se srovnatelnymi

technickymi parametry, které budou mit za nasledek snizeni nakladd pfi zachovani
sjednané kvality piLA a terminl plnéni, je zHOTOVITEL povinen tuto skutecnost oznamit
OBJEDNATELI @ po vzajemné dohodé odecist dosazenou Usporu od ceny za zhotoveni DiLA
uvedené v tomto ¢lanku V. sMLOuUVY.

. OBJEDNATEL si vyhrazuje pravo vyloucit nékteré prace nebo dodavky nebo sluzby z predmétu

DiLA a nafidit zHOTOVITELI je nerealizovat, a to v souladu se ZZVZ.

. V ptipadé, Ze v pribéhu provadéni piLA dojde k potiebé provedeni praci nebo poskytnuti

doddvek nebo sluzeb nad rdmec kvality nebo mnoZstvi uvedenych ve smLouve (déle jen
,VICEPRACE"), nebo vylouceni nékterych praci nebo dodavek nebo sluzeb z pfedmétu piLA
(ddle jen ,,MENEPRACE”), musi byt tyto pisemné odsouhlaseny podpisem zménovych list(
opravnénymi zastupci jednajicimi ve vécech technickych obou SMLUVNICH STRAN a v pfipadé
navyseni ceny za zhotoveni DilA i uzavienim dodatk( ke smLouvE podepsanych osobami
oprdvnénymi zastupovat OBJEDNATELE a ZHOTOVITELE ve vécech smluvnich a soucasné musi byt
v souladu se ZZVZ.

Ceny VICEPRACI a MENEPRACI budou tvoreny takto:

a) VICEPRACE a MENEPRACE, které Ize zatfidit do poloZzek ocenéného soupisu praci s vykazem
vymeér zHOTOVITELE, ktery predloZil OBIEDNATELI v ramci své nabidky na VEREINOU ZAKAZKU,
budou ocenény dle tohoto ocenéného soupisu praci s vykazem vymér ZHOTOVITELE,

b) VICEPRACE a MENEPRACE, které nebude mozné zattidit do poloZek ocenéného soupisu praci
s vykazem vymér zHOTOVITELE, ktery pfedloZil OBJEDNATELI v ramci své nabidky na VEREINOU
ZAKAZKU, budou ocenény podle cen cenové soustavy URS platné v dobé provadéni téchto
VICEPRACI @ MENEPRACI,

C) cena VICEPRACI a MENEPRACI, které nebude mozZné ocenit ani podle cen cenové soustavy
URS, bude stanovena dle cen obvyklych v ¢ase a misté pro dané prace, dodavky a sluzby.

VI.PLATEBNi PODMINKY

. OBJEDNATEL neposkytuje zHoTOVITELI zalohy. Provedené préce, dodavky a sluzby budou

fakturovany na zakladé skute¢né provedenych praci, dodavek a sluzeb dil¢imi mési¢nimi
danovymi doklady (dale jen ,,FAKTURA®) vZdy k desatému (10.) dni pfislusného kalendarniho
mésice, a to podle oboustranné odsouhlaseného soupisu skutecné provedenych praci,
dodavek a sluzeb, ktery bude vychazet ze zHOTOVITELEM ocenéného soupisu praci s vykazem
vymeér, a ktery bude soucasti (pfilohou) FAKTURY. ZHOTOVITEL je vV ramci FAKTURY opravnén
fakturovat ¢ast ceny piLA ve vysi 90 % skutecné provedenych praci, dodavek a sluzeb
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v prislusném fakturacnim obdobi, zbylou ¢ast ceny DiLA ve vySi 10 % skutecné provedenych
praci, dodavek a sluzeb v pfisluSném fakturaénim obdobi bude zHOTOVITEL opravnén
fakturovat pfi splnéni podminek uvedenych v €lanku VI. odst. 2 sMLOUVY.

2. Zbyvajici ¢ast ceny DiLA ve vySi 10 % skutecné provedenych praci, dodavek a sluzeb bude
ZHOTOVITEL opravnén fakturovat v pfipadé, Ze:

a) dojde k raddnému predani a prevzeti dokonfeného DILA OBJEDNATELEM, resp. dojde
k odstranéni vSech vad a nedodélkl, byly-li v protokolu o predani a prevzeti piLA
uvedeny a

b) mistné prislusSnym stavebnim uradem bude vydan kolaudacni souhlas nebo kolaudacni
rozhodnuti na bpiLo.

ZHOTOVITEL je opravnén fakturovat zbyvajici ¢ast ceny DiLA ve vySi 10 % skutecné
provedenych praci, dodavek a sluzeb i bez naplnéni podminek dle pism. a) a b) tohoto
odstavce po uplynuti doby jednoho (1) roku od predani a prevzeti dokonceného DiLA
OBJEDNATELEM.

3. V pfipadé, ze zHoTOVITEL provede dil¢i fakturaci presahujici 90 % ceny skutecné provedenych
praci, dodavek a sluzeb v ptislusném fakturaénim obdobi, je OBJEDNATEL opravnén provést
pozastavku Casti platby presahujici 90 % ceny skutecné provedenych praci v pfislusném
fakturacnim obdobi s tim, Ze pozastdvka bude OBJEDNATELEM uvolnéna a proplacena dle
podminek uvedenych v ¢ldanku VI. odst. 2 sMLOUVY.

4. Splatnost vSech zHOTOVITELEM vystavenych FAKTUR je tficet (30) kalenddrnich dnl od doruceni
OBJEDNATELI.

5. V pfipadé, Ze fakturovand ¢ast ceny DiLA podléha reZzimu preneseni darfiové povinnosti
u DPH, je zHOTOVITEL povinen prokazatelné dorudit FAKTURU OBJEDNATELI nejpozdéji do
druhého (2.) pracovniho dne mésice nasledujiciho po mésici, do néhoz spada datum
uskutecnéni zdanitelného plnéni (tuto podminku lze splnit také odeslanim FAKTURY
elektronicky ve formatu .pdf nebo .jpg na e-mailovou adresu: podatelna@praha6.cz
a soucasné uctarna@sneo.cz, pfiéemzZ OBJEDNATEL je povinen potvrdit pfijeti takové FAKTURY).
V opacném pripadé zHOTOVITEL bere na védomi a odpovida OBJEDNATELI ZA pfipadné Skody
vzniklé z divodu pozdniho pfiznani dané.

6. FAKTURY musi obsahovat Uéetni a dariové nalezitosti v souladu se zdkonem ¢. 563/1991 Sb.,
o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisti a zakonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist. FAKTURA dale musi obsahovat odkaz na smLouvu.
V pfipadé, Ze FAKTURA obsahovat vSechny naleZitosti, OBJEDNATEL je opravnén vratit ji
zHoToVITELI k doplnéni. Ve vracené FAKTURE musi vyznacit divod vraceni. V takovém pripadé
se prerusi plynuti Ihdty splatnosti a nova lhlta splatnosti zacne plynout dorucenim
opravené FAKTURY OBJEDNATELI.

7. ZHOTOVITEL je povinen na FAKTURE uvést zarazeni prace dle klasifikace CSU CZ - CPA. Bez
tohoto zafazeni nemuUzZe byt FAKTURA proplacena.

8. Kazda dil¢i FAKTURA bude obsahovat rekapitulaci vSech pfedchozich FAKTUR, tj. porfadové
Cislo, rekapitulaci jiz vystavenych a proplacenych FAKTUR a vycisleny zlstatek do vyse
konecéné ceny za zhotoveni DiLA.

Vsechny FAKTURY budou zasilany nebo doruceny na adresu OBJEDNATELE uvedenou ve SMLOUVE
(do podatelny MCP6).
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VII.VLASTNICKE PRAVO, ODPOVEDNOST ZA SKODU A JINOU UJMU

. Vlastnikem zhotovovaného DiLA je od pocatku OBJEDNATEL. ZHOTOVITEL nese nebezpedi Skody
na DiLE aZz do okamZiku radného predani dokonéeného DiLA a jeho prevzeti OBIEDNATELEM.
Podpisem protokolu o predani a prevzeti DiLA prechdzi nebezpedi Skody na DiLE na
OBJEDNATELE.

. Dojde-li v dusledku ¢innosti ZHOTOVITELE pFi provadéni DiLA, nebo v dlsledku Cinnosti tfetich
osob, které k provadéni piLA pouZil, k jakékoliv Skodé ¢i jiné Ujmé, odpovida za ni ZHOTOVITEL
v plném rozsahu, a to ode dne preddni a prevzeti stavenisté do dne vyklizeni stavenisté dle
¢lanku IV. odst. 15 smLouvy.

. ZHOTOVITEL odpovida za Skody a jiné ujmy zplisobené pti provadéni piLA svoji ¢innosti nebo
¢innosti tfetich osob, které k provadéni piLA pouZil, a to nejen v(ici OBJIEDNATELI, ale také vici
tfetim osobam. V pfipadé jakéhokoli naruseni nebo poskozeni majetku je zHOTOVITEL
povinen bez zbytecného odkladu tuto Skodu odstranit, a neni-li to mozné, pak v celé vysi
financné nahradit.

. ZHOTOVITEL je pro pripad zpusobeni Skody ¢i jiné ujmy zpUsobné jeho ¢innosti v pribéhu
PrOVAAENT DILA POJIBTEN U ovvverereereee ettt sesss e ees e ess s et ns e NCO e,
SE  SIAIEM Vet st e , ha pojistnou castku ve vysi

. Pojistnd smlouva umoznujici pojistné plnéni dle tohoto ¢lanku VII. smMLouvy podepsana
opravnénou osobou zHOTOVITELE a pojistovny bude preddna OBJEDNATELI nejpozdéji v den
podpisu SMLOUVY ze strany zZHOTOVITELE. Bez splnéni této podminky nemulzZe byt smMLOUVA
uzavrena.

. ZHOTOVITEL se zavazuje udrzet pojisténi ve stanoveném rozsahu a vysi podle tohoto ¢lanku
VII. smLouvy kontinualné po celou dobu od uzavieni smLouvy do Uplného vyklizeni stavenisté
dle ¢lanku IV. odst. 15 smLouvy. Konci-li doba platnosti pojistné smlouvy umozZnujici pojistné
plnéni dle tohoto ¢lanku VII. smLouvy pfede dnem vyklizeni stavenisté dle ¢l. IV. odst. 15
SMLOUVY, je ZHOTOVITEL povinen nejméné c¢trnact (14) kalendarnich dnl pred koncem
platnosti predlozené pojistné smlouvy predloZit OBJEDNATELI novou pojistnou smlouvu
platnou na dalsi pojistné obdobi.

. V pfipadé, Ze dojde ke zméné pojistovny nebo pojistnych podminek, je ZHOTOVITEL povinen
informovat o této skutec¢nosti OBIEDNATELE, a to do tficeti (30) kalendarnich dnd od dne, kdy
ke zméné doslo.

. Porusi-li zHoTOVITEL jakékoliv ustanoveni tohoto ¢&lanku VII. tykajici se pojisténi proti
zpUsobeni skody ¢i jiné ujmy zplsobné cinnosti zHOTOVITELE v prlbéhu provadéni DiLa,
nezbavuje ho to odpovédnosti nahradit veSkerou zpusobenou Skodu a jinou Ujmu
v penézich OBIEDNATELI nebo tfeti osobé.

VIII.PREDANI A PREVZETI DiLA

s

. Zavazek zZHOTOVITELE provést DILO je splnén jeho fadnym dokonéenim v rozsahu dle smLouvy,
¢imz se rozumi jeho Uplné zhotoveni a predani oBJEDNATELI bez vad a nedodélkd.
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2. ZHOTOVITEL vyzve OBJEDNATELE k prevzeti fadné dokonceného DiLA pisemné nejméné pét (5)
pracovnich dnl pfed navrienym terminem predani a prevzeti dokonéeného DiLA. OBJEDNATEL
NAVRZENY termin pfeddani a prevzeti dokonceného DiLA ZHOTOVITELI potvrdi, nebo mu oznami
jiny termin predani a prevzeti, ktery nebude pozdéji nez pét (5) pracovnich dnl od
ZHOTOVITELEM navrzeného terminu predani a prevzeti dokonceného DilA.

3. Pfed prevzetim DiLA OBJEDNATELEM je ZHOTOVITEL povinen umozZnit OBJEDNATELI provedeni
kontroly funkce vSech ¢asti DiLA bez jakychkoliv pfekazek a ve vécném a ¢asovém rozsahu,
ktery urci OBJEDNATEL,-(napf. silnoproudé elektroinstalace, rozvod( vody, apod.). ZHOTOVITEL
je povinen se kontroly funkce vSech kontrolovanych ¢asti biLA aktivné zucastnit a v pribéhu
kontroly ptijimat takova opatfeni, ktera umozni kontrolu dokoncit. OBJIEDNATEL je opravnén
kdykoliv kontrolu funkce jednotlivych ¢asti DiLA prerusit, pokud zjisti, Ze kontrolovana ¢ast
DiLA neni zcela dokoncena véetné vSech vazeb na ostatni ¢asti DiLA nebo jeji kontrolu nelze
provést. ZHOTOVITEL je povinen v nejméné péti (5) dennim predstihu pred zahajenim
kontroly funkce jednotlivych ¢asti piLA prfedat oBIEDNATELI Uplné podklady obsahujici udaje
o vSech funkcich takové ¢asti DiLA, o vSech vazbdach do jinych ¢asti DiLA, o prvotnim nastaveni

vsech funkci a vazeb a o zpUsobu jejich ovladani.

4. DiLo je pfedano a prevzato pisemnym protokolem o preddni a prevzeti DiLA podepsanym
opravnénymi zastupci jednajicimi ve vécech technickych obou sMLUVNICH STRAN.

5. OBJEDNATEL DILO neni povinen prevzit v ptipadé, Ze na ném budou v dobé prevzeti vady
a nedodélky, ¢i jiné nedostatky branici radnému a bezpe¢nému uZivani DiLA. Pfipadné
drobné vady a nedodélky mohou byt uvedeny v protokolu o pfedani a prevzeti DiLA
s dohodnutymi terminy jejich odstranéni. OBIEDNATEL je opravnén rozsifit tento seznam vad
a nedodélkl o pripadné vady a nedodélky zjisténé v rdmci kolaudacniho fizeni.

6. Odstranéni vad a nedodélkd zjisténych pfi prejimce DILA zajisti ZHOTOVITEL nejpozdéji do
¢trnacti (14) kalendarnich dnl po zapsani vad a nedodélkll do protokolu o predani
a prevzeti bilA, pfipadné v jiném terminu, dohodnutém z d0vodu charakteru
odstraniovanych vad a nedodélkll opravnénymi zastupci jednajicimi ve vécech technickych
obou SMLUVNICH STRAN, ktery bude uveden v protokolu o pfedani a prevzeti DiLA. SMLUVNI
STRANY se dohodly, Ze pokud zHOTOVITEL uvedeny zdvazek nedodrZi, ma OBJEDNATEL pravo na
smluvni pokutu. Neodstrani-li zHoToOVITEL vady a nedodélky zjisténé pfi prejimce dila ve
stanoveném terminu ani po pisemné upomince, je OBJEDNATEL opravnén povéfit jejich
odstranénim treti stranu. Naklady na odstranéni vad a nedodélkl zjisténych pfi prejimce
DILA nese zZHOTOVITEL. S timto vyslovuje zZHOTOVITEL podpisem SMLOUVY svUj souhlas.

7. ZHOTOVITEL je povinen pfi pfedavacim a prejimacim fizeni pfedat OBJEDNATELI kompletni
dokladovou ¢ast ve trojim (3) vyhotoveni, a to zejména technické listy, atesty, certifikaty,
navody k pouZiti, revize, zkousky, prohlaseni, manual uZivatele a ostatni souvisejici doklady
tykajici se zhotoveného piLA a dale predat objednateli DSPS dle platné vyhlasky ve tfech (3)
vyhotovenich, a to v originale a v kopii na nosici dat ve formatu .pdf i .jpg.

8. Protokol o ptedani a prevzeti biLA bude obsahovat zejména:

- datum predani a prevzeti dokonceného DiLa,

- jméno a pfijmeni predavajiciho a prejimaciho,

- popis predavaného DiLA,

- soupis dokladU predloZenych pfi pfejimce a predavanych OBJEDNATELI,

- pripadné vady a nedodélky nebranici uzivani piLa, véetné terminu dohodnutého pro
jejich odstranéni,
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- prohlaseni o predani a prevzeti dokonceného DiLa,
- vlastnoruéni podpisy predavajiciho a prejimaciho.

9. Dokladova ¢ast pfedana zHOTOVITELEM OBJEDNATELI pfi predani a prevzeti dokonéeného DiLA
bude obsahovat zejména:

- origindly stavebnich denikd,

- prohlaseni generdlniho dodavatele o provedeni DiLA,

- prohlaseni a doklady o likvidaci odpadd,

- technické listy, atesty, certifikaty a zarucni listy pouzitych vyrobk( a material(,

- revize a protokoly o funkénich zkouskach a uvedeni do provozu,

- protokoly o zaskoleni obsluhy,

- navody k poufZiti a udrzbé,

- prohldseni o vyrovnani zdvazkl mezi ZHOTOVITELEM a uzZivatelem potvrzené uZivatelem,
- DSPS dle platné vyhlasky v tisténé i elektronické verzi dokumentace.

IX.ZARUCNIi DOBA, VADY DIiLA, SERVIS A REVIZE

1. ZHoTovITEL poskytuje na zhotovené DiLo zaruku za jakost DiLA v délce Sedesat (60) mésict na
stavebni prace a v délce tricet Sest (36) mésicl na technologické vybaveni, které je soucasti
DiLA. Zarucni doba pocina bézet dnem podpisu protokolu o predani a prevzeti DiLA.

2. ZHOTOVITEL timto garantuje, Ze jim provedené piLO bude mit po dobu uvedenou v tomto
¢lanku IX. smLouvy vlastnosti stanovené DPS, smLouvou a zaddvaci dokumentaci VEREINE
ZAKAzZKY nebo jakost stanovenou technickymi normami a dalSimi predpisy vztahujicimi se na
jednotlivé ¢asti piLA, pripadné vlastnosti obvyklé.

3. Vady DiLA v zarucni dobé uplatni OBJEDNATEL vUCi ZHOTOVITELI pisemnou vyzvou dorucenou
ZHOTOVITELI na adresu uvedenou v zahlavi sMLouvy. Pro urychleni je mozno soucasné vyuzit
oddéleni  reklamaci  zHOTOVITELE: odpovédna osoba za feSeni reklamaci
.......................................... telinieiiiieen, €-mMailaiccece e, 'V pfipadé zmény
e-mailové adresy urcené pro pfijem vyzvy (reklamace) od OBJEDNATELE, nebo zmény osoby
odpovédné za feSeni reklamaci je zHOTOVITEL povinen v predstihu o této skuteénosti
OBJEDNATELE informovat. Pro vylouceni pfipadnych pochybnosti SMLUVNI STRANY spolecné
prohlasuji, Ze uplatnéni odpovédnosti za vady bude povaZovdno za rfadné a vcasné
i v pfipadé, kdy OBJEDNATEL pro uplatnéni reklamace pouzije nefunkéni kontakt uvedeny
v tomto odstavci smLouvy, ktery nebyl zHOTOVITELEM v souladu s vySe uvedenym aktualizovan
(zHoTOVITEL nevyrozumél OBJEDNATELE o zméné kontaktu odpovédné osoby, ackoli k této
zméné doslo).

4. V ptipadé reklamace vady v dobé zaruéni doby branici provozu, nebo vady omezujici provoz
(havarijni stav) je zHOTOVITEL povinen havarijni stav odstranit nejpozdéji do dvaceti ctyr
(24) hodin od oznameni vady, nebude-li zastupci obou SMLUVNICH STRAN pisemné domluveno
jinak (lze vyuzit e-mail). SMLUVNI STRANY se dohodly, Ze pokud zHOTOVITEL uvedeny zavazek
nedodrzi, ma OBJEDNATEL pravo na smluvni pokutu. Pokud zHOTOVITEL havarijni stav ve
stanoveném terminu neodstrani, je OBJEDNATEL oprdvnén povéfit odstranénim vady treti
stranu. Naklady na odstranéni vady nese zHOTOVITEL. S timto vyslovuje ZHOTOVITEL podpisem
SMLOUVY svUj souhlas.

5. V pripadé reklamace vady v dobé zarucni doby nebranici a neomezujici provoz je ZHOTOVITEL
povinen vadu odstranit nejpozdéji do triceti (30) kalendarnich dnli od doruceni oznameni
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vady zZHOTOVITELI, nebude-li zastupci obou sMLUVNiCH STRAN domluveno jinak. SMLUVNI STRANY
se dohodly, Ze pokud zHOTOVITEL uvedeny zavazek nedodrzi, ma OBJEDNATEL pravo na smluvni
pokutu. Neodstrani-li zHoTovITEL reklamovanou vadu ve stanoveném terminu ani po
pisemné upomince, je OBJEDNATEL opravnén poveéfit odstranénim vady treti stranu. Naklady
na odstranéni vady nese zHOTOVITEL. S timto vyslovuje zHOTOVITEL podpisem SMLOUVY svUj
souhlas.

6. V pripadé, Ze bude v prabéhu zarucni doby vadou DiLA zplisobena Skoda ¢&i jind Ujma
OBJEDNATELI nebo tfeti osobé, nahlasi zHOTOVITEL neprodlené pojistnou udalost své
pojistovné a zajisti odSkodnéni OBJIEDNATELE nebo tieti osoby.

7. Vada DiLA dle sSMLOUVY je povaZzovana za odstranénou dnem podpisu protokolu o odstranéni
vad. Tento protokol musi obsahovat minimalné:

datum pfeddni a prevzeti odstranéné vady,
jméno a pfijmeni prejimaciho a predavaciho,
specifikaci odstranéné vady,

prohldseni o prevzeti a pfedani odstranéné vady.

8. ZHOTOVITEL po dobu zarucni doby na technologické vybaveni zajisti revizni a servisni prace
osobnich vytah( v nasledujicim rozsahu:

a) Prohlidka (kontrola) vytahu provadéna v pravidelnych intervalech dva (2) mésice:
e prohlidka vytahu a funkéni vyzkouseni bezpecnostnich prvkd, komponent a ostatnich
zatizeni vytahu za ucelem odborného posouzeni celkového stavu vytahu;
e kontrola vedeni provozni dokumentace;
e kontrolu provadi povéreny servisni technik nebo revizni technik vytah(;
e soucasti prohlidky je zapis do knihy vytahu.

b) Po uplynuti 3 let od uvedeni do provozu bude reviznim technikem provedena odbornd
zkouska (dFive Revizni odborna zkouska) zahrnuijici:

o celkové prezkouseni k ovéreni funkce a zpusobilosti k dalSimu provozu zahrnujici
i provedeni revize elektrického zafizeni vytahu a posouzeni provoznich rizik;

e bude vystaven samostatny protokol.
c) Servisni prace, které zahrnuiji:
o veskeré ukony a Cinnosti (servisni, revizni, udrzby) predepsané platnymi predpisy
a normami a/nebo vyrobcem vytahu;
e pohotovost a vyprosténi osob zvytahu; v pfipadé, Ze potfeba vyprosténi osob
z vytahu nastane v dUsledku jiné okolnosti nez technické poruchy technologie vytahu,

nespada tento Ukon (tj. dany vyjezd) do ceny za zhotoveni DiLA a bude ZHOTOVITELEM
fakturovan samostatné.

X. BANKOVNI ZARUKA

1. ZHOTOVITEL je povinen predat OBJEDNATELI pred uzavienim sMLOUVY bankovni zaruku dle
ustanoveni § 2029 a nasl. OB¢Z za fadné provedeni piLA ve vysi 1.000.000,- K¢ (slovy jeden
milion korun ceskych), s platnosti koncici nejméné tricet (30) kalendarnich dnd po dni, kdy
dojde k uplynuti DoBY PROVADENI DiLA dle HARMONOGRAMU, a to formou zarucni listiny
vystavené vyhradné ve prospéch OBJEDNATELE jako opravnéného.
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2. V pripadé posunu terminu zahajeni piLA, preruseni provadéni piLa, nebo prodlouzeni Doy
PROVADENI DILA v souladu se SMLOUVOU se ZHOTOVITEL zavazuje dorucit OBJEDNATELI novou
zarucni listinu bankovni zaruky za fadné provedeni DiLA dle pfedchoziho odstavce, ve znéni
shodném s predchozi zarucni listinou, v plvodni vysi zaruky, s platnosti konéici nejméné
tficet (30) kalendafnich dni po dni, kdy dojde k uplynuti Doy PROVADENI DiLA dle aktudiniho
zdvazného HARMONOGRAMU, a to viZdy nejpozdéji do ¢trnacti (14) kalendarnich dnd od
podpisu aktudlniho zdvazného HARMONOGRAMU opravnénymi zastupci jednajicimi ve vécech
technickych obou SMLUVNICH STRAN.

3. Bankovni zaruka za radné provedeni dila zajistuje fadné provedeni DiLA ZHOTOVITELEM Vv
souladu s podminkami smLouvy, pfi¢emz pravo z bankovni zaruky je OBJEDNATEL oprdavnén
uplatnit v pripadech, kdy zHOTOVITEL neplIni zavazky a povinnosti stanovené smLouvou nebo
neuhradi OBJEDNATELI ve sjednané |hité smluvni pokuty, nahradu skody ¢i jiné ujmy, k niz je
podle sMLOUVY povinen, nebo jiny penézity zavazek uplatiovany OBJEDNATELEM v dUsledku
fadného neplnéni povinnosti vyplyvajicich ze smLouvy. Pred uplatnénim plnéni z bankovni
zaruky oznami OBJEDNATEL jako opravnény pisemné zHOTOVITELI vySi poZzadovaného plnéni ze
strany banky jako povinného. Pravo z bankovni zaruky je OBJEDNATEL opravnén uplatnit
taktéz v pripadé, Ze zHOTOVITEL ve stanovené |h(té nepreda OBJEDNATELI bankovni zaruku za
fadné plnéni zarucnich podminek dle podminek uvedenych ve sSMLOUVE.

4. NepredloZeni nové zarucni listiny dle ¢lanku X. odst. 2 smMLouvy je porusenim podminek
SMLOUVY S prdvem OBJEDNATELE:

a) vycerpat pred skoncenim platnosti pfedané zarucni listiny celou bankovni zaruku za
radné provedeni DiLA a takto Cerpanou castku pouZit jako penéZitou jistotu zajistujici
fadné provedeni DiLA obdobné dle ¢lanku X. odst. 3 smLouvy do doby, neZ zHOTOVITEL
pfedd OBJEDNATELI novou zarudni listinu dle ¢lanku X. odst. 2 smLouvy, popt. bankovni
zaruku dle €lanku X. odst. 5 sMLouvY (nastane-li doba, kdy ma byt predloZena) a

b) uplatnit ndrok na smluvni pokutu dle smLouvy.

5. ZHOTOVITEL je ddle povinen predat OBJEDNATELI do ¢trnacti (14) kalendarnich dnli od podpisu
protokolu o pfedani a prevzeti DiLA opravnénymi zastupci jednajicimi ve vécech technickych
obou SMLUVNICH STRAN, avSak vzdy pred skoncenim platnosti bankovni zaruky za rfadné
provedeni dila, bankovni zaruku dle ustanoveni § 2029 a ndsl. OB¢Z za fadné plnéni
zarucnich podminek ve vysi 1.000.000,- K¢ (slovy jeden milion korun ceskych), s platnosti
koncici nejméné tricet (30) kalendarnich dnt po dni, kdy dojde k uplynuti nejdelsi sjednané
zarucni doby dle ¢lanku IX. odst. 1 sMLOuVY, a to formou zarucni listiny vystavené vyhradné
ve prospéch OBJEDNATELE jako opravnéného.

6. Bankovni zdruka za rfadné plnéni zarucnich podminek zajistuje fadné plnéni povinnosti
ZHOTOVITELE vyplyvajicich z poskytnuté zaruky za jakost DiLA v souladu s podminkami
SMLOUVY, pficemzZ pravo z bankovni zaruky je OBJEDNATEL opravnén uplatnit v pfipadech, kdy
ZHOTOVITEL neplni zadvazky a povinnosti stanovené smLOUVOU nebo neuhradi OBJEDNATELI ve
sjednané lhaté smluvni pokuty, nahradu skody i jiné ajmy, k nizZ je podle smLouvy povinen,
nebo jiny penézity zdvazek uplatfiovany OBJEDNATELEM v dUsledku fadného neplnéni
povinnosti vyplyvajicich z poskytnuté zaruky za jakost piLa dle smLouvy. Pied uplatnénim
plnéni z bankovni zaruky ozndmi OBJEDNATEL jako opravnény pisemné zHOTOVITELI vySi
pozadovaného plnéni ze strany banky jako povinného.

7. Nepredlozeni bankovni zaruky za radné plnéni zaruc¢nich podminek dle ¢lanku X. odst. 5
SMLOUVY je porusenim podminek SMLOUVY s pravem OBJEDNATELE:
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10.

c) neproplatit dosud neuhrazenou fakturovanou ¢astku ceny bpiLA do doby, neZ zHOTOVITEL
predd oBJEDNATELI bankovni zaruku dle ¢lanku X. odst. 5 smLouUVY,

d) vycerpat celou bankovni zaruku za radné provedeni DiLA a takto ¢erpanou ¢astku pouzit
jako penézitou jistotu zajistujici Fadné pInéni zaru¢nich podminek obdobné dle ¢lanku X.
odst. 6 smLouvy do doby, nez zHOTOVITEL prfedd OBIEDNATELI bankovni zaruku dle ¢lanku
X. odst. 5 SMLOUVY,

e) uplatnit narok na smluvni pokutu dle smLouvy a

f) odstoupit od sMmLOUVY pro jeji podstatné poruseni ze strany ZHOTOVITELE.

. VSechny bankovni zaruky dle tohoto ¢lanku X. smLouvy musi byt vystaveny jako

neodvolatelné a bezpodminecné a musi obsahovat zavazek banky k pInéni bez namitek a na
zakladé prvni vyzvy opravnéného.

. Kazda zarucni listina bankovni zaruky predana zHOTOVITELEM OBJEDNATELI dle tohoto ¢lanku X.

SMLOUVY musi obsahovat nejméné tyto Udaje:

- nazev a sidlo banky;

- ndzev a sidlo klienta (zZHOTOVITELE);

- vySi zavazné pfislibené zaruky;

- Ucel zavazné pfrislibené zaruky;

- oznaceni opravnéného k ¢erpdni pfislibené zaruky;
- dobu platnosti zaruéni listiny.

ZHOTOVITEL je povinen dorudit OBJEDNATELI novou zarucni listinu bankovni zaruky ve znéni
shodném s predchozi zarucni listinou (tj. v plvodni vysi bankovni zaruky dle tohoto ¢lanku
X. smLouvy) vzdy nejpozdéji do ¢trnacti (14) kalendarnich dnl od kazdého uplatnéni prava
z bankovni zaruky OBJEDNATELEM. Pro pfipad nesplnéni této povinnosti je sjedndna smluvni
pokuta.

XI.PODDODAVATEL

(POZN: Tato cdst bude vyplnéna v pripadé, Ze bude kvalifikace dodavatele prokdzdna
poddodavatelem dle ustanoveni § 83 ZZVZ; v opacném pripadé budou odst. 1 aZ 3 ze smlouvy
vypustény a nahrazeny textem ndsledujiciho znéni: ,, 1. ZHOTOVITEL neprokazoval v ramci VEREINE
ZAKAzky ¢. VZ/18/2023 svou kvalifikaci prostrednictvim poddodavatele.”)

1.

ZHOTOVITEL  prokazoval vramci  VEREINE  zAkAzky svou  kvalifikaci v rozsahu
.................................................................. (bude uvedeno, kterd ¢dst kvalifikace byla prokdzdna
prostiednictvim poddodavatele) prostrednictvim poddodavatele:

.............................................. (ndzev firmy, IC, sidlo, zastoupend) (dale jen ,PODDODAVATEL”).

. Pfedmétem poddodavatelské smlouvy uzaviené mezi ZHOTOVITELEM a PODDODAVATELEM

B e e e s (bude uvedeno dle dokladi predloZenych
zhotovitelem v ramci zaddvaciho fizeni vefejné zakdzky)

. V pripadé, Ze dojde ke zméné PODDODAVATELE dle tohoto ¢lanku XI. SMLOUVY, je ZHOTOVITEL

povinen o této skutecnosti pisemné informovat OBJEDNATELE. ZHOTOVITEL odpovida za to, Ze
novy poddodavatel bude disponovat kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako PODDODAVATEL
plavodni, kterého uvedl v rdmci své nabidky na VEREINOU ZAKAZKU. ZHOTOVITEL je povinen do
deseti (10) pracovnich dn( predlozZit oBJEDNATELI doklady, kterymi novy poddodavatel
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prokaze cast kvalifikace, kterd byla v nabidce zHOTOVITELE na VEREINOU zAKAZKU prokazana
plvodnim (nahrazovanym) PODDODAVATELEM.

XI.SMLUVNI POKUTY

10.

. Za nesplnéni dohodnutého terminu pfedani a prevzeti dokonéeného pilA dle ¢lanku IV.

odst. 1 sMLouvyY uhradi zHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 75.000,- K¢ za kazdy
i zapocaty den prodleni.

. Za nesplnéni dohodnutého terminu dokonceni jakéhokoli uzlového bodu dle ¢lanku IV.

odst. 3 sMLouvY uhradi zHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 75.000,- K¢ za kazdy
i zapocaty den prodleni.

. Za neprevzeti stavenisté z divod( na strané zHOTOVITELE v terminu dle ¢lanku IV. odst. 1

SMLOUVY uhradi ZzHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy i zapocaty
den prodleni.

. Za nesplnéni dohodnutého terminu vyklizeni stavenisté dle ¢lanku IV. odst. 15 smLouvy

uhradi ZHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 15.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.

. V pripadé, Ze i pres upozornéni OBJEDNATELE, Ze DiLO je provadéno nekvalifikovanym

pracovnikem v rozporu s pozadavky sMLOUVY nebo pfislusnych pravnich predpist, bude
tento pracovnik dale provadét odborné prace ve smyslu ¢lanku Ill. odst. 3 pism. d) SMLOUVY,
pro které neni zHOTOVITEL schopen prokazat OBJEDNATELI jeho odpovidajici kvalifikaci dle
pozadavkl stanovenych smLouvou nebo pfislusSnymi pravnimi predpisy, uhradi zHoTOVITEL
OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pripad takového poruseni
a v pfipadé trvajiciho poruseni ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy den takového poruseni.

V pripadé, Ze zHOTOVITEL porusi zavazek provadét dilo prostifednictvim REALIZACNIHO TYMU dle
¢lanku IIl. odst. 3 pism. f) smLouvy, uhradi ZHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi
10.000,- K¢ za kazdy zjistény pripad takového poruseni, u kterého nebude provedena
naprava dle ¢lanku Ill. odst. 3 pism. h) smLouvy a ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni s provedenim ndpravy tohoto poruseni.

. V pfipadé, Ze zHOTOVITEL porusi povinnost dodrzovani pravidel BOZP a PO, uhradi zHOTOVITEL

OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad takového poruseni
a v pfipadé trvajiciho poruseni ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy den takového poruseni.

. V pripadé nesplnéni ukolu dohodnutého na kontrolnim dnu ani po uplynuti dodatecné

Ihity poskytnuté OBJEDNATELEM za timto Ucelem, uhradi zHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvni
pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad takového poruseni.

. V pfipadé, Ze zHOTOVITEL porusi povinnost zajistit pfitomnost opravnéného zdastupce

ZHOTOVITELE jednajiciho ve vécech technickych na kontrolnim dni, uhradi zHOTOVITEL
OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad takového poruseni.

Za nesplnéni dohodnutého terminu odstranéni vad a nedodélkd zjisténych pfi pfejimce piLA
dle ¢lanku VIII. odst. 6 sMLouvyY uhradi zHOTOVITEL OBJIEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 5.000,-
K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni a kazdou neodstranénou vadu.
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16.
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18.

19.

20.

21.

Za nesplnéni dohodnutého terminu odstranéni havarijniho stavu dle ¢lanku IX. odst. 4
SMLOUVY uhradi zHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy i zapocaty
den prodleni s odstranénim havarijniho stavu.

Za nesplnéni dohodnutého terminu odstranéni jinych vad dle ¢lanku IX. odst. 5 sMLouvY
uhradi zZHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni a kazdou neodstranénou vadu.

Pro ptipad poruseni podminek provadéni piLa dle ¢lanku Ill. smLouvy se stanovi smluvni
pokuta ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy zjistény pfipad a den poruseni.

Pro pfipad poruseni povinnosti ZHOTOVITELE pfedat OBJEDNATELI aktualizovany HARMONOGRAM
dle ¢lanku IV. odst. 7 sMLouvy se stanovi smluvni pokuta ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy
i zapocaty den prodleni.

Pro ptipad poruseni povinnosti ZHOTOVITELE udrZet pojisténi ve stanoveném rozsahu a vysi
podle ¢lanku VII. smLouvy kontinualné po celou dobu od uzavieni sMmLouvy do Uplného
vyklizeni stavenisté dle ¢lanku IV. odst. 15 smLouvy se stanovi smluvni pokuta ve vysi
10.000,- K¢ za kazdy den, kdy nebyl zhotovitel ve stanoveném rozsahu a vysi ve stanovené
dobé pojistén.

Pro pfipad poruseni povinnosti ZHOTOVITELE pfedat OBJEDNATELI novou pojistnou smlouvu dle
¢l. VII. odst. 6 smLouvy se stanovi smluvni pokuta ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.

Pro pfipady poruseni povinnosti zHOTOVITELE pFfedat OBJEDNATELI novou zdrucni listinu
bankovni zaruky za fddné plnéni piLA dle ¢lanku X. odst. 2 smLouvy, nebo bankovni zaruku
za fadné plnéni zarucnich podminek dle ¢lanku X. odst. 5 sMLOUVY, nebo novou zaruéni
listinu bankovni zdruky po uplatnéni prava z bankovni zaruky OBJEDNATELEM dle ¢lanku X.
odst. 10 smLouVY, se stanovi smluvni pokuta ve vysi 15.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.

Pro pfipad poruseni povinnosti ZzHOTOVITELE stanovené v ¢lanku XI. odst. 3 sMLOUVY nahradit
PODDODAVATELE vyhradné takovym novym poddodavatelem, ktery spliuje kvalifikaci ve
stejném rozsahu, jako PODDODAVATEL plvodni, se stanovi smluvni pokuta ve vysi 50.000,- K¢
za kazdy zjistény pfipad. (POZN: Toto ustanoveni bude ve smlouvé ponechdno v pripadé, Ze
bude kvalifikace dodavatele prokdzdna poddodavatelem dle ustanoveni § 83 ZZVZ;
v opacném pripadé bude ze smlouvy vypusténa).

Pro pfipad poruseni povinnosti ZHOTOVITELE stanovené v ¢lanku XI. odst. 3 smLouvY predlozit
OBJEDNATELI doklady, kterymi novy poddodavatel prokaze ¢ast kvalifikace, kterou zHOTOVITEL
ve své nabidce na VEREINOU ZAKAZKU prokazoval PODDODAVATELEM pUvodnim, se stanovi
smluvni pokuta ve vysi 15.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni. (POZN: Toto ustanoveni
bude ve smlouvé ponechdno v pripadé, Ze bude kvalifikace dodavatele prokdzdna
poddodavatelem dle ustanoveni § 83 ZZVZ; v opacném pripadé bude ze smlouvy vypusténal).

Pro ptipad poruseni informacni povinnosti podle ¢lanku XIV. odst. 6 SMLOUVY se stanovi
smluvni pokuta ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanikaji zdvazky plynouci ze smLouvy. Smluvni pokuta
je splatna do tficeti (30) kalendarnich dnl po doruceni ozndmeni o uplatnéni prava na
smluvni pokutu. Ozndmeni o uplatnéni prava na smluvni pokutu musi vidy obsahovat popis
a Casové urceni uddlosti, kterd v souladu se smLouvou zaklada pravo uplatnit smluvni
pokutu.
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Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo OBJEDNATELE na nahradu Skody. ZHOTOVITEL
uhradi oBJEDNATELI Skody ¢i jiné Ujmy, které prokazatelné zpUsobi OBJEDNATELI nebo treti
osobé pfi pInéni predmétu smLouvy, pficemz OBJEDNATEL ma pravo na nahradu Skody ¢i jiné
Ujmy i pokud uplatnil smluvni pokutu, a to i v pfipadé, kdy ndhrada skody ¢i jiné ajmy
nepresahne smluvni pokutu.

Pro pfipad prodleni s jakoukoliv platbou dle smLouvy ze strany OBJEDNATELE je ZHOTOVITEL
opravnén uplatnit vici oBJEDNATELI smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy i
zapocaty den prodleni.

OBJEDNATEL je opravnén jednostranné zapocist jakoukoliv svou pohledavku z titulu
smluvnich pokut proti jakékoliv pohleddvce zHOTOVITELE vyplyvajici ze SMLOUVY.

OBIJEDNATEL je opravnén jednostranné zapocist jakoukoliv svou pohledavku za provedeni
uklidovych praci externi firmou, nebo za vyuZiti tfeti strany dle smLouvy, proti jakékoliv
pohleddvce zHOTOVITELE vyplyvajici ze sSMLOUVY.

XI1.ODSTOUPENI OD SMLOUVY

. SMLUVNI STRANY se dohodly, Ze za podstatné poruseni smluvnich povinnosti, a tedy za ddvod

pro odstoupeni od smLouvy, bude povazovano, jestlize zHOTOVITEL provadi DiLO v rozporu
s platnymi pravnimi normami nebo se svymi povinnostmi uloZzenymi mu smLouvou (a to
nejen explicitné v textu vyjadienym porusenim, ale i poruSenim dalSich povinnosti ze
SMLOUVY vyplyvajicich) a jestlize nezjedna na zakladé pisemného upozornéni napravu
ani v pfimérené Ih(té poskytnuté mu k tomu OBJEDNATELEM.

. SMLUVNI STRANY se ddle dohodly, Ze za podstatné poruseni smluvnich povinnosti, a tedy za

dlvod pro odstoupeni od smLouvy, bude povaZzovano, bude-li opakované ve vyznamné mire
i pfes pisemné upozornéni OBJEDNATELE dochdzet ze strany zHOTOVITELE k poruSovani
podminek provadéni piLA stanovenych smLouvou, zejména ¢lankem Ill. smLoUVY.

. OBIJEDNATEL je opravnén od sMLOUVY jednostranné odstoupit porusi-li zHOTOVITEL podminky

pravnich predpisti EU a CR, kterymi dochazi k uvaleni mezinarodnich sankci na Ruskou
federaci a Bélorusko.

. OBJEDNATEL je opravnén od smLoOuvY jednostranné odstoupit, bude-li se ZHOTOVITELEM

zahdjeno insolvencni Fizeni, jehoz predmétem bude uUpadek nebo hrozici uUpadek
ZHOTOVITELE.

. Odstoupeni od smLouvY musi byt provedeno pisemnou formou a stava se ucinnym dnem

jeho doruceni druhé ze SMLUVNICH STRAN.

. Odstoupenim od sMmLOUVY zanikaji vSechna prava a povinnosti SMLUVNICH STRAN ze SMLOUVY.

Odstoupeni od smLouvy se vSak nedotykda ndroku na nahradu Skody vzniklé porusenim
SMLOUVY, narokd na smluvni pokuty a zaruéni doby na dosud provedenou ¢ast DiLA a jinych
narokd, které podle smLouvy nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukoncéeni smLouvy.

. Vzajemné pohledavky sMLUVNiCH STRAN vzniklé ke dni odstoupeni od sMLOUVY se vyporadaji

vzajemnym zdpoctem, pficemz tento zapocet provede OBJEDNATEL.

. V pripadé odstoupeni od sMLOUVY jednou ze SMLUVNICH STRAN, bude do tFi (3) pracovnich dnli

od udinnosti odstoupeni vyhotoven protokol o predani a prevzeti nedokonéeného Dila,
ktery popise stav nedokonceného DiLA a vzajemné ndroky SMLUVNICH STRAN. Do doby
vycisleni opravnénych narokd smLUVNiCH STRAN a do doby dohody o vzajemném vyrovnani
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téchto narokdl, je OBJEDNATEL oprdavnén pozastavit veskeré fakturované a splatné platby
ZHOTOVITELI.

XIV.ZAVERECNA USTANOVENI

1. Opravnény zastupce OBJEDNATELE jednajici ve vécech technickych:
Ing. Roman Haushofer, tel.: 778 709 825, e-mail: rhaushofer@sneo.cz,
Ludék Kutil, tel.: 775 883 245, e-mail: lkutil@sneo.cz.
2. Opravnény zastupce zHOTOVITELE jednajici ve vécech technickych:
Jméno a prijmeni .cccoceveeeveieninnns ytel , e-mMaill

Za opravnéného zastupce zHOTOVITELE jednajiciho ve vécech technickych bude dale pro ucely
SMLOUVY povazovan také stavbyvedouci uvedeny v ¢lanku Ill. odst. 3 pism. f) smLouvy.
ZHOTOVITEL timto prohlasuje, Ze vSsem osobam povaZzovanym SMLOUVOU za opravnéného
zastupce zHOTOVITELE jednajiciho ve vécech technickych zajisti platné interni povéreni,
pfipadné plnou moc, kterd jim umozni jednat v rozsahu poZzadovaném smLOUVOU.

3. Oprdvnéni zastupci SMLUVNICH STRAN jednajici ve vécech technickych jsou smLouvou mimo
jiné opravnéni odsouhlasit a podepsat soupisy skute¢né provedenych praci véetné
odsouhlaseni zménovych listU.

4. SMLUVNI STRANY se dohodly, Ze mistné pfisluSnym soudem pro feSeni pripadnych spor(
ze SMLOUVY bude soud mistné pfislusny dle mista sidla OBJEDNATELE.

5. Neni-li ve sMLOUVE stanoveno jinak, fidi se SMLOUVA platnymi pravnimi predpisy, zejména
ustanovenimi § 2586 a nasl. OBCZ.

6. ZHOTOVITEL je povinen neprodlené, nejpozdéji do sedmi (7) kalenddarnich dnd od okamziku,
kdy se o dale uvedené skute€nosti dozvi, informovat OBJEDNATELE o tom, Ze s nim bude
zahajeno insolvencni fizeni dle zak. ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zplUsobech jeho Feseni,
ve znéni pozdéjsich predpisli, jehoz predmétem bude Upadek nebo hrozici Upadek
ZHOTOVITELE. SMLUVNI STANY se dohodly, Ze pro pfipad, Ze bude proti zHOTOVITELI béhem doby
provadéni DiLA, pfip. zaruéni doby stanovené smLouvou, zahdjeno insolvencni fizeni,
je OBIEDNATEL opravnén jednostranné se vzdat svych prav ze zaruky za jakost DiLA (dale jen
»ZARUENI PRAVAY). Timto Ukonem, ktery musi byt ucinén pisemné na adresu zZHOTOVITELE
uvedenou shora, i jinou evidovanou adresu, zaniknou naroky OBJEDNATELE vU€i ZHOTOVITELI
v pfipadé vyskytu zdrucnich vad DiLA a souCasné zanika ujednani o zarucni dobé. K zaniku
ZARUCNICH PRAV dochazi v okamZiku doruceni takového vzdani se prav zHOTOVITELI. ZHOTOVITEL
je pak povinen vydat OBJEDNATELI hodnotu ZARUCNICH PRAV, a to ve vysi, kterd k okamziku
zaniku zZARUCNICH PRAV odpovidd ¢astce bankovni zaruky dle ¢lanku X. odst. 1 nebo 5 smLouUvY,
pricemz konecna hodnota zARUCNICH PRAV bude stanovena OBJEDNATELEM postupem a ve
Ihité dle véty predposledni tohoto odstavce. V okamziku vzdani se zARUCNICH PRAV pak
OBJEDNATELI vznika vUci ZzHOTOVITELI pravo na vydani ¢astky ve vysi bankovni zaruky dle ¢lanku
X. odst. 1 nebo 5 smLouvy, kterd k tomuto okamziku predstavuje hodnotu ZARUCNICH PRAV.
Vzhledem k tomu, Ze je soucasné OBJEDNATEL povinen uvolnit zHOTOVITELI bankovni zaruku,
ato zdavodu ukonceni plvodné sjednané zarucni doby, na kterou je tato vazana,
je OBJEDNATEL opravnén zapocist na sebe vzajemné pohledavky ve stejné hodnoté, které
v daném pfripadé vznikaji ve stejny okamzik a Cerpat poskytnutou bankovni zaruku v plné
vySi. Pohledavky o stejné hodnoté (tj. pohleddvka OBJEDNATELE predstavujici pravo
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na zaplaceni ceny za vzdani se ZARUCNICH PRAV a pohleddvka zZHOTOVITELE predstavujici pravo
na uvolnéni bankovni zaruky) tak budou vzajemné zapocteny. OBJEDNATEL do tficeti (30)
kalenddarnich dnl od skonceni nejdelsi pavodni zarucni doby sjednané v ¢lanku IX. odst. 1
SMLOUVY stanovi kone¢nou hodnotu zARUENICH PRAV ve vySi naklad(l na odstranéni veskerych
vad DiLA vzniklych v plvodné sjednané zarucni dobé, maximalné vsak do vyse celkové ¢astky
Cerpané bankovni zaruky, pricemz soucasné plati, Ze pokud bude timto zplUsobem
stanovena konecnd hodnota zARUCNICH PRAV nizsi, neZz celkova Castka Cerpané bankovni
zaruky, bude ¢astka rozdilu mezi ¢erpanou ¢astkou bankovni zaruky a kone¢nou hodnotou
ZARUCNICH PRAV vracena zHOTOVITELI. Prdva z této insolvencni dolozky je mozné uplatnit pouze
v obdobi od zahajeni insolvencniho fizeni do rozhodnuti o Upadku.

. SMLUVNI STRANY pro vylouceni vSech pochybnosti sjednavaji, Ze na sMLouvuU nelze aplikovat

ustanoveni § 2051 OBCZ. Pro vylouceni pochybnosti dale zHOTOVITEL vyslovné potvrzuje,
Ze je podnikatelem, uzavird smLouvu pfi svém podnikani a na smMLouvu se tudiz neuplatni
ustanoveni § 1793 OBCZ ani ustanoveni § 1796 OBCZ.

. SMLOUVA mUZe byt ménéna pouze pisemnymi ¢islovanymi dodatky, odsouhlasenymi obéma

SMLUVNIMI STRANAMI. Vyjimkou z povinnosti uzavieni dodatku je postup vyslovné
predpokladany smLouvou (zejména se jedna o Ukony, u nichZz sSMLOUVA vyslovné stanovi
jejich provedeni zapisem do stavebniho deniku ¢i podpisem zménového listu) a dale zmény
¢lend REALIZACNIHO TYMU uvedenych v ¢lanku [ll. odst. 3 pism. f) smLouvy
a zmény opravnénych zdstupcl SMLUVNICH STRAN jednajicich ve vécech technickych
uvedenych v €lanku XIV. odst. 1 a 2 sMLoOuUVY, které je mozno platné ohldsit druhé smLuvNi
STRANE prokazatelné doruc¢enym pisemnym ozndmenim, kterym je i zapis do stavebniho
deniku.

. SMLUVNI STRANY dale timto prohlasuji, Ze neexistuje Zadné Ustni ujednani, smlouva ¢i fizeni

nékteré SMLUVNI STRANY, které by neptiznivé ovlivnilo vykon jakychkoliv prav a povinnosti dle
SMLOUVY a zaroven potvrzuji svym podpisem, Ze veskera ujisténi a dokumenty dle smLouvy
jsou pravdivé, platné a pravné vymahatelné.

Dorucéovani SMLUVNIM STRANAM se provadi datovou zpravou na dorucovaci adresu uvedenou
v zahlavi smMLouvy, pfip. doporucenou postou na adresu uvedenou v zahlavi, neni-li ve
SMLOUVE uvedeno vyslovné jinak.

Stane-li se kterékoli ustanoveni smLouvy neplatnym, nedc¢innym nebo nevymahatelnym,
nebudou tim zbyvajici ustanoveni smLouvy nijak dotéena. SMLUVNI STRANY se zavazuji, Zze v
takovém pripadé toto neplatné, neucinné nebo nevymahatelné ustanoveni nahradi
ustanovenim, jez bude svym obsahem a ucelem takovému neplatnému, nedc¢innému nebo
nevymahatelnému ustanoveni nejblize a bude v souladu s platnym pravem.

SMLOUVA je vyhotovena v Sesti stejnopisech s platnosti originalu, z nichZ OBJEDNATEL obdrzi
Ctyri a ZHOTOVITEL dva.

ZHOTOVITEL bere na védomi, Ze Méstska c¢ast Praha 6 je povinna na dotaz treti osoby
poskytovat informace podle ustanoveni zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu
k informacim, ve znéni pozdéjSich predpist a souhlasi s tim, aby veskeré informace ve
SMLOUVE obsazené, s vyjimkou osobnich udajd, byly poskytnuty tfetim osobam, pokud si je
vyZadaiji, a téZ prohlasuje, Ze nic z obsahu smLouvy nepovaZuje za dlvérné ani za obchodni
tajemstvi a souhlasi se zafazenim textu smLouvy do verejné volné pristupné elektronické

7 v

databaze smluv Méstské ¢asti Praha 6, véetné pripadnych pfiloh.

SMLOUVA nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma SMLUVNIMI STRANAMI.
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15.

16.

17.

SMLUVNI STRANY berou na védomi, Ze smMLOUVA nebo jeji pfipadny dodatek podléhaji
povinnosti jejich uverejnéni prostifednictvim registru smluv v souladu se zdkonem
¢. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpisd. SMLUVNI STRANY dale berou
na védomi, Ze SMLOUVA nebo jeji pfipadny dodatek nabyvaji u¢innosti nejdrive dnem jejich
uverejnéni v registru smluv. Dale plati, Ze nebude-li SMLOUVA nebo jeji pfipadny dodatek
uverejnény ani do tfi (3) mésicl od jejich uzavieni, budou od pocatku zruseny. SMLOUVA i
jeji pfipadny dodatek budou OBJEDNATELEM uverejnény v registru smluv bez zbytecného
odkladu, nejpozdéji vSak do triceti (30) kalendarnich dn(i od jejich uzavreni.

SMLUVNI STRANY prohlasuji, Ze si sMLouvu precetly a s jejim obsahem souhlasi, coZ stvrzuji
svymi podpisy.

Dolozka dle ustanoveni § 43 odst. 1 zakona ¢. 131/2000 Sb., o hlavhim mésté Praze,
v platném znéni, potvrzujici spInéni podminek pro platnost pravniho jednani méstské ¢asti
Praha 6. Uzavrfeni sMLouvy bylo schvdleno rozhodnutim Rady méstské ¢asti Praha 6,
a to usnesenim &. RMC- /23 ze dne a rovné? byly spinény
veskeré ostatni zakonné nalezitosti pro platnost tohoto pravniho jednani.

................. dne V Praze dne

ZA ZHOTOVITELE ZA OBJEDNATELE
Zdenék Horanek
pfedseda predstavenstva SNEO, a.s.

ZA OBJEDNATELE
Ing. Jan Decker, CSc.
mistopredseda predstavenstva SNEO, a.s.
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