



POZNÁMKY:  
Vzhledem k nepřesným vstupním podkladům (archivní dokumentace ve špatném stavu, staly prodávce omáčkou) nebylo možné provést do této doby všechny potřebné sondy a práce pro zajištění všech slujek konstrukce a detailů. Provedení bylo proto nutné některé konstrukce odhadnout a z těchto důvodů je možné, že se při provádění stavebních prací na objektu objeví drobné odchylky od vypracované dokumentace.

- LEGENDA MATERIÁLŮ:
- STAVAJÍCÍ VODOROVNÉ KONSTRUKCE
  - STAVAJÍCÍ SVISLÉ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE
  - NAVHROVANÉ ŽB KONSTRUKCE
  - NAVHROVANÉ ŽDOKO Z BET. PROLETVANÝCH TVÁRNIC
  - BETONOVÝ PAS Z PROSTÉHO BETONU
  - STĚNA Z AKU TVÁRNIC TL 300MM
  - VNITŘNÍ PRŮČKY (PŘÍZEMNIA HYDROIZOLACE)
  - SP PODSPY
  - PODKLADNÍ BETON
  - ROSTLÝ TERÉN
  - Číslo odstavce výkresu

Úřadu městské části Praha 6  
k rozhodnutí / souhlasu ze dne 12.12.2018  
č.j. MČPS 182/191/2018

± 0,000 = 216,130 m n.m.

Rev. B			
Rev. D			
Rev. C			
Rev. B			
Rev. A			
Index	Datum	Změny	Vypracoval

<b>d plus</b> PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ S.R.O.		Sokolovská 154/5A, 100 00 Praha 8 - Kačkov tel. +420 221 873 111, fax +420 221 873 247 www.d-plus.cz d-plus@plus.cz	
Hlavní autor projektu: Ing. Libor STAMENHOVSKÝ	Zodp. projektant: Ing. Libor STAMENHOVSKÝ	Vypracoval: Ing. Petr NOVÝK	
HO (DÚ) Praha 6	Kraj: H. m. Praha	Datum:	05.09.08
Investor: Městská část Praha 6	Číslo zakázky:	Okres:	SP
Zakázka: REKONSTRUKCE DIVADLA SPEJBLA A HURVÍNKY DEJVICKÁ VÍŠŤ, PRAHA 6	Číslo zakázky:	2707/2008	
Číslo:	Průběh stavby:	1:100	
F.1.1 - Architektonická studie stavu	Průběh stavby:	0 A4	
REZ B-B - navrhovaný stav	Číslo přílohy:	F.1.1.1.2	

