Příloha č. 3 - Tabulka ocenění jednotlivých výkonových fází
VŘ/9/2024
„Rekonstrukce a modernizace fotbalového hřiště SK Union Břevnov - PD“

	VF_I
	Cena za výkonovou fázi I. bez DPH
	 
	Kč

	
	DPH
	 
	Kč

	
	Cena za výkonovou fázi I. vč. DPH
	 
	Kč

	VF_IV
	Cena za výkonovou fázi IV. bez DPH
	 
	Kč

	
	DPH
	 
	Kč

	
	Cena za výkonovou fázi IV. vč. DPH
	 
	Kč

	VF_V a _VI
	Cena za výkonovou fázi V. a VI. bez DPH
	 
	Kč

	
	DPH
	 
	Kč

	
	Cena za výkonovou fázi V. a VI. vč. DPH
	 
	Kč

	VF_VII
	Cena za výkonovou fázi VII. bez DPH za 1 hod. prací (hodinová sazba)
	 
	Kč

	
	Cena za výkonovou fázi VII. bez DPH - tj. za celkový objednatelem předpokládaný počet hodin pro tuto fázi uvedený ve vedlejším sloupci
	objednatelem předpokládaný počet hodin
	Kč

	
	
	20
	

	
	DPH
	 
	Kč

	
	Cena za výkonovou fázi VII. s DPH
	 
	Kč

	VF_VIII
	Cena za výkonovou fázi VIII. bez DPH za 1 hod. prací (hodinová sazba)
	 
	Kč

	
	Cena za výkonovou fázi VIII. bez DPH - tj. za celkový objednatelem předpokládaný počet hodin pro tuto fázi uvedený ve vedlejším sloupci
	objednatelem předpokládaný počet hodin
	Kč

	
	
	80
	

	
	DPH
	 
	Kč

	
	Cena za výkonovou fázi VIII. vč. DPH
	 
	Kč

	VF_IX
	Cena za výkonovou fázi IX. bez DPH za 1 hod. prací (hodinová sazba) 
	 
	Kč

	
	Cena za výkonovou fázi IX. bez DPH - tj. za celkový objednatelem předpokládaný počet hodin pro tuto fázi uvedený ve vedlejším sloupci
	objednatelem předpokládaný počet hodin
	Kč

	
	
	10
	

	
	DPH
	 
	Kč

	
	Cena za výkonovou fázi IX. vč. DPH
	 
	Kč

	
	Cena díla v Kč bez DPH
	 
	Kč

	
	DPH 21 %
	 
	Kč

	
	Cena díla v Kč včetně DPH
	 
	Kč






	V…......................dne

	

	
	

	
	

	
	

	………………………………………………………………….
	

	za zhotovitele
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