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Podklady 

Při zpracování dokumentace byly využity následující předpisy: 
 
Podklady:  Osobní prohlídka místa, zaměření, datum: prosinec 2022 
  Sondy: prosinec 2022 

 
 
 
POPIS 
Tento projekt řeší sanaci celkem 3 teras. 
Terasy jsou pro potřeby projektu označeny:  

1. Terasa 100 (vstup z kabinetu v 1.patře) 
2. Terasa 201 (vstup z chodby ZŠ EMY DESTINNOVÉ v 2.patře) 
3. Terasa 202 (vstup z chodby ZŠ nám. Svobody v 2.patře) 

 
Jedná se o základní školu z první poloviny 20. století.  
Zdivo je z plných pálených cihel, stropní konstrukce jsou dřevěné trámové / betonové. 
 
Stávající stav teras byl ověřen celkem 4sondami, které byly provedeny v prosinci 2022. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TERASA 100 
 
SOUČASNÝ STAV 

 
Terasa má obdélníkový půdorys. Vstup na terasu je dveřmi z kabinetu v 1.patře. 
Po 2 stranách je terasa lemována zděným zábradlím. Zbylé strany jsou lemovány fasádou se vstupními 
dveřmi na terasu. 
Terasa je odvodněna 4 podlahovými vpusťmi v rozích terasy, které jsou napojeny na střešní svody. 
Skladba terasy: 

• Betonová dlažba na podložkách (300/300/45mm) 
• geotextilie 
• hydroizolace z oxidovaných bitumenových pásů 
• betonová mazanina ve spádu 
• nosná stropní konstrukce nad průjezdem 

 
 
Hydroizolace terasy je vytažena na zděné zábradlí a na fasády. 

 
 
 
 
NÁVRH SANACE 
 

 
Provede se demontáž souvrství terasy až na spádový beton.  
Zkontroluje se stav všech vpustí. Provede se jejich vyčištění. Stávající perforovaný plech na 
vpustích zůstane zachován. 
 
Odvodnění a spádování terasy zůstane beze změny. 
Provede se celoplošné vyspravení betonového podkladu, penetrace podkladu ALP a celoplošné 
natavení 2 vrstev modifikovaného bitumenového pásu  tl.2x4mm včetně vytažení na obvodové 
konstrukce. 
Na hlavní hydroizolaci se položí geotextilie a betonová dlažba na podložkách. 
 
Hlavní hydroizolace se vytáhne na zdivo zábradlí a na fasádu objektu do výšky shodné se 
stávajícím stavem. 
Hydroizolace bude na svislých plochách ukončena měděnou lištou, která bude kotvena do zdiva 
pomocí natloukacích hmoždin, hlavy šroubů budou kryty letovanými měděnými puklíky. 
 
Hydroizolace bude napojena na osazovací profil dřevěných balkonových dveří. Bitumenový pás se 
nahřeje mimo dveře, aby se nepoškodily plamenem a potom se celoplošně nalepí na podklad a 
profil. 
Schod před dveřmi bude nově oplechován měděným plechem.  
Po oplechování schodu se provede lokální oprava stávající omítky u ostění dveří. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TERASA 201 
 
SOUČASNÝ STAV 

 
Terasa má nepravidelný půdorys písmene L. Vstup na terasu je dveřmi ze 2.patra z interieru školy. 
Celý obvod terasy je lemován zděným zábradlím a fasádou objektu. 
Terasa je spádována k zaatikovému žlabu u zděného zábradlí.  
Terasa je odvodněna skrz zábradlí do kotlíku, který je napojen na střešní svod. – Toto odvodnění 
zůstane beze změny. 
Skladba terasy: 

• Teracová dlažba 300/300/25mm 
• Betonová mazanina tl. 50mm 
• Bitumenové pásy tl.15mm 
• Měděná plechová krytina 
• Betonová mazanina 20mm 
• Bitumenové pásy tl.15mm 
• Betonová mazanina tl.cca 100mm 
• Škvárobeton 
• Nosná stropní konstrukce 

 
Hydroizolace terasy včetně plechové krytiny je vytažena na veškeré svislé plochy. 

Vzhledem k členitosti terasy se předpokládá, že na polovině plochy bude betonová mazanina 
pod teracovou dlažbou v tloušťce 100mm a nikoliv jen 50mm, které byly sondou zastiženy. 

 
 
NÁVRH SANACE 

 
Provede se demontáž souvrství terasy až na betonovou mazaninu nad škvárovým násypem. 
Tato mazanina se zkontroluje, aby byla pevná, únosná, bez ostrých výčnělků/hran. V případě, že 
její kvalita bude nevyhovující, provede se její vybourání a provede se nová betonová mazanina ve 
stejné tloušťce a spádu do žlabu. Beton mazaniny: C16/20. Mazanina bude v ploše dilatována 
pracovními spárami, aby se omezily smršťovací trhliny betonu.  
Demontuje se měděný žlab. 
Provede se zednická oprava lůžka žlabu. Dno žlabu se vybetonuje ve spádu (vloží se XPS 
v kaskádě, aby se omezilo množství betonu). 
Spádování a odvodnění terasy zůstane beze změny. 
 
Provede se celoplošné vyspravení betonového podkladu, penetrace podkladu ALP a celoplošné 
natavení 2 vrstev modifikovaného bitumenového pásu  tl.2x4mm včetně vytažení na obvodové 
konstrukce. 
Na hlavní hydroizolaci se položí extrudovaný polystyren (lokálně lepený), geotextilie a betonová 
dlažba na podložkách. Podél žlabu budou celé dlaždice, dořezy budou u stěn. 
 
Hlavní hydroizolace se vytáhne na zdivo zábradlí a na fasádu objektu do výšky shodné se 
stávajícím stavem. 
Hydroizolace bude na svislých plochách ukončena měděnou lištou, která bude kotvena do zdiva 
pomocí natloukacích hmoždin, hlavy šroubů budou kryty letovanými měděnými puklíky. 
 
Hydroizolace bude napojena na osazovací profil dřevěných balkonových dveří. Bitumenový pás se 
nahřeje mimo dveře, aby se nepoškodily plamenem a potom se celoplošně nalepí na podklad a 
profil. 
Schod před dveřmi bude nově oplechován měděným plechem.  
Po oplechování schodu se provede lokální oprava stávající omítky u ostění dveří. 
 
Žlab bude v novém stavu izolován bitumenovými pásy tak, aby se v případě naplnění voda 
nedostala pod hydroizolaci (vytvoří se vana) bez okapnic apod. Izolace žlabu se napojí na stávající 
plechový průchod skrz zábradlí. 
 
 
 
 



 

 

TERASA 202 
 
SOUČASNÝ STAV 

 
Terasa má nepravidelný půdorys písmene L. Vstup na terasu je dveřmi ze 2.patra z interieru školy. 
Celý obvod terasy je lemován zděným zábradlím a fasádou objektu. 
Terasa je spádována k zaatikovému žlabu u zděného zábradlí.  
Terasa je odvodněna skrz zábradlí do kotlíku, který je napojen na střešní svod. – Toto odvodnění 
zůstane beze změny. 
Skladba terasy: 

• Keramická dlažba 300/300/15mm 
• Betonová mazanina s KARI  tl. 100mm 
• Geotextilie 
• mPVC folie 
• geotextilie 
• Bitumenové pásy tl.15mm 
• Měděná plechová krytina 
• Betonová mazanina 20mm 
• Bitumenové pásy tl.15mm 
• Betonová mazanina tl.cca 100mm 
• Škvárobeton 
• Nosná stropní konstrukce 

 
Hydroizolace terasy včetně plechové krytiny je vytažena na veškeré svislé plochy. 

Vzhledem k členitosti terasy se předpokládá, že na polovině plochy bude betonová mazanina 
pod keramickou dlažbou v tloušťce 150mm a nikoliv jen 70mm, které byly sondou zastiženy. 
(Podél žlabu lze změřit běžně 100 až 150mm.) 

 
NÁVRH SANACE 

 
Provede se demontáž souvrství terasy až na betonovou mazaninu nad škvárovým násypem. 
Tato mazanina se zkontroluje, aby byla pevná, únosná, bez ostrých výčnělků/hran. V případě, že 
její kvalita bude nevyhovující, provede se její vybourání a provede se nová betonová mazanina ve 
stejné tloušťce a spádu do žlabu. Beton mazaniny: C16/20. Mazanina bude v ploše dilatována 
pracovními spárami, aby se omezily smršťovací trhliny betonu.  
Demontuje se měděný žlab, který byl v minulosti zaizolován mPVC folií. 
Provede se zednická oprava lůžka žlabu. Dno žlabu se vybetonuje ve spádu (vloží se XPS 
v kaskádě, aby se omezilo množství betonu). 
Spádování a odvodnění terasy zůstane beze změny. 
 
 
Provede se celoplošné vyspravení betonového podkladu, penetrace podkladu ALP a celoplošné 
natavení 2 vrstev modifikovaného bitumenového pásu  tl.2x4mm včetně vytažení na obvodové 
konstrukce. 
Na hlavní hydroizolaci se položí extrudovaný polystyren (lokálně lepený), geotextilie a betonová 
dlažba na podložkách. Podél žlabu budou celé dlaždice, dořezy budou u stěn. 
 
Hlavní hydroizolace se vytáhne na zdivo zábradlí a na fasádu objektu do výšky shodné se 
stávajícím stavem. 
Hydroizolace bude na svislých plochách ukončena měděnou lištou, která bude kotvena do zdiva 
pomocí natloukacích hmoždin, hlavy šroubů budou kryty letovanými měděnými puklíky. 
 
Hydroizolace bude napojena na osazovací profil dřevěných balkonových dveří. Bitumenový pás se 
nahřeje mimo dveře, aby se nepoškodily plamenem a potom se celoplošně nalepí na podklad a 
profil. 
Schod před dveřmi bude nově oplechován měděným plechem.  
Po oplechování schodu se provede lokální oprava stávající omítky u ostění dveří. 

 



 

Žlab bude v novém stavu izolován bitumenovými pásy tak, aby se v případě naplnění voda 
nedostala pod hydroizolaci (vytvoří se vana) bez okapnic apod. Izolace žlabu se napojí na stávající 
plechový průchod skrz zábradlí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MATERIÁLOVÉ POŽADAVKY 
 
Hydroizolace: 
Hydroizolace bude řešena celoplošně natavenou bitumenovou hydroizolací s ochranou před 
mechanickým poškozením. Hydroizolace bude provedena na penetrovaný podklad z celoplošně 
natavených modifikovaných bitumenových pásů.  
Pro celoplošně natavenou spodní vrstvu se předpokládá bitumenový pás, APP modifikovaný, tl. 4mm, 
s nosnou vložkou z netkaného polyesterového rouna.  
Pro celoplošně natavenou horní vrstvu se předpokládá bitumenový pás, APP modifikovaný, tl. 4mm, se 
dvěma nosnými vložkami – z impregnovaného netkaného volně loženého polyesterového rouna a 
impregnovaného rouna ze skelných vláken v podélném směru zesílených. Standard (Isoflamm PS4). 
Dodavatel doloží, že vrchní pás je odolný proti UV záření.  
 
 
Vytažení a napojení hydroizolace bude provedeno v souladu s ČSN 730601. 
Spoje bitumenových pásů nebudou špachtlovány, budou kontrolovány správně vytlačenou bitumenovou 
housenkou. 
 
Podklad pro hydroizolaci musí odpovídat normovým požadavkům: musí být vyzrálý, rovný, pevný, bez 
ostrých výčnělků.  
Během provádění izolací se musí dbát opatrnosti, aby izolace nebyla poškozena. 
Ochrana vodorovné hydroizolace proti mechanickému poškození bude provedena pomocí tepelné 
izolace z extrudovaného polystyrenu, který bude na hydroizolaci přilepen systémovým lepidlem, 
případně pomocí geotextilie.  
 
Desky extrudovaného polystyrenu budou mít hrany s ozubem. Použije se deska v jedné tloušťce. 
 
Na XPS se položí geotextilie (=separace) 80 až 150g/m2 s přesahy 100mm. Na tuto separaci se položí 
betonová dlažba na podložkách. 
 
 
Tepelné izolace: 
Technické požadavky na tepelné izolace: 
 
Extrudovaný polystyren…. 
λD=0,036 W/mK 
pevnost v tlaku dle ČSN EN 826 σ10 = min. 300kPa 
modul pružnosti v tlaku E=20000kPa 
 
 
Betonová dlažba na terasách: 
Přírodní šedivá barva, formát min. 300x300, max 400x400mm, tl. max 50mm, určená pro venkovní 
použití, hrany budou sražené!  
Dodavatel dopředu předloží vzorky k odsouhlasení investorem. 
 
Klempířské prvky: 
Veškeré klempířské práce budou provedeny v souladu s ČSN 733610 Navrhování klempířských 
konstrukcí. 
Kotvení je možné pomocí příponek, nebo pomocí hmoždin s přelepením hlav vrutů puklíky. Klempířské 
lišty na styku s omítkou budou zatmeleny. 
V jednotkových cenách klempířských prvků bude započítáno vyrovnání podkladu tak, aby byl 
vodorovný, případně správně vyspádovaný. Jedná se především o oplechování atik, okapnice atd. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

BOURACÍ PRÁCE 
 
VEŠKERÝ VYBOURANÝ MATERIÁL BUDE IHNED VYNÁŠEN MIMO OBJEKT DO KONTEJNERU. 
VYBOURANÝ MATERIÁL NESMÍ BÝT SKLADOVÁN NA PODLAHÁCH OBJEKTU, ABY NEDOŠLO 
K JINÝM ZVÝŠENÝM DEFORMACÍM NEBO DESTRUKCI KONSTRUKCÍ. 
 
 
 

  
 
ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 Stavební práce budou provedeny odbornou firmou za dodržení všech platných předpisů, norem 
a vyhlášek. V případě rozporu projektu s jakýmkoliv předpisem je nutné informovat projektanta a 
případně projekt upravit.  
 

• Rozsah staveniště: staveniště bude pouze na pozemku č.parc. 980, kú Bubeneč. Staveništní 
plochy a skladování materiálu se předpokládá na vlastním pozemku v areálu staveniště 
s respektováním všech požadavků na dotčené území. Během výstavby se bude důsledně dbát, 
aby vstupní dveře do rekonstruované místnosti byly uzamčené  z vnitřní strany místnosti.  
Dopravní trasy: 
Pro realizaci stavby bude využito dopravního komunikačního systému fungujícího v době 
provádění stavebních prací. Přístup na staveniště je po stávajících komunikacích (stávající 
nájezd na pozemek) s bezprašnou povrchovou úpravou. Materiál z terasy a na terasu bude 
dopravován vně z pozemku objektu. Materiál i odpad bude skladován na pozemku objektu. Tato 
část plochy bude oplocena tak, aby plot děti nemohly překonat. 
U každé terasy bude provedeno fasádní lešení se sítí, po kterém se bude na terasu vstupovat.  
U každé terasy bude zřízen staveništní výtah – plošina pro dopravu materiálu i osob. 

 
• Sítě technické infrastruktury: Stávající objekt školy je napojen na vodovodní, kanalizační 

(jednotnou), plynovodní a elektro přípojku. 
 
 

• Napojení staveniště na energie: Pro potřeby zařízení staveniště budou využity výhradně plochy 
na vlastním pozemku stavby. 
Vybudované stávající přípojky inženýrských sítí budou využity pro zásobování staveniště el. 
energií a vodou. 
Voda pro stavební procesy bude odebírána ze stávajícího vnitřního rozvodu v  objektu. 
Odpadní vody ze stavebních procesů budou odborně likvidovány oprávněnou firmou. Odpadní 
vody ze stavebních procesů budou na stavbě dočasně uloženy do plastové vodotěsné jímky 
uložené na pozemku stavebníka. 
Elektropřípojka staveništního odběru bude svedena ze stávajícího vnitřního rozvodu v objektu. 
Kabelové vedení  bude svedeno ke staveništnímu rozvaděči v prostoru stavby (instaluje 
zhotovitel). Kabelové vedení bude napojeno na stávající rozvod.  
Předpokládané kapacity staveniště nepřesáhnou požadované kapacity běžného provozu.  
Na pozemku bude osazeno mobilní WC (např. TOI TOI) se zajištěním pravidelného čištění a 
vyvážení. 
Jeřáby budou používány pouze mobilní, dále bude na stavbě vrátek, a běžné drobné přístroje. 

 

• BOZP:Práce budou prováděny v souladu se zákonem 309/2006 sb., vyhl. 591/2006 a 362/2005. 
Manipulace se sypkými hmotami včetně jejich skladování bude odpovídat vyhl. MPSV č. 
12/1995 Sb. Pracovní a ochranné pomůcky pracovníků musí odpovídat vyhlášce MPSV 
č.204/1994. 

Pro zajištění bezpečnosti práce na jednotlivých pracovištích je nutné, aby byly zpracovány 
provozní předpisy pro jednotlivá pracoviště. V předpisech budou bezpečnostní a hygienické 
pokyny pro veškerou činnost na pracovištích t.j. používání pracovních pomůcek, obsluha zařízení 
apod. 
 Provoz stavby a především technologie nevyžaduje, vzhledem ke své technické úrovni, 
speciální ochranu zdraví při práci. Průběžná údržba a servis budovy bude prováděna pracovníky, 
jež budou pro danou práci vyškoleni a budou řádně poučeni o BOZ. 



 

 Obsluha jednotlivých technologických zařízení bude výlučně prováděna osobami 
poučenými a oprávněnými k výkonu obsluhy. 
 Režim vstupu na staveniště , délku pracovní doby a oprávněnost osob bude stanovena 
stavebníkem. Stavba zajistí viditelnou ceduli na hraně oplocení stavby , kde bude stanoven 
kontakt na zodpovědné pracovníky stavby, včetně telefonického spojení. Vstup na staveniště 
bude zajištěn stavebníkem, v nočních hodinách nebo ve dnech pracovního klidu a volna bude 
stavba pod uzamčením. Na stavbě bude kontaktní osoba pro případ havárie nebo narušení 
vyhrazeného prostoru. Prostor stavby bude oddělen oplocením se sítí proti šíření prachu do 
výšky 2,0 m. Oplocení bude umístěno na pozemku dotčeném stavbou. 
 Pracovníci na stavbě budou poučeni o BOZ, zahraniční pracovníci budou mít platné 
pracovní povolení. Kvalifikované práce budou provádět pracovníci s patřičnou atestací nebo 
proškolením. Na stavbě budou dodržována všechna nařízení a normy IBP a ČSN související 
s bezpečností práce. 
 Podrobný plán řešení BOZP bude zpracován postupně v rámci postupu stavby 
koordinátorem BOZP ze strany stavebníka. 

BOZ ochrana třetích osob: 
 Stavebník zajistí řádné oplocení staveniště a bude dbát zvýšené pozornosti při provádění 
stavby na pohyb kolemjdoucích osob a pohybujících se mechanizmů. Veškeré jím prováděné 
zábory budou řádně oploceny a osvětleny. Pokud to budou okolnosti během stavby vyžadovat 
(zásah do komunikace atd..), zajistí generální dodavatel odpovídajícími způsoby ochranu osob 
s omezenou schopností pohybu a orientace.  

 Provede zejména následující opatření: 
• trasa chodců bude v případě potřeby odkloněna a úprava bude řádně vyznačena 
• zhotovitel zajistí, aby v době provádění prací, které mají vliv na znečištění komunikací v okolí 

staveniště bylo zajištěno jejich čištění a skrápění. Komunikace musí být trvale udržovány ve 
sjízdném stavu. Dtto chodníky. 

 
 

• Postup výstavby, podmínky pro ochranu životního prostředí: Stavba bude zahájena přípravou 
staveniště. Postup výstavby bude odpovídat technologickým podmínkám a bude určen 
harmonogramem prací. Nákladní automobily dodavatele musí respektovat stav místních 
komunikací – tonáž, rychlost a momentální kvalitu povrchu. Dodavatel zabezpečí plné vytížení 
nákladních vozidel a jejich pravidelné čištění při opouštění stavby z důvodu minimalizace 
negativních dopadů na životní prostředí. 

 
 
 

Harmonogram výstavby: stavební činnost bude prováděna za provozu školy. v době od 7:00 do 
19:00 hod v pracovní dny, 8:00-16:00 hod o víkendu a svátcích. Přitom musí být dodrženy hygienické a 
hlukové limity. 

Hlučné práce (bourání) budou prováděny mimo vyučování tj. po 14hod v pracovních dnech. 
po dobu mezi 7:00 a 21:00 Laeq14hod=65dB,  

pro dobu od 6:00 do 7:00 a od 21:00 do 22:00hod Laeq1hod=60dB, 

pro dobu od 22:00 do 6:00hod Laeq8hod=45dB 

v chráněných vnitřních prostorách po dobu užívání v pracovních dnech od 7:00 do 21:00 Laeq14hod=55dB 

Hlučné stavební práce budou prováděny mimo provoz školského zařízení. 

 

Během provádění prací musí zhotovitel zajistit např. plachtováním teras, aby nedošlo k zatečení 
srážkových vod do interieru objektu. 
 

 Dodavatel jsou povinni plnit ustanovení zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech v době výstavby a provozu. 
Bezpečnost a hygiena práce se řídí vyhláškou č. 324/1990 o bezpečnosti práce a stavebních zařízeních 
při stavebních pracích. Stavba musí být řádně zajištěna a označena. Organizace výstavby bude 
navržena tak, aby po celou dobu realizace byl zajištěn příjezd pohotovostních vozidel, přístup k 
ovládacím armaturám inženýrských sítí a dopravní obsluha všech okolních objektů. Parkování vlastníků 



 

objektu a pracovníků na staveništi bude v průběhu stavby zajištěno na stávající zpevněné ploše 
pozemku investora. 

Při provádění bouracích a prašných prací bude zajištěno kropení, aby se nezvyšovala prašnost 
v ovzduší. Lešení na fasádě objektu bude zakryto síťovinou, která omezí prašnost mimo staveniště. 

Stavební materiály: sypké budou skladovány v kontejnerech nebo v originálním pytlovaném balení, 
případně v mobilním sile. Budou uloženy na pozemku stavebníka. 
 
 
Likvidace odpadů a odpadové hospodářství 

Normy a předpisy – v průběhu výstavby: 
V průběhu prací bude vedena evidence odpadů podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a 
prováděcích předpisů v platném znění. 

Původcem odpadů ve smyslu ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, 
v platném znění je zhotovitel. Doklad o likvidaci bude k dispozici ke kontrole. 

 
Odpad vzniklý stavební činností bude nepřetržitě odvážen na nejbližší řízenou skládku 

odpadů. Z pohledu na životní prostředí bude požadováno v souladu se zákonem č. 541/2020 
Sb., o odpadech, upřednostnit opětovné použití odpadů, které v rámci stavební činnosti 
vzniknou (např. stavební suť – inertní odpad, dřevo, barevné kovy) nebo zajistit nezávadnou 
likvidaci (zbytky izolačních hmot, prázdné obaly od barev, čistící bavlna apod.). Doklady o 
využití odpadů popřípadě nezávadné likvidaci odpadů vzniklých stavební činností budou 
předloženy ke kolaudačnímu souhlasu a potvrzeny zařízením určeným pro nakládání s odpady.  

Povinnosti původce odpadu: 
Nakládání s odpady - původce odpadu je v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o 

odpadech dle § 15, povinen odpady zařazovat podle druhu a kategorie a nakládat s ním podle 
jeho skutečných vlastností. 

Odpady, které nemůže sám využít trvale nabízet k využití jiné právnické nebo podnikající 
fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, potom je nutné zajistit předání odpovídajícího množství 
odpadu stanoveným způsobem. A to  přímo nebo prostřednictvím dopravce odpadu pouze do 
zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu nebo za podmínek 
učených tímto zákonem do dopravního prostředku provozovatele takového zařízení. 

Dále je povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou z nebezpečných 
vlastností.  

Původce odpadu je povinen vést evidenci o množství a způsobu nakládání s odpadem.  
Způsob vedení evidence je stanoven § 94 zákona. Původce odpadu je zodpovědný za 

nakládání s odpady do doby, než jsou předány oprávněné osobě. 
V průběhu výstavby musí zhotovitel dodržovat ustanovení uvedených zákonů a 
zákonných opatření: 

• zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění 

• vyhláška MŽP č. 8/2021 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další 
seznamy odpadů 

• vyhláška MPO č. 477/2001 Sb., zákon o obalech ve znění pozdějších předpisů 
V rámci výstavby se předpokládá vznik určitého množství inertního odpadu a stavební 

suti. Tyto druhy odpadů je možné nabídnout k využití. Stavební suť je možné nabídnout firmám, 
které se zabývají recyklací stavebního odpadu.  

Při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby dodržet postup pro 
nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími 
produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich 
opětovného použití a recyklace. 

Nepotřebný stavební materiál, zemina a nepotřebný humózní materiál, dřevěný materiál 
bude odvážen ze stavby kontinuálně.  

Způsob odstraňování jednotlivých druhů odpadů 

 Papírový odpad (obaly, kartony, papírové pytle) budou soustřeďovány, lisovány 
a průběžně odváženy do zařízení určeného pro nakládání s tímto druhem 
odpadu. V žádném případě nesmí být odpady spalovány na staveništi ani v jeho 
okolí. 



 

 Dřevěný odpad – bude ukládán na mezideponii, poté bude ze stavby odvážen 
do zařízení určeného pro nakládání s odpady. Na staveništi nesmí být pálen. 

 Cihelná a betonová suť bude odvážena mimo staveniště na skládku. 
 Igelitový odpad, tj. igelitové pytle, igelitové plachty, igelitové obaly budou na 

staveništi samostatně vytříděny a následně odváženy na skládku ke konečné 
likvidaci. Dodavatel stavby musí předložit smlouvu s firmou, která zajistí jejich 
ekologickou likvidaci. 

 Kovový odpad bude tříděn a nabízen k odkoupení odborné firmě k likvidaci. 
 Odpadní vody ze staveniště – způsob ekologické likvidace odpadních vod bude 

předjednán dodavatelem stavby na dotčených orgánech státní správy. 
Demoliční práce musí probíhat tak, aby nedošlo k ohrožení jakosti povrchových ani 

podzemních vod. 
Demoliční odpady budou uloženy podle druhu a kategorie odpadů a na základě jejich 

skutečných vlastností na schválené úložiště. U neupravených stavebních a demoličních odpadů 
nelze obecně prokázat obsah škodlivin ve vodném výluhu ani v sušině a nelze je tedy využít 
v podzemních prostorách, na povrchu terénu ani k vytváření krycí vrstvy při uzavírání skládek. 
Pokud budou odpady využity k terénním úpravám, rekultivacím či uloženy na skládku kategorie 
S – IO nesmí jejich vodný výluh překračovat limitní hodnoty výluhové třídy číslo I. Z tohoto 
důvodu musí být vzniklé stavební odpady granulometricky upraveny a homogenizovány. 

V průběhu prací bude vedena evidence odpadů podle zákona č. 541/2020 Sb., o 
odpadech, část třetí. 

Z hlediska ochrany ovzduší budou splněny při realizaci stavby tyto podmínky: aplikovat 
účinná opatření k minimalizaci zatěžovaní okolí prachem – plachtování nákladu, mezideponie 
plachtovat či kropit, používat mechanizaci, která splňuje emisní limity. 

Bude docházet k odstranění bláta z mechanizace, před vyjetím na pozemní 
komunikaci, a neprodleně provést očištění komunikace, pokud dojde k jejímu znečištění. 

 

 

 

Přehled očekávaných druhů odpadů vznikajících při výstavbě: 
 

Nepotřebný stavební materiál bude odvážen kontinuálně.  

Způsob odstraňování jednotlivých druhů odpadů 

Č. Název Kategorie Kód odpadu 
Způsob 

nakládání 
 

1 Směsné stavební odpady a demoliční odpady O 17 09 04 AN3  
2 Železo a ocel O 17 04 05 AN10  
3 Směsné kovy O 17 04 07 AN10  
4 Beton O 17 01 01 AN3  
5 Cihly O 17 01 02 AN3  
6 Dřevo O 17 02 01 AN3  
7 Plasty O 17 02 03 AN3  
8 Uliční smetky O 20 03 03 AN3  
      
      
      
      
      
      
      
      



 

 Papírový odpad (obaly, kartony, papírové pytle) budou soustřeďovány, lisovány a 
průběžně odváženy do Sběrných surovin. V žádném případě nesmí být odpady 
spalovány na staveništi ani v jeho okolí. 

 Dřevěný odpad – bude ukládán na mezideponii, poté bude ze stavby odvážen na 
skládku. Na staveništi nesmí být pálen. 

 Cihelná a betonová suť bude odvážena mimo staveniště na skládku. 
 Igelitový odpad tj. igelitové pytle, igelitové plachty, igelitové obaly budou na 

staveništi samostatně vytříděny a následně odváženy na skládku ke konečné 
likvidaci. Dodavatel stavby musí předložit smlouvu s firmou, která zajistí jejich 
ekologickou likvidaci. 

 Kovový  odpad bude tříděn a nabízen k odkoupení odborné firmě k likvidaci. 
 Odpadní vody ze staveniště – způsob ekologické likvidace odpadních vod bude 

předjednán dodavatelem stavby na dotčených orgánech státní správy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZÁVĚR 
 
Zpracovatel projektu si vyhrazuje právo být neodkladně informován o všech změnách v rámci stavby a 
případných odchylkách skutečného stavu od dokumentace z důvodu neprovedených sond nebo 
anomálií v rámci stavby objektu. Současně si vyhrazuje právo podle těchto sdělení v rámci autorského 
dozoru upravit konstrukci nebo úpravy konstrukcí schválit.  
 

Při provádění se musí dodržovat příslušné platné ČSN a ČSN EN, související normy, technologické 
předpisy a zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví pracujících. 
Dodavatel stavby musí dbát montážních a technologických pokynů příslušných výrobců stavebních 
prvků a konstrukcí uvedených v této dokumentaci. 
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