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Zadavatel bude v rámci předmětné veřejné zakázky od účastníků vyžadovat, aby součástí poskytnutých služeb, vymezených touto přílohou a budoucí smlouvou o dílo, byly tyto služby, případně dodávky pro jejich zajištění:
[bookmark: _Toc164088847]Obecné požadavky zadavatele společné pro všechny objekty
1) Modernizace a doplnění nadřazeného dohledového a řídicího systému (dále jen „NDŘS“) pro všechny objekty, které jsou součástí zadávacího řízení. Systém bude dodán s předplacenou licencí a servisní podporou pro možné bezplatné užívání po dobu trvání smlouvy EPC. Systém bude umožňovat:
· monitoring a řízení vybraných veličin (datových bodů) a zařízení definovaných zadavatelem přes grafické rozhraní s možností vytvářet časové plány provozu;
· trvalou archivaci stavů vybraných veličin (datových bodů) definovaných zadavatelem na počítači centrálního dispečinku a dalším dohodnutém datovém úložišti s možností jejich libovolného grafického či tabelárního zobrazení a exportu pro další užití;
· správu varovných hlášení a událostí;
· datovou komunikaci mezi datovými body a centrálním dispečinkem (úložištěm dat) za pomoci otevřených komunikačních protokolů (např.: Modbus, BACnet apod.);
· centrální dispečerské řízení z pracovní stanice rovněž i zabezpečený vzdálený přístup.
2) Provést nezbytnou modernizaci a doplnění prvků NDŘS (regulátory, akční členy, senzory atd.) minimálně v rozsahu, s jehož pomocí bude možné spolehlivě a hospodárně ovládat parametry vnitřního vzduchu za pomoci NDŘS.
3) Při návrhu jakéhokoliv nového technologického zařízení zajistit, aby mohlo být trvale monitorováno a řízeno NDŘS z centrálního dispečerského stanoviště; konkrétní tech. podmínky by byly vyjasněny v rámci projekční přípravy.
4) Vyhotovit dokumentaci skutečného provedení všech opatření technické či technologické povahy, která jsou buď požadována zadavatelem anebo která účastník sám navrhne.
5) Implementace energetického managementu.
6) Veškeré vnitřní teploty jednotlivých prostor řešených objektů budou dodrženy dle současně platných norem.
7) Rezervovaná kapacita – Snížení rezervované kapacity je implicitně zahrnuto v cenách energií, kterými jsou energetické úspory hodnoceny. V případě, že účastník započte úspory vlivem snížení rezervované kapacity, dojde k duplicitnímu započtení úspor a ty nebudou předmětem hodnocení.
8) Do přílohy ke smlouvě č. 6 budou v rámci verifikace dosažených úspor nákladů zahrnuty také tyto dva postupy:
a) Pro ověření vypočtené výše úspor vody (teplé i studené) bude provedeno pilotní měření, a to v každém objektu nejméně na dvou vybraných místech (toalety, sprchy, umývárna atd.). Výběr vhodných reprezentativních měřících míst bude konzultován se zadavatelem.  Měření skutečné spotřeby vody v příslušném místě bude probíhat po dobu nejméně 1 měsíc před instalací úsporných prvků a nejméně měsíc po realizaci úsporných opatření. Pilotní úspora se odvodí z rozdílu těchto naměřených spotřeb vody. Verifikace dat proběhne ve vztahu k měření celkové spotřeby vody v objektu, podílu tvořeného piloty a podílu místností, nebo zařízení osazených úspornými technologiemi.  
b) Pro ověření vypočtené výše úspor energie výměnou osvětlení bude provedeno pilotní měření spotřeby, a to v každém objektu v několika reprezentativních prostorách. Výběr vhodných reprezentativních měřících míst bude konzultován se zadavatelem. Preferovány budou prostory, kde se vyskytují ve výrazném počtu často obměňovaná svítidla v daném objektu a jsou typická pro běžný provoz. Rozhodující parametr verifikace bude skutečná současná spotřeba elektřiny na osvětlení před plánovanou rekonstrukcí a její porovnání se spotřebou po rekonstrukci. Zároveň bude zkontrolována osvětlenost prostorů včetně orientačního měření intenzity osvětlení na několika bodech významných z hlediska využívání prostoru a případně bude ověřeno také plnění normových parametrů. V dalším je jeden z možných postupů pro provedení verifikace pilotním měřením:
· Pro každý reprezentativní prostor umístit do rozvaděče k jističům modulový elektroměr na daný reprezentativní světelný okruh.
· Pro každý měřený světelný okruh zapsat všechna svítidla a spotřebiče, které jsou na daném okruhu (počet, typ, výkon, fotodokumentace atd.). Je nutné zapsat i počet nesvítících světelných zdrojů.
· Po instalaci elektroměru zapnout všechna svítidla na měřeném okruhu (pokud jsou na okruhu i další spotřebiče, tak nezapínat) a změřit příkon po stabilizaci světelných zdrojů (tj. eliminovat vliv náběhových proudů). Změřit intenzitu osvětlení ve vybraných bodech.
· Po instalaci úsporných svítidel opakovat výše popsané měření
· Z rozdílu obou hodnot stanovit výši úspor na každém reprezentativním vzorku a pomocí těchto pilotních měření verifikovat vypočtené údaje a celkovou výši úspor. Zároveň alespoň orientačně ověřit, zda nedošlo k významnému snížení osvětlenosti příslušných prostor.


[bookmark: _Toc164088848]Povinná opatření požadovaná zadavatelem
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OP1A – ZŠ – Zateplení konstrukcí k nevytápěným prostorům
Střešní konstrukce je tvořena dřevěnou stojatou stolicí. Nosný systém krovu je ve velmi zachovalém stavu bez známek napadení škůdci. Strop půdy je původní, resp. není dodatečně zateplen. Navrhujeme zateplení stropu k nevytápěné půdě tepelnou izolací – Minerální vata v tloušťce 300 mm. Předpokládá se, že tepelná izolace bude v dřevěném roštu s pochozí vrstvou z OSB desek, tak aby bylo možné nadále půdní prostor využívat např. jako sklad nábytku či vybavení školy. Konstrukce splňuje požadavky dle ČSN 730540-2 (2011) – Tepelná ochrana budov na doporučenou hodnotu prostupu tepla danou konstrukcí, která je Udop = 0,20 W/m2K (konstrukce stropu pod střechou bez tepelné izolace). Zároveň splňuje požadavek maximální hodnoty součinitele prostupu tepla, který je dán 0,85 x Udop = 0,17 W/m2K.
Celková plocha zateplované konstrukce činí 617,70 m2.
OP1B – MŠ – Výměna otvorových výplní
Okna a dveře v objektu jsou nyní plastová s tepelně izolačním dvojsklem, střešní okna jsou typu Velux, dřevěná zasklená izolačním dvojsklem. 
Navrhujeme výměnu svislých okenních výplní v celém objektu s výslednou minimální hodnotou Uw=0,9 W/m2.K. – okna s izolačním trojsklem. Výměnu střešních výplní s výslednou minimální hodnotou Uw=0,84 W/m2.K – okna s izolačním trojsklem. 
Rozměry budou zanechány původní, dojde pouze k výměně takzvaně kus za kus. 
Celková plocha měněných výplní otvorů činí 78,50 m2.
OP1C – MŠ – Zateplení obvodových stěn
Obvodové stěny jsou ve většině případů z výplňového obvodového keramického zdiva, pravděpodobně z cihel plných pálených, o tloušťce 600 a 450 mm. Obvodové zdivo bylo v minulosti kontaktně zatepleno pomocí tepelné izolace, nejspíše z pěnového polystyrenu, tloušťky cca 50 mm. Zdivo suterénu zatepleno není. 
Před provedením nového zateplení je potřeba zkontrolovat povrch a stav stávajícího zateplovacího systému. Je nutné zaměřit se na trhliny, dutiny, kondenzaci, mechanické poškození a ověřit vnitřní skladbu původního zateplení pomocí sond (druh izolantu, tloušťka, způsob kotvení a jeho stav, přídržnost lepidla, plísně, kondenzáty, soudržnost s povrchem stěny). Při ověření statické způsobilosti starého zateplovacího systému musí být provedená zkouška přídržnosti jeho základní a omítkové vrstvy.
Je doporučeno snesení celého starého ETICS, začistění povrchu obvodových stěn a aplikace nového certifikovaného systému ETICS. V návrhu se bude počítat s tepelnou izolaci z EPS 70F tloušťky 200 mm pro splnění požadavků na součinitele prostupu tepla podle ČSN 73 0540-2:2011 – Tepelná ochrana budov a požadavku dotačního programu. 
Celková plocha zateplované konstrukce činí 346,80 m2.
OP1D – MŠ – Zateplení ploché / šikmé střechy
Střešní konstrukce je řešena jako dřevěná stojatá stolice. Půdní prostor je částečně využívaný. Ve vytápěné části byla v minulosti provedena vestavba, která je dodatečně zateplena, v úrovni krokví a kleštin, pomocí tepelné izolace z minerálních vláken tloušťky cca 150–200 mm. 
Původní zateplení je již nedostačující, navrhuje se kompletní výměna původní minerální vaty za novou s lepšími tepelněizolačními vlastnostmi a větší tloušťkou. 
Střecha bude zateplena tepelnou izolací z minerální vaty vložené do nosného roštu a mezi krokve. Minerální vata bude v celkové tloušťce 320 mm. 
Celková plocha zateplované konstrukce činí 177,30 m2.
OP1E – MŠ – Zateplení konstrukcí k nevytápěným prostorům
Toto opatření předpokládá zateplení stropů podkrovních prostor trámového stropu, zateplení svislých konstrukcí k nevytápěným prostorům půdy a těžkého stropu 1.NP k půdě pomocí tepelné izolace (např. z minerální vaty v různé tloušťce). 
Některé z konstrukcí jsou již původně zateplené minerální izolaci, nicméně ta je již nedostačující a nevyhovuje současným požadavkům na součinitel prostupu tepla dle platné normy. Proto v rámci rekonstrukce je navržená kompletní výměna původního izolantu za nový, s lepšími tepelněizolačními vlastnostmi a navýšení tloušťky izolace pro splnění požadavků na součinitele prostupu tepla podle ČSN 73 0540-2:2011 – Tepelná ochrana budov a požadavky dotačního programu. 
V rámci rekonstrukce dojde k odmontování stávajících SDK podhledů a jejich nahrazení novými. 
Svislé konstrukce k nevytápěným prostorům půdy jsou realizované z lehkých SDK předstěn s vloženou izolací, která bude nahrazena novou izolaci (tloušťka 260 mm). U stropu podkroví k nevytápěné půdě budou sundány původní podhledy, případně se začistí kleštiny. Minerální izolace bude následně položena celistvou vrstvou do prostor půdy. Zbývající tloušťka minerální izolace bude vložená mezi kleštiny a zakomponována do podhledové konstrukce. Minerální vata bude v celkové tloušťce 320 mm, stejné jako u střechy pro zachování souvislosti konstrukcí podhledu. 
Těžký strop 1.NP bude zateplen volně položenou celistvou vrstvou minerální izolace o tloušťce 160 mm. Před zahájením prací je důležité připravit prostor. To zahrnuje očištění konstrukcí stropu od prachu, pavučin nebo nečistot. Prostor je nevyužíván z důvodu malé plochy pro skladování, proto provedení nášlapné vrstvy není požadováno. 
Celková plocha zateplované konstrukce činí 617,7 m2.
OP2 – Instalace systému nuceného větrání
Do učeben bude instalován systém nuceného větrání s rekuperačním výměníkem se zpětným získáváním tepla (účinnost minimálně 82 %). Systém nuceného větrání bude regulován dle množství CO2 v místnostech prostřednictvím infračervených čidel, tzv. IR senzorů. Pro učebny základní školy je doporučena instalace centrálního VZT systému. Jednotka bude umístěna pod střechou objektu. Vodorovné rozvody lze umístit pod strop chodeb a zakrýt sádrokartonovým podhledem.
Předpokládaný počet osob pro návrh VZT:
ZŠ hlavní budova
· Počet žáků: 240
· Počet učitelů/asistentů: 8
MŠ
· Počet žáků: 60
· Počet učitelů/asistentů: 2
I. Stupěň
· Počet žáků: 210
· Počet učitelů/asistentů: 7
OP3 – Modernizace vnitřního osvětlení
Modernizace bude provedena v rozsahu uvedeném v příloze 5C – Popis stávajícího stavu.
Součástí opatření musí být také oprava / výmalba stropů v místech, kde navrhovaná svítidla mohou mít jiné rozměry než stávající svítidla.
OP4 – Instalace IRC, MaR
V rámci tohoto opatření bude provedeno následující:
· Ventily, které jsou staré, budou na otopných tělesech demontovány a na jejich místo budou nainstalovány nové termostatické ventily s možností přednastavení v celkovém předpokládaném rozsahu 92 ks v hlavní škole, 37 ks ve školce a 67 ks na objektu I. stupně.
· Na nově nainstalované termostatické ventily budou osazeny hlavice systému IRC v celkovém rozsahu rozsahu 49 ks v hlavní škole, 39 ks ve školce a 13 ks na objektu I. stupně. 
Systém MaR bude umožňovat vzdálený přístup pro operativní dohled a případnou změnu parametrů. V objektu bude umístěn lokální řídící dispečink napojený na řídicí systém.
Vyhovující stávající hlavice bude možné zachovat. Rozsah stávajících hlavic bude třeba zpřesnit na prohlídce objektů.
OP5 – Instalace FVE
Zadavatel požaduje instalaci systému FVE pro výrobu elektrické energie, která bude primárně využita v místě její výroby, tedy v objektu školy. Uvažuje se s napojením soustavy na distribuční soustavu pro prodej přetoků, především v letních měsících. Možnost připojení na distribuční soustavu je ověřena Smlouvou o smlouvě budoucí o připojení výrobny bez úpravy sítě PREdi. Objekt se nenachází v památkově chráněném území. Předpokládané umístění FVE je znázorněno na obrázku níže.
[image: ]
Obrázek 1 - Orientační návrh FVE na hlavní budově
[image: ]
Obrázek 2 - Orientační návrh FVE na objektu MŠ
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Obrázek 3 - Orientační návrh FVE na objektu I. stupně
Účastník ve své nabídce přesně popíše všechny činnosti, kterou jsou/nejsou součástí opatření a ceny opatření např.: dodávka a montáž všech nezbytných komponentů FVE (FV panely, konstrukce, kotevní materiál, AS/DC kabely, střídače, rozvaděče aj.), bateriový systém, vyvedení výkonu v rámci stávající elektroinstalace, případná úprava hromosvodů, PBŘ, doprava, jeřáb, stavební přípomoce a další.
OP6 – Instalace vnějších stínících prvků
Vnější stínící prvky budou navrženy na vybraná okna s orientací na V, J a Z. Jedná se o okna všech pobytových a obytných místností. Tímto se, dle podmínek programu, považují požadavky ČSN 730540-2 na maximální vnitřní teplotu vzduchu v letním období za splněné a není třeba posuzovat kritické místnosti. Konkrétní umístění stínění je patrné z výkresů pro návrhový stav. 
Předpokládá se stínění s automatickým ovládáním na základě meteostanice s rozdělením orientace vůči světovým stranám. 
Celková plocha stínících prvků činí 33,64 m2. 

[bookmark: _Toc164088850]ZŠ a MŠ Emy Destinnové 
OP1 – Modernizace vnitřního osvětlení
Modernizace bude provedena v rozsahu uvedeném v příloze 5C – Popis stávajícího stavu.
Součástí opatření musí být také oprava / výmalba stropů v místech, kde navrhovaná svítidla mohou mít jiné rozměry než stávající svítidla.
OP2 – Instalace IRC, MaR
V rámci tohoto opatření bude provedeno následující:
· Ventily, které jsou staré, budou na otopných tělesech demontovány a na jejich místo budou nainstalovány nové termostatické ventily s možností přednastavení. Celkový rozsah je předpokládán 182
· Na nově nainstalované termostatické ventily budou osazeny hlavice systému IRC v celkovém předpokládaném rozsahu 93 ks.
· Na otopná tělesa, která se nachází v prostorách chodeb, technických místnostech, schodištích atd. budou instalovány nové TRH.
Systém MaR bude umožňovat vzdálený přístup pro operativní dohled a případnou změnu parametrů. V objektu bude umístěn lokální řídící dispečink napojený na řídicí systém.
Vyhovující stávající hlavice bude možné zachovat. Rozsah stávajících hlavic bude třeba zpřesnit na prohlídce objektů.
OP3 – Instalace FVE
Zadavatel požaduje instalaci systému FVE pro výrobu elektrické energie. Uvažuje se s napojením soustavy na distribuční soustavu pro prodej přetoků, především v letních měsících. Možnost připojení na distribuční soustavu je ověřena Smlouvou o smlouvě budoucí o připojení výrobny bez úpravy sítě PREdi. Objekt se nachází v památkově chráněném území. Řešení bylo konzultováno s odborem památkové péče. Předpokládané umístění FVE je znázorněno na obrázku níže.	Comment by Stanislav Axman: Nutné přiložit k ZD, aby účastníci měli k dispozici.
Pouze pozn. pro SEVEn
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Účastník ve své nabídce přesně popíše všechny činnosti, kterou jsou/nejsou součástí opatření a ceny opatření např.: dodávka a montáž všech nezbytných komponentů FVE (FV panely, konstrukce, kotevní materiál, AS/DC kabely, střídače, rozvaděče aj.), bateriový systém, vyvedení výkonu v rámci stávající elektroinstalace, případná úprava hromosvodů, PBŘ, doprava, jeřáb, stavební přípomoce a další.
OP4 – Instalace systému nuceného větrání
Do učeben bude instalován systém nuceného větrání s rekuperačním výměníkem se zpětným získáváním tepla (účinnost minimálně 82 %). Systém nuceného větrání bude regulován dle množství CO2 v místnostech prostřednictvím infračervených čidel, tzv. IR senzorů. Jednotka VZT bude umístěna na ploché střeše objektu. Vodorovné rozvody lze umístit pod strop chodeb a zakrýt sádrokartonovým podhledem. Objekt se nachází v památkově chráněném území. Řešení bylo konzultováno s odborem památkové péče, nejsou žádné speciální požadavky.	Comment by Stanislav Axman: Zápis přiložit k ZD.
Pouze pozn. pro SEVEn 
Předpokládaný počet osob pro návrh VZT:
· Počet žáků: 690
· Počet učitelů/asistentů: 23


[bookmark: _Toc164088851]ZŠ a MŠ Bělohorská
OP1 – Modernizace vnitřního osvětlení
Modernizace bude provedena v rozsahu uvedeném v příloze 5C – Popis stávajícího stavu.
Součástí opatření musí být také oprava / výmalba stropů v místech, kde navrhovaná svítidla mohou mít jiné rozměry než stávající svítidla.
OP2 – Instalace IRC, MaR
V rámci tohoto opatření bude provedeno následující:
· Ventily, které jsou staré, budou na otopných tělesech demontovány a na jejich místo budou nainstalovány nové termostatické ventily s možností přednastavení. Celkový rozsah je předpokládán 80
· Na nově nainstalované termostatické ventily budou osazeny hlavice systému IRC v celkovém předpokládaném rozsahu 32 ks.
· Na otopná tělesa, která se nachází v prostorách chodeb, technických místnostech, schodištích atd. budou instalovány nové TRH.
Systém MaR bude umožňovat vzdálený přístup pro operativní dohled a případnou změnu parametrů. V objektu bude umístěn lokální řídící dispečink napojený na řídicí systém.
Vyhovující stávající hlavice bude možné zachovat. Rozsah stávajících hlavic bude třeba zpřesnit na prohlídce objektů.
OP3 – Instalace FVE
Zadavatel požaduje instalaci systému FVE pro výrobu elektrické energie. Uvažuje se s napojením soustavy na distribuční soustavu pro prodej přetoků, především v letních měsících. Možnost připojení na distribuční soustavu je ověřena Smlouvou o smlouvě budoucí o připojení výrobny bez úpravy sítě PREdi. Objekt se nachází v památkově chráněném území. Řešení bylo konzultováno s odborem památkové péče. Předpokládané umístění FVE je znázorněno na obrázku níže.
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Účastník ve své nabídce přesně popíše všechny činnosti, kterou jsou/nejsou součástí opatření a ceny opatření např.: dodávka a montáž všech nezbytných komponentů FVE (FV panely, konstrukce, kotevní materiál, AS/DC kabely, střídače, rozvaděče aj.), bateriový systém, vyvedení výkonu v rámci stávající elektroinstalace, případná úprava hromosvodů, PBŘ, doprava, jeřáb, stavební přípomoce a další.
OP4 – Instalace systému nuceného větrání
Do učeben bude instalován systém nuceného větrání s rekuperačním výměníkem se zpětným získáváním tepla (účinnost minimálně 82 %). Systém nuceného větrání bude regulován dle množství CO2 v místnostech prostřednictvím infračervených čidel, tzv. IR senzorů. Jednotka VZT bude umístěna na ploché střeše objektu. Vodorovné rozvody lze umístit pod strop chodeb a zakrýt sádrokartonovým podhledem. Objekt se nachází v památkově chráněném území. Řešení bylo konzultováno s odborem památkové péče, nejsou žádné speciální požadavky.
Předpokládaný počet osob pro návrh VZT:
· Počet žáků: 210
· Počet učitelů/asistentů: 7


[bookmark: _Toc164088852]MŠ Za Oborou
OP1 – Instalace FVE
Zadavatel požaduje instalaci systému FVE pro výrobu elektrické energie. Uvažuje se s napojením soustavy na distribuční soustavu pro prodej přetoků, především v letních měsících. Účastník bude uvažovat špičkový výkon FVE ve výši 31,5 kWp.
Účastník ve své nabídce přesně popíše všechny činnosti, kterou jsou/nejsou součástí opatření a ceny opatření např.: dodávka a montáž všech nezbytných komponentů FVE (FV panely, konstrukce, kotevní materiál, AS/DC kabely, střídače, rozvaděče aj.), bateriový systém, vyvedení výkonu v rámci stávající elektroinstalace, případná úprava hromosvodů, PBŘ, doprava, jeřáb, stavební přípomoce a další.


[bookmark: _Toc164088853]MŠ Waldorfská
OP1 – Instalace FVE
Zadavatel požaduje instalaci systému FVE pro výrobu elektrické energie. Uvažuje se s napojením soustavy na distribuční soustavu pro prodej přetoků, především v letních měsících. Účastník bude uvažovat špičkový výkon FVE ve výši 31,5 kWp.
Účastník ve své nabídce přesně popíše všechny činnosti, kterou jsou/nejsou součástí opatření a ceny opatření např.: dodávka a montáž všech nezbytných komponentů FVE (FV panely, konstrukce, kotevní materiál, AS/DC kabely, střídače, rozvaděče aj.), bateriový systém, vyvedení výkonu v rámci stávající elektroinstalace, případná úprava hromosvodů, PBŘ, doprava, jeřáb, stavební přípomoce a další.


[bookmark: _Toc164088854]ZŠ Nám. Svobody 2
OP1 – Modernizace vnitřního osvětlení
Modernizace bude provedena v rozsahu uvedeném v příloze 5C – Popis stávajícího stavu.
Součástí opatření musí být také oprava / výmalba stropů v místech, kde navrhovaná svítidla mohou mít jiné rozměry než stávající svítidla.
OP2 – Instalace IRC, MaR
V rámci tohoto opatření bude provedeno následující:
· Ventily, které jsou staré, budou na otopných tělesech demontovány a na jejich místo budou nainstalovány nové termostatické ventily s možností přednastavení. Celkový rozsah je předpokládán 206
· Na nově nainstalované termostatické ventily budou osazeny hlavice systému IRC v celkovém předpokládaném rozsahu 105 ks.
· Na otopná tělesa, která se nachází v prostorách chodeb, technických místnostech, schodištích atd. budou instalovány nové TRH.
Systém MaR bude umožňovat vzdálený přístup pro operativní dohled a případnou změnu parametrů. V objektu bude umístěn lokální řídící dispečink napojený na řídicí systém.
Vyhovující stávající hlavice bude možné zachovat. Rozsah stávajících hlavic bude třeba zpřesnit na prohlídce objektů.

OP3 – Instalace FVE
Zadavatel požaduje instalaci systému FVE pro výrobu elektrické energie. Uvažuje se s napojením soustavy na distribuční soustavu pro prodej přetoků, především v letních měsících. Možnost připojení na distribuční soustavu je ověřena Smlouvou o smlouvě budoucí o připojení výrobny bez úpravy sítě PREdi. Objekt se nachází v památkově chráněném území. Řešení bylo konzultováno s odborem památkové péče. Předpokládané umístění FVE je znázorněno na obrázku níže.
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Účastník ve své nabídce přesně popíše všechny činnosti, kterou jsou/nejsou součástí opatření a ceny opatření např.: dodávka a montáž všech nezbytných komponentů FVE (FV panely, konstrukce, kotevní materiál, AS/DC kabely, střídače, rozvaděče aj.), bateriový systém, vyvedení výkonu v rámci stávající elektroinstalace, případná úprava hromosvodů, PBŘ, doprava, jeřáb, stavební přípomoce a další.
OP4 – Instalace systému nuceného větrání
Do učeben bude instalován systém nuceného větrání s rekuperačním výměníkem se zpětným získáváním tepla (účinnost minimálně 82 %). Systém nuceného větrání bude regulován dle množství CO2 v místnostech prostřednictvím infračervených čidel, tzv. IR senzorů. Jednotka VZT bude umístěna na ploché střeše objektu. Vodorovné rozvody lze umístit pod strop chodeb a zakrýt sádrokartonovým podhledem. Objekt se nachází v památkově chráněném území. Řešení bylo konzultováno s odborem památkové péče, nejsou žádné speciální požadavky.
Předpokládaný počet osob pro návrh VZT:
· Počet žáků: 900
· Počet učitelů/asistentů: 30


[bookmark: _Toc164088855]MŠ Juarézova
OP1 – Modernizace vnitřního osvětlení
Modernizace bude provedena v rozsahu uvedeném v příloze 5C – Popis stávajícího stavu.
Součástí opatření musí být také oprava / výmalba stropů v místech, kde navrhovaná svítidla mohou mít jiné rozměry než stávající svítidla.
OP2 – Instalace IRC, MaR
V rámci tohoto opatření bude provedeno následující:
· Ventily, které jsou staré, budou na otopných tělesech demontovány a na jejich místo budou nainstalovány nové termostatické ventily s možností přednastavení. Celkový rozsah je předpokládán 59.
· Na nově nainstalované termostatické ventily budou osazeny hlavice systému IRC v celkovém rozsahu 32 ks.
· Na otopná tělesa, která se nachází v prostorách chodeb, technických místnostech, schodištích atd. budou instalovány nové TRH.
Systém MaR bude umožňovat vzdálený přístup pro operativní dohled a případnou změnu parametrů. V objektu bude umístěn lokální řídící dispečink napojený na řídicí systém.
Vyhovující stávající hlavice bude možné zachovat. Rozsah stávajících hlavic bude třeba zpřesnit na prohlídce objektů.
OP3 – Instalace FVE
Zadavatel požaduje instalaci systému FVE pro výrobu elektrické energie. Uvažuje se s napojením soustavy na distribuční soustavu pro prodej přetoků, především v letních měsících. Možnost připojení na distribuční soustavu je ověřena Smlouvou o smlouvě budoucí o připojení výrobny bez úpravy sítě PREdi. Objekt se nachází v památkově chráněném území. Řešení bylo konzultováno s odborem památkové péče, nejsou žádné speciální požadavky. Předpokládané umístění FVE je znázorněno na obrázku níže.
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Účastník ve své nabídce přesně popíše všechny činnosti, kterou jsou/nejsou součástí opatření a ceny opatření např.: dodávka a montáž všech nezbytných komponentů FVE (FV panely, konstrukce, kotevní materiál, AS/DC kabely, střídače, rozvaděče aj.), bateriový systém, vyvedení výkonu v rámci stávající elektroinstalace, případná úprava hromosvodů, PBŘ, doprava, jeřáb, stavební přípomoce a další.
OP4 – Instalace systému nuceného větrání
Do učeben bude instalován systém nuceného větrání s rekuperačním výměníkem se zpětným získáváním tepla (účinnost minimálně 82 %). Systém nuceného větrání bude regulován dle množství CO2 v místnostech prostřednictvím infračervených čidel, tzv. IR senzorů. Pro učebny mateřské školy je doporučena instalace centrálního VZT systému. Jednotka VZT bude umístěna pod stropem podle možností. Vodorovné rozvody lze umístit pod strop chodeb a zakrýt sádrokartonovým podhledem. Objekt se nachází v památkově chráněném území. Řešení bylo konzultováno s odborem památkové péče, nejsou žádné speciální požadavky.
Předpokládaný počet osob pro návrh VZT:
· Počet žáků: 96
· Počet učitelů/asistentů: 8
OP5A – Zateplení střechy a stropu k nevytápěné půdě
Stávající střecha objektu je konstruována oblouková, krytá falcovým plechem. Nosnou dřevěnou konstrukci tvoří lepené vazníky ve tvaru půlkruhu. Střešní krytina je na spodní straně opatřena dřevěným podbitím. Z plochy střechy vystupují vikýřová okna půdní vestavby a střešní okna.
V ploše střechy se navrhuje tepelná izolace – Minerální vata 160 + 160 mm s předpokládaným součinitelem tepelné vodivosti λ = 0,037 W/m.K.
Celková plocha zateplované konstrukce činí 177,30 m2.
Skladba souvrství bude navržena tak, aby plnila požadavky třídy BROOF (t3) - konstrukce nešíří požár a brání vznícení hořlavých částí skladby. Vše v souladu s normou dle ČSN 73 081 Požární bezpečnost staveb.
Dále je požadováno zateplení stropu k nevytápěné půdě tepelnou izolací – Minerální vata v tloušťce 160 + 160 mm s předpokládaným součinitelem tepelné vodivosti λ = 0,037 W/m.K. Předpokládá se, že tepelná izolace bude v dřevěném roštu s pochozí vrstvou z OSB desek, tak aby bylo možné nadále půdní prostor využívat např. jako sklad nábytku či vybavení školy.
Celková plocha zateplované konstrukce činí 262,90 m2.
OP5B – Zateplení obvodového pláště
Objekt je zděný tl. 450 mm, přístavba sociálního zařízení na SZ straně je zděná z cihel Porotherm tl. 400 mm. Obvodový plášť, kromě stěn z cihelných bloků Porotherm, je zateplen pěnovým polystyrenem tl. 50 mm. 
Navrhuje se zateplení obvodových stěn tepelnou izolací v tloušťce 180 mm s předpokládaným součinitelem tepelné vodivosti λ = 0,032 W/m.K.
Celková plocha zateplované konstrukce činí 602,80 m2.
OP5C – Výměna oken a dveří
Okna a dveře v objektu jsou nyní plastová s tepelně izolačním dvojsklem. Dveře do objektu jsou dřevěné plné. Výplně oken a dveří nevyhovují parametrům současných požadavků na energetickou účinnost.
Zadavatel požaduje výměnu oken v celém objektu tak, aby výsledná hodnota součinitele prostupu tepla byla min. Uw = 0,8 W/m2.K. Dále je požadováno vyměnit střešní výplně na výslednou hodnotou součinitele prostupu tepla min. Uw= 0,9 W/m2.K. 
Zadavatel požaduje výměnu dveřních výplní s výslednou hodnotou součinitele prostupu tepla min.  
Uw = 1,0 W/m2.K.
Celková plocha výměny oken činí 147,10 m2.
Celková plocha výměny střešních oken činí 36,70 m2.
Celková plocha výměny dveří činí 16,60 m2.
OP6 – Výměna zdroje tepla
Účastník navrhne výměnu zdroje tepla v návaznosti na jeho odborné znalosti a zkušenosti. 
V rámci opatření musí dojít ke komplexní rekonstrukci kotelny, včetně veškeré technologie a příslušenství – tj. čerpadla, armatury, rozdělovač/sběrač, úpravna vody atd.


[bookmark: _Toc164088856]ZŠ Norbertov
OP1 – Modernizace vnitřního osvětlení
Modernizace bude provedena v rozsahu uvedeném v příloze 5C – Popis stávajícího stavu.
Součástí opatření musí být také oprava / výmalba stropů v místech, kde navrhovaná svítidla mohou mít jiné rozměry než stávající svítidla.
OP2 – Instalace IRC, MaR
V rámci tohoto opatření bude provedeno následující:
· Ventily, které jsou staré, budou na otopných tělesech demontovány a na jejich místo budou nainstalovány nové termostatické ventily s možností přednastavení. Celkový rozsah je předpokládán 153.
· Na nově nainstalované termostatické ventily budou osazeny hlavice systému IRC v celkovém rozsahu 88 ks.
· Na otopná tělesa, která se nachází v prostorách chodeb, technických místnostech, schodištích atd. budou instalovány nové TRH.
Systém MaR bude umožňovat vzdálený přístup pro operativní dohled a případnou změnu parametrů. V objektu bude umístěn lokální řídící dispečink napojený na řídicí systém.
Vyhovující stávající hlavice bude možné zachovat. Rozsah stávajících hlavic bude třeba zpřesnit na prohlídce objektů.
OP3 – Instalace FVE
Zadavatel požaduje instalaci systému FVE pro výrobu elektrické energie. Uvažuje se s napojením soustavy na distribuční soustavu pro prodej přetoků, především v letních měsících. Možnost připojení na distribuční soustavu je ověřena Smlouvou o smlouvě budoucí o připojení výrobny bez úpravy sítě PREdi. Objekt se nachází v památkově chráněné zóně a památkově chráněném území. Řešení FVE bylo konzultováno s odborem památkové péče. Předpokládané umístění FVE je znázorněno na obrázku níže.
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Účastník ve své nabídce přesně popíše všechny činnosti, kterou jsou/nejsou součástí opatření a ceny opatření např.: dodávka a montáž všech nezbytných komponentů FVE (FV panely, konstrukce, kotevní materiál, AS/DC kabely, střídače, rozvaděče aj.), bateriový systém, vyvedení výkonu v rámci stávající elektroinstalace, případná úprava hromosvodů, PBŘ, doprava, jeřáb, stavební přípomoce a další.
OP4 – Instalace systému nuceného větrání
Do učeben bude instalován systém nuceného větrání s rekuperačním výměníkem se zpětným získáváním tepla (účinnost minimálně 82 %). Systém nuceného větrání bude regulován dle množství CO2 v místnostech prostřednictvím infračervených čidel, tzv. IR senzorů. Pro učebny mateřské školy je doporučena instalace centrálního VZT systému. Jednotka VZT bude umístěna na půdě pod střechou objektu. Vodorovné rozvody lze umístit pod strop chodeb a zakrýt sádrokartonovým podhledem. Objekt se nachází v památkově chráněném území. Řešení bylo konzultováno s odborem památkové péče, nejsou žádné speciální požadavky.
Předpokládaný počet osob pro návrh VZT:
· Počet žáků: 574
· Počet učitelů/asistentů: 42
OP5 – Výměna zdroje tepla
Účastník navrhne výměnu zdroje tepla v návaznosti na jeho odborné znalosti a zkušenosti. 
V rámci opatření musí dojít ke komplexní rekonstrukci kotelny, včetně veškeré technologie a příslušenství – tj. čerpadla, armatury, rozdělovač/sběrač, úpravna vody atd.
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OP1 – Modernizace vnitřního osvětlení
Modernizace bude provedena v rozsahu uvedeném v příloze 5C – Popis stávajícího stavu.
Součástí opatření musí být také oprava / výmalba stropů v místech, kde navrhovaná svítidla mohou mít jiné rozměry než stávající svítidla.
OP2 – Instalace FVE
Zadavatel požaduje instalaci systému FVE pro výrobu elektrické energie. Uvažuje se s napojením soustavy na distribuční soustavu pro prodej přetoků, především v letních měsících. Možnost připojení na distribuční soustavu je ověřena Smlouvou o smlouvě budoucí o připojení výrobny bez úpravy sítě PREdi. Objekt se nachází v památkově chráněném území. Řešení bylo konzultováno s odborem památkové péče, nejsou žádné speciální požadavky. Předpokládané umístění FVE je znázorněno na obrázku níže.
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Účastník ve své nabídce přesně popíše všechny činnosti, kterou jsou/nejsou součástí opatření a ceny opatření např.: dodávka a montáž všech nezbytných komponentů FVE (FV panely, konstrukce, kotevní materiál, AS/DC kabely, střídače, rozvaděče aj.), bateriový systém, vyvedení výkonu v rámci stávající elektroinstalace, případná úprava hromosvodů, PBŘ, doprava, jeřáb, stavební přípomoce a další.
OP3 – Instalace systému nuceného větrání
Do učeben bude instalován systém nuceného větrání s rekuperačním výměníkem se zpětným získáváním tepla (účinnost minimálně 82 %). Systém nuceného větrání bude regulován dle množství CO2 v místnostech prostřednictvím infračervených čidel, tzv. IR senzorů. Pro učebny základní školy 1.NP – 5.NP je doporučena instalace centrálního VZT systému. Jednotka VZT bude umístěna na vyvýšené, ploché střeše objektu A. Vodorovné rozvody lze umístit pod strop chodeb a zakrýt sádrokartonovým podhledem. Objekt se nachází v památkově chráněném území. Řešení bylo konzultováno s odborem památkové péče, nejsou žádné speciální požadavky.
Předpokládaný počet osob pro návrh VZT:
· Počet žáků: 840
· Počet učitelů/asistentů: 29
OP4 – Zateplení střechy
Střecha objektu je konstruována jako plochá, jednoplášťová nevětraná konstrukce. Střecha je odvodněna uvnitř dispozice střešními vpusťmi. Střecha byla v roce 2004 zateplena EPS tl. 120 mm a byla opatřena novou hydroizolační folií. Atika nad římsou zateplena není, její povrch byl pouze upraven barevně s řešením zbytku budovy. Střešní plášť je po celém obvodu objektu pevně spojen se zdivem.
V ploše střechy se navrhuje tepelná izolace – minerální vata o tloušťce 300 mm s předpokládaným součinitelem tepelné vodivosti λ = 0,036 W/m.K
Celková plocha zateplované konstrukce činí 933,50 m2.
Skladba souvrství bude navržena tak, aby plnila požadavky třídy BROOF (t3) - konstrukce nešíří požár a brání vznícení hořlavých částí skladby. Vše v souladu s normou dle ČSN 73 081 Požární bezpečnost staveb. Celkové provedení střechy bude z pohledu únosnosti a povrchu řešeno s ohledem na plánované umístění konstrukce s FVE a centrální VZT jednotky.
OP5 – Instalace systému MaR
V rámci tohoto opatření bude provedeno následující:
· Ventily, které jsou staré, budou na otopných tělesech demontovány a na jejich místo budou nainstalovány nové termostatické ventily s možností přednastavení. Celkový rozsah je předpokládán 334.
· Na nově nainstalované termostatické ventily budou osazeny hlavice systému IRC v celkovém rozsahu 172 ks.
· Na otopná tělesa, která se nachází v prostorách chodeb, technických místnostech, schodištích atd. budou instalovány nové TRH.
Systém MaR bude umožňovat vzdálený přístup pro operativní dohled a případnou změnu parametrů. V objektu bude umístěn lokální řídící dispečink napojený na řídicí systém.
Vyhovující stávající hlavice bude možné zachovat. Rozsah stávajících hlavic bude třeba zpřesnit na prohlídce objektů.


[bookmark: _Toc164088858]ZŠ Českomalínská
 OP1 – Modernizace vnitřního osvětlení
Modernizace bude provedena v rozsahu uvedeném v příloze 5C – Popis stávajícího stavu.
Součástí opatření musí být také oprava / výmalba stropů v místech, kde navrhovaná svítidla mohou mít jiné rozměry než stávající svítidla.
OP2 – Instalace IRC, MaR
V rámci tohoto opatření bude provedeno následující:
· Ventily, které jsou staré, budou na otopných tělesech demontovány a na jejich místo budou nainstalovány nové termostatické ventily s možností přednastavení. Celkový rozsah je předpokládán 51.
· Na nově nainstalované termostatické ventily budou osazeny hlavice systému IRC v celkovém rozsahu 51 ks.
· Na otopná tělesa, která se nachází v prostorách chodeb, technických místnostech, schodištích atd. budou instalovány nové TRH.
Systém MaR bude umožňovat vzdálený přístup pro operativní dohled a případnou změnu parametrů. V objektu bude umístěn lokální řídící dispečink napojený na řídicí systém.
Vyhovující stávající hlavice bude možné zachovat. Rozsah stávajících hlavic bude třeba zpřesnit na prohlídce objektů.
OP3 – Instalace FVE
Zadavatel požaduje instalaci systému FVE pro výrobu elektrické energie. Uvažuje se s napojením soustavy na distribuční soustavu pro prodej přetoků, především v letních měsících. Možnost připojení na distribuční soustavu je ověřena Smlouvou o smlouvě budoucí o připojení výrobny bez úpravy sítě PREdi. Objekt se nachází v památkově chráněném území. Řešení bylo konzultováno s odborem památkové péče, nejsou žádné speciální požadavky. Předpokládané umístění FVE je znázorněno na obrázku níže.
[image: ]
Účastník ve své nabídce přesně popíše všechny činnosti, kterou jsou/nejsou součástí opatření a ceny opatření např.: dodávka a montáž všech nezbytných komponentů FVE (FV panely, konstrukce, kotevní materiál, AS/DC kabely, střídače, rozvaděče aj.), bateriový systém, vyvedení výkonu v rámci stávající elektroinstalace, případná úprava hromosvodů, PBŘ, doprava, jeřáb, stavební přípomoce a další.
OP4 – Instalace systému nuceného větrání
Do učeben bude instalován systém nuceného větrání s rekuperačním výměníkem se zpětným získáváním tepla (účinnost minimálně 82 %). Systém nuceného větrání bude regulován dle množství CO2 v místnostech prostřednictvím infračervených čidel, tzv. IR senzorů. Pro učebny a tělocvičnu základní školy 1.NP - 3.NP je doporučena instalace centrálního VZT systému. Návrh a realizovatelnost vnitřních rozvodů prověří projektant. Jednotka VZT bude umístěna na střeše objektu. Vodorovné rozvody lze umístit pod strop chodeb a zakrýt sádrokartonovým podhledem. Pro větrání jedné třídy mateřské školy 1. PP je předpokládán decentrální systém. Řešení bylo konzultováno s odborem památkové péče, nejsou žádné speciální požadavky.
Předpokládaný počet osob pro návrh VZT:
· Počet žáků: 216 v ZŠ a 24 v MŠ
· Počet učitelů/asistentů: 18 v ZŠ a 2 v MŠ
OP5 – Zateplení střechy
Stávající plochá střecha je provedena jako jednoplášťová. Střecha je odvodněna uvnitř dispozice střešními vpusťmi. Střecha je ohraničena atikou ve výšce 150 mm. Toto řešení v rámci opatření bude zachováno, dojde pouze k demontáži stávající vrchní hydroizolace z PVC, pěnového polystyrenu, starých bitumenových pásů, betonové mazaniny, štěrku, který je ve spádu od atik ke střešním vpustím. Následně se provede nový parotěs, tepelná izolace a hlavní hydroizolace. 
V ploše střechy se navrhuje tepelná izolace – minerální vata o tloušťce 240 mm s předpokládáním součinitelem tepelné vodivosti λ=0,035 W/m.K. Tepelná izolace bude položena ve dvou vrstvách, jedna vrstva bude tvořena spádovými EPS klíny tloušťky 50-100 mm.
Celková plocha zateplované konstrukce činí 656,90 m2.
Skladba souvrství bude navržena tak, aby plnila požadavky třídy BROOF (t3) - konstrukce nešíří požár a brání vznícení hořlavých částí skladby. Vše v souladu s normou dle ČSN 73 081 Požární bezpečnost staveb. Celkové provedení střechy bude z pohledu únosnosti a povrchu řešeno s ohledem na plánované umístění konstrukce s FVE a centrální VZT jednotky. 


[bookmark: _Toc164088859]Požadavek na minimální výši úspor energie dosaženou navrženými opatřeními
Zadavatel požaduje, aby předložené návrhy na energeticky úsporná opatření dodržely následující podmínky:
· snížení primární energie ve výši 40 % u objektu ZŠ a MŠ T.G. Masaryka (požadavek A2 výzvy č. 1/2023 programu ENERGov)
· snížení primární energie ve výši 30 % a dosažení celkových úspor energie v technických jednotkách nejméně ve výši 10 % u následujících dvou souborů objektů (požadavek Ap2 výzvy č. 2/2023 programu ENERGov):
· ZŠ a MŠ Bělohorská, MŠ Juarézova, ZŠ Norbertov a ZŠ a MŠ Českomalínská
· ZŠ Emy Destinnové, ZŠ Náměstí Svobody a ZŠ Na Dlouhém lánu
Toto snížení bude měřeno v energetických jednotkách a bude zároveň uvedeno jako závazek v příloze č. 5 smlouvy.
Každoroční plnění tohoto závazku bude doloženo v roční průběžné zprávě spolu s vyhodnocením dosažených úspor.

[bookmark: _Toc164088860]Úsporná opatření navržená účastníkem
Energeticky úsporná opatření navržená účastníkem bude možné považovat za odpovídající zadávacím podmínkám pouze tehdy, když budou v souladu s cílem dosáhnout zaručených úspor, přičemž musí být dodrženy níže uvedené požadavky na energeticky úsporná opatření:
· musí vyhovovat příslušným technickým normám a předpisům platným v době realizace prací, tyto jsou zadavatelem považovány za minimální technický standard
· musí být vhodně navržena tak, aby zohledňovala skutečný stav řešených objektů a aktuální podmínky jejich využití a nevedla k potřebě vynaložit nepřiměřené náklady na údržbu a opravy ze strany zadavatele po dobu 5 let po ukončení účinnosti smlouvy,
· musí být kompatibilní se stávajícími stavebními i technologickými instalacemi a prvky (včetně stávajících řídících a regulačních systémů),
· musí mít smluvně stanovenou strukturu a plnit záruku dostupnosti, pokud jde o získání náhradních dílů po ukončení účinnosti této smlouvy,
· nesmí vést ke snížené nebo nedostatečné úrovni standardů pohodlí vnitřního prostředí, která vyplývá z hygienických norem a předpisů,
· nesmí snížit stávající úroveň kvality obsluhy (centrální dispečink s možností vzdálené správy)
· nesmí mít žádné hmotné nedostatky a vady a musí být prováděna takovým způsobem, aby uživatelé budov nebyli ve svých možnostech užívat budovy omezeni více, než je nezbytně nutné,
· musí dodržovat platné normy pro vytápění, přípravu teplé vody a větrání objektů.








………………………………………………………………..	
el. podpis oprávněného zástupce účastníka




Stránka 5 z 18
image3.emf

image4.png




image5.png




image6.png




image7.png




image8.png




image9.png




image1.png




image2.emf

image10.jpeg
Financovano

Evropskou unii Ministerstvo Zivotniho prosttedi
NextGenerationEU

STATNI FOND
ZIVOTNIHO PROSTREDI
CESKE REPUBLIKY





