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1. Uvod

1.1. Uéel a funkce zafizeni

Hlavnim uc¢elem a funkci navrzeného zafizeni je vytdpéni a ohrev teplé vody pro budovu aredlu kolec¢kovych
sportl Ladronka v Praze.

Administrativni objekt ma 1 nadzemni podlazi a je rozdélen na dvé &asti. V pravé ¢asti se nachazi zazemi pro
prodej napojl, sprchy a administrativni prostory. V levé ¢asti jsou verejné WC a spolecenska mistnost.

Projekt zahrnuje zdroj tepla, potrubni rozvody topné vody k jednotlivym spotifebi¢lim a otopné plochy pro
vytapéni zadanych prostor.

Projekt je zpracovan v rozsahu dokumentace pro povoleni stavby.

1.2. Vychozi podklady

Vychozimi podklady pro zpracovani dokumentace byly:
- hygienické predpisy,

- pozadavky investora,

- pozadavky navazuijicich profesi,

- podnikové a statni normy oboru vytapéni

Souéasti projektu nejsou navazujici profese. Pozadavky profese UT byly s navazujicimi profesemi projednany,
piedany a jsou zapracovany do samostatnych projektt jednotlivych profesi.

1.3. Pouzité predpisy a obecné technické normy

- Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi
praci kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

- Nafizeni vlddy ¢.272/2011 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisl, o ochrané zdravi prfed nepfiznivymi ucinky
hluku a vibracfi

- Vyhlaska ¢. 6/2003 Sb., kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich a biologickych ukazatel
pro vnitfni prostredi pobytovych mistnosti nékterych staveb

- Vyhlaska ¢. 23/2008 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisl, kterym se stanovi technické podminky pozarni
ochrany stavby

- Vyhlaska ¢. 268/2009 Sb. Ve znéni pozdéjsich predpisl, o technickych poZadavcich na stavby

- Vyhlaska ¢. 193/2007 Sb., kterou se stanovi podrobnosti u¢innosti uziti energie pfi rozvodu tepelné energie
a vnitfnim rozvodu tepelné energie a chladu

- Vyhlaska €. 194/2007 Sb., kterou se stanovi pravidla pro vytapéni a dodavku teplé vody, mérné ukazatele
spotfeby tepelné energie pro vytapéni a pro pfipravu teplé vody a pozadavky na vybaveni vnitfnich
tepelnych zafizeni budov pfistroji regulujicimi dodavku tepelné energie kone¢nym spotiebitelim

- CSN 73 0810 - Pozarni bezpe&nost staveb. Spole¢na ustanoveni

- CSNENISO 12241 - Tepelné izolaéni vyrobky pro zafizeni budov a préimyslové instalace - Pravidla vypo&tu
(2009)

- CSN 06 0310 - Tepelné soustavy v budovéach - Projektovani a montaz

- CSN 06 0830 - Tepelné soustavy v budovéch - Zabezpe&ovaci zafizeni

- CSN EN 12831-1 - Energeticka naro¢nost budov - Vypodet tepelného vykonu - Cast 1: Tepelny vykon pro
vytapény prostor, Modul M3-3

- CSNEN 12828+A1 - Tepelné soustavy v budovéch — Navrhovani teplovodnich tepelnych soustav

- CSNEN 378-1 - Chladici zafizeni a tepelna ¢erpadla - Bezpe&nostni a environmentalni pozadavky - Cast 1:
Zakladni pozadavky, definice, klasifikace a kritéria volby

- CSNEN 378-2 - Chladici zafizeni a tepelna ¢erpadla - Bezpednostni a environmentalni pozadavky - Cast 2:
Konstrukce, vyroba, zkouseni, zna¢eni a dokumentace

- CSNEN 378-3 - Chladici zatizeni a tepelna éerpadla — Bezpe&nostni a environmentdlni pozadavky — Céast 3:
Instalaéni misto a ochrana osob
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1.4. Vypoctové hodnoty klimatickych pomért

Misto : Praha
Nadmorska vyska : 181 m.n.m.
Zimni vypoctova teplota : -12°C
Délka otopného obdobi : 216 dni
Préimérna teplota otopného obdobi : 5,1°C

1.5. Mikroklimatické podminky, zadavaci parametry a dimenzovani

CISTA
ENERGIE
ZiTRKA

Parametry interniho mikroklima jsou dany hygienickymi predpisy, smérnicemi, normami a pozadavky investora.

Zarizeni pro vytdpéni je navrzeno tak, aby bylo dosazeno pozadovanych vnitfnich teplot stanovenych

zadavatelem a dle platnych norem.

Teploty pro jednotlivé mistnosti:

MiSTNOST ZIMA

Prodej napojl 20°C £ 2°C
Kancelar 20°C + 2°C
Spole¢enska mistnost, doping 20°C + 2°C
Sprchy 24°C+2°C
Predsiriky hygienického zéazemi 20°C + 2°C

WC 18°Czt2°C
Verejné WC 15°C+2°C
Technické zazemi 10°Ct2°C
Vstupni data pro vypocet tepelnych ztrat:

Fasada U=0,20 W/m2K
Podlaha U=0,30 W/m2K
Okna U=1,2 W/m2K
Vnitrni sténa U=0,5 W/m2K
Strecha U=0,16 W/m2K

zPUSOB VYTAPENI

uT
JT
aT
JT
aT
aT
JT
aT

Pro objekt byl proveden vypodet tepelnych ztrat dle CSN EN 12 831 pro oblastni vypo&tovou venkovni teplotu
-12°C. Vypocet uvazuje s prirozenou ztratou vétrani infiltraci a to 0,1 x/h. Tepelna ztrata objektu ¢ini 7,8 kW.

PoZadovany topny vykon pro ohiev zésobnikl TV je 20 kW (prfedano od profese ZTl).

Navrhovany vykon pro systém vytapént:

Vykon na vytapéni objektu: 10,55 kW (100% soucasnost)
Vykon pro ohfev TV 20,0 kW
Celkovy pfipojny vykon 30,55 kW

Qt+ Qruv

2. Technické reseni

2.1. Zakladni koncepce systému vytapéni

Vytépéni objektu bude FeSeno dvoutrubkovou uzavienou soustavou sexpanzni membranovou nadobou
s automatickym doplfhovanim upravené vody a s automatickym hlidanim tlaku v soustavé. Soustava bude vybavena

obé&hovymi erpadly, které v uzaviené soustavé zajisti spravny obéh topné vody.

Zdrojem tepla bude samostatné tepelné ¢erpadlo s vnitfnim hydroboxem, kde bude kolovat chladivo R410A
(vzniké tim riziko Uniku chladiva ve strojovné). Tepelnd ¢erpadla budou pouze v rezimu vytdpéni. Tepelna cerpadla
jsou vybavena elektrickym ohfivacem slouzici jako zaloha pro extrémni zimni teploty. Vytapéni objektu a ohrev teplé
vody bude napojeno na spole¢né tepelné cCerpadlo. Tepelné ¢Cerpadlo bude napojeno na systém ohrevu teplé

uzitkové vody tak, aby primarné nahralo vodu v zasobniku TUV a poté se prepnulo na vytapéni.
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Vytédpeéni objektu bude zajist€no podlahovym vytapénim doplnénym otopnym télesy ve vybranych mistnostech.
Obé ¢&asti objektu budou vybaveny vlastnim rozdélovacem podlahového vytapéni, které budou napojeny na
spole¢nou vétev vytapéni. Topna vody bude akumulovéna v zasobniku o objemu 300 I. Potrubi vedouci mezi objekty
bude vedeno v zemi v predizolovaném potrubi. Ovladani bude zajisténo prostorovym termostatem v mistnostech
pro ovladani podlahového vytapéni. (dodavka podlahového vytapéni)

Pro ohrev teplé vody bude slouzit zasobnik o objemu 250 |. Zasobnik bude napojeny na spolecné tepelné
¢erpadlo a zaroven budou na zasobnik napojeny panely FVE. Zasobnik bude déle vybaven elektrickou topnou ty¢i, ta
bude napojena na FVE.

2.2. Zdroj tepla

Zdrojem tepla bude samostatné tepelné Cerpadlo vzduch/voda, venkovni jednotka bude umisténa na strese
objektu. V technické mistnosti bude umistén hydrobox, ktery bude s tepelnymi ¢erpadlem propojen médénym Cu
potrubim s chladivem R410A. Vykon hydroboxu pfi venkovni teploté -12 °C a vyrabéné teploté vody 55 °C je 16,0
kW.

Bivalentnim zdrojem pro systém vytapéni bude elektricky ohfiva¢ uvnitf tepelného Cerpadla o jmenovitém
vykonu 6,0 kW.

V zimnim obdobi bude v akumulaénim zasobniku akumulovana tepld voda, ktera bude distribuovéna obéhovym
Cerpadlem do rozdélovact podlahového vytapéni.

Na rozvod tepelné Cerpadla pro vytapéni bude osazen trojcestny ventil, ktery bude MaR prepinat. Prepinani
trojcestného ventilu bude probihat na zékladé potfeby ohfevu teplé vody dle provozu aredlu. MaR bude ovladat
elektrickou topnou patronu v zasobniku teplé vody. Elektricka topna ty¢ bude primarné odebirat elektrickou energii
vyrobenou panely FVE a to zejména v pfipadé nahrati zdsobniku pro zamezeni legionely.

Teplotni spady jednotlivych rezimd jsou uvazovany nasledné:
1) Vytépéni 40/35 °C
2) Ohrev teplé uzitné vody 55/50°C

Pri umistovani cerpadel je nutné dodrzet minimalni vzdélenost a zabranit zkratu vyfukovaného vzduchu do
nasdvaného vzduchu. Instalaci je nutné provést dle pokynl vyrobce.

Jedna se o vyméniky tepelnych &erpadel, vyzadujici urgitou kvalitu vody a pfi realizaci je nutné dodrzet spravny
typ Upravy topné vody. Projektant predepisuje pred zahajenim realizace provést aktualni rozbor doplriované vody.

Zabezpeceni soustavy bude feSeno pomoci expanzni nadoby a automatického doplnhovani topné vody pomoci
automatickému zafizeni s demineralizaci nebo zmék&enim podle podrobného rozboru doplfiované vody.

Provoz je navrzen jako plné automaticky. Poklesnuti tlaku pod staticky tlak soustavy a dlouhotrvajici doplhovani
vody do systému bude autonomni MaR sledovano a bude hlaSeno jako porucha.

Vétev vytapéni bude osazena elektronickymi cirkulacnimi erpadly. Musi byt osazeny ¢erpadla s automatickou
regulaci vic¢i proménnému pritoku. Vétev pro vytdpéni bude mit smésovani, autonomni MaR bude pomér ovladat
dle ekvitermni kfivky.

2.3. Potreba tepla

Roéni (MWh/rok)
Vytépéni 8,5
Ohrev teplé vody 5,4
Celkovy vykon zdroje tepla 13,9 MWh/rok

2.4. Provozni tlak, expanzni a pojistné zarizeni, doplnovani soustavy

Teplovodni soustava bude proti objemovym zménam topného media chranéna expanzni nadobou, ktera je
soucasti vnitfni jednotky. Doplhovani bude tlakem z vodovodniho fadu. Jiténi soustavy bude pomoci pojistnych
ventilQ, které jsou soucasti vnitini jednotky. Staticky tlak soustavy bude 1,0 bar, oteviraci tlak pojistného ventilu bude
3 bary. Expanzni nadoba se pred pfipojenim na topnou soustavu natlakuje vzduchem na minimalni provozni tlak.

Uprava vody bude realizovana pomoci demineralizaéni patrony a ocelové davkovaci nadoby pro davkovani
ochrannych antikoroznich chemikalii. Pfed zahajenim praci bude provedeno mistni rozbor vody na zakladé kterého
dodavatel provede kontrolu navrzené Upravny vody.
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Vsechny prvky v soustavé musi mit minimalni konstrukéni pretlak 300 kPa.

2.5. Ohrev TV

Pro ohfev teplé vody bude slouzit zdsobnik o objemu 250 |. Zasobnik bude napojeny na spole¢né tepelné
Cerpadlo, které zajisti ohfev vody na 55 °C. Tricestny ventil bude prepinat topnou vodu v zavislosti na teploté
akumulagniho zasobniku a zasobniku teplé uzitné vody. ZpUlsob a intervaly prepinani budou stanoveny na zékladé
potreby teplé vody vychdzejici z provozu aredlu. V pfipadé potreby daldiho vykonu pro pfipadnou dezinfekci bude
v zésobniku instalovana topna ty¢ o vykonu 6,0 kW.

Rozvody teplé a studené vody od zasobniku teplé vody resi profese ZTI.

2.6. Regulacni systém

Vlastni stroj tepelného ¢erpadla ma svoji automatiku, kterd zajistuje plynulou regulaci vykonu pfi zvyseném
odbéru a obracené zajistuje minimalni a ekonomicky chod jednotky pfi poklesu odbéru. Jednotky Vzduch/voda jsou
vybaveny invertorovymi kompresory. Provoz je plné automaticky, pouze pfi zahdjeni sezdény pro vytapéni je nutno
zarizeni jako celek uvést do spravného rezimu. Jednotky budou vybaveny modulem nadrazené MaR.

Profese MaR napoji nadfazené fizeni a bude mit tak moznost ovladat spinani tficestného ventilu pre prepinani
vykonu z vytapéni do ohfevu teplé uzitkové vody.

Obéhové cCerpadlo je navrzeno plné automatické. MaR bude ve strojovné ovlédat prvky doplnéni, sledovat
havarijni stavy a vypinat zafizeni pfi havarii dle popisu v kapitole zdroje tepla a chladu. MaR bude fidit ohrev teplé
vody dle pozadavku ZTI.

Rozdélovace podlahoveho vytapéni budou ovladany vliastnim systémem MaR ktery bude souc¢asti dodavky UT.

3. Popis spolecnych prvki a zafizeni
3.1. Potrubi

Potrubi bude uloZeno na konstrukcich sestavajicich z nosici a typového upevriovaciho materidlu (tfmeny,
objimky, tahla). Rozvody v podlaze budou rozvedeny v Urovni tepelné izolace. Lezaté rozvody budou na nejvyssich

Montdazni material bude véetné vypoctu kluznych a pevnych bodu v zavislosti na typu montazniho materialu.
Teplotni roztaznost je eliminovana pfirozenymi kompenzacénimi Gtvary (U, L, Z). Potrubi je nutné vést v minimalnim
spadu. V pfipadé vedeni potrubi bez spadovani je nutné osadit odvzdusnovaci ventily kazdych 10 m.

Potrubni rozvody vedené volné jsou navrzeny zocelovych trubek bezeSvych a hladkych spojovanych
svafovanim. Pfi montazi musi byt dodrzena ustanoveni €SN 06 0310.
Potrubi je navrZzeno z materidlu 11 353.1 nasledovné:
1) do DN 40 véetné — ze zavitovych ernych bezedvych trub €SN 425710 spojovanych na zavit

2) od DN 50 véetné — z hladkych ¢ernych bezesvych trub CSN 425715 spojovanych svafovanim

Potrubni rozvody v podlaze jsou navrieny z plastovych vicevrstvych trub typu PEX-AL-PEX. Plastové potrubi
bude spojovéano lisovanymi spojkami dle pokyn( vyrobce.
Potrubi pro vedeni chladiva v systému tepelnych cerpadel jsou navrZena jako médéna.

3.2. Opatreni pro provoz v zimnim obdobi

Veskeré zarfizeni vytapéni a potrubi, kde je napusténa voda, je instalovano ve vytdpénych prostorech a nehrozi
nebezpeli zamrznuti. V misté prechodu potrubi mezi pravou a levou ¢&asti objektu je potrubi vedeno
v predizolovaném potrubi v zemi v nezamrzné hloubce.

3.3. Otopna télesa

Otopnd plochy ve vybranych mistnostech bude tvorena ocelovymi deskovymi otopnymi télesy typu ventil
kompakt se spodnim pravym pfipojenim a s profilovanou celni plochou. Télesa budou osazena termostatickymi
hlavicemi a regulacnim Sroubenim H-armatura na zpate¢nim potrubi a vypousténim.
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Télesa budou osazena termostatickymi ventily s termostatickymi hlavicemi a uzaviratelnymi radiatorovymi
Sroubenimi s vypousténim. Termostatické hlavice budou v provedeni pro vefejné prostory a rucnim
odvzdusiovacim ventilem. odvzdusnéna nejenom pfi uvedeni do provozu ale i kazdou nasledujici topnou sezénu.
Otopna télesa budou osazena ventilem s automatickou regulaci pratoku.

3.4. Podlahové vytapéni

Ve v§ech mistnostech objektu bude podlahové vytapéni. Jedna se o systém rovné systémové desky bez izolace
a s nopovymi vystupky, mezi které se uklada smycka z plastového vrstveného potrubi s pozadovanou rozteci.
Smycka je pak zalitd podlahovym potérem (dodévka stavby). Podlahové vytdpéni bude provedeno na zakladé
dilenské dokumentace (neni souc¢asti této PD) od konkrétniho dodavatele.

Potrubi prochézejici sténou nebo dilatacni sparou bude opatfeno chrani¢kou. Okruhy podlahového vytapéni
budou napojena na rozdélovace podlahového vytapéni. Kazdy okruh bude mit v rozdélovaci regulaci a vykon bude
regulovany na vstupu do smyc¢ky podlahového vytapéni. Rozdélova¢ bude umistény do skiiné (dodavka UT), kterd
bude zabudovana do stény (dodavka stavby).

Sledovani teploty v mistnosti a ovladani vykony podlahového vytapéni bude dodavkou podlahového vytapéni.

3.5. Armatury

V celém rozvodu budou pouzity bézné uzaviraci kulové kohouty, filtry, zpétné klapky. Potrubni rozvody jsou
dale doplnény drobnymi odvzdu$novacimi a vypoustécimi armaturami. V soustavé s vodou budou odvzdus$riovaci
ventily v automatickém provedeni s moznosti uzavreni.

Pro hydraulické vyvazeni pritokd budou na potrubi osazeny vyvazovaci armatury. Vyvazovaci armatury budou
osazeny na rozdélovaci a sbéraci topnych okruhd, vregulaénich uzlech VZT jednotek budou tlakové nezavislé
regulacni a vyvazovaci armatury. Nastaveni a sefizeni armatur musi provést certifikovany partner dle hydraulického
vyvazeni méficim pfistrojem. Protokol o vyregulovani je sou¢asti dodavky montézni organizace.

Na rozvody musi byt pouzity armatury min. PN6.

Veskeré armatury budou dodany v&. potfebnych protipfirub prfipadné Sroubeni

3.6. lzolace

Izolace potrubi se bude provadét po montazi potrubi a tlakovych zkouskach. Potrubi i armatury budou izolovany
v plném rozsahu kromé piipojek k t&lestim.
1. Otopny systém

Potrubi otopného systému bude izolovano izolaénimi pouzdry z kamenné viny s kasirovanou hlinikovou fdlii.
Izolace armatur musi provedena v rozebiratelném provedeni. Tloustky a tepelné-technické vlastnosti izolaci musi
vyhovovat pozadavkdm vyhlasky ¢.193/2007.

Volné vedené potrubi:

potrubi DN 15 - izola¢ni pouzdro Rockwool Pipo ALS tl. 40mm
potrubi DN 20 - izolaéni pouzdro Rockwool Pipo ALS tl. 40mm
potrubi DN 25 - izolaéni pouzdro Rockwool Pipo ALS tl. 50mm
potrubi DN 32 - izola¢ni pouzdro Rockwool Pipo ALS tl. 60mm
potrubi DN 40 - izolacni pouzdro Rockwool Pipo ALS tl. 40mm

Potrubi vedené ve zdech, v podlaze a v podhledu s nedostatkem mista - izola¢ni trubice z pénéného PE Tubex
.20 mm

Izolace armatur:

izola¢ni pasy napr. Rockwool Techrock ALS tl. 50 mm

3.7. Natéry

Ocelovy upevnovaci material budou opatfeny syntetickymi natéry. Vyjimku tvofi nosna konstrukce ze
systémovych prvkl s pozinkovou Upravou napt. HILTI.

Specifikace:
- ocelové potrubi otopné vody pod izolaci
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1x zé&kladni — odstin RAL 2001 - ¢ervenohnéda

- neizolované ocelové potrubi otopné vody:
1x zakladni - odstin RAL 2001 - ¢ervenohnéda

2x email - odstin RAL 9010 - bila (nebo dle poZzadavku architekta)

- ocelovy upevnovaci material:
1x zékladni - odstin RAL 2001 - ¢ervenohnéda
2x email - odstin RAL 7001 - $eda (nebo dle poZadavku architekta)

4. Pokyny pro montaz

4.1. Postup montaze a pripominky pro montaz

Postup montaze Ize volit libovolné, podle stavebni pripravenosti, je vdak nutno dodrzovat nékteré zasady pfi
montazi jednotlivych celkd.

Nutno se stavbou dohodnout postup montaze, zaji§téni montazni cesty, ponechani montaznich otvord.

Nutno dodrzovat projektovou dokumentaci a predepsané technologické postupy. Rovnéz nutno vzdy dodrzet
zasadu, Ze potrubi musi byt tlakové vyzkou$eno pred zaizolovanim potrubi.

Montéaz provédét tak, aby vSechny prvky pro tlumeni chvéni a hluku byly funkéné instalovany.

PFfi montdazi je nutno dodrzet pokyny vyrobce, uvedené v privodni dokumentaci zafizenf a jednotlivych vyrobcu.
Rovnéz musi byt dodrzena dUsledna koordinace mezi profesemi ZTl, Elektro a MaR.

Projektant doporucuje dodrzovat i dal$i ustanoveni nasledujicich, hlavné technickych norem a predpisd, i kdyz
vSechna nejsou zavazna:

CSN CLC/TR 60079-32-1 - Vlybudné atmosféry - Cést 32-1: Navod na ochranu pred Uginky statické elekttiny

CSN 33 2000-4-41 - Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna opatieni pro zajisténi bezpednosti
- Ochrana pred urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-5-54 - Elektrické instalace nizkého napéti - Céast 5-54: Vybér a stavba elektrickych zafizeni -
Uzemnéni a ochranné vodice.

Pro hladky prlbéh montaze je tfeba vCas a kvalitné provést nebo zajistit veskeré pripravné préace, zajistit
montazni materidl i jeho skladovani a se stavbou dohodnout harmonogram, navaznost a koordinaci jednotlivych
profesi.

4.2. Strojni zarizeni

Je nutnd okamzitd kusova kontrola dodaného zafizeni podle expedicnich listl i fyzicky, zjisténi eventudiniho
poskozeni pfi transportu a sjednani ndpravy jednanim s vyrobcem a dodavatelem - navaznost na garance.

Jakékoliv zésahy, nebo zmény na dodaném zafizeni, provadéné nepovolanymi osobami, maji za nasledek ztratu
garanc¢nich zévazkl vyrobce a dodavatele.

Pfi montazi je nutno dodrzet pokyny, uvedené v privodni dokumentaci stroje a déle se fidit navody a pokyny,
umisténymi pfimo na zafizeni.

4.3. Potrubni rozvody

Pokud je vyznac¢en na vykrese spad bez udani hodnoty, jedna se o spad 1 %0 az 3 %o nebo vetsi.

Nutno zajistit vSeobecnou zdsadu, ze ve vSech nejvy$Sich mistech potrubniho systému je nutno umistit
odvzdusniovaci ventily, i kdyZ to neni na vykresech vyznaceno. V pfipadé, Ze je potreba instalovat vodorovné potrubi
bez spadovani, je nutno po 10 m umistovat odvzdusriovaci ventily. V pripadé jakékoliv zmény, vynucené situaci na
montazi, je nutno zamezit vzniku ,pytld“ na potrubi a je nutno zajistit odvzdusnéni véech nejvyssich mist potrubi.
Rovnéz je nutno zajistit moznost vypousténi vody z potrubi.

Nutno zajistit prlchody poZarnimi zdmi tak, aby izolace v prichodu odolavala pfimému ohni 30 minut.

Pred vyzkousenim a uvedenim do provozu musi byt potrubi a kazdé zafizeni Fadné proplachnuto.

Na potrubi je mozné zacit instalovat izolaci az po provedeni tlakové zkousky. Izolovat je nutno veskeré potr
ubi, véetné armatur. Dal$i podrobnosti jsou uvedeny v kapitole |zolace. Aby bylo zabranéno poskozeni potrubi
vlivem teplotni roztaznosti, bude kompenzace zajisténa vhodnym vedenim potrubi (ohyby v potrubnich
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traséch) popf. osovymi kompenzatory, které budou v potrubnich trasdch viozeny po 10 m, popt. dle pokyn(
vyrobce potrubi.

4.4. Tlakova zkouska potrubi

Po instalaci potrubi prfed zahajenim izola¢nich praci je nutno provést tlakovou zkousku na pevnost a zkousku na
tésnost. Obé zkousky, na pevnost i na tésnost, budou provedeny soucasné. Neni nutno provadét tlakovou zkousku
celého systému, je mozno provadét tuto zkousku po ucelenych Usecich. Je vhodné, aby zkousené useky byly, pokud
mozno co nejvetsi.

Vodni soustavu zkouset na maximalni dovoleny pretlak. Zkouseny okruh (Cast okruhu) se napusti vodou a
natlakuje se na zkuSebni pretlak a fadné odvzdusni. Po natlakovani se potrubi prohlédne, pricemz se nesméji
projevovat viditelné netésnosti. Soustava zlstane napusténa nejméné 6 hodin, po kterych se provede novéa
prohlidka. Vysledek se povazuje za Uspésny, neobjevi-li se netésnosti a nedojde ke znatelnému poklesu tlaku.
Zkousky se provadéji za ucasti zastupce investora a musi byt potvrzeny protokolem o zkousce.

Teprve po provedené tlakové zkousce je mozno provadeét tepelné izolace potrubi.

4.5. Provozni zkousky

Provozni zkousky zahrnuji zkousky dilata¢ni a topné. Dilata¢ni zkousky provadét pred zazdénim drazek, zakrytim
kandll a provedenim izolaci. Topné zkousky se provadéji za ucelem zjisténi funkce, nastaveni a sefizeni zafizen.
Kontroluje se zejména spravna funkce armatur, rovhomeérné ohfivani otopnych téles, dosazeni technickych
parametr@ dle projektu, spravna funkce regulaénich a mérficich zafizeni, spravna funkce zabezpecovacich zafizeni,
havarijnich opatreni a poruchovych signalizaci, zda instalované zafizeni svym vykonem kryje projektované potreby
tepla, nejvyssi vykon zdroj tepla, vykon zdroje tepla pfi pripravé teplé vody pfi maximalnim odbéru vody podle
projektu. Topnou zkousku je mozno provadét pouze v pribéhu otopného obdobi v dokonéené etapé stavby po
odstranéni véech stavebnich nedostatkld. BEhem topné zkousky se zaskoli obsluha zafizeni, o ¢emz se provede
zapis. Po ukon&eni topné zkousky se jeji vysledek zhodnoti a zapiSe se do protokolu. Provozni zkousky provadét
v souladu s CSN 06 0310.

4.6. Individualni vyzkouseni

Provéadi se podle technické dokumentace, dodané vyrobcem jednotlivych strojli a zafizeni a podle projektové
dokumentace.

4.7. Prvni uvedeni do provozu, komplexni vyzkouseni a vyregulovani systému

Provadi montézni organizace po skonceni montaze. Tato zkouSka ovéruje kvalitu provedeni, montaze a
provozuschopnost celého zafizeni. Komplexni funkéni zkousku vSak nelze provést bez dokonceni izolace. U
dlouhého neizolovaného potrubi nelze zajistit projektované parametry. Dale nelze uvazovat s funkénimi zkouskami
v [été - Ize provést pouze individualni zkousku jednotlivych strojl, ne véak komplexni vyzkousent.

Prvni uvedeni do provozu bude provedeno v ramci pfipravy na komplexni vyzkouseni. Pfed prvnim uvedenim do
provozu musi byt provedeny:

- tlakové zkousky a zkousky té&snosti vSech ¢asti systému

- kompletni provedeni izola¢nich praci

- kompletni instalace prvk& MaR a elektroinstalace

- prezkouseni instalace a vnéjsich spojl

- individudlni vyzkougeni véech strojl a prezkouseni elektrickych pristrojl (provadi servis vyrobce a montazni

organizace)

Servis vyrobce je nutny z ddvodu nebezpedi ztraty garanénich zéavazkd.

Pred prvnim napusténim okruhu pracovni kapalinou je nutno potrubi nékolikrat proplachnout vodou, aby se
odstranilo znecisténi potrubi pfi montazi. Teprve po vyc&isténi potrubi, po vypusténi proplachovaci vody a po
vyc&isténi véech filtrd v potrubi je systém pfipraven pro prvni napusténi.

Po naplnéni systému je mozno spustit ¢erpadlo a postupné dokoncit pInéni potrubi a jeho odvzdu$néni.
NaplInény okruh je nutno nechat cirkulovat nékolik hodin, potom je nutno zkontrolovat tlakovou ztratu filtrd a podle
potrfeby znovu vydistit filtry.
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Teprve po vycisténi filtrd je mozno pristoupit k vyregulovani jednotlivych prvkd a sefizeni celého systému a to
z hlediska funkéniho, nikoliv z hlediska tepelnych parametrd.

Po komplexnim vyzkous$eni funkce systému je mozné pristoupit ke komplexnim zkouskam i z hlediska ovéreni
jeho provoznich schopnosti a dosazeni tepelnych parametrd.

Provozni zkousky provadét v souladu s CSN 06 0310.

4.8. ZkusSebni provoz

Provadi uzivatel zafizeni vlastni obsluhou nebo zkuSebni provoz objedna u montézni organizace. Podminky a
rozsah spolut¢asti na zkusebnim provozu se sjednaji zvlastni dohodou. PFi provozu se ovéfuje dosazeni provoznich
parametrd, pfedepsanych projektem a provozni spolehlivost celého zafizeni.

5. Pokyny pro obsluhu, trvaly provoz a udrzbu, bezpecnost prace

Trvaly provoz provadi uzivatel zafizeni v souladu s provoznim fadem pro provoz zafizeni. Do provozniho fadu je
nutno zahrnout provozni predpisy dodané vyrobcem jednotlivych strojd a déle i veskeré predpisy bezpecnosti prace.

Provozni fad neni soucasti tohoto projektu, musi byt vypracovan po montazi zafizeni. Provozni Fad bude
vypracovan dodavatelem. Je vhodné zahrnout do provozniho fadu poznatky ze zkuSebniho provozu. Zafizeni
vytapéni, sefizena a odevzdana do trvalého provozu, smi byt obsluhovana pouze Fadné zaskolenymi pracovniky, a to
dle provoznich predpisl dodavatell zafizeni. V dalsi ¢asti této technické zpréavy jsou uvedeny stru¢né hlavni zasady
provozu z hlediska funkce zafizeni. Tyto zasady by se mély promitnout v provoznim radu. Pfed zahajenim topeni v
sezéné nutno prekontrolovat chod ¢erpadel a upravit provozni tlak vodniho systému.

Provoz je plné automaticky, nebo Ize nékteré Ukony prevést na individualni prikazy. | pfi plné automatickém
provozu zafizeni je nutno sledovat funkci jednotlivych prvk( automatické regulace a provadét pravidelnou udrzbu
regula¢nich obvodU i jednotlivych méficich, regulaénich a ovladacich prvkl. Nutno sledovat dosahované parametry,
hlavné teploty vody a vzduchu.

Velmi dllezité je také sledovani tlaku pred a za filtry kapaliny a podle potreby filtry Cistit. Je samoziejmé, ze
uzavrit ventily pfed a za filtrem a demontaz vika filtru pfi jeho Cisténi je mozné pouze za klidu Cerpadel a
zablokované automatiky, zajistujici provoz.

6. Ochrana zZivotniho prostredi

Navrzené zafizeni pro vytapéni svym provozem nebude mit negativni dopad na Zivotni prostredi. Projekt piné
respektuje pozadavky na uziti energie a pravidla pro vytapéni v souladu s vyhlaskou ¢.193/2007 Sb. a dle ustanoveni
vyhlasky CUBP &. 48/1982 a souvisejicich norem a predpisti.

7. Bezpecnost a ochrana zdravi pfri praci

Provedeni projektu pIné respektuje vyhlasku CUBP &. 48/1982 (v&etn& zmén) a souvisejici normy a predpisy.

Montdz véech zafizeni musi byt provadéna odborné zpUsobilymi pracovniky a musi byt dodrzovana veskera
bezpeénostni opatreni. Obsluhu zafizeni musi provadét zaskolené osoby. Do prostoru strojovny musi byt zamezen
pfistup nepovolanym osobam.

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s platnymi hygienickymi predpisy a souvisejicimi normami,
zejména zakon o ochrané verejného zdravi ¢.258/2000 Sb o hygienickych pozadavcich na pracovni prostredi.

8. Zaveér

Dokumentace obsahuje vSechny ndlezZitosti predepsané vyhl. o dokumentaci staveb. Autor je pfipraven
poskytnout veSkera potrebna vysvétleni.
Pri zpracovani projektové dokumentace byly dodrzeny vSechny uvedené normy a smérnice.

Jiz ve fazi zpracovani nabidky je tfeba pocitat s tim, Zze veSkera zarfizeni musi byt predana investorovi v
provozuschopném stavu a musi beze zbytku plnit v§echny funkce navrzené v projektu. Pro dodavatele zafizeni z
toho plyne nutnost vykonat, kromé dodavky a montéaze vlastniho zafizeni, také prlbéznou kontrolu a pfipadnou
kompletaci vSech navazujicich a dopliujicich profesi, provadénych jinymi organizacemi tak, aby vSechny c&asti
zarizeni plnily beze zbytku své funkce, garantované jednotlivymi vyrobci strojl a zafizeni, a aby zafizeni jako celek
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plnilo beze zbytku vSechny funkce navrzené v projektu. Dodavatel musi v§echna zafizeni Fadné uvést do provozu a
vypracovat potrebné provozni rady (zkusebniho i trvalého provozu) a ndvody na udrzbu a pléany udrzby a servisu.

Projektova dokumentace tvofi jeden celek a je nutno, zvla$té pri stanoveni ceny se s ni komplexné seznamit. V
pfipadé, ze ten, kdo s dokumentaci pracuje, shleda urcitou disproporci mezi vykresovou c&asti, specifikaci a
technickou zpravou, je nutno pfi stanoveni ceny vzdy pocitat s takovou variantou, za kterou dodavatel vzhledem ke
své fundovanosti a odbornosti vezme pIné garance ve vztahu k pozadovanému vysledku, v tomto pfipadé je povinen
v cené pocitat s ndpravou tohoto feseni a eventualné investora na tuto skuteé¢nost upozornit.

Pred zahdjenim dodavek a montazi je nutno provést kontrolu, zda stav na stavbé odpovida projektové
dokumentaci (zéklady pod technologie, otvory apod.). Bez této kontroly neni mozno brat zéruky za $kody vzniklé
vynechanim této kontroly. Kazdy dodavatel si musi upravit a zkontrolovat projekt dle vlastnich zvyklosti a provést
specifikaci montazni v ramci vlastni pfipravy. V pfipadé pouziti projektu k jinym uc¢eldm nebere zpracovatel jakékoli
zaruky na pripadné skody vzniklé jeho vyuzitim k G&elu, pro ktery nebyl zpracovan.

V Brné 07/2024 Ing. Viktor Sulc

AZ KLIMA a.s.

Tufanka 1519/115a, 627 00 Brno — Slatina, tel.: +420 544 500 811

IC: 24772631, DIC: CZ24772631, spole¢nost je zapséna v obchodnim rejstiiku
vedeném u Krajského soudu v Brné, sp. zn. B 6471

azklima@ azklima.com, www.azklima.com
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Praha Tabulka zatizeni
Topeni Kondenzat Ostatni Napajeni — =
e 5 2 g
;g g © ] L: \§
E Nazev zafizeni 2 :E: > c s “% 3 )% = % § )% g § s § ,¥9 % £ = < 3 = % % Pozndmka
& 5| o |s%|2E|RE| § |S5| 5 |°&| 2| £ [588] £ | & ] 3 2
= = = 2 = = S z = 53 &
kg kW - °C m3/h kPa " | " m m3/h m | kW A Vv
T€11 Venkovni invertorové tepelné éerpadlo 1 120 16,0 | Ra10a * * * * * * * * * * 9,76 * 400 MaR ELE MCA 32A, Akusticky vykon 66 dB(A), doporucené jistén
C/40A, vietné el. ohfivate 6kW
T€2.1 Vnitini jednotka - hydrobox, nizkoteplotni 1 60 16,0 voda 40/35 2,78 * * * * * * * * 0,01 0,1 400 Autonomni ELE
Poznamka: Tepelné Cerpadlo je vybaveno plnohodnotnym systémem automatického Fizeni. Bude Fidit provoz tepelnych cerpadel - spousténi, regulace, signalizace havdrie apod. Zajisti Fizeni elektrického ohfivace a ekonomicky provoz obou zdroji tepla.
PoZadavky na profese: MaR Profese MaR zajisti:
NadFazeny systém, ktery bude Fidit pfepindni tficestného ventilu na rozvodu vytdpéni. Pfepindni ventilu umoZni ohfev TUV, po nahfdti zdsobniku ventil pfepne zpét na systém vytdpéni. Zpasob a interval piepindni bude stanoven na zdkladé provozu aredlu.
ELE Profese ELE zajisti:
Napdjeni vsech elektrickych zarizeni, zajisti jiSténi a ochranu pfed nebezpeénym dotykovym napétim.
STAVBA STAVBA zajisti:
Staticky posudek pro jednotky na strese (min. 500 mm nad rovinou stfechy) - vliv na statiku konstrukci a zajisti servisni pfistup. Jednotky budou dodané profesi RTCH spolecné s podplirnou konstrukci. Pro vedeni potrubi v objektu budou stavebnimi konstrukcemi
obecné provedeny prostupy minimdlné 20mm na kaZdou stranu vétsi, neZ je rozmér potrubi véetné izolace. Pro zafizeni ve strojovné bude zajisténd montdzni cesta.
1.1 Akumulaéni zédsobnik 1 360 * * * * * * * * * * * * * * * * * *
1.2 Zasobnik pro ohfev teplé uZitné vody s ELE patronou 1 350 6,0 * * * 5,0 * * * * * * * 6,00 * 400 Autonomni ELE Vyhtevnd plocha 1,75 m2
1.3 Demeneraliza¢ni sada 1 2 * * * * * * * * * * * * * * * * * Pouzdro + patron
1.4 Oddélovaci ¢len s vodomérem 1 5 * * * * * * * * * * * * * * * * *
Pozadavky na profese: MaR Profese MaR zajisti:
Napojeni FVE paneli na stiese objektu do zdsobniki TUV.
Zapnuti elektrické patrony v zdsobniku teplé vody pro zamezeni vyskytu legionely.
ELE Profese ELE zajisti:
Napdjeni vsech elektrickych zarizeni, zajisti jiSténi a ochranu pred nebezpecnym dotykovym napétim.
745 Profese VZT zajisti:
Minimdlni provozni vyménu vzduchu 0,5 x/h. Vétrani bude spinané i v pfipadé ndrustu prostorové teploty.
ZTl Profese ZTl zajisti:
Odvodnéni technické mistnosti podlahovou vpusti a zajisti pfivod surové vody k jednotlivym mistam doplriovdni. Napoji se na zdsobnik teplé vody studenou, teplou vodou pripadné i cirkulaci.
STAVBA STAVBA zajisti:
Zajisti mistnost s oznacenim nepovolanym vstup zakdzdn, spadovdni podlahy smérem k podalhové vpusti. Zajisti montdZni cestu pro vsechna zafizeni strojovny.
€11 Obéhové erpadlo - vétev vytapéni 1 5 |~ [« 1 =« 1 =« [ = [ > 17 71 * 1 * ] 108 ] 30 [ * | o005 [ 03 | 230 | Autonomni ELE v¢. FM a snimade dif.tlaku
ELE Profese ELE zajisti:
Napdjeni vsech elektrickych zarizeni, zajisti jiSténi a ochranu pfed nebezpeénym dotykovym napétim.
2.1 Rozdélovac podlahového vytapéni 1 * * * * * * * * * * * * * * * 24 Autonomni ELE Pocet okruh( dle PD
2.2 Rozdélovac podlahového vytapéni 1 * * * * * * * * * * * * * * * 24 Autonomni ELE Pocet okruh( dle PD
2.3 MEé¥ic tepla 1 * * * * * * * * * * 0,40 * * * * 230 ELE ELE
Pozndmka: Ovldddni pohond jednotlivych vétvi bude autonomni. Servopohony 230V jsou doddvkou RTCH. Ovldddni pohonu bude ON/OFF.
PozZadavky na profese: ELE Profese ELE zajisti:
Napdjeni vsech elektrickych zarizeni, zajisti jiSténi a ochranu pred nebezpeénym dotykovym napétim.
STAVBA STAVBA zajisti:

Stavebni niky pro osazeni podomitkové skriné pro rozdélovace. Polohy a rozméry ve vykrese.

Nafizeni komise (EU) 2019/1781 ze dne 1. 10. 2019, od 1. 7. 2021 bude
platit:

* Pro 2, 4,6, 8-poly

¢ 0,12 - 0,75 kW minimdlné IE2

¢ 0,75 - 1000kW minimalné IE3

e Plati i pro vSechny Ex-motory mimo Ex eb (zajisténé prov.)

¢ Motory pro provoz S1, $3>80%, S6>80%

e Motor provozovany s méni¢em uz neni vyjimka z IE3 - Motor pfi

provozu s FM musi byt IE3

OBECNE POZADAVKY NA NAVAZUJiCi PROFESE
BliZsi popis pozadavkl uveden vidy u daného zafizeni v tabulce zafizeni. PoZadavky byly pfedany jednotlivym profesim.

Profese VZT

1. v prostoru technické mistnosti zajisti vétrani min. 0,5 x/h vyménou vzduchu za hodinu, teplota prostoru béhem vétrani nesmi poklesnout pod 10°C
zajisti odvod tepelné zatéze strojovny v |été, teplota prostoru strojovny béhem vétrani nesmi prekrocit 35°C

2.

Profese ELE

A WN P

pred uvedenim do provozu provede vychozi revizi

Vlypracoval: Ing. Viktor Sulc
Datum: 07/2024

. zajisti silovy privod v€. patfi¢ného jisténi, bud pfimo na zatizeni, nebo do rozvadéce MAR

. Vv pripadé, Ze se zatizeni sklada z vice ¢asti, zajisti silovy pfivod samostatné pro kazdou cast podle tabulky zatizeni

. pro vSechna zarizeni zajisti ochranu pred nebezpeénym dotykovym napétim a ochranu pred nebezpelnymi ucinky statické elektriny
. vSechna zarizeni na strese napdji pres servisni vypinac a zajisti jejich ochranu pred nebezpecnymi ucinky atmosférické elektriny

5.
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Ladronka, Areal koleckovych sportd Priloha TZ ¢.2 AZ KLIMA a.s.
Praha Tabulka zafizeni

6. zajisti pospojeni a uzemnéni potrubi RTCH
7. prostor technické mistnosti vybavi zasuvkovymi obvody 3x400V a 1x230V
Profese ZTI
1. v technické mistnosti osadi podlahovou vpust
2. v technické mistnosti zajisti 2x privod studené vody do vysky 900 mm nad podlahou ukoncéeny dvéma kulovymi kohouty, jeden z nich s vytokem na hadici
3. v technické mistnosti pfipoji Ukapy od pojistnych ventild a Upravny vody
STAVBA
1. aby v dobé montaze zafizeni nedoslo ke kolizim mezi RTCH a stavbou je treba:
provedeni otvorud pro prichody rozvodl sténami, prickami, stropy a stfechou, rozméry otvor( jsou ptiblizné o 50 — 100 mm, symetricky na kazdou stranu nez je rozmér potrubi
zajisténi vymeén kolem otvord pro potrubi prostupujici obvodovou konstrukci
dozdéni a zacisténi vsech otvorl po montazi rozvodul a zajisténi proti zatékani
zajistit pfistup k regulaénim armaturam a fakturaénim mé¥ric¢dim (revizni otvory)
zajisténi montazZnich otvorl a transportnich cest pro osazeni RTCH zafizeni
zajistit stavebni vypomoc v pribéhu montaze RTCH dle pozadavkd $éfmontéra RTCH
pripojeni na hlavni uzemnovaci soustavu pospojeni bude zajisténo stavbou
. zajisti dodavku a navrh zakladového betonového soklu (podle statického vypoctu) pod vSechna zafizeni v technické mistnosti (vysky 200 mm) s akustickou podlozkou
. zajisti niky pro skfiné rozdélovadli podlahového vytdpéni
. doda tepelnou izolaci pod podlahovou folii a zaliti otopného hada podlahového vytapéni/chlazeni
. v technické mistnosti zajisti vodéodolné stény do vysky 2,0 m a vodéodolnou podlahu spadovanou k podlahové vpusti
. dvere do technické mistnosti osadi samozaviracem a tabulkou "zakaz vstupu nepovolanym osobam"
. zajisti pristup na stfechu k zafizenim RTCH
. Staticky posudek pro jednotky na stfeSe (min. 500 mm nad rovinou stfechy) - vliv na statiku konstrukci a zajisti servisni pfistup. Jednotky budou dodané profesi RTCH spole¢né s podpurnou konstrukci.

00N O UL B WN

MaR

1. zajistuje automatické udrZovani poZzadovanych parametrl a ovladani zafizeni podle poZadavk( v tabulce zafizeni, zejména:
spousténi a regulace zatizeni

udrzovani privodni teploty media
hlidani tlaku a teploty v soustavé vlastnim mérenim
doplfiovani vody do systému

nabijeni ohfevu teplé vody podle pozadavku ZTI
spinani zdroja v kaskadé, zaloZnich a bivalentnich zdrojd
povolovani chodu zdroje tepla a chladu (vlastni logika fizeni, napojeni pfes ModBus RTU pokud neni uvedeno jinak)

signalizace a sbér poruchovych hlaseni

zabezpeceni vyménikl jednotek proti zamrznuti
ekvitermni regulaci v okruhu pro vytapéni a doddni ¢idla venkovni teploty

napajeni a fizeni obéhovych cerpadel
svedeni dat z faktura¢nich mé¥ic¢a tepla/chladu do mista uréeného investorem
STROJOVNA RTCH

Soucasti MaR bude vybaveni strojovny zafizenim, které signalizuje poruchu a odstavi zafizeni z provozu pfi:
a) vypadku elektrické energie

c) pfekroCeni nejvyssi pracovni teploty teplonosné nebo ohFivané latky

d) uniku chladiva

e) zaplaveni prostoru

f) prekroceni teploty v prostoru nad 40°C

g) pFekroCeni Casového limitu doplfiovéni vody do soustavy
Po pominuti stavu a) mlZe byt zafizeni automaticky uvedeno do provozu a teprve po nasledném opakovani poruchy je odstaveno a opétovné uvedeni do provozu je mozno aZz s védomym zasahem obsluhy.
Stavy dle b) aZ g) odstavi zafizeni z provozu a opétovné uvedeni do provozu je mozno az s védomym zasahem obsluhy.

VEechny vétve budou osazeny elektronickymi cirkulaénimi ¢erpadly. Viechna ¢erpadla budou mit integrovanou regulaci diferenéniho tlaku. Cerpadla budou fizena na konstantni nebo proménlivy pratok (dle tabz).
Jejich spinani, vypinani a st¥idani zajistuje profese MaR. Cerpadla budou ze strany MaR vybavena modulem proudové ochrany motoru &erpadla, dale moZnosti asového zapnuti a vypnuti.
Vlastni ekvitermni regulace topného vykonu bude provadéna regula¢nim uzlem pfimo na rozdélovaci. Soucasti regulacniho uzlu bude na privodnim potrubi 3-cestny regulaéni ventil s pohonem - MaR zajisti
regulaci v zavislosti na venkovni teploté. V rdmci dodavky RTCH bude osazen pohon na 24V a fizeni 0-10V.
3. zajistuje, pokud neni uvedeno jinak, dodavku vsech periferii, zejména:
- servopohon pro viechny regula¢ni a uzaviraci klapky nebo armatury, které maji byt ovladany
- veskerou propojovaci kabelaz a fidici prvky
- Cidla teploty, vlhkosti, sledovani pritokl a ostatnich prvkd nezbytnych pro ovladani zarizeni
Vlypracoval: Ing. Viktor Sulc
Datum: 07/2024 2/3
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Praha Tabulka zafizeni

. pfed uvedenim do provozu provede vychozi revizi

. na zafizeni MaR bude ochranné pospojeni vodi¢em provedeno dodavatelem MaR

. pfipojeni na hlavni uzemnovaci soustavu pospojeni bude zajisténo stavbou a to k jednotlivym rozvadéélim

. pfenos informaci o chodu/poruse jednotlivych zatizeni do mista stanoveného uZivatelem (velin)

. pfesné hodnoty nastavené v ovladacim programu ve velinu budou dohodnuty pti uvadéni zafizeni do provozu

00N O D

Vlypracoval: Ing. Viktor Sulc
Datum: 07/2024 3/3
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Praha Tabulka mistnosti
A a VYPOCTENE HODNOTY PRO
ZADANE HODNOTY PRO MISTNOSTI MiSTNOSTI
Cislo ’ , . Plocha Sv,%tlé Objem Teplota Tepelna . L.,
, . |Nazev mistnosti , . vyska ; : i ZpUsob vytapéni
mistnosti mistnosti B S mistnosti | prostoru ztrata
_ _ m?2 i m? °C W B

INP
101 Prodej napojt 10,00 2,6 26,0 20 603 PODLAHA
102 Spravce arealu 10,50 2,6 27,3 20 721 PODLAHA
103 WC, sprcha spravce 2,00 2,6 5,2 15 211 PODLAHA
104 Kontrola dopingu 6,30 2,6 16,4 20 397 PODLAHA
105 WC doping 2,40 2,6 6,2 15 71 PODLAHA
106 Uklidova mistnost 2,70 2,6 7,0 15 304 PODLAHA + OT
107 Predsirika Zeny 4,20 2,6 10,9 20 315 PODLAHA + OT
108 WC Zeny 1,70 2,6 4,4 18 28 PODLAHA
109 Sprcha Zeny 2,80 2,6 7,3 24 107 PODLAHA
110 Predsirika Zeny 4,20 2,6 10,9 20 332 PODLAHA + OT
111 WC muzi 1,70 2,6 4,4 18 28 PODLAHA
112 Sprcha muzi 2,80 2,6 7,3 24 123 PODLAHA
113 Technicka mistnost 6,90 2,6 17,9 10 288 PODLAHA
114 WC Zeny 2,40 2,6 6,2 15 298 PODLAHA + OT
115 WC ZTP 4,20 2,6 10,9 15 318 PODLAHA
116 WC muzi 3,00 2,6 7,8 15 238 PODLAHA
117 Sklad udrzba 3,40 2,6 8,8 15 321 PODLAHA
118 Spolecenska mistnost 44,30 2,6 115,2 20 1891 PODLAHA
119 Sklad udrzba 4,70 2,6 12,2 10 218 PODLAHA

Viypracoval: Ing. Viktor Sulc
Datum: 07/2024
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