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Technicka zprava

1. UCEL PROJEKTU
Kompletni rekonstrukci jednoho vytahu na vytah s evakuacni schopnosti s max. pfepravni kapacitou. Jako nahradni zdroj elektrické
energie je uvazovano pfipojeni ke stavajicimu dieselagregatu situovanému v arealu objektu, ktery je aktualné vyuzivan jako nahradni
zdroj pro stavajici vytahy. Na dieselagregatu bude provedena Uprava nastaveni spousténi s ohledem na aktualni legislativou dané
hodnoty spojené s provozovanim evakuacniho vytahu.

Moznost vyuziti a pfipojeni evakuacniho vytahu ke stavajicimu zaloznimu zdroji musi byt potvrzena vysledkem probihajicich
zjiStovacich pasportizaCnich praci stavajici elektroinstalaci a dieselagregatu.

Nebude-li potvrzena moznost vyuziti stavajiciho dieselagregatu jako vyhovujiciho zalozniho zdroje bude nutné zpracovat
navrh nahradniho feseni !

2. PROJEKTOVANE RESENI

Objekt je technicky navrzen jako samostatné stojici celek, jeden samostatny dilatacni Usek. Konstrukéné se jedna o pfi¢ny sténovy
nosny systém. Zastfeni objektu plochou stfechou s vnitfnim odvodnénim. Vertikalni doprava je zajisténa schodisti a vytahy umisténym
do krajl dispozice objektu.

Je navrzena kompletni vyména technologie pravého vytahu vE. vybaveni strojovny vytahu v poslednim podlazi. S tim souviseji dalsi
stavebni prace spocivajici v bourani osténi otvoru, sanaci s tim souvisejici a vybudovani nové konstrukce ve strojovné oddélujici (v
této fazi) provizorné vytahovou Sachtu jako pozarni Usek od vlastniho schodisté.

3. KONSTRUKCNIi A MATERIALOVE RESENI

Materialové je objekt navrzen z klasickych materialll a systému uzivanych v dobé& navrhu. Nosna konstrukce je smontovana z paneld
ptvodni konstrukéni soustavy VVU-ETA. Konstrukéni vyska podlazi je 2,8 m, svétla vyska podlazi pak (2,55) - 2,6 m. Vnitfni stény
jsou provedeny z pinych Zelezobetonovych (ZB) panel(i tl. 20 cm, u plnych obvodovych stén zfejmé& doplnénych o siporexovou
tepelnéizolacni pfedezdivku. Obvodovy plast je tvofen Stitovymi panely tl. 25 a 30 cm a parapetnimi pasy. Stropy jsou tvofeny zfejmé
dutinovymi panely standardni tl. min. 19 cm, délky 300 cm, event. pfedepjatymi dutinovymi panely délky 600 cm. V podzemnim
podlazi jsou stropy opatfeny zfejmé PO nastfikem aplikovanym jiz v dobé vystavby. PO odolnost nastfiku nebylo mozné na misté
ovéfit, k aplikaci nebyly pfedlozeny zadné doklady. Vnitfni nenosné pficky jsou zdéné z CD na MVC tl. 120 mm, v lizkovych
prostorach jsou provedeny ze siporexovych panell a tvarnic tl. 120 cm.

4. BOURACI PRACE, DEMONTAZE A PRIPRAVNE PRACE

1.PP - 4.NP - vytahova Sachta
e QOdstrani se technologie vytahu v Sachté véetné kotveni.
e Odstrani se stavajici vytahové dvefe (kovové dvojkfidlové) v€. zarubné, ve. Sikmého osténi omitky.

e Odstrani se uvolnéné ¢asti omitek Sachty a provede se kontrola nerovnosti. Rozsah je pro potfeby rozpoctu
odhadnut do 10% celkové plochy Sachty

o Demontuje se hydrantova skfifi pfed vytahem (osténi obezdivky resp. viastni skfifi brani technologii odstranéni
osténi). Odstrani se obezdivka hydrantu (1. - 4.np) blize stény vytahu v¢&. parapetu a nadprazi.

e Provede se sanace stropni konstrukce, viz dale.

e Odstrani se osténi otvoru (prava a leva ¢ast, nadprazi 8 cm) dle navrzenych rozmér( ve vykrese. Pokud to
technologie vytahu umozni, doporu€uje se ponechat nadprazi bez zasahu (pouzit nizsi dvefe). Konstrukci stény
tvofi panel tl. 200 mm — strikiné se pozaduje technologie odfezani diamantovym lanem (bez poziti mechanizace
typu sbijeci kladivo apod.). Odstranéni osténi je mozné az po pfedchozim podchyceni stropni konstrukce, viz dale.

e Provede se prostup pro kabelovou trasu elektro — 140x60 mm (2ks v zb panel)
e Provede se prostup pro kabelovou trasu — jadrovy vrt pr. cca 30 mm (2ks), panelova sténa tl. 200 mm.
e Provede se prostup do stropu mezi 1.NP a 1.PP — kabel trasa pro tlagitko central / total stop

e V 1.PP vprostoru pfed vytahem pod stropem vede kabelovy Zlab pro elektro — trasy — Zlab je tfeba mirné
odsunout smérem od vytahu pro umoznéni sanace stropu.
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Strojovna vytahu (troven 5.np)
e QOdstrani se technologie stavajiciho vytahu ve strojovné (stroj, rozvadég, kabelaz).
e Odstrani se betonovy sokl podél stény (v nezbytném rozsahu branici nové technologii vytahu).
e Vybouraji se nové prostupy pro technologii vytahu do stropni desky dle vykresu. Stavajici prostupy se zabetonuiji.
e Provede se jadrovy vrt pro kabelové trasy elektro, 2x pr. 50 mm
e Odstrani se prava ¢ast zabradli, odstrani se (odfizne od stény) zZebfik — ten bude pfesunut na novou pozici.

e Demontuje se (1/2 délky) draténé stény oddélujici strojovnu a chodbu. Jeji odstranéni (a opétovna montaz) je
uvadéna jako mozny zplsob pfistupu pro realizaci vymény technologie vytahu.

5. PRIPRAVNE PRACE — SOUHRNNE INFORMACE

pred zapocetim veSkerych praci bude provedeno mistni Setfeni, uvazovano za bézného provozu za ucasti investora
pro odsouhlaseni rozsahu praci, zvolenych technologii a postupu praci.

o VeSkeré prace spojené s rekonstrukci nesmi poskodit konstrukce mimo prostor dotéeny stavebnimi pracemi a
vybavenost, zhotovitel odpovida za naslednou reinstalaci a zprovoznéni.

Zakryti povrch(l resp. vybavenosti a opatfeni proti zapraseni.

O

O

6. SANACE STROPNi KONSTRUKCE — PODCHYCENi STROPU

S ohledem na to, Ze osténi dvefi vytahu se odstrani (pro vytvofeni prostoru pro teleskopické dvefe), je tfeba provést podchyceni
stropni konstrukce v pfilehlém Useku. Strop je panelovy a je ukladan na vnitini stény vytahové Sachty. Styk panelt stén bude vzdy
v kolmém napojeni navazujicich stén, nové osténi je pfili§ malé, proto zesileni stény napf. vlepenim vyztuze neni mozné.

Podchyceni stropu je navrzeno svafencem z profilu UPE 180 s pfedvrtanymi otvory pro kotvy. Nosnik se osadi do prostupu v panelu
v navazujici kolmé zdi a do nadprazi otvoru a dal$i kolmé stény vytahové Sachty se pfikotvi chemickymi kotvami CH12-M12. Patka
profilu se v prostupu zabetonuje C20/25, nosnik se pod stropem aktivuje vyklinovanim. Nosnik bude opatfen protikoroznim upravou
natérovym systémem pro stuper korozniho namahani na vnitfni prostfedi bézné.

AZ po této Upravé je mozné provést odstranéni osténi otvoru, dle vykresové dokumentace.

Nosnik jako soucast stropni konstrukce je tfeba chranit v souladu se stupném pozarni odolnosti stropu jako celku, odolnost je uvedena
na vykrese pro kazdé podlazi (REI 90—45 min dle podlazi). Projekt navrhuje oplasténi SDK konstrukci na typovém rostu.

7. SVISLE NOSNE KONSTRUKCE

Provede se odstranéni osténi vytahové Sachty v kazdém podlazi, dle vykresové dokumentace. Rozmér odpovida pozadavku
technologie vytahu pro vlozeni teleskopickych dvefi.

8. VODOROVNE KONSTRUKCE
Provede se podchyceni stropu v souvislosti s odstranénim osténi otvoru Sachtovych dvefi, viz kap. 6.
Provedou se nové prlrazy ve stropu vytahové Sachty (ve strojovné vytahu), viz vykres.
Stavajici priirazy po puvodni technologii bez vyuziti se zabetonui;ji.
Provedou se jadrové vrty pro nové rozvody elektro.

9. MONTAZNi NOSNIKY STROJOVNY

Ve strojovné je stavajici nosnik | 180, jeho nosnost je dostatec¢na pro navrzenou technologii (750 kg). Zlstane zachovan a doplnén
dalSim kratSim montaznim nosnikem na néj kolmém. Kratky nosnik 1120 se pfivafi ke stavajicimu nosniku a osadi do vnitfniho zdiva
(do kapsy ve zdivu v€. zabetonovani jeho paty).

Stroj vytahu bude vynasen dvojici nosnik( U200, ktery se osadi do obvodového zdiva (do vysekané a obetonované kapsy ve zdivu) a
na patku (pilifek) rozméru 300x300x525 mm na druhé strané, ktery miiZe byt proveden napft. z CP.

Otvory ve zdivu se zednicky zagisti, okoli otvoru se preStukuje dohladka.

10. SCHODISTE

Stavajici konstrukce bez Uprav. Pfi provadéni praci je tfeba brat zfetel na povrchové Upravy a dbat opatrnosti pfi manipulaci, aby
nedoslo k jejich poskozeni.

11. VYTAH

Popis pozadavku technologie vytahu je sou¢asti samostatné slozky.
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12. PRICKY
Ve strojovné vytahu bude provedena nova SDK pficka. Pozarni odolnost je min. EI30 min. Pozaduje se pevny povrch — navrzeno

dvojité oplasténi sadroviaknem na typovém ocelovém rostu, celkova tl. 125 mm (2*12,5+75+2*12,5 mm). V pfiéce budou osazeny
dvefe v ocelové zarubni.

Po opétovném osazeni hydrantové skfiné se provede jeji obezdéni (1.np az 4.np) v parapetu, nadprazi a levého osténi. Uvazuje se
se SDK oplasténim s pfetmelenim povrchu do plochy navazujiciho povrchu.

Nepohledova &ast zakryvajici konstrukci Sachtovych dvefi bude ze SDK desek s vysokou odolnosti povrchu a nosnosti pfi zatizeni,
nehoflavymi, pokladanych ve dvou vrstvach z obou stran otvoru do vytahové Sachty (typovy rost — profil rovnobézné s otvorem,
oplasténi sadrovlaknitou deskou 2*15 mm), vnéjSi a vnitini lic Sachetnich dvefi.

13. PODLAHY

S ohledem na Fezani osténi Sachetnich dvefi vytahu se uvazuje s poSkozenim keramické dlazby a soklu. Podlaha bude v ramci osténi
nového otvoru odborné opravena a doplnéna (zvétSené osténi dvefi) — pouzit podobny material dlazby. Sokl — epoxidovy Cerny natér
bude nové proveden v rozsahu stény vytahové Sachty.

Podlaha strojovny vytahu — podlahu opatfit epoxidovym natérovym systémem v€. vytazeni na sténu jako sokl v. 300 mm.

14. PODHLEDY

Stavebni prace se nedotknou stavajiciho podhledu

15. POVRCHY VNITRNI

PFi osazovani nosniku, zazdéni otvorl, osazeni zarubni do stavajiciho zdiva opravou otlu¢enych mist poskozené omitky je uvazovano
s opravou omitek v bezprostfedni ploSe. Omitka bude provedena jako vapenocementova jadrova se Stukovou kryci vrstvou, tl. 15+1
mm s vytaZzenim do plochy. Podklad bude ocistén, upraven hloubkovou penetraci.

16. MALBY

V mistnostech dotéenych Upravami (strojovna vytahu, vytahova Sachta, pfedsifi vytahu) bude provedena nova vymalba stény (se
Skrabanim). V pfedsini vytahu bude provedena oprava emailového natéru v rozsahu plochy celé stény dotéené bouracimi pracemi a
natéru zakrytovych SDK desek Sachtovych dvefi.

Po provedeni prasnych procesli budou povrchy s malbou kompletné penetrovany a opatfeny novym natérem na disperzni bazi
s vysokym krytim v bilém odstinu.

17. VYPLNE OTVORU VNITRNI

Do prostoru strojovny vytahu (SDK) se osadi nové dverni vyplné v¢&. zarubné. Dvefe pIné hladké vostinové (sv. odstin) s polodrazkou,
do kovové ramové zarubné jednodilné s vyztuhou, vSe s pozarni odolnosti definované ve vykresu v€. samozaviracu.

Bezpecnostni vioZka novych dvefi s pozarni odolnosti bude feSena systémem generalniho klice.

18. NATERY, POVRCHOVE UPRAVY
Natér zarubni vnitfnich dvefi — finalni na syntetické bazi, zakladni + kryci.
Ocelové prvky (nosniky, zabradli) o€istény, odmastény a opatfeny novym natérem na syntetické bazi, zakladni + kryci.

Olejovy natér v predsini pfed vytahovou Sachtou — v ramci zvétSeni osténi otvoru a stavebnim pracim s tim souvisejici se uvazuje
s novym natérem v rozsahu celé jedné stény pfedsiné soubézné s vytahovou Sachtou.

19. ZAMECNICKE VYROBKY, PRVKY

Uprava stavajiciho zabradli ve strojovné vytahu — jeho zkraceni, pfesazeni Zebfiku na novou polohu a zakotveni do podkladu stropu a
stény.
Demontaz a opétovna montaz draténé stény pred strojovnou vytahu.

20. POZARNi KONSTRUKCE

Prostupy pozarné délicimi konstrukcemi stén a stropd budou certifikovanym zplisobem utésnény s pozarni odolnosti navazujici
konstrukce (uvazovano min. El 45 min, v suterénu EI 60 min).
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