




















objednatele a pozdniho pfedani stavenisté. Dlvod posunuti terminu dokondéeni praci musi byt
zapsan ve stavebnim deniku a podepsan odpovédnymi zastupci obou smluvnich stran.

6. Pro Gcely této smlouvy ,vyssi moc” znamena udalost, ktera je mimo kontrolu smluvni
strany, nastalou po podpisu této smlouvy, kterou nebylo mozno predvidat, ke které doslo
bez jejiho zavinéni, pokud nebyla zplsobena jeji chybou ¢i nedbalosti. Takovymi udalostmi se
rozumi zejména valky a revoluce, pfirodni katastrofy, epidemie, karanténni omezeni. Jestlize
vznikne stav vy3ssi moci na strané zhotovitele, zhotovitel bez zbytecného odkladu uvédomi
pisemné objednatelem, bude zhotovitel pokradovat v realizaci svych zavazk( vyplyvajicich
ze smluvniho vztahu v rozsahu svych nejlepSich moZznosti a schopnosti a bude hledat
alternativni prostfedky pro realizaci té ¢asti plnéni, kde brani vyssi moc. Pokud by podminky
vyssi moci trvaly déle nez 90 dni, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

7. Termin dokonéeni praci je smluvnim plnénim zhotovitele ve vazbé na smluvni pokuty.

V. CENA ZA ZHOTOVENI DiLA

1. Cena za zhotoveni dila ¢ini bez DPH 1.235.852,61 K¢
Rezim prenesené daniové povinnosti - DPH pfiznava objednatel.
DPH bude realizovana dle pfislusnych predpist platnych v den zdanitelného plnéni.

2. Cena za zhotoveni dila je specifikovana v ocenéném vykazu vymér zhotovitele, ktery
predlozil objednateli v ramci nabidky na shora specifikovanou vefejnou zakazku a ktery je
obéma smluvnim stranam znamy a je pro né zavazny

3. Zhotovitel prohlasuje, Zze cena za zhotoveni dila a cena jeho jednotlivych ¢asti
obsahuje:
a) veskeré prace a dodavky, poplatky, naklady zhotovitele nutné pro vybudovani, provoz
a demontaz zafizeni stavenisté a jiné naklady nezbytné pro fadné, Uplné a odborné
provedeni dila a jeho jednotlivych ¢asti
b) predpokladané zvyseni ceny v zavislosti na case plnéni této smlouvy o dilo
i predpokladany vyvoj cen vstupnich nakladd po celou dobu vystavby v terminu
ur¢eném touto smlouvou o dilo
c) presné zaméreni stavebnich konstrukci pfed zahajenim praci, veskerou inzenyrskou
¢innost nutnou k realizaci dila véetné zajisténi povoleni zaboru vetfejnych ploch,
pripadné dopracovani realizacni dokumentace a vykresu ostatnich potfebnych detaild,
zpracovani dilenskych vykresl, zpracovani technologickych postupl montaznich praci
a ostatnich potfebnych detaild apod., vypracovani projektové dokumentace
skutecného provedenidila dle platné vyhlasky véetné vSech profesi, zajisténi podkladu
pro predani dila, souc¢innost pti pfejimacim Fizeni, zajisténi podkladd pro kolaudaéni
fizeni stavby, soucinnost pfi kolaudaénim Fizeni, prabézny hruby a zavérecny Cisty
aklid.
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